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ART. 1 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 4 del DM 145/2000 I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali,
per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’appaltatore rimane responsabile dell’'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere depositato presso 'amministrazione committente, che provvede a dare
comunicazione al Direttore Lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per ci0 spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo
rappresentante.

Il Direttore di cantiere & responsabile del coordinamento delle attivita di cantiere, dei contatti con
la Direzione lavori, della direzione e sorveglianza delle attivita indicate nei piani di sicurezza,
nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dei
lavori a persone addette al cantiere o a terzi.

Per tutta la durata dell’'appalto I'appaltatore deve garantire la presenza del direttore di cantiere
nel luogo dei lavori.

In particolare, il direttore di cantiere deve provvedere:

a) All'organizzazione del cantiere, I'impiego dei mezzi d’opera e le modalita esecutive delle
opere provvisionali;

b) Alladozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla
pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;

c) Alla disciplina del cantiere;

d) Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del direttore dei lavori;

e) Alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;

f) A controllare che l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, statisticamente
collaudabili ed esteticamente accettabili;

g) A dare esecuzione ai piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

h) All’elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste e alle
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli
interventi riguardanti la statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto
necessario alle necessita della cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici
esplicativi dovranno, prima di venire considerati esecutivi, essere vistati dalla Direzione
lavori per accettazione;

i) A controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la
normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti del’Universita e per essa della
Direzione lavori, del totale rispetto dei disposti del DM 37/2008, compresa la
certificazione di conformita che dovra essere consegnata all’Universita contestualmente
alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce agli enti competenti;
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j) A controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici sanitari, gas, di riscaldamento e
condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti
dell’Universita e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della
Legge 10/1991, compresa la dichiarazione di conformita, ed i libretti d’'impianto;

K) 1l corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei
prezzi unitari dell’'Universita o offerti dall’Appaltatore;

[) Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sull’Appaltatore,
restandone del tutto sollevata I'Universita ed il personale preposto alla direzione e
sorveglianza.

ART. 2 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavoratori, impiegati nel cantiere, dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino
almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto nazionale CCNL
sottoscritto. In caso di impiego di lavori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente
si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia
generica che specifica), andando oltre gli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo
pari a 60 giorni per effettuare la formazione dei dipendenti. L’appaltatore dovra fornire il numero
ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione
appaltante dovra presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati
per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.

ART. 3 — DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
Si applica 'art. 6 del DM 145/2000.

ART. 4 - PROVVISTA DEI MATERIALI, CONSERVAZIONE E CUSTODIA
Si applicano gli articoli 16 e 17 del DM 145/2000.

ART. 5 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
Si applica 'art. 18 del DM 145/2000.

ART. 6 — VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si applica 'art. 19 del DM 145/2000.

Ai sensi dell'art. 7 del DM 49/2018, il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal
Piano d’azione Nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione con riferimento alle specifiche attivita di verifica.

ART. 7 - PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
Si applica 'art. 35 del DM 145/2000.

ART. 8 — PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE_CHE S| PREVEDE DI
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RIUTILIZZARE
Si applica l'art. 36 del DM 145/2000.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell’'art. 5 del DM 49/2018 il direttore lavori, previa disposizione del Rup, provvede alla
consegna dei lavori, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del
personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra,
il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni del progetto. All'esito delle operazioni
di consegna dei lavori il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da
tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.
Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamera la
cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
lesecutore pud richiedere di recedere dal contratto. Nel caso di caso di accoglimento
dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, come previsto dall’art. 5, co. 12 del DM 49 del 7 marzo 2018. Ove
listanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolati ai sensi dell’art. 5,
co. 14 del DM n. 49 del 7 marzo 2018.

E possibile provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori o nei
casi di temporanea disponibilita delle aree e degli immobili.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, 'esecutore € tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere
riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal
programma, qualora permangono le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla
sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di
legge & quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il
direttore dei lavori provvede alla consegna d’'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le
lavorazioni che 'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nellesecuzione dell’appalto, il direttore dei
lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la
consistenza dei materiali, dei mezzi d’'opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumente
dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito
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nell'esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutiimente e senza
giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore lavori al nuovo
esecutore, la stazione appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Contemporaneamente alla consegna dei lavori € necessario predisporre il cartello di
identificazione dei lavori sull’area di intervento.

ART. 10 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
In merito all’accettazione dei materiali si applica quanto previsto agli artt. 3 e 6 del DM 49/2018.

ART. 11 - STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E CONTROLLO
In merito agli strumenti per I'esercizio dellattivita di direzione e controllo si applica quanto
previsto dall’art. 3 del DM 49/2018.

ART.12 - LOCALI PER UFFICI E PER LE MAESTRANZE

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o
prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di
ufficio della Direzione Lavori. Tali uffici devono essere adeguatamente protetti da dispositivi di
allarme e antintrusione, climatizzati nonché dotati di strumenti (fotocopiatrice, computer,
software, ecc.). i locali saranno realizzati nel cantiere e nei sub-cantieri, nei siti stabiliti o
accettati dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature
di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura,
telefono, connessione dati), a carico dell’Appaltatore.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli
operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatori prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igenico-
sanitari in numero adeguato e nel rispetto del PSC.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri le spesa per gli allacciamenti provvisori, e relativi
contributi e diritti, dei servizi necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

ART. 13 - DISCIPLINA DELLE RISERVE

A) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel

Pagina 5 di 22



registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

B) ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA

1. Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.

4. |l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

C) LIMITAZIONI DELLE RISERVE

1. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da disciplina di cui all’art. 205, comma 2 del D.Lgs.
50/2016.

3. Non possono essere riproposte riserve per i quali sia gia intervenuta una risoluzione definitiva
in via amministrativa, se iscritte correttamente nel registro di contabilita e/o nel conto finale nei
termini e nei modi sopra stabiliti.

ART. 14 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE
OPERE

L'Appaltatore & responsabile dellesecuzione a regola d’arte e della perfetta rispondenza delle
opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e
contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.
L'Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformita delle
prescrizioni di cui sopra ed & tenuto al risarcimento dei danni provocati.
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L'Universita pud accettare tali opere; in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale
minor valore. L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli
eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per I'accettazione delle opere
suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita delle prescrizioni contrattuali o
comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Appaltatore non pud mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilita la
presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Universita, I'approvazione di
disegni e di calcoli, I'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

ART. 15 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione
dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere
da cause imprevedibili e per i quali I'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a
evitarli.

Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore |'Appaltatore deve farne denuncia al
Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal
diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,
all'accertamento secondo la normativa vigente.

| danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di
sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a
cura e spese dell'Appaltatore, il quale € altresi obbligato a risarcire gli eventuali conseguenziali
danni derivanti all'Universita.

ART. 16 — GESTIONE DELLE MATERIE PROVENTIENTI DA DEMOLIZIONE E SCAVI

| materiali provenienti da demolizioni dovranno essere allontanati, qualora non ne sia stato
previsto il reimpiego, guidati nella fase di demolizione mediante canali o trasportati in basso con
idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polveri.

Risultera in ogni caso vietato il getto dall’alto dei materiali.

Per i materiali rinvenienti dagli scavi sara curata la movimentazione ed il trasporto a rifiuto o
nelle zone di riserva, a seconda delle direttive della Direzione Lavori, impiegando mezzi idonei
affincheé non vengano dispersi lungo i percorsi e non vengano sollevate polveri.

| rifiuti che vengono a crearsi nellambito del cantiere sono da intendersi come prodotti dalla
ditta appaltatrice che ha effettuato I'intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto.

A carico dell’Appaltatore sono tutte le pratiche e gli oneri relativi al conferimento in discarica per
tutti i materiali da portare a rifiuto, anche laddove non sia esplicitato nelle varie voci delle
lavorazioni.
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La gestione dei materiali di demolizione e scavi devono rispettare i criteri minimi ambientali,
come maggiormente dettagliato nel successivo articolo.

ART. 17 — INSTALLAZIONE ATTREZZATURE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per linstallazione delle attrezzature ed impianti
necessari ed atti, in rapporto all’entita dell’'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed |l
normale ed ininterrotto svolgimenti dei lavori.

ART. 18 — OPERE PROVVISIONALI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'apprestamento delle opere provvisionali quali
ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc., compresi
spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le
costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi
pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento e
compresa altresi un’adeguata illuminazione del cantiere.

ART. 19 — SISTEMAZIONE STRADE E ACCESSI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti
esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di
adeguata portanza e sicurezza.

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade
esistenti, ’Appaltatore € tenuto ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i
lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti,
fognature).

In caso affermativo dovra comunicare con gli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell’'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti questi dati necessari al
fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere di cui
sopra.

Il maggior onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione dei lavori in dette
condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o alle condotte,
'Appaltatore dovra procedere a darne immediato avviso mediante comunicazione sia agli Enti
proprietari delle strade che agli Enti proprietari delle opere danneggiate oltreche, naturalmente,
alla Direzione Lavori.

L’'unico responsabile nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate rimane l'impresa,
restando del tutto estranea I'Universita e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza.

Fanno carico all’Appaltatore gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi dei cavi o
condotte che si rendono necessari per 'esecuzione delle opere.

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per la conservazione ed il ripristino delle vie, dei

Pagina 8 di 22



passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori,
provvedendo a proprie spese con opportune opere provvisionali.

ART. 20 - SEGNALI LUMINOSI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per linstallazione di tabelle e segnali luminosi nel
numero sufficiente, accesi sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti
che la Direzione lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e di veicoli
e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle
norme della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 21 - VIGILANZA E GUARDANIA DEL CANTIERE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei
provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera esistenti nello stesso (siano essi di appartenenza dell’Appaltatore, dell’Universita o di
altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 646/1982, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di
opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata. In caso di inosservanza si incorrera nelle sanzioni previste al co. 2 dell’art. 22 della L. n.
646/1682. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra I'ultimazione e il
collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le sole opere
consegnate.

Solo altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di
sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi e, comunque quando non superino sei mesi complessivi.

ART. 22 - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la prevenzione delle malattie e degli infortuni con
'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente l'igiene e sicurezza sul
lavoro, essendo I'’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Legge e
dei Regolamenti vigenti in materia allepoca dellesecuzione dei lavori ed in particolare dal
D.Lgs. n°81/2008.

ART. 23 — SERVIZI VARI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e
personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. , relativi alle
operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.

ART. 24 - GRAFICI E DISEGNI, MODELLI E CAMPIONATURE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari
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relativi alle opere in esecuzione, nonché il tracciato piano-altimetrico e tutti i tracciamenti di
dettaglio riferentisi alle opere in genere.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'esecuzione di modelli e campionature di lavori,
materiali e forniture, che venissero richiesti dalla Direzione lavori.

ART. 25 — PRATICHE AMMINISTRATIVE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di
suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse
relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico
dellappaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali
danni.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni,
licenze, collaudi, ecc., relativi agli impianti, che fossero prescritti dalle Norme di Legge.

ART. 26- CARTELLI

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura agli accessi del cantiere generale di
cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione Lavori, entro
5 giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni indicheranno, in maniera indelebile, le diciture e
fotografie a colori che la Direzione Lavori fornira.

Il cartello dovra almeno riportare le seguenti informazioni tenendo conto delle indicazioni della
Direzione Lavori:

-Stazione appaltante: ufficio competente alla gestione dell'opera, titolo generale dell’'opera,
Immagine illustrativa dell’'opera, Titolo del lavoro in appalto, Estremi della legge o del piano di
finanziamento, Fonti;

-Progettisti: Progettista esecutivi c.a., progettista impianti;

-Ufficio Direzione Lavori: Direttore dei lavori, Direttore Operativo, Ispettore di cantiere,
Direttore del cantiere, assistente tecnico.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato
fino al collaudo dei lavori.

ART. 27- ALLONATAMENTO DELLE ACQUE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per 'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni
correnti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.

ART. 28 — PROVE DI CARICO
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Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture
(pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione
Lavori o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’'opera, opere
provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche.

ART. 29 — VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono
la responsabilita dell’ Appaltatore per vizi, difetti e difformita dellopera, di parte di essa o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 30- CONSEGNA DELLE OPERE ESEGUITE E CONSERVAZIONE FINO AL
COLLAUDO

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la consegna provvisoria parziale o della totalita delle
opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contradditorio, ancor prima di essere
sottoposte a collaudo.

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.

ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE
L'Universita pud disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle
condizioni di cui allart. 230 D.P.R. 207/2010. Quando I'Universita si avvalga di tale facolta,
I'Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non pud reclamare
compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verra redatto un verbale nel quale si
descrivera lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di
manutenzione, al fine di garantire I'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con
l'uso. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in
consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli pero risponde fino all'approvazione del
collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei
materiali. | collaudi, anche favorevoli, e |'accettazione delle opere non esonerano I'Appaltatore
dalle garanzie e responsabilita di legge e, in specie, dalle garanzie per difformita e vizi
dell'opera.

ART. 32 - SGOMBERO E PULIZIA DEI CANTIERI

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per lo sgombero e la pulizia dei vari cantieri, con
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera e le attrezzature nonché la perfetta pulizia
di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto,
ecc.
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ART. 33 — GARANZIE DEGLI IMPIANTI

E a carico dell’Appaltatore I'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualitd dei materiali,
sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

Dovra in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si
verificassero negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali e per difetti di
montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio
dell’'Universita, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dellimpianto, ma ad evidente
imperizia o0 negligenza del personale che ne fa uso. Pertanto, se durante il periodo di garanzia,
si verificasse un’avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell’Appaltatore, oppure che le
prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verra
redatto dall’'Universita un verbale di avaria circostanziato che verra notificato all’Appaltatore.

Se I'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impartitogli dall’'Universita,
l'avaria verra riparata e le prestazioni verranno ristabilite d’ufficio a spese dell’Appaltatore
stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla
mancata rispondenza o a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al
periodo di cui gli impianti non possano essere usati.

ART. 34 - MODALITA DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI
| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa

dell’Universita, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi
richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di s€ la responsabilita civile e
penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in
relazione all'esecuzione dell'appalto.
Sono a carico e comprese nei prezzi unitari dell’ Appaltatore tutte le spese per ponti di servizio,
mezzi d’opera, trasporti, sorveglianza dei materiali, prove dei materiali, pulizia di cantiere e dei
locali, operazioni di misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla
Direzione Lavori; le spese per eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale nonché
le spese contrattuali.
L'Appaltatore & tenuto all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di
assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99), alla
scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da Legge e da contratto collettivo
(invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a
carico dei datori di lavoro.
Resta inoltre stabilito che:
* |'Appaltatore si obbliga nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente
appalto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali
e territoriali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli
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accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori suddetti;

* le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e
negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
detti lavori;

* ['Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci;

* | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni di
Categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale,
salva naturalmente, la distinzione per le Imprese artigiane.

L'Appaltatore si obbliga a concordare con la D.L. le modalita ed i tempi di intervento in eventuali
locali con presenza di attivita inderogabili e/o di pubblico.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri per la realizzazione di eventuali aperture nelle
murature e nelle recinzioni per agevolare I'accesso e il trasporto di materiale ed il loro definitivo
ripistino.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e tramite il
direttore di cantiere assicura lI'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore di cantiere dovra essere tecnico laureato, ingegnere o architetto (senior o equivalente)
provvisto di adeguata esperienza nella realizzazione di opere di entita paragonabile a quella
oggetto del contratto, da dimostrarsi alla Direzione Lavori tramite l'invio di un documentato
curriculum.

L’Universita si riserva il proprio gradimento sul nominativo proposto.

In particolare, il Direttore di cantiere deve provvedere:

a) all'organizzazione del cantiere, I'impiego dei mezzi d'opera e le modalita esecutive delle
opere provvisionali;

b) all'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla
pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;

c) alla disciplina del cantiere;

d) alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei lavori;

e) alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;

f) a controllare che l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente
collaudabili ed esteticamente accettabili;

g) all'elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste ed alle disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la
statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessita della
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cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire
considerati esecutivi, essere vistati dalla Direzione Lavori per accettazione;

h) a controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa
vigente e rendendosi garante, nei confronti dellAmministrazione e per essa della
Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti del D.Lgs.37/2008 compresa la
certificazione di conformita che dovra essere consegnata alla stazione appaltante
contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce ISPELS;

i) a controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici, sanitari, gas, di riscaldamento e
condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti
delllAmministrazione e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della
legge 10/91 e del D.Lgs. 37/2008, compresa la dichiarazione di conformita, ed i libretti
d'impianto;

j) Il direttore tecnico di cantiere &, inoltre, responsabile del rispetto del piano di sicurezza;
Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intendono conglobati nel corrispettivo contrattuale.
Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra sull'Appaltatore, restandone del tutto
sollevata I'Universita ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Sono a carico dellAppaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle
lavorazioni e le spese di adeguamento del cantiere in osservanza dal D.Lgs. 81/2008.
L'Appaltatore ha I'onere di aggiornare, con I'approvazione della DL, gli elaborati di progetto in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate ai sensi dell'art. 15 del D.M.
145/00.

E' altresi' obbligo dell’Appaltatore, redigere gli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito”)
delle opere civili, degli impianti, degli arredi e di qualunque altra opera realizzata, debitamente
quotati, con tutti i particolari dovuti e corredati con tutti i manuali d’'uso e manutenzione delle
apparecchiature e macchine installate, certificazioni di conformita.

Tali elaborati dovranno essere realizzati secondo gli standard formali messi a punto all’interno di
AUTC, che il Direttore dei Lavori rendera noti nei dettagli (per gli elaborati grafici i files dovranno
essere in formato “.dwg” per “autocad 2007”).

Detti elaborati dovranno essere consegnati all'Amministrazione, e per essa alla Direzione lavori,
perentoriamente entro giorni 30 consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in triplice copia oltre che su
CD-Rom in spazio formato DWG, a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso intendendo tale
onere conglobato nel corrispettivo per I'appalto.

Trascorso inutiimente tale termine I'Universita, e per essa la Direzione lavori, senza alcun
preavviso provvedera, tramite ditta specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati
addebitandone le spese all'Appaltatore e deducendo il relativo importo dallo stato finale.

ART. 35 — SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI, CONFORMI AL D.M.

11/10/2017
-Sostanza dannose per I’'ozono
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Non & consentito I'utilizzo di prodotti contenenti sostanza ritenute dannose per lo strato d’'ozono,
l'appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta
produttrice attestante I'assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di
0zono.

-Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP)

Gli impianti di climatizzazione, non & consentito I'utilizzo di fluidi refrigeranti contenti sostanze
con un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alal CO2 e basato su un periodo di
10 anni, maggiore di 150. L’appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale
rappresentante della ditta produttrice attestante I'assenza di sostanze o materiali contenenti
sostanze con GWP maggiore di 150 e, I'eventuale uso di fluidi refrigeranti naturali.

-Sostenibilita e legalita del legno

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi
di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite
la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei lavori:

- Per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da
organismi di valutazione della conformita, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in
relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera
sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del
Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente.

- Per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)26,
FSC® misto (oppure FSC® mixed)27 o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)28 o
ReMade in ltaly® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla
norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformita.

- Ghisa, ferro, acciaio
Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025;
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e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in ltaly® o equivalenti;
e una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata
da un organismo di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori.

- Componenti in materie plastiche

Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30%
in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito
puod essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle
due casistiche sotto riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio
acque

meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)

2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilita legate alla
suddetta

funzione.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

v una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025;

v una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in ltaly® o Plastica Seconda Vita o
equivalenti;

v una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata
da un organismo di valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori.

- Pitture e vernici
| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica.
In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:
v il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
v una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cido pud essere
verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche
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relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.
La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 36— SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE, CONFORMI AL D.M. 11/10/2017( Criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

- Demolizioni e rimozione dei materiali
Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare 'uso di materiali
riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e
costruzioni, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle
specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere
eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine
almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di
edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi,
deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio.
Il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cio
che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:
¢ individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico o emissioni che possono sorgere durante la
demolizione;
e una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
e una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di
proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
e una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal
processo di demolizione.
Il contraente dovra presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le
informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e la
dichiarazione ad impegnarsi a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto
autorizzato al recupero dei rifiuti.

- Prestazioni ambientali
Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi le attivita di cantiere devono garantire le
seguenti prestazioni:
e per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);
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Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le
seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una
profondita di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate
quando non sia possibile avviarli al recupero.

- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere
convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le
seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni
vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli
da danni accidentali.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, comprese radici e ceppaie. Per
l'individuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento alla “Watch-list della flora
alloctona d’ltalia”;

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In
particolare intorno al tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2
cm. Non € ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di
corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle preesistenze
arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10metri).

Il contraente dovra dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel
seguito indicata:
v' relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione
dellimpatto
ambientale nel rispetto dei criteri;
v piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;
v’ piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell’aria e
dell'inquinamento acustico durante le attivita di cantiere.

L’attivita di cantiere sara oggetto di verifica programmata.
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- Personale di cantiere
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla
gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.
Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla
gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

e sistema di gestione ambientale,

e gestione delle polveri

e gestione delle acque e scarichi,

e gestione dei rifiuti.

- Oli lubrificanti

L’appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, quali quelli biodegradabili o rigenerati,
qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente I'utilizzo.

Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.

- Oli biodegradabili

Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla Decisione 2011/381/EU53 e s.m.i. oppure una certificazione
riportante il

livello di biodegradabilita ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale
determinazione: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301
F.

OLIO BIODEGRADABILE BIODEGRADABILITA’
soglia minima
OLI IDRAULICI 60%
OLI PER CINEMATISMI E RIDUTTORI 60%
GRASSI LUBRIFICANTI 50%
OLI PER CATENE 60%
OLI MOTORE 4 TEMPI 60%
OLI MOTORE DUE TEMPI 60%
OLI PER TRASMISSIONI 60%

- Oli lubrificanti a base rigenerata
Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di
base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente tabella.
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OLIO MOTORE BASE RIGENERATA
soglia minima

10W40 15%
15W40 30%
20W40 40%
OLIO IDRAULICO BASE RIGENERATA

soglia minima

ISO 32 50%
ISO 46 50%
ISO 68 50%

Durante I'esecuzione del contratto I'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante una lista
completa dei lubrificanti utilizzati e dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti alternativamente:
v il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;
v"una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in ltaly® o equivalente;

ART. 37 — PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per l'aggiornamento del piano di manutenzione
programmata dellopera e delle sue parti, con una lista completa delle parti di ricambio
consigliate per periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero
di catalogo, tipo e riferimento ai disegni.

Acconto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali devono essere riportati:

-indirizzo, numero di telefono, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio;

-una lista completa di materiali di consumo, quali olli, grassi ecc., con precisa indicazione id
marca tipo e caratteristiche tecniche;

-una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed alla
ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il monitoraggio degli impianti.

ART. 38 - ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI

Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni
altra inerente all’esecuzione; sia le perizie che le contabilita devono distinguersi in altrettanti
capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno
ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
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contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda
scavi 0 demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di
avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell’entita dei relativi fondi, I'ufficio
di direzione lavori si trovi sempre in grado di:
a) Rilasciare prontamente gli stati d’'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento
degli acconti;
b) Di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni
per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) Dipromuovere senza ritardo gli opportuni provvedimento in caso di deficienza di fondi.
I materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne
accerti 'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze.
La contabilita dei lavori sara effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado di
consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli
artt. dal 181 al 184 del DPR 207/2010.

ART. 39 — VERFICHE DEGLI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
Ai sensi dell’'art. 7 del DM 42018 con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei
lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le
seguenti funzioni;

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolaritd dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la
misura della quota corrispondente alle prestazioni oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al Rup
dellinosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.

ART. 40 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto

previsto dall’art. 10 del DM n. 49/2018.

ART. 41 — GESTIONE DEI SINISTRI
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Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta si applica quanto previsto dall’art. 11 del DM 49/2018 e a quanto disciplinato nello
schema di contratto.

ART. 42 — CONTABILITA’ LAVORI
La contabilita dei lavori & effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, utilizzo
Primus o similare e si applica quanto previsto come previsto dall’art. 15 del DM n. 49/2018.

ART. 43 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dellart. 12 del DM 49/2018 il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in
contradditorio con I'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione lavori e lo
invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di
scadenza prevista dal contratto, il direttore lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un
verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste
dal contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione puo prevedere
'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori, come del tutto marginali e
non incidenti all’'uso e alla funzionalita dei lavori. || mancato rispetto di questo termine comporto
linefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 44 — CONTO FINALE

Il Conto finale € compilato dal direttore lavori ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 co. 1, lett. e)
del DM n. 49/2018.
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