SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(APPALTO A CORPO)

"Nuovo Baricentro": realizzazione studentato e relativi
servizi per studenti siti in via S.Giacomo 11; 9/2; via
Belmeloro 8/2 e 8/3 — Bologna - Ticket 29520

CUP J35117000050001, CIG 8619073C09

PARTE D'OPERA: Progetto esecutivo

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per. ind. Giorgio Morara

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per. ind. Marco Migani

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. Giorgia Predari

PROGETTO ARCHITETTONICO arch. Anna Vecchi

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE geom.
Dina Uccelli

ASSISTENZA TECNICA MAIN MANEGEMENT E GRAFICHE Main Manegement e
Ingegneria srl

D.L.: Ing. Nicola Freddi Main Manegement e Ingegneria srl

D.O. strutture: Ing. Pietro Lorenzetti Main Manegement e Ingegneria srl

D.O. impianti: Ing. Lucia Salmi Main Manegement e Ingegneria srl

D.O .architettonica: Arch. Valentina Gollini Main Manegement e Ingegneria sl

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Nicola Freddi Main
Manegement e Ingegneria srl

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA’
Il Responsabile Unico del Procedimento: arch. Maria Pandolfo

Il Dirigente: Ing. Andrea Braschi

Pagina 1 di 25



PREMESSO CHE

- con provvedimento del Dirigente AUTC, Rep. ....cccviviiiinnnnnn. , prot. n.
..................... , '’Alma Mater Studiorum — Universita di Bologna ha proceduto
all’aggiudicazione dell’'appalto per "Nuovo Baricentro": realizzazione studentato
e relativi servizi per studenti siti in via S. Giacomo 11; 9/2; via Belmeloro 8/2 e
8/3 Bologna, alllmpresa ...........ccooeeviiiviininnen. per l'importo complessivo di €
.............. (veveeeeieiiiiene....) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA
come per legge;

- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei

lavori allimpresa .........ccoceeviinnnn. , ad esso associata, con sede in
........................... (cereeend)y Viae PO VAL COS
come comunicato dallo stesso consorzio con nota del ..................... agli atti

dell'Universita, AUTC.

Si da atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;

-indata ....... I'aggiudicazione é divenuta efficace;

- ai sensi dellart. 87 del D.Lgs. 159/2011 in data ............... e stata inoltrata
richiesta ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia tramite Si.Ce.Ant ed

€ decorso il termine previsto dall’art. 88, commi 4 e 4 bis;

ART. 1 - ELENCO ELABORATI

| contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante
e sostanziale del presente contratto.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita e condizioni
inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri elaborati

del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non materialmente
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allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati
digitalmente dall'Appaltatore in segno di accettazione e conservati presso
I'Universita, AUTC.

Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale di appalto;

- i prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture presentata in gara);

- l'offerta economica;

Le parti si danno reciprocamente atto che il progetto € composto dai seguenti

elaborati:

Elaborato/Tav. N° Descrizione/Oggetto Tavola
DG_03- Capitolato Speciale d’Appalto (PARTE PRIMA)
CAPSPEC

DG_05-RELTEC | RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DI SINTESI

DG_06-DOCFOT | documentazione fotografica

DG_07-CRONO CRONOPROGRAMMA

DG_08-CME Computo Metrico ESTIMATIVO
DG_09-QIM guadro incidenza manodopera
DG_10-ELENCO
PREZ7ZI ELENCO PREZZI
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale
AR_701_01.01 d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione
- opere edili
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale
AR_718 01.01 d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione
- opere edili
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale
AR_729 01.01 d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione
- opere edili
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale
IM_701_01.01 d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione

- impianti meccanici

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale
IM_718 01.01 d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione
- impianti meccanici

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale
IM_729_01.01 d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione
- impianti meccanici
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Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale

IE_701_01.01 d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione
- impianti elettrici
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale
IE_718 01.01 d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione
- impianti elettrici
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale
IE_729 01.01 d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione
- impianti elettrici
ST PM Piano di manutenzione DELLA PARTE STRUTURALE
- DELL'OPERA
G 01.01 Stato di fatto - Relazione storico/tecnica
G _01.02 Stato di fatto - Documentazione fotografica
G _01.03 Progetto - Relazione illustrativa generale
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DI
ST_RGEO RIFERIMENTO
ST_ISP RELAZIONE SULLE INDAGINI SPECIALISTICHE
ST_RM RELAZIONE SUI MATERIALI
G_05.02 Analisi prezzi - opere edili
G_05.04 Analisi prezzi - impianti meccanici
G_05.06 Analisi prezzi - impianti elettrici e speciali
ST_AP Analisi prezzi DELLE OPERE STRUTTURALI
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici -
G_07.01 -
- opere edili
G 07.02 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici -
- impianti meccanici
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici -
G_07.03 S s S
- impianti elettrici e speciali
ST CP CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LE OPERE
- STRUTTURALI
S 01 LAYOUT CANTIERE
S 02 ONERI SICUREZZA
S 03 PSC
S 04 FASCICOLO DELL'OPERA
AR 01.01 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA OPERE EDILI
RELAZIONE ASL - L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE
AR_01.02 ARCHITETTONICHE
AR 10.01 STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE
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STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE DI RILIEVO

AR_10.02 CON INDICAZIONE DEI SERVIZI E SOTTOSERVIZI
STATO DI FATTO: PIANTA PIANO SEMINTERRATO E
AR_701_10.01 | TERRA + INDICAZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
STATO DI FATTO: PIANTA PIANO PRIMO E SECONDO +
AR_701_10.02 | |\ DICAZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
AR 701 1003 | STATO DI FATTO: PIANTA SOTTOTETTO E COPERTURA
AR 701 10.04 | STATO DI FATTO: PROSPETTI
AR 701 10.05 | STATO DI FATTO: SEZIONI
STATO DI FATTO: PIANTA PIANO TERRA, SOTTOTETTO E
AR 718 1001 | COPERTURA + INDICAZIONE PAVIMENTAZIONI
- ESISTENTI
AR 718 10.02 | STATO DI FATTO: PROSPETTI
AR 718 1003 | STATO DI FATTO: SEZIONI
— STATO DI FATTO: PIANTA PIANO SEMINTERRATO E
AR_729_10.01 | 1ERRA + INDICAZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
STATO DI FATTO: PIANTA PIANO PRIMO E SOTTOTETTO
AR_729_10.02 | | |NDICAZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
AR 729 1003 | STATO DI FATTO: PIANTA COPERTURA
AR 729 1004 | STATO DI FATTO: PROSPETTI
AR 729 1005 | STATO DI FATTO: SEZIONI
PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE CON
AR_11.01 INSERIMENTO PROGETTO NEL CONTESTO
PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE DELLE
SISTEMAZIONI ESTERNE E PARTICOLARI DELLE
AR_11.02 PAVIMENTAZIONI, DELLE OPERE DI ARREDO URBANO E
DELLE OPERE A VERDE
PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (L. 13/89 E S.M. E |.) - SPAZI ESTERNI
AR_11.03 E MODALITA DI ACCESSO ALL'EDIFICIO E ALLE
STRUTTURE VERTICALI DI COLLEGAMENTO
AR_11.04 PROGETTO: ABACO DEGLI INFISSI
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PROGETTO: ABACO DELLE PARETI

AR_11.05
AR 11.06 PROGETTO: ABACO DEI SOLAI
COORDINAMENTO IMPIANTISTICO-ARCHITETTONICO:
PLANIMETRIA GENERALE DEGLI SCAVI E DEI RIPRISTINI
AR_13.01 PER PASSAGGIO NUOVE RETI IMPIANTI + STRATIGRAFIE
E PACCHETTI PAVIMENTAZIONE ESTERNI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI; INTERVENTO
AR 14.01 RISANAMENTO PARETI P. SEMINTERRATI (ED.701-729) E
DETT. MARCIAP.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: DETTAGLI FIORIERA E
AR_14.02 NUOVA COPERTURA (EDIFICIO 701)
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: RIFACIMENTO SCALETTE
AR_14.03 LATERALI ESTERNE (EDIFICIO 701)
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO E
AR 701 _11.01 | TERRA - DESTINAZIONI FUNZIONALI E TAB. DATI
DIMENSIONALI
AR 701 11.02 | PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO PRIMO E SECONDO -
Pt DESTINAZIONI FUNZIONALI E TAB. DATI DIMENSIONALI
AR 701 11.03 | PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO SOTTOTETTO E
=P COPERTURA - DESTINAZIONI FUNZIONALI E LINEA VITA
PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
AR 701 _11.04 | ARCHITETTONICHE (L. 13/89 E S.M.E I.) - P.SEMINT. E
TERRA
PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
AR_701_11.05 | ARCHITETTONICHE (L. 13/89 E S.M.E I.) - P.PRIMO E
SECONDO
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO
AR_701_11.06 | oEVINTERRATO
AR 701 11.07 | PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO TERRA
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO PRIMO E
AR_701_11.08 | cECoNDO
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO
AR_701_11.09 | 551TOTETTO E COPERTURA
AR 701 1110 | PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURTARIE E
=P INFISSI - PIANO SEMINTERRATO E TERRA
AR 701 1111 | PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURTARIE E
Pt INFISSI - PIANO PRIMO E SECONDO
AR 701 11.12 | PROGETTO: FINITURE - PIANO SEMINTERRATO E TERRA
AR 701 11.13 | PROGETTO: FINITURE - PIANO PRIMO E SECONDO
AR 701 11.14 | PROGETTO: CONTROSOFFITTI - PIANO TERRA
AR 701 11.15 | PROGETTO: CONTROSOFFITTI - PIANO PRIMO E

SECONDO
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AR 701 11.16

PROGETTO: PROSPETTI

AR_701 1117 | PROGETTO: SEZIONI
AR 701 11.18 | PROGETTO: RETE FOGNARIA / PLUVIALI - PLANIMETRIA
AR_701_12.01 | STATO COMPARATO: PIANO SEMINTERRATO E TERRA
AR_701_12.02 | STATO COMPARATO: PIANO PRIMO E SECONDO
STATO COMPARATO: PIANO SOTTOTETTO E
AR_701 12.03 | 2 oeorira
AR_701_12.04 | STATO COMPARATO: PROSPETTI
AR_701_12.05 | STATO COMPARATO: SEZIONI
AR 701 13.01 ggF?F?AolNAMENTo ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO
COORDINAMENTO ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO
AR 701 13.02 | pRiMO E SECONDO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: TIPOLOGICO SERVIZI
AR_701_14.01 | IGIENICI
AR 718 1101 | PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO TERRA - DESTINAZIONI
= FUNZIONALI E TABELLE DATI DIMENSIONALI
AR 718 11.02 | PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO SOTTOTETTO E
= COPERTURA - DESTINAZIONI FUNZIONALI E LINEA VITA
AR 718 11.03 | PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
= ARCHITETTONICHE (L. 13/89 E S.M. E 1.) - PIANO TERRA
AR 718 11.04 | PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO TERRA
PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURARIE E
AR_718 11.05 | |\Fiss| - PIANO TERRA
AR 718 11.06 | PROGETTO: FINITURE - PIANO TERRA
AR 718 11.07 | PROGETTO : CONTROSOFFITTI - PIANO TERRA
AR_718 11.08 | PROGETTO: PROSPETTI
AR_718 11.09 | PROGETTO: SEZIONI
AR 718 11.10 | PROGETTO: RETE FOGNARIA / PLUVIALI - PLANIMETRIA
AR_718 12.01 | STATO COMPARATO: PIANO TERRA E COPERTURA
AR_718 12.02 | STATO COMPARATO: PROSPETTI
AR_718 12.03 | STATO COMPARATO: SEZIONI
COORDINAMENTO ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO
AR_718_1301 | 1gpra
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: TIPOLOGICO SERVIZI
AR_718_14.01 | IGIENICI
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO E
AR_729_11.01 | TERRA - DESTINAZIONI FUNZIONALI E TAB. DATI
DIMENSIONALI
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO PRIMO E SOTTOTETTO
AR_729_11.02 |- DESTINAZIONI FUNZIONALI E TABELLE DATI

DIMENSIONALI
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PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO COPERTURA - -

AR_729_11.03 | hESTINAZIONI FUNZIONALI E LINEA VITA
PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
AR 729 11.04 | ARCHITETTONICHE (L.13/89 E S.M.E I.)- P.SEMIN.,TERRA
E PRIMO
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO
AR_729 1105 | sEMiINTERRATO
AR_729 11.06 | PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO TERRA
AR_729 11.07 | PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO PRIMO
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO
AR 729 11.08 | cirrirerd
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO
AR_729_11.09 | CORERTURA
AR 729 1110 | PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURTARIE E
v INFISSI - PIANO SEMINTERRATO E TERRA
PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURTARIE E
AR_729_11.11 | |NFISSI - PIANO PRIMO
AR_729 11.12 | PROGETTO: FINITURE - PIANO SEMINTERRATO E TERRA
AR_729 11.13 | PROGETTO: FINITURE - PIANO PRIMO
AR_729 11.14 | PROGETTO: CONTROSOFFITTI - PIANO TERRA
AR_729 11.15 | PROGETTO: CONTROSOFFITTI - PIANO PRIMO
AR 729 11.16 | PROGETTO: PROSPETTI
AR_729 11.17 | PROGETTO: SEZIONI
AR 729 11.18 | PROGETTO: RETE FOGNARIA/ PLUVIALI - PLANIMETRIA
PROGETTO: TIPOLOGIE COPRIGIUNTI - PLANIMETRIE E
AR 729 1119 | booepeTTy
AR_729 12.01 | STATO COMPARATO: PIANO SEMINTERRATO E TERRA
AR_729 12.02 | STATO COMPARATO: PIANO PRIMO E SOTTOTETTO
AR_729 12.03 | STATO COMPARATO: PIANO COPERTURA
AR_729 12.04 | STATO COMPARATO: PROSPETT]
AR_729 12.05 | STATO COMPARATO: SEZIONI
COORDINAMENTO ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO
AR_729_1301 | poon
COORDINAMENTO ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO
AR_729_13.02 | poie
AR _729_14.01 lFéAI\E'NFIIg?LARI COSTRUTTIVI: TIPOLOGICO SERVIZI
M 0L01 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI
- TERMOMECCANICI
IM_01.02 RELAZIONE DI CALCOLO
M 11.01 PROGETTO: SCHEMA GENERALE CENTRALE
- FRIGORIFERA
IM_11.02 PROGETTO: PLANIMETRIA ESTERNA - DISTRIBUZIONE
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FLUIDI FRIGORIFERI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IM_14.01
IM_701_11.01 Progetto: Schemi idraulici di centrale
IM_701_11.02 Progetto: Schemi altimetrici impianti idrici e di scarico
IM 701 11.03 Progetto: Distribuzione fluidi termovettori - Piano seminterrato
- - e terra
IM 701 11.04 Progetto: Distribuzione fluidi termovettori - Piano primo e
- = secondo
IM_701 11.05 Progetto: Impianto aeraulico - Piano seminterrato e terra
IM 701 11.06 Progetto: Impianto aeraulico- Piano primo, secondo e
- = copertura
IM_701 11.07 Progetto: Impianto aeraulico - Schema UTA
IM 701 11.08 Progetto: Impianto idrico sanitario, adduzioni - Piano sinterrato
- = e terra
IM 701 11.09 Progetto: Impianto idrico sanitario, adduzioni - Piano primo e
- = secondo
IM 701 11.10 Prog_etto: Impianto idrico sanitario, scarichi - Piano
- = seminterrato e terra
M 701 11.11 Progetto: Impianto idrico sanitario, scarichi - Piano primo,
- = secondo e copertura
IM 701 11.12 Progetto: Imp|anto_ idrico antincendio- Piano seminterrato, terra
- - e schema altimetrico
IM 701 11.13 Progetto: Ir_nplar)to idrico antincendio- Piano primo, secondo e
- - schema altimetrico
IM 718 11.01 Proge.tto: D|§tr|bu2|qne fluidi termovettori - Piano terra ed
- = allacciamenti esterni
IM_718_11.02 tF;rrchg]letto: Impianto idrico sanitario, adduzioni e scarichi- Piano
IM_729 11.01 Schemi idraulici di centrale
IM_ 729 11.02 Schemi altimetrici impianti idrici e di scarico
IM_729_11.03 F[))r|isr;[1r(|jbu2|one fluidi termovettori - Piano seminterrato, terra e
IM 729 11.04 Impianto aeraulico - Piano seminterrato, terra, primo, sottotetto
- = e copertura
IM_729 11.05 Impianto aeraulico - Schema UTA
IM_729_11.06 :Or:}gqlﬁnto idrico sanitario, adduzioni - Piano seminterrato, terra,
IM 729 11.07 Impianto idrico sanitario, scarichi - Piano interrato, terra
IM_729 11.08 Impianto idrico sanitario, scarichi - Piano primo e copertura
IM 729 11.09 Impianto |d_r|co a_mtmcend|o - Piano interrato, terra, primo e
- = schema altimetrico
IE_01.01 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali
IE_01.02 Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali
IE 01.03 Relazione di calcolo illuminotecnico
IE_01.04 Relazione protezione scariche atmosferiche
IE_11.01 Progetto: Schema a blocchi della distribuzione energia elettrica
IE_11.02 Progetto: Schema a blocchi della illuminazione di sicurezza
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IE_11.03 Progetto: Schema a blocchi dell'impianto rivelazione incendi
IE_11.04 Progetto: Schema a blocchi impianto trasmissione dati e fonia
IE_11.05 Progetto: Schema a blocchi impianto tv
IE_11.06 Progetto: Particolari costruttivi impianti elettrici
IE_11.07 Progetto: Planimetria sistemazioni esterne
IE_11.08 Progetto: Schema unifilare ausiliari tipici
IE 701 11.01 .Prog.etto:' Piano Seminterrato e Terra - Impianto di
— = illuminazione
IE_701 11.02 Progetto: Piano Primo e Secondo - Impianto di illuminazione
Progetto: Piano Seminterrato e Terra - Impianto forza motrice
IE_701 11.03 e fonia dati
Progetto: Piano Primo e Secondo - Impianto forza motrice e
IE_701_11.04 fonia dati
Progetto: Piano Seminterrato e Terra - Distribuzione principale
IE_701_11.05 e impianti speciali
Progetto: Piano Primo e Secondo - Distribuzione principale e
IE_701_11.06 impianti speciali
IE 701 11.07 Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici
Progetto: Piano Sottotetto e Copertura - Distribuzione
IE_701_11.08 principale e impianti speciali
Progetto: Piano Terra - Impianti elettrici, speciali e
IE_718_11.01 distribuzione principale
IE 718 11.02 Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici
Progetto: Piano Interrato, Terra e Primo- Impianto di
IE_729_11.01 illuminazione
IE 729 11.02 Prog_etto: Pla_no Intgrrato, Terra e Primo- Impianto forza
- 7= motrice e fonia dati
IE 729 11.03 Pr_oggtto: Plgno_lnte.rrato,.Tgrra e Primo- Distribuzione
- 7= principale e impianti speciali
IE_ 729 11.04 Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici
IE 729 11.05 Pr_ogf-:tto: Plano_Sot_totettq e Copertura - Distribuzione
— = principale e impianti speciali
ST.RC 701 01 Spessori murari ed orizzontamenti del piano interrato e terra
Spessori murari ed orizzontamenti del piano primo, secondo e
ST.RC_701_02 sottotetto
ST.RC_701_03 Spessori murari ed orizzontamento della copertura
ST 701 01 Interventi sulle strutture verticali e sul solaio del piano interrato
ST 701 02 Interventi sulle strutture verticali e sul solaio del piano terra
ST 701 03 Interventi sulle strutture verticali del primo e del secondo piano
ST 701 04 Intervento di rinforzo del solaio latero-cementizio
ST 701 05 Intervento di sostituzione del solaio al sottotetto
ST 701 06 Intervento di sostituzione della copertura
ST 701 07 Inter_vento di sostituzione della copertura - schemi delle
- = capriate
ST 701 08 Cerchiature per nuove aperture in muri portanti esistenti
ST 701 09 Cerchiature per nuove aperture in muri portanti esistenti
ST 701 10 Aperture in muri portanti di nuova realizzazione
ST 701 11 Armature nuovi elementi in calcestruzzo armato
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ST 701 12

Nuova scala in acciaio

ST 701 13 Nuova scala in acciaio: dettagli dei hodi
ST 701 14 Struttura del nuovo vano ascensore
ST 701 15 Dettagli dei nodi in elevazione
ST 701 16 Dettagli dei nodi in elevazione
ST 701 17 Nuova rampa di accesso - piante
ST 701 18 Nuova rampa di accesso - sezioni
ST 701 19 Nuova rampa di accesso - armature degli elementi in
- = calcestruzzo armato
ST 701 20 Nuove scale laterali
ST 701 VS Relazione sulla valutazione della sicurezza
ST 701 RC Relazione di calcolo delle strutture (in allegato: fascicolo dei
— = calcoli)
ST.RC 729 01 Spessori murari ed orizzontamenti del piano interrato e terra
STRC 729 02 Spessori murari ed orizzontamenti del piano primo, sottotetto e
- = copertura
ST.RC 729 03 Rilievo del quadro fessurativo
ST 729 01 Interventi sulle strutture verticali e sul solaio del piano interrato
ST 729 02 Interventi sulle strutture verticali e sul solaio del piano terra
ST 729 03 Interventi sulle strutture verticali del piano primo e sul solaio
- = del sottotetto
ST 729 04 Interventi in copertura - pianta delle orditure
ST 729 05 Interventi in copertura - sezioni
Cerchiature per nuove aperture in muri portanti esistenti e
ST_729 06 ; o S
- = rinforzo dei pilastrini al sottotetto
ST 729 07 Aperture in muri portanti di nuova realizzazione
Dettagli dei nodi muro/solaio al piano seminterrato e terra;
ST_729 08 . - :
- = dettaglio armature nuove travi in elevazione
ST 729 09 Dettagli dei nodi al sottotetto e copertura
ST 729 10 Struttura del nuovo vano ascensore
ST 729 11 Rinforzo in acciaio - pianta e armature delle fondazioni
ST 729 12 Rinforzo in acciaio - piante dell'elevazione
ST 729 13 Rinforzo in acciaio - piante della copertura e sezioni strutturali
ST 729 14 Rinforzo in acciaio - dettagli dei nodi
ST 729 15 Nuova scala esterna e rampa di accesso lato strada
ST 729 16 Nuova scala esterna, lato cortile
ST 729 VS Relazione sulla valutazione della sicurezza
ST 729 RC Relazione di calcolo delle strutture (in allegato: fascicolo dei
— = calcoli)
ST.RC 718 Spessori murari ed orizzontamenti del piano terra e primo
ST 718 01 Interventi sulle strutture verticali
ST 718 02 Intervento di rinforzo della copertura del corpo centrale
ST 718 03 Intervento di sostituzione della copertura delle ali laterali
ST 718 RC Relazione di calcolo delle strutture (in allegato: fascicolo dei

calcoli)

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
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Oggetto del presente appalto € la realizzazione studentato e relativi servizi per
studenti siti in via S. Giacomo 11; 9/2; via Belmeloro 8/2 e 8/3 Bologna, come
meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e negli

elaborati progettuali posti a base di gara.
ART. 3-IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L’'importo complessivo del presente appalto, ammonta a:

€ (BUMO...viviiiiie, ) IVA esclusa.
L'importodi€.............. € cosi ripartito:
. . : Importo Totale
Categoria Lavori Sicurezza :
Categoria
0G2 77.560.75
0s28 31.024,30
0S30 46.436.45
TOTALE 155.121,50

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa
e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Universita, nella misura
vigente al momento del pagamento che verrd indicata dall'Universita su richiesta
dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 4 — CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Il presente contratto € stipulato a corpo.

L’'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si
applica alle voci del computo metrico.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri
generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli
altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente

richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle
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singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine
generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini
assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali
richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica
di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per
i nuovi impianti meccanici.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
allarticolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al

prezzo originario e comungue in misura pari alla meta.

ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono erogati all'esecutore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.

| certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL)
verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di €
300.000,00, previa acquisizione da parte dellUniversita della necessaria
documentazione di regolarita contributiva.

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verra liquidato proporzionalmente ad ogni
stato di avanzamento lavori.

L’'Universita applica una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle
prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
L'emissione dell'ultimo certificato potra avvenire per limporto effettivo dell'ultimo
stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verra compilato entro
90 giorni dal certificato attestante I'avvenuta ultimazione dei lavori.

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvedera, previa garanzia
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fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle
Attivita Produttive 19/01/2018 n.31 da soggetti abilitati ai sensi della normativa
vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
e di verifica di conformita, secondo quanto disposto dall’art. 235, comma 2 del

D.P.R. 207/2010.

ART. 6 — MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum — Universita di
Bologna, Via Zamboni n°33 — Bologna (Codice Fiscale 80007010376 — P. IVA
0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P.

Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al
quale I''VA sara versata direttamente all’Erario e non pagata all'lmpresa, a cui verra
pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovra essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del
D.M. 23 gennaio 2015, con I'annotazione “scissione dei pagamenti’, nonché relativi
CIG e CUP.

La redazione, da parte del Direttore dei lavori, di ciascuno degli stati di avanzamento
al raggiungimento dell’importo stabilito all’art. 5 (importo ricavato dall’annotazione
delle lavorazioni sul registro di contabilita). Ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1, del D.Lgs.
50/20186, il certificato di pagamento sara emesso dal responsabile del procedimento
non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei
Lavori, fatta salva 'acquisizione del Durc in corso di validita. Dopo I'emissione del
certificato di pagamento 'appaltatore potra emettere la relativa fattura. Il pagamento

avverra, con I'emissione del mandato, entro 30 dall’adozione del SAL.

ART. 7 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
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L’appaltatore assume, a pena di nullita assoluta, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere I'indicazione del CIG e del CUP.

L’Aggiudicatario deve comunicare all’Universita, prima della stipulazione del
contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge
136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone
autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell’lstituto
designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta
pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata
all’'Universita, la quale non assume responsabilita per i pagamenti eseguiti ad istituto
non piu autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolvera di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni,
relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o
della Societa Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento & I'arch. Maria Pandolfo, in servizio presso

I’Area Edilizia e Sostenibilita.

ART. 9 - DIREZIONE LAVORI
Per I'esecuzione dei lavori € individuato un Direttore Lavori secondo il disposto

dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-

amministrativa dell’Universita, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle
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norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori.

L’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito
http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento I'Universita applica
per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
dellammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravita della

violazione.

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non puo essere ceduto a pena di
nullita.

E’ ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalita e nei termini stabiliti
dall’art. 105 del D.Igs. 50/2016.

Previa autorizzazione dell'Universita € ammesso I'affidamento in subappalto per
'esecuzione per i lavori o le parti di opera indicate dall’Appaltatore all’atto di
presentazione dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative.

In ogni caso I'Appaltatore sara responsabile, nei confronti dell’Universita, del rispetto
da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo

stesso Appaltatore e obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori € di 24 mesi decorrenti dal verbale di
consegna dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale
d’appalto in relazione all’ articolo “ultimazione dei lavori”, in particolare in relazione

al termine per il completamento di lavorazioni di piccola entita.
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ART. 13 -VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI
CREDITI

Entro 10 giorni I'Appaltatore deve documentare e comunicare all’Universita qualsiasi
modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia
giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

Nei casi previsi dall’art. 106 comma 1, lettera d), n. 2 e comma 13 del D.Igs. 50/2016

si applicano le disposizioni in esso contenute.

ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna modifica, nonché variante potra essere introdotta dall’Appaltatore, se non
autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate
dall’'Universita, nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.

50/2016.

ART. 15 - SOSPENSIONE

Trova applicazione I'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Il risarcimento del danno, nel caso
di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice & quantificato sulla base dei criteri di

cui all’art. 10 comma 2 DM MIT 49/2018.

ART. 16 — RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs.
159/2011 I'Universita pud recedere dal contratto in qualunque momento secondo

quanto stabilito dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Universita risolve il contratto, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del

D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
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L’Universita procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti
casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui allart. 14 del presente
schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del
D.Lgs. 50/2016;

- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli
intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita.

- Qualora 'ammontare delle penali applicate, previste all'art. 22 del contratto, superi
complessivamente il 10% dellimporto contrattuale, si avvia la procedura di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D,Lgs 50/2016.

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna deli
lavori®, 'Universita si riserva la facolta di risolvere il contratto qualora I'esecutore non
si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi
dell'art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018.

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento della risoluzione del
contratto non potra essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare
l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello
stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovra in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che
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possa comungue derivare dallinadempienza dell'Appaltatore stesso.

ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| controlli e le verifiche eseguite dall’'Universita nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di
lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere

di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Universita.

ART. 19 - COLLAUDO

L’Universita nomina il collaudatore il quale effettua le operazioni di collaudo e
trasmette i relativi documenti all’'Universita entro sei mesi dalla data di ultimazione
dell’'opera. Il collaudatore provvede altresi a emettere il certificato di collaudo. Sono
inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera,
escluso unicamente l'onorario delllorgano di collaudo che sara corrisposto
dall’'Universita.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo
'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad
effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero
necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerita, in modo da
consentire I'uso regolare dell’opera da parte dell'Universita.

Qualora I'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la
manutenzione, I'Universita ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie
ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo, I'Appaltatore & l'unico responsabile civile e penale per ogni

eventuale danno od incidente provocato sia all’Universita sia a terzi in genere, in
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conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall’'Universita all’ Appaltatore
che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della
cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine
producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

Ai sensi dell’art. 113bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo del collaudo o
della verifica di conformitda, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni
dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento, fatta salva I'acquisizione del
DURC in corso di validita. Il relativo pagamento sara effettuato entro i successivi 30
giorni.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016 I'Appaltatore ha prodotto garanzia
fideiussoria per I'esecuzione dellappalto n. ...................... , rilasciata da
........................... Jil . con le modalita di cui allo Schema

Tipo del Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 31 del 19/01/2018.

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE

Polizze CAR e RCT

Ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 I'Appaltatore € obbligato a
costituire entro 10 giorni prima della consegna dei lavori / ha stipulato apposita
polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la
Societa........... che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei
danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- Partita 1 - Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo dell'lVA;
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- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 350.000,00;
- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle
partite 1 e 2;
e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilita civile durante
'esecuzione delle opere):
Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa di (RCT) dovra essere indipendente (cioé non “a secondo
rischio”) da altre coperture che I'appaltatore avesse gia in corso.
La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti
estensioni:

a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;

b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di

basi di appoggio o di sostegno in genere;

¢) idanni a cavi e condutture sotterranee.
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate
e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Universita e devono essere
consegnate all’'Universita, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative
quietanze di pagamento.
E’ fatta salva comunque la responsabilita dell’Appaltatore per i danni non coperti
dalle predette polizze.
L’Appaltatore si obbliga a produrre, altresi, copia della polizza RCO (Responsabilita
Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve

rispettare i seguenti massimali:

Pagina 21 di 25



Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore:

Sezione RCT (Responsabilita Civile verso Terzi)

Massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00

Sezione RCO (Responsabilita Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro € 2.000.000,00 con il sotto limite per persona di €
1.000.000.00.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo I'Universita non

procedera alla consegna dei lavori.

ART. 22 - PENALI PER IL RITARDO

L’Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nell'ultimazione dell'opera,

attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano,

per conto dell’Universita, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avra
denunciato tempestivamente e per iscritto all’Universita il ritardo ascrivibile a queste
ditte o imprese, affinché I'Universita stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, I'Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o

nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione dell’'opera, dovuto a:

1) il ritardo nellapprestamento del cantiere e nell’allacciamento per
'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’'acqua;

2) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di effettuare
per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in
relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze
legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei
lavori;

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei
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subappaltatori ai fini dellapprovazione al subappalto che I'Universita deve
effettuare entro il termine di legge;

5) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di
carico e di prove sugli impianti;

6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un
conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per
l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari
articoli del presente Schema di Contratto;

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno)

per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo

non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Universita al risarcimento degli eventuali
ulteriori danni.

La penale & dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.

Qualora I'importo delle penali superi il 10% dellimporto contrattuale, I'Universita

avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente

Schema di contratto.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di

dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno

reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dellart. 13 del

Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati

personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori

beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte

dellAlma Mater Studiorum — Universita di Bologna € pubblicata alla pagina
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https://www.unibo.it/privacy. L’informativa dell’appaltatore per i Clienti &

reperibile alla pagina web

In relazione alle attivita di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente
contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito
delle attivita ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati
personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa
in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver
informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso
degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte

ART. 24 - CONTROVERSIE

Le controversie tra I'Universita e I'Appaltatore, insorte durante I'esecuzione dei lavori
e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell’art. 205 del D.Igs.
50/2016.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono
deferite alla competente Autorita giudiziaria, Foro di Bologna.

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto € redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs.
50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali
inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dell'lmpresa.
L'imposta di bollo &€ a carico della controparte/fornitore e al suo versamento

provvede UNIBO con modalita esclusivamente telematica.

ART. 26 — PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Ai sensi delle “Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica

Amministrazione“ pubblicate da Consip SpA, il presente contratto deve in ogni caso
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intendersi perfezionato attraverso l'invio a sistema del documento di stipula prodotto
automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della RdO inviata ed i
dati dell'offerta aggiudicata, sottoscritto con firma digitale dalla Stazione
Appaltante/Punto Ordinante e del quale il presente contratto costituisce parte
integrante e sostanziale.

ART. 27 — NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle
condizioni generali del bando MEPA Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio

Culturale — OG2 disponibile al seguente indirizzo:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda iniziativa priv.html

?idIniziativa=1b6f1d920f92a4c8

ART. 28 - ALLEGATI
Al documento di stipula generato dal sistema, saranno allegati, quale parte
integrante e sostanziale, i seguenti ulteriori documenti:

- Contratto;

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Offerta economica;
Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non
materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva);

- Documentazione di progetto.
Per I'Universita firma digitale ing. Andrea Braschi

Per I'’Appaltatore firma digitale .........cccccvvevnnnnn.n
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