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PREMESSO CHE 

- con provvedimento del Dirigente AUTC, Rep. ……………………., prot. n. 

…………………, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha proceduto 

all’aggiudicazione dell’appalto per "Nuovo Baricentro": realizzazione studentato 

e relativi servizi per studenti siti in via S. Giacomo 11; 9/2; via Belmeloro 8/2 e 

8/3 Bologna, all’Impresa ……………………………. per l’importo complessivo di € 

………….. (………………….) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA 

come per legge; 

- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei 

lavori all'impresa ……………………, ad esso associata, con sede in 

……………….…….. (……..), via……………….…………..P. IVA……………. così 

come comunicato dallo stesso consorzio con nota del ………………… agli atti 

dell'Università, AUTC.  

Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto; 

- in data ……. l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

-  ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 in data …………… è stata inoltrata 

richiesta ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia tramite Si.Ce.Ant ed 

è decorso il termine previsto dall’art. 88, commi 4 e 4 bis; 

ART. 1 - ELENCO ELABORATI 

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante 

e sostanziale del presente contratto.  

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni 

inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri elaborati 

del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non materialmente 
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allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati 

digitalmente dall'Appaltatore in segno di accettazione e conservati presso 

l'Università, AUTC. 

Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

- il Capitolato Speciale di appalto;  

- i prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture presentata in gara); 

- l’offerta economica; 

Le parti si danno reciprocamente atto che il progetto è composto dai seguenti 

elaborati: 

Elaborato/Tav. N° Descrizione/Oggetto Tavola 

DG_03-
CAPSPEC 

Capitolato Speciale d’Appalto (PARTE PRIMA) 

DG_05-RELTEC RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DI SINTESI 

DG_06-DOCFOT documentazione fotografica 

DG_07-CRONO CRONOPROGRAMMA 

DG_08-CME Computo Metrico ESTIMATIVO  

DG_09-QIM quadro incidenza manodopera 

DG_10-ELENCO 
PREZZI 

ELENCO PREZZI 

AR_701_01.01 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale 
d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione 
- opere edili 

AR_718_01.01 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale 
d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione 
- opere edili 

AR_729_01.01 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale 
d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione 
- opere edili 

IM_701_01.01 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale 
d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione 
- impianti meccanici 

IM_718_01.01 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale 
d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione 
- impianti meccanici 

IM_729_01.01 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale 
d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione 
- impianti meccanici 
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IE_701_01.01 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale 
d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione 
- impianti elettrici 

IE_718_01.01 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale 
d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione 
- impianti elettrici 

IE_729_01.01 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale 
d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione 
- impianti elettrici 

ST_PM 
Piano di manutenzione DELLA PARTE STRUTURALE 
DELL’OPERA 

G_01.01 Stato di fatto - Relazione storico/tecnica 

G_01.02 Stato di fatto - Documentazione fotografica 

G_01.03 Progetto - Relazione illustrativa generale 

ST_RGEO 
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DI 
RIFERIMENTO 

ST_ISP RELAZIONE SULLE INDAGINI SPECIALISTICHE 

ST_RM RELAZIONE SUI MATERIALI 

G_05.02 Analisi prezzi - opere edili 

G_05.04 Analisi prezzi - impianti meccanici 

G_05.06 Analisi prezzi - impianti elettrici e speciali 

ST_AP Analisi prezzi DELLE OPERE STRUTTURALI 

G_07.01 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - 
opere edili 

G_07.02 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - 
impianti meccanici 

G_07.03 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - 
impianti elettrici e speciali 

ST_CP 
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LE OPERE 
STRUTTURALI 

S_01 LAYOUT CANTIERE 

S_02 ONERI SICUREZZA 

S_03 PSC 

S_04 FASCICOLO DELL’OPERA 

AR_01.01 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA OPERE EDILI 

AR_01.02 
RELAZIONE ASL - L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

AR_10.01 STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE 
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AR_10.02 
STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE DI RILIEVO 

CON INDICAZIONE DEI SERVIZI E SOTTOSERVIZI 

AR_701_10.01 
STATO DI FATTO: PIANTA PIANO SEMINTERRATO E 

TERRA + INDICAZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 

AR_701_10.02 
STATO DI FATTO: PIANTA PIANO PRIMO E SECONDO + 

INDICAZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 

AR_701_10.03 STATO DI FATTO: PIANTA SOTTOTETTO E COPERTURA 

AR_701_10.04 STATO DI FATTO: PROSPETTI 

AR_701_10.05 STATO DI FATTO: SEZIONI 

AR_718_10.01 

STATO DI FATTO: PIANTA PIANO TERRA, SOTTOTETTO E 

COPERTURA + INDICAZIONE PAVIMENTAZIONI 

ESISTENTI 

AR_718_10.02 STATO DI FATTO: PROSPETTI 

AR_718_10.03 STATO DI FATTO: SEZIONI 

AR_729_10.01 
STATO DI FATTO: PIANTA PIANO SEMINTERRATO E 

TERRA + INDICAZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 

AR_729_10.02 
STATO DI FATTO: PIANTA PIANO PRIMO E SOTTOTETTO 

+ INDICAZIONE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 

AR_729_10.03 STATO DI FATTO: PIANTA COPERTURA 

AR_729_10.04 STATO DI FATTO: PROSPETTI 

AR_729_10.05 STATO DI FATTO: SEZIONI 

  

AR_11.01 
PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE CON 

INSERIMENTO PROGETTO NEL CONTESTO 

AR_11.02 

PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE DELLE 

SISTEMAZIONI ESTERNE E PARTICOLARI DELLE 

PAVIMENTAZIONI, DELLE OPERE DI ARREDO URBANO E 

DELLE OPERE A VERDE 

AR_11.03 

PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE (L. 13/89 E S.M. E I.) - SPAZI ESTERNI 

E MODALITÀ DI ACCESSO ALL’EDIFICIO E ALLE 

STRUTTURE VERTICALI DI COLLEGAMENTO 

AR_11.04 PROGETTO: ABACO DEGLI INFISSI 
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AR_11.05 PROGETTO: ABACO DELLE PARETI 

AR_11.06 PROGETTO: ABACO DEI SOLAI 

  

AR_13.01 

COORDINAMENTO IMPIANTISTICO-ARCHITETTONICO: 

PLANIMETRIA GENERALE DEGLI SCAVI E DEI RIPRISTINI 

PER PASSAGGIO NUOVE RETI IMPIANTI + STRATIGRAFIE 

E PACCHETTI PAVIMENTAZIONE ESTERNI 

AR_14.01 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI: INTERVENTO 

RISANAMENTO PARETI P. SEMINTERRATI (ED.701-729) E 

DETT. MARCIAP. 

AR_14.02 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: DETTAGLI FIORIERA E 

NUOVA COPERTURA (EDIFICIO 701) 

AR_14.03 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: RIFACIMENTO SCALETTE 

LATERALI ESTERNE (EDIFICIO 701) 

AR_701_11.01 
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO E 
TERRA - DESTINAZIONI FUNZIONALI E TAB. DATI 
DIMENSIONALI 

AR_701_11.02 
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO PRIMO E SECONDO - 
DESTINAZIONI FUNZIONALI E TAB. DATI DIMENSIONALI 

AR_701_11.03 
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO SOTTOTETTO E 
COPERTURA - DESTINAZIONI FUNZIONALI E LINEA VITA 

AR_701_11.04 
PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (L. 13/89 E S.M.E I.) - P.SEMINT. E 
TERRA 

AR_701_11.05 
PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (L. 13/89 E S.M.E I.) - P.PRIMO E 
SECONDO 

AR_701_11.06 
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO 
SEMINTERRATO  

AR_701_11.07 PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO TERRA 

AR_701_11.08 
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO PRIMO E 
SECONDO 

AR_701_11.09 
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO 
SOTTOTETTO E COPERTURA 

AR_701_11.10 
PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURTARIE E 
INFISSI - PIANO SEMINTERRATO E TERRA 

AR_701_11.11 
PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURTARIE E 
INFISSI - PIANO PRIMO E SECONDO 

AR_701_11.12 PROGETTO: FINITURE - PIANO SEMINTERRATO E TERRA 

AR_701_11.13 PROGETTO: FINITURE - PIANO PRIMO E SECONDO 

AR_701_11.14 PROGETTO: CONTROSOFFITTI - PIANO TERRA 

AR_701_11.15 
PROGETTO: CONTROSOFFITTI - PIANO PRIMO E 
SECONDO 
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AR_701_11.16 PROGETTO: PROSPETTI 

AR_701_11.17 PROGETTO: SEZIONI 

AR_701_11.18 PROGETTO: RETE FOGNARIA / PLUVIALI - PLANIMETRIA 

AR_701_12.01 STATO COMPARATO: PIANO SEMINTERRATO E TERRA 

AR_701_12.02 STATO COMPARATO: PIANO PRIMO E SECONDO 

AR_701_12.03 
STATO COMPARATO: PIANO SOTTOTETTO E 
COPERTURA 

AR_701_12.04 STATO COMPARATO: PROSPETTI 

AR_701_12.05 STATO COMPARATO: SEZIONI 

AR_701_13.01 
COORDINAMENTO ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO 
TERRA 

AR_701_13.02 
COORDINAMENTO ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO 
PRIMO E SECONDO 

AR_701_14.01 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: TIPOLOGICO SERVIZI 
IGIENICI 
 

AR_718_11.01 
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO TERRA - DESTINAZIONI 
FUNZIONALI E TABELLE DATI DIMENSIONALI 

AR_718_11.02 
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO SOTTOTETTO E 
COPERTURA - DESTINAZIONI FUNZIONALI E LINEA VITA 

AR_718_11.03 
PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (L. 13/89 E S.M. E I.) - PIANO TERRA 

AR_718_11.04 PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO TERRA 

AR_718_11.05 
PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURARIE E 

INFISSI - PIANO TERRA 

AR_718_11.06 PROGETTO: FINITURE - PIANO TERRA 

AR_718_11.07 PROGETTO : CONTROSOFFITTI - PIANO TERRA 

AR_718_11.08 PROGETTO: PROSPETTI 

AR_718_11.09 PROGETTO: SEZIONI 

AR_718_11.10 PROGETTO: RETE FOGNARIA / PLUVIALI - PLANIMETRIA 

AR_718_12.01 STATO COMPARATO: PIANO TERRA E COPERTURA 

AR_718_12.02 STATO COMPARATO: PROSPETTI 

AR_718_12.03 STATO COMPARATO: SEZIONI 

AR_718_13.01 
COORDINAMENTO ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO 

TERRA 

AR_718_14.01 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI: TIPOLOGICO SERVIZI 
IGIENICI 
 

AR_729_11.01 
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO E 
TERRA - DESTINAZIONI FUNZIONALI E TAB. DATI 
DIMENSIONALI 

AR_729_11.02 
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO PRIMO E SOTTOTETTO 
- DESTINAZIONI FUNZIONALI E TABELLE DATI 
DIMENSIONALI 
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AR_729_11.03 
PROGETTO: PLANIMETRIA PIANO COPERTURA - - 
DESTINAZIONI FUNZIONALI E LINEA VITA 

AR_729_11.04 

PROGETTO: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE (L.13/89 E S.M.E I.)- P.SEMIN.,TERRA 

E PRIMO 

AR_729_11.05 
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO 
SEMINTERRATO 

AR_729_11.06 PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO TERRA 

AR_729_11.07 PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO PRIMO 

AR_729_11.08 
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO 
SOTTOTETTO 

AR_729_11.09 
PROGETTO: PLANIMETRIA QUOTATA - PIANO 
COPERTURA 

AR_729_11.10 
PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURTARIE E 
INFISSI - PIANO SEMINTERRATO E TERRA 

AR_729_11.11 
PROGETTO: INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE MURTARIE E 
INFISSI - PIANO PRIMO 

AR_729_11.12 PROGETTO: FINITURE - PIANO SEMINTERRATO E TERRA 

AR_729_11.13 PROGETTO: FINITURE - PIANO PRIMO 

AR_729_11.14 PROGETTO: CONTROSOFFITTI - PIANO TERRA 

AR_729_11.15 PROGETTO: CONTROSOFFITTI - PIANO PRIMO 

AR_729_11.16 PROGETTO: PROSPETTI 

AR_729_11.17 PROGETTO: SEZIONI 

AR_729_11.18 PROGETTO: RETE FOGNARIA / PLUVIALI - PLANIMETRIA 

AR_729_11.19 
PROGETTO: TIPOLOGIE COPRIGIUNTI - PLANIMETRIE E 

PROSPETTI 

AR_729_12.01 STATO COMPARATO: PIANO SEMINTERRATO E TERRA 

AR_729_12.02 STATO COMPARATO: PIANO PRIMO E SOTTOTETTO 

AR_729_12.03 STATO COMPARATO: PIANO COPERTURA 

AR_729_12.04 STATO COMPARATO: PROSPETTI 

AR_729_12.05 STATO COMPARATO: SEZIONI 

AR_729_13.01 
COORDINAMENTO ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO 

TERRA 

AR_729_13.02 
COORDINAMENTO ARCHITETTONICO/IMPIANTI: PIANO 

PRIMO 

AR_729_14.01 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: TIPOLOGICO SERVIZI 
IGIENICI 

IM_01.01 
RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI 
TERMOMECCANICI 

IM_01.02 RELAZIONE DI CALCOLO 

IM_11.01 
PROGETTO: SCHEMA GENERALE CENTRALE 
FRIGORIFERA 

IM_11.02 PROGETTO: PLANIMETRIA ESTERNA - DISTRIBUZIONE 
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FLUIDI FRIGORIFERI 

IM_14.01 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

IM_701_11.01 Progetto: Schemi idraulici di centrale 

IM_701_11.02 Progetto: Schemi altimetrici impianti idrici e di scarico 

IM_701_11.03 
Progetto: Distribuzione fluidi termovettori - Piano seminterrato 
e terra 

IM_701_11.04 
Progetto: Distribuzione fluidi termovettori - Piano primo e 
secondo  

IM_701_11.05 Progetto: Impianto aeraulico - Piano seminterrato e terra 

IM_701_11.06 
Progetto: Impianto aeraulico- Piano primo, secondo e 
copertura 

IM_701_11.07 Progetto: Impianto aeraulico - Schema UTA 

IM_701_11.08 
Progetto: Impianto idrico sanitario, adduzioni - Piano sinterrato 
e terra 

IM_701_11.09 
Progetto: Impianto idrico sanitario, adduzioni - Piano primo e 
secondo 

IM_701_11.10 
Progetto: Impianto idrico sanitario, scarichi - Piano 
seminterrato e terra 

IM_701_11.11 
Progetto: Impianto idrico sanitario, scarichi - Piano primo, 
secondo e copertura 

IM_701_11.12 
Progetto: Impianto idrico antincendio- Piano seminterrato, terra 
e schema altimetrico  

IM_701_11.13 
Progetto: Impianto idrico antincendio- Piano primo, secondo e 
schema altimetrico 

IM_718_11.01 
Progetto: Distribuzione fluidi termovettori - Piano terra ed 
allacciamenti esterni 

IM_718_11.02 
Progetto: Impianto idrico sanitario, adduzioni e scarichi- Piano 
terra 

IM_729_11.01 Schemi idraulici di centrale 

IM_729_11.02 Schemi altimetrici impianti idrici e di scarico 

IM_729_11.03 
Distribuzione fluidi termovettori - Piano seminterrato, terra e 
primo  

IM_729_11.04 
Impianto aeraulico - Piano seminterrato, terra, primo, sottotetto 
e copertura 

IM_729_11.05 Impianto aeraulico - Schema UTA 

IM_729_11.06 
Impianto idrico sanitario, adduzioni - Piano seminterrato, terra, 
primo 

IM_729_11.07 Impianto idrico sanitario, scarichi - Piano interrato, terra 

IM_729_11.08 Impianto idrico sanitario, scarichi - Piano  primo e copertura 

IM_729_11.09 
Impianto idrico antincendio - Piano interrato, terra, primo e 
schema altimetrico  

IE_01.01 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali 

IE_01.02 Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali 

IE_01.03 Relazione di calcolo illuminotecnico 

IE_01.04 Relazione protezione scariche atmosferiche 

  
IE_11.01 Progetto: Schema a blocchi della distribuzione energia elettrica 

IE_11.02 Progetto: Schema a blocchi della illuminazione di sicurezza 
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IE_11.03 Progetto: Schema a blocchi dell'impianto rivelazione incendi 

IE_11.04 Progetto: Schema a blocchi impianto trasmissione dati e fonia 

IE_11.05 Progetto: Schema a blocchi impianto tv 

IE_11.06 Progetto: Particolari costruttivi impianti elettrici 

IE_11.07 Progetto: Planimetria sistemazioni esterne 

IE_11.08 Progetto: Schema unifilare ausiliari tipici 

IE_701_11.01 
Progetto: Piano Seminterrato e Terra - Impianto di 
illuminazione 

IE_701_11.02 Progetto: Piano Primo e Secondo - Impianto di illuminazione 

IE_701_11.03 
Progetto: Piano Seminterrato e Terra - Impianto forza motrice 
e fonia dati 

IE_701_11.04 
Progetto: Piano Primo e Secondo - Impianto forza motrice e 
fonia dati 

IE_701_11.05 
Progetto: Piano Seminterrato e Terra - Distribuzione principale 
e impianti speciali 

IE_701_11.06 
Progetto: Piano Primo e Secondo - Distribuzione principale e 
impianti speciali 

IE_701_11.07 Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici 

IE_701_11.08 
Progetto: Piano Sottotetto e Copertura - Distribuzione 
principale e impianti speciali 

IE_718_11.01 
Progetto: Piano Terra - Impianti elettrici, speciali e 
distribuzione principale 

IE_718_11.02 Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici 

IE_729_11.01 
Progetto: Piano Interrato, Terra e Primo- Impianto di 
illuminazione 

IE_729_11.02 
Progetto: Piano Interrato, Terra e Primo- Impianto forza 
motrice e fonia dati 

IE_729_11.03 
Progetto: Piano Interrato, Terra e Primo- Distribuzione 
principale e impianti speciali 

IE_729_11.04 Progetto: Fascicolo schemi quadri elettrici 

IE_729_11.05 
Progetto: Piano Sottotetto e Copertura - Distribuzione 
principale e impianti speciali 

ST.RC_701_01 Spessori murari ed orizzontamenti del piano interrato e terra 

ST.RC_701_02 
Spessori murari ed orizzontamenti del piano primo, secondo e 
sottotetto 

ST.RC_701_03 Spessori murari ed orizzontamento della copertura 

ST_701_01 Interventi sulle strutture verticali e sul solaio del piano interrato 

ST_701_02 Interventi sulle strutture verticali e sul solaio del piano terra 

ST_701_03 Interventi sulle strutture verticali del primo e del secondo piano 

ST_701_04 Intervento di rinforzo del solaio latero-cementizio 

ST_701_05 Intervento di sostituzione del solaio al sottotetto 

ST_701_06 Intervento di sostituzione della copertura 

ST_701_07 
Intervento di sostituzione della copertura - schemi delle 
capriate 

ST_701_08 Cerchiature per nuove aperture in muri portanti esistenti  

ST_701_09 Cerchiature per nuove aperture in muri portanti esistenti  

ST_701_10 Aperture in muri portanti di nuova realizzazione 

ST_701_11 Armature nuovi elementi in calcestruzzo armato 
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ST_701_12 Nuova scala in acciaio 

ST_701_13 Nuova scala in acciaio: dettagli dei nodi 

ST_701_14 Struttura del nuovo vano ascensore 

ST_701_15 Dettagli dei nodi in elevazione 

ST_701_16 Dettagli dei nodi in elevazione 

ST_701_17 Nuova rampa di accesso - piante 

ST_701_18 Nuova rampa di accesso - sezioni 

ST_701_19 
Nuova rampa di accesso - armature degli elementi in 
calcestruzzo armato 

ST_701_20 Nuove scale laterali 

ST_701_VS Relazione sulla valutazione della sicurezza 

ST_701_RC 
Relazione di calcolo delle strutture (in allegato: fascicolo dei 
calcoli) 

ST.RC_729_01 Spessori murari ed orizzontamenti del piano interrato e terra 

ST.RC_729_02 
Spessori murari ed orizzontamenti del piano primo, sottotetto e 
copertura 

ST.RC_729_03 Rilievo del quadro fessurativo 

ST_729_01 Interventi sulle strutture verticali e sul solaio del piano interrato 

ST_729_02 Interventi sulle strutture verticali e sul solaio del piano terra 

ST_729_03 
Interventi sulle strutture verticali del piano primo e sul solaio 
del sottotetto 

ST_729_04 Interventi in copertura - pianta delle orditure 

ST_729_05 Interventi in copertura - sezioni 

ST_729_06 
Cerchiature per nuove aperture in muri portanti esistenti e 
rinforzo dei pilastrini al sottotetto 

ST_729_07 Aperture in muri portanti di nuova realizzazione 

ST_729_08 
Dettagli dei nodi muro/solaio al piano seminterrato e terra; 
dettaglio armature nuove travi in elevazione 

ST_729_09 Dettagli dei nodi al sottotetto e copertura 

ST_729_10 Struttura del nuovo vano ascensore 

ST_729_11 Rinforzo in acciaio - pianta e armature delle fondazioni 

ST_729_12 Rinforzo in acciaio - piante dell'elevazione 

ST_729_13 Rinforzo in acciaio - piante della copertura e sezioni strutturali 

ST_729_14 Rinforzo in acciaio - dettagli dei nodi 

ST_729_15 Nuova scala esterna e rampa di accesso lato strada 

ST_729_16 Nuova scala esterna, lato cortile 

ST_729_VS Relazione sulla valutazione della sicurezza 

ST_729_RC 
Relazione di calcolo delle strutture (in allegato: fascicolo dei 
calcoli) 

ST.RC_718 Spessori murari ed orizzontamenti del piano terra  e primo 

ST_718_01 Interventi sulle strutture verticali  

ST_718_02 Intervento di rinforzo della copertura del corpo centrale 

ST_718_03 Intervento di sostituzione della copertura delle ali laterali 

ST_718_RC 
Relazione di calcolo delle strutture (in allegato: fascicolo dei 
calcoli) 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO  
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Oggetto del presente appalto è la realizzazione studentato e relativi servizi per 

studenti siti in via S. Giacomo 11; 9/2; via Belmeloro 8/2 e 8/3 Bologna, come 

meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e negli 

elaborati progettuali posti a base di gara.  

ART. 3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI 

L’importo complessivo del presente appalto, ammonta a:  

€  ………………… (euro…………………..) IVA esclusa. 

L’importo di €…………..è così ripartito:  

Categoria Lavori  Sicurezza 
Importo Totale 

Categoria 

OG2  77.560.75  

OS28  31.024,30  

OS30  46.436.45  

TOTALE  155.121,50  

 

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa 

e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura 

vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta 

dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.  

ART. 4 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 

Il presente contratto è stipulato a corpo. 

L’importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 

alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si 

applica alle voci del computo metrico. 

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri 

generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli 

altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente 

richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle 
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singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine 

generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini 

assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali 

richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica 

di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per 

i nuovi impianti meccanici. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 le variazioni di prezzo in 

aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui 

all’articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al 

prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.  

ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE  

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono erogati all’esecutore, in base ai dati 

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.  

I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL) 

verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di € 

300.000,00, previa acquisizione da parte dell’Università della necessaria 

documentazione di regolarità contributiva.  

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni 

stato di avanzamento lavori. 

L’Università applica una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. 

L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo 

stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.  

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 

90 giorni dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori.  

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia 
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fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle 

Attività Produttive 19/01/2018 n.31 da soggetti abilitati ai sensi della normativa 

vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

e di verifica di conformità, secondo quanto disposto dall’art. 235, comma 2 del 

D.P.R. 207/2010.  

ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna, Via Zamboni n°33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. IVA 

0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P. 

Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al 

quale l’IVA sarà versata direttamente all’Erario e non pagata all’Impresa, a cui verrà 

pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA. 

La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del 

D.M. 23 gennaio 2015, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativi 

CIG e CUP. 

La redazione, da parte del Direttore dei lavori, di ciascuno degli stati di avanzamento 

al raggiungimento dell’importo stabilito all’art. 5 (importo ricavato dall’annotazione 

delle lavorazioni sul registro di contabilità). Ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1, del D.Lgs. 

50/2016, il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del procedimento 

non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei 

Lavori, fatta salva l’acquisizione del Durc in corso di validità. Dopo l’emissione del 

certificato di pagamento l’appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento 

avverrà, con l’emissione del mandato, entro 30 dall’adozione del SAL. 

ART. 7 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
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L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. 

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l’indicazione del CIG e del CUP. 

L’Aggiudicatario deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del 

contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 

136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone 

autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto 

designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta 

pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata 

all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto 

non più autorizzato a riscuotere.  

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, 

relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Maria Pandolfo, in servizio presso 

l’Area Edilizia e Sostenibilità.  

ART. 9 - DIREZIONE LAVORI  

Per l’esecuzione dei lavori è individuato un Direttore Lavori secondo il disposto 

dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.  

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-

amministrativa dell’Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle 
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norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla 

salute dei lavoratori. 

L’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito 

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento. 

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento l’Università applica 

per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della 

violazione. 

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

L’Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non può essere ceduto a pena di 

nullità. 

E’ ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalità e nei termini stabiliti 

dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l’affidamento in subappalto per 

l’esecuzione per i lavori o le parti di opera indicate dall’Appaltatore all’atto di 

presentazione dell’offerta, secondo le vigenti disposizioni normative. 

In ogni caso l’Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell’Università, del rispetto 

da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo 

stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.  

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 24 mesi decorrenti dal verbale di 

consegna dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale 

d’appalto in relazione all’ articolo “ultimazione dei lavori”, in particolare in relazione 

al termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità. 
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ART. 13 –VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI 

CREDITI 

Entro 10 giorni l’Appaltatore deve documentare e comunicare all’Università qualsiasi 

modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia 

giuridica pena la sospensione dei pagamenti. 

Nei casi previsi dall’art. 106 comma 1, lettera d), n. 2 e comma 13 del D.lgs. 50/2016 

si applicano le disposizioni in esso contenute. 

ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE  

 Nessuna modifica, nonché variante potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non 

autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate 

dall’Università, nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 

50/2016. 

ART. 15 – SOSPENSIONE  

Trova applicazione l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Il risarcimento del danno, nel caso 

di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui 

ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice è quantificato sulla base dei criteri di 

cui all’art. 10 comma 2 DM MIT 49/2018. 

ART. 16 – RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 

159/2011 l’Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo 

quanto stabilito dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del 

D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. 
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L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti 

casi: 

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente 

schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli 

intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 

- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito 

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita. 

- Qualora l’ammontare delle penali applicate, previste all’art. 22 del contratto, superi 

complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, si avvia la procedura di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D,Lgs 50/2016.  

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna deli 

lavori”, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’esecutore non 

si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del 

contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare 

l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello 

stato in cui si trovano. 

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che 

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita


  Pagina 19 di 25 

 

possa comunque derivare dall’inadempienza dell'Appaltatore stesso.  

ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I controlli e le verifiche eseguite dall’Università nel corso dell'appalto non escludono 

la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di 

essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di 

lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere 

di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Università.  

ART. 19 – COLLAUDO  

L’Università nomina il collaudatore il quale effettua le operazioni di collaudo e 

trasmette i relativi documenti all’Università entro sei mesi dalla data di ultimazione 

dell’opera. Il collaudatore provvede altresì a emettere il certificato di collaudo. Sono 

inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico-specialistici.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, 

escluso unicamente l’onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto 

dall’Università. 

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo 

l’Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad 

effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero 

necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da 

consentire l’uso regolare dell’opera da parte dell'Università. 

Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la 

manutenzione, l’Università ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie 

ponendo a carico del medesimo le relative spese.  

Fino a collaudo, l’Appaltatore è l’unico responsabile civile e penale per ogni 

eventuale danno od incidente provocato sia all’Università sia a terzi in genere, in 
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conseguenza di difetti di costruzione. 

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall’Università all’Appaltatore 

che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della 

cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine 

producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo. 

Ai sensi dell’art. 113bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo del collaudo o 

della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni 

dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento, fatta salva l’acquisizione del 

DURC in corso di validità. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i successivi 30 

giorni. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. 

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA  

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore ha prodotto garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto n. …………………., rilasciata da 

………………………, il …………………………. con le modalità di cui allo Schema 

Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 31 del 19/01/2018.  

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE  

Polizze CAR e RCT  

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligato a 

costituire entro 10 giorni prima della consegna dei lavori / ha stipulato apposita 

polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la 

Società……….. che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei 

danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione): 

- Partita 1 - Opere: 100% dell’importo contrattuale comprensivo dell’IVA; 
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- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 350.000,00; 

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle 

partite 1 e 2; 

e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante 

l’esecuzione delle opere): 

Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00. 

La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo 

rischio”) da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso. 

La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti 

estensioni: 

a) i danni a cose dovuti a vibrazioni; 

b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di 

basi di appoggio o di sostegno in genere; 

c) i danni a cavi e condutture sotterranee. 

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate 

e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere 

consegnate all’Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative 

quietanze di pagamento. 

E’ fatta salva comunque la responsabilità dell’Appaltatore per i danni non coperti 

dalle predette polizze. 

L’Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza RCO (Responsabilità 

Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve 

rispettare i seguenti massimali: 
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Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore: 

Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) 

Massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00  

Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro: 

Massimale per sinistro € 2.000.000,00 con il sotto limite per persona di € 

1.000.000.00. 

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non 

procederà alla consegna dei lavori.  

ART. 22 - PENALI PER IL RITARDO 

L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, 

attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, 

per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà 

denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste 

ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. 

In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o 

nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a: 

1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per 

l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 

2) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare 

per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; 

3) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in 

relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze 

legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei 

lavori; 

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei 
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subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Università deve 

effettuare entro il termine di legge; 

5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di 

carico e di prove sugli impianti; 

6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un 

conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per 

l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari 

articoli del presente Schema di Contratto; 

Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno) 

per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo 

non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali 

ulteriori danni. 

La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale.  

Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Università 

avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente 

Schema di contratto. 

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di 

dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno 

reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori 

beni e servizi. L’informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina 
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https://www.unibo.it/privacy. L’informativa dell’appaltatore ________  per i Clienti è 

reperibile alla pagina web ______________. 

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente 

contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito 

delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati 

personali.  

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa 

in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver 

informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso 

degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte 

ART. 24 - CONTROVERSIE  

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori 

e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell’art. 205 del D.lgs. 

50/2016. 

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono 

deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna. 

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO  

Il contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 

50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali 

inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dell’Impresa.  

L’imposta di bollo è a carico della controparte/fornitore e al suo versamento 

provvede UNIBO con modalità esclusivamente telematica. 

ART. 26 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

Ai sensi delle “Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione“ pubblicate da Consip SpA, il presente contratto deve in ogni caso 

https://www.unibo.it/privacy
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intendersi perfezionato attraverso l’invio a sistema del documento di stipula prodotto 

automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della RdO inviata ed i 

dati dell’offerta aggiudicata, sottoscritto con firma digitale dalla Stazione 

Appaltante/Punto Ordinante e del quale il presente contratto costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

ART. 27 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle 

condizioni generali del bando MEPA Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio 

Culturale – OG2 disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html

?idIniziativa=1b6f1d920f92a4c8 

ART. 28 - ALLEGATI 

Al documento di stipula generato dal sistema, saranno allegati, quale parte 

integrante e sostanziale, i seguenti ulteriori documenti: 

 Contratto; 

 Capitolato Speciale di Appalto; 

 Offerta economica; 

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non 

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

 Polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva); 

 Documentazione di progetto. 

Per l’Università firma digitale ing. Andrea Braschi 

Per l’Appaltatore firma digitale ……………………. 
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