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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO  

(APPALTO A CORPO) 

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E MESSA IN 
SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI LABORATORI DI INGEGNERIA 
VIA U. TERRACINI 24/26 E 34, BOLOGNA.  
 
Ticket 17688 EA 2021 Cup: J31H14000100001– CIG: 869466695B 
PARTE D'OPERA: Progetto esecutivo 

IL PROGETTO È STATO REDATTO DA: ING. ANDREA BRIGHENTI 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: GEOM. 

DINA UCCELLI  

D.L.: ING. ANDREA BRIGHENTI 

 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ING. PAOLO 

LIPPARINI 
 
 
AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA’ 

Il Responsabile Unico del Procedimento: arch. Maria Pandolfo 

………………………………………………………………………… 

Il Dirigente: Ing. Andrea Braschi 

………………………………….… 

 

 

 

 

PREMESSO CHE 
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- con provvedimento del Dirigente AUTC, Rep. ……………………., prot. n. 

…………………, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha proceduto 

all’aggiudicazione dell’appalto per opere di adeguamento alla normativa 

antincendio e messa in sicurezza e miglioramento sismico dei laboratori di 

ingegneria via U. Terracini 24/26 e 34, Bologna, all’Impresa 

……………………………. per l’importo complessivo di € ………….. 

(………………….) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per 

legge; 

- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei 

lavori all'impresa ……………………, ad esso associata, con sede in 

……………….…….. (……..), via……………….…………..P. IVA……………. così 

come comunicato dallo stesso consorzio con nota del ………………… agli atti 

dell'Università, AUTC.  

Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto; 

- in data ……. l’aggiudicazione è divenuta efficace; 

-  ……………..(eventuali ulteriori premesse). 

ART. 1 - ELENCO ELABORATI 

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante 

e sostanziale del presente contratto.  

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni 

inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri elaborati 

del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non materialmente 

allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati 

digitalmente dall'Appaltatore in segno di accettazione e conservati presso 
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l'Università, AUTC. 

Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

- il Capitolato Speciale di appalto;  

- i prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture presentata in gara); 

- l’offerta economica; 

Le parti si danno reciprocamente atto che il progetto è composto dai seguenti 

elaborati: 

Nro.Progr. Elaborato/Tav. N° Descrizione/Oggetto 

Tavola 

Scala 

DG-DOCUMENTI GENERALI 

 
ELENCO ELABORATI Elenco elaborati 

      

documento 

 DG_QE Quadro Economico documento 

 DG_REL Relazione Generale documento 

 
DG_CON 

Confronto prezziari 2015-

2019 
documento 

 
DG_01-CAPSPEC 

Capitolato speciale 

d'appalto 
documento 

 
DG_02-INDGEO 

Indagine geologica e 

geotecnica 
documento 

 
DG_03-RELSIS 

Relazione sismica del 

suolo 
documento 

 DG_EPU Elenco prezzi documento 

 DG_CM_GENERALE Computo metrico documento 

 DG_04-ANALISI PREZZI Analisi  prezzi documento 

 
DG_QIM 

Quadro incidenza 

manodopera 
documento 

 

DG_05-PMAN 

Piano di manutenzione 

dell'opera e  

delle sue parti  

documento 

 DG_06-CRONO Cronoprogramma documento 
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DG_07-STDISS 

Schede tecniche dissipatori 

BRAD 
documento 

 
DG_08-ALL_A 

Calcolo del fattore di 

struttura 
documento 

 DG_09-ALL_B Calcolo Curva di Capacità documento 

 DG_10-ALL_C Calcolo resistenza tasselli documento 

SICUREZZA 

 
S_01 

Stima degli oneri della 

sicurezza 
documento 

 S_02 Fascicolo dell'opera documento 

 S_03 PSC documento 

 S_04 Planimetria di cantiere documento 

ST-ELABORATI STRUTTURALI 

CAPANNONE FISICA TECNICA 

 
ST_FIST_QF Quadro fessurativo 

      

documento 

 ST_FIST_RELCAL Relazione di calcolo documento 

 ST_FIST_ALLE_D_INT 

Allegato D- Valutazione 

prove  

sui materiali 

documento 

 
ST_FIST_ALL_E_STS 

Allegato E_STS_FISICA 

TECNICA_CORPO 1 
documento 

 
ST_FIST_ALL_F_STS 

Allegato F_STS_FISICA 

TECNICA_CORPO 2 
documento 

 
ST_FIST_PREV 

Preventivo BRAD della 

 FIP Industriale 
documento 

 ST_FIST_01 Pianta delle fondazioni Tavola 

 ST_FIST_02 Pianta piano interrato Tavola 

 

ST_FIST_03 

Pianta piano terra con  

indicazione degli interventi 

di  

miglioramento sismico 

Tavola 
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 ST_FIST_04 Pianta piano primo Tavola 

 ST_FIST_05 Pianta primo impalcato Tavola 

 

ST_FIST_06 

Pianta del secondo 

impalcato 

 e copertura 

Tavola 

 

ST_FIST_07 

Prospetto e particolari 

costruttivi  

deli interventi P1, P2, P3, 

P4 

Tavola 

 ST_FIST_08 Sezioni A-A, B-B, C-C, X-X Tavola 

 

ST_FIST_09 

Particolari costruttivi degli 

interventi sui tamponamenti 

interni 

Tavola 

 
ST_FIST_10 

Particolari costruttivi degli 

interventi T1a, T1b, T1d 
Tavola 

 
ST_FIST_11 

Particolari costruttivbi degli  

interventi T3, T4 
Tavola 

 

ST_FIST_12 

Carpenteria e armature 

pilastri 

di controvento e relative 

fondazioni 

Tavola 

 ST_FIST_13 BRAD Tavola 

 
ST_FIST_14 

Particolari costruttivi degli 

interventi T2, T2b, T5,T6 
Tavola 

 
ST_FIST_15 

Interventi sui pilastri 

F1a, F1b, F2a, F1 e TP 
Tavola 

 
ST_FIST_16 

Piano terra con interventi  

su impianti e finiture 
Tavola 

 

ST_FIST_17 

Piano terra e piano primo 

con interventi su impianti e 

finiture 

Tavola 

CAPANNONE LISG      

 ST_LISG_QF Quadro fessurativo documento 



  Pagina 6 di 25 

 

 ST_LISG_RELCAL Relazione di calcolo documento 

  ST_LISG_ALLE_D_INT 

Allegato D- Valutazione 

prove  

sui materiali 

documento 

 ST_LISG_ALL_E_STS Allegato E_STS_LISG documento 

 ST_LISG_ALL_F_STS 
Allegato F_STS_CORPO 

UFFICI 
documento 

 ST_LISG_01 
Pianta delle fondazioni e  

della copertura 
Tavola 

 ST_LISG_02 
Pianta piano terra e 

prospetti 
Tavola 

 ST_LISG_03 

Particolari costruttivi degli  

interventi T2, T5, T6, F1a, 

F1b, F2a, F2b 

Tavola 

 ST_LISG_04 
Particolari costruttivi degli 

 interventi T3 e T4 
Tavola 

 ST_LISG_05 

Sezione trasversale e 

particolari costruttivi 

degli interventi P1, P2, P3, 

P4 e T1a 

Tavola 

 ST_LISG_06 

Pianta impalcato con 

interventi 

 su impianti e finiture 

Tavola 

 

ST_LISG_07 

Pianta coperture con 

interventi 

su impianti e finiture 

Tavola 

CAPANNONE LIDR 

 
ST_LIDR_QF 

Quadro fessurativo 

      

documento 

 ST_LIDR_RELCAL Relazione di calcolo documento 

 ST_LIDR_ALLE_D_INT 
Allegato D- Valutazione 

prove  
documento 
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sui materiali 

 

ST_LIDR_ALL_ESTS 

Allegato E_STS_LIDR 

UFFICI  

Descrizione del modello 

documento 

 
ST_LIDR_ALL_FSTS 

Allegato F_STS_LIDR 

Descrizione del modello 
documento 

 
ST_LIDR_01 

Pianta delle fondazioni  

e sezione A-A 
Tavola 

 

ST_LIDR_02 

Pianta piano terra e 

particolari costruttivi degli 

interventi F1a, F1b, F2a, 

F2b 

Tavola 

 ST_LIDR_03 Pianta piano primo Tavola 

 

ST_LIDR_04 

Pianta copertura e 

particolare 

giunto pilastro n°8 e parete 

in CLS 

Tavola 

 ST_LIDR_05 Prospetti  Tavola 

 
ST_LIDR_06 

Particolari costruttivi degli 

 interventi T3, T4 
Tavola 

 

ST_LIDR_07 

Particolari costruttivi degli 

interventi P1,P2,P3,P4, T5, 

T6 

e Collegamento C-C 

Tavola 

 
ST_LIDR_08 

Particolari costruttivi degli  

interventi sul corpo uffici 
Tavola 

 

ST_LIDR_09 

Pianta piano primo con 

interventi 

su impianti e finiture 

Tavola 

 

ST_LIDR_10 

Pianta copertura con 

interventi 

su impianti e finiture 

Tavola 

CAPANNONE LAGIRN     
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 ST_LAGIRN_QF Quadro fessurativo documento 

 ST_LAGIRN_RELCAL Relazione di calcolo documento 

 ST_LAGIRN_ALLE_D_INT 

Allegato D- Valutazione 

prove  

sui materiali 

documento 

 

ST_LAGIRN_ALL_ESTS 

Allegato 

E_STS_LAGIRN_CORPO1 

Descrizione modello 

documento 

 

ST_LAGIRN_ALL_FSTS 

Allegato 

F_STS_LAGIRN_CORPO2 

Descrizione modello 

documento 

 
ST_LAGIRN_PREV 

PreventivoBRAD della FIP 

Industriale 
documento 

 
ST_LAGIRN_01 

Pianta fondazione e pianta 

primo impalcato 
Tavola 

 
ST_LAGIRN_02 

Pianta piano terra e pianta 

primo piano 
Tavola 

 ST_LAGIRN_03 Pianta delle coperture  Tavola 

 

ST_LAGIRN_04 

Prospetti e particolari 

costruttivi 

degli interventi P1, P2, P3 

Tavola 

 
ST_LAGIRN_05 

Particolari costruttivi degli 

interventi F2b e T1a 
Tavola 

 
ST_LAGIRN_06 

Particolari costruttivi degli 

interventi T1d, T1e e T1b 
Tavola 

 ST_LAGIRN_07 BRAD 21/40 Tavola 

 

ST_LAGIRN_08 

Carpenteria e armature 

pilastri di controvento e 

relative fondazioni 

Tavola 

 

ST_LAGIRN_09 

Particolari costruttivi degli 

interventi sui tamponamenti 

interni 

Tavola 

 ST_LAGIRN_10 Particolari costruttivi degli Tavola 
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interventi T2, T5 e T6 

 

ST_LAGIRN_11 

Pianta piano terra con 

interventi su impianti e 

finiture 

Tavola 

 

ST_LAGIRN_12 

Pianta piano terra e piano 

primo con interventi su 

impianti e finiture 

Tavola 

 

CAPANNONE LABIC 

 ST_LABIC_QF Quadro fessurativo documento 

 ST_LABIC_RELCAL Relazione di calcolo documento 

 ST_LABIC_ALLE_D_INT 

Allegato D- Valutazione 

prove  

sui materiali 

documento 

 
ST_LABIC_ALL_ESTS 

Allegato E_STS_LABIC 

Descrizione modello 
documento 

 
ST_LABIC_01 

Pianta fondazioni e  

sezioni A-A e B-B 
Tavola 

 
ST_LABIC_02 

Pianta piano terra e piano 

primo  
Tavola 

 
ST_LABIC_03 

Pianta primo impalcato e 

copertura  
Tavola 

 

ST_LABIC_04 

Prospetti e particolari 

costruttivi degli interventi 

P1, P2, P3, P4  

Tavola 

 
ST_LABIC_05 

Particolari costruttivi degli 

interventi T5, T6, T2 
Tavola 

 

ST_LABIC_06 

Particolari costruttivi degli 

interventi T1, T1a, F1, F1a, 

F1b, F2, F2a, F2b 

Tavola 

 
ST_LABIC_07 

Particolari costruttivi degli 

interventi T7a, T7b e T8 
Tavola 

 
ST_LABIC_08 

Particolari costruttivi degli 

interventi T3 e T4 
Tavola 
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 102 

ST_LABIC_09 

Pianta piano terra e primo 

impalcato con interventi su 

impianti e finiture 

Tavola 

 103 

ST_LABIC_10 

Pianta primo piano e 

copertura con interventi su 

impianti e finiture 

Tavola 

CAPANNONE INGEGNERIA MECCANICA 

 ST_INM_CST Collaudo statico documento 

 
ST_INM_PROGOR 

progetto originale Ing. 

Meccanica 
documento 

 ST_INM_RELCAL Relazione di calcolo documento 

 ST_INM_ALLE_D_INT 

Allegato D- Valutazione 

prove  

sui materiali 

documento 

 

ST_INM_ALL_ESTS 

Allegato 

E_STS_MECCANICA 

Descrizione modello 

documento 

 
ST_INM_PREV 

Preventivo BRAD della 

 FIP Industriale 
documento 

 ST_INM_01 Pianta delle fondazioni  Tavola 

 ST_INM_02 Pianta piano terra Tavola 

 ST_INM_03 Pianta primo impalcato  Tavola 

 ST_INM_04 Pianta copertura Tavola 

 
ST_INM_05 

Sezioni con interventi di  

controvento esterni 
Tavola 

 

ST_INM_06 

Prospetti e particolare 

costruttivo 

dell'intervento P3  

Tavola 

 
ST_INM_07 

Particolari costruttivi degli 

interventi PP1, T1c e T1a 
Tavola 

 

ST_INM_08 

Particolari costruttivi degli 

interventi TT1, TT2, T1b e 

T1d 

Tavola 
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ST_INM_09 

Particolari costruttivi degli 

interventi P1,P2,T2,T2c 
Tavola 

 

ST_INM_10 

Particolari costruttivi degli 

interventi sui tamponamenti 

interni 

Tavola 

 ST_INM_11 BRAD 27/40 e 34/40 Tavola 

 

ST_INM_12 

Carpenteria e armature 

pilastri di controvento e 

relative fondazioni 

Tavola 

 

ST_INM_13 

Pianta piano terra e piano 

primo con interventi su 

impianti e finiture 

Tavola 

 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO  

Oggetto del presente appalto sono le opere di adeguamento alla normativa 

antincendio e messa in sicurezza e miglioramento sismico dei laboratori di 

ingegneria via U. Terracini 24/26 e 34, Bologna, come meglio specificato nel 

progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali 

posti a base di gara.  

ART. 3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI 

L’importo complessivo del presente appalto, ammonta a:  

€  ………………… (euro…………………..) IVA esclusa, di cui: 

a) € ……………….. (euro ………………………..) per lavori da compensarsi a 

corpo; 

b) € ……………….. (euro ………………………..) per lavori da compensarsi a 

misura. 

L’importo di €…………..è così ripartito:  

Categoria Lavori  Sicurezza 
Importo Totale 

Categoria 
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TOTALE  €   

 

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa 

e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura 

vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta 

dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.  

ART. 4 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 

Il presente contratto è stipulato a corpo. Per le prestazioni a corpo, il corrispettivo, 

determinato dall’offerta dell’Appaltatore, resta fisso ed invariabile e non può essere 

modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione. 

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri 

generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli 

altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente 

richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle 

singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine 

generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini 

assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali 

richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica 

di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per 

i nuovi impianti meccanici. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 le variazioni di prezzo in 

aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui 

all’articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al 

prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.  
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ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE  

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono erogati all’esecutore, in base ai dati 

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.  

I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL) 

verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di € 

150.000,00, previa acquisizione da parte dell’Università della necessaria 

documentazione di regolarità contributiva.  

L’Università applica una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. 

L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo 

stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.  

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 

90 giorni dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori.  

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia 

fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle 

Attività Produttive 19/01/2018 n.31 da soggetti abilitati ai sensi della normativa 

vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

e di verifica di conformità, secondo quanto disposto dall’art. 235, comma 2 del 

D.P.R. 207/2010.  

ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna, Via Zamboni n°33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. IVA 

0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P. 

Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al 

quale l’IVA sarà versata direttamente all’Erario e non pagata all’Impresa, a cui verrà 
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pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA. 

La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del 

D.M. 23 gennaio 2015, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativi 

CIG e CUP. 

Ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, il certificato di pagamento sarà 

emesso dal responsabile del procedimento non oltre 7 giorni dalla data dello stato di 

avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, fatta salva l’acquisizione del Durc in 

corso di validità. Dopo l’emissione del certificato di pagamento l’appaltatore potrà 

emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, con l’emissione del mandato, 

entro 30 dall’adozione del SAL. 

ART. 7 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. 

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l’indicazione del CIG e del CUP. 

L’Aggiudicatario deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del 

contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 

136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone 

autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto 

designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta 

pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata 

all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto 

non più autorizzato a riscuotere.  

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, 

relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
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strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Maria Pandolfo, in servizio presso 

l’Area Edilizia e Sostenibilità.  

ART. 9 - DIREZIONE LAVORI  

Per l’esecuzione dei lavori è individuato un Direttore Lavori secondo il disposto 

dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.  

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-

amministrativa dell’Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle 

norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla 

salute dei lavoratori. 

L’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito 

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento. 

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento l’Università applica 

per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della 

violazione. 

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

L’Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non può essere ceduto a pena di 

nullità. 

E’ ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalità e nei termini stabiliti 

dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 
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Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l’affidamento in subappalto per 

l’esecuzione per i lavori o le parti di opera indicate dall’Appaltatore all’atto di 

presentazione dell’offerta, secondo le vigenti disposizioni normative. 

In ogni caso l’Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell’Università, del rispetto 

da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo 

stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.  

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 18 mesi decorrenti dal verbale di 

consegna dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale 

d’appalto in relazione all’ articolo “ultimazione dei lavori”, in particolare in relazione 

al termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità. 

ART. 13 –VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI 

CREDITI 

Entro 10 giorni l’Appaltatore deve documentare e comunicare all’Università qualsiasi 

modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia 

giuridica pena la sospensione dei pagamenti. 

Nei casi previsi dall’art. 106 comma 1, lettera d), n. 2 e comma 13 del D.lgs. 50/2016 

si applicano le disposizioni in esso contenute. 

ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE  

 Nessuna modifica, nonché variante potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non 

autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate 

dall’Università, nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 

50/2016. 

ART. 15 – SOSPENSIONE  
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Trova applicazione l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Il risarcimento del danno, nel caso 

di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui 

ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice è quantificato sulla base dei criteri di 

cui all’art. 10 comma 2 DM MIT 49/2018. 

ART. 16 – RECESSO 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 

159/2011 l’Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo 

quanto stabilito dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del 

D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. 

L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti 

casi: 

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente 

schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli 

intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 

- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito 

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita. 

- Qualora l’ammontare delle penali applicate, previste all’art. 22 del contratto, superi 

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita
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complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, si avvia la procedura di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D,Lgs 50/2016.  

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna deli 

lavori”, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’esecutore non 

si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del 

contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare 

l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello 

stato in cui si trovano. 

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che 

possa comunque derivare dall’inadempienza dell'Appaltatore stesso.  

ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I controlli e le verifiche eseguite dall’Università nel corso dell'appalto non escludono 

la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di 

essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di 

lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere 

di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Università.  

ART. 19 – COLLAUDO  

L’Università nomina il collaudatore il quale effettua le operazioni di collaudo e 

trasmette i relativi documenti all’Università entro sei mesi dalla data di ultimazione 

dell’opera. Il collaudatore provvede altresì a emettere il certificato di collaudo. Sono 

inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico-specialistici.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, 

escluso unicamente l’onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto 
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dall’Università. 

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo 

l’Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad 

effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero 

necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da 

consentire l’uso regolare dell’opera da parte dell'Università. 

Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la 

manutenzione, l’Università ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie 

ponendo a carico del medesimo le relative spese.  

Fino a collaudo, l’Appaltatore è l’unico responsabile civile e penale per ogni 

eventuale danno od incidente provocato sia all’Università sia a terzi in genere, in 

conseguenza di difetti di costruzione. 

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall’Università all’Appaltatore 

che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della 

cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine 

producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo. 

Ai sensi dell’art. 113bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo del collaudo o 

della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni 

dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento, fatta salva l’acquisizione del 

DURC in corso di validità. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i successivi 30 

giorni. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. 

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA  

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore ha prodotto garanzia 
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fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto n. …………………., rilasciata da 

………………………, il …………………………. con le modalità di cui allo Schema 

Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 31 del 19/01/2018.  

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE  

Polizze CAR e RCT  

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligato a 

costituire entro 10 giorni prima della consegna dei lavori / ha stipulato apposita 

polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la 

Società……….. che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei 

danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione): 

- Partita 1 - Opere: 100% dell’importo contrattuale comprensivo dell’IVA; 

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 1.644.847,12; 

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle 

partite 1 e 2; 

e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante 

l’esecuzione delle opere): 

Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00. 

La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo 

rischio”) da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso. 

La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti 

estensioni: 

a) i danni a cose dovuti a vibrazioni; 

b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di 

basi di appoggio o di sostegno in genere; 

c) i danni a cavi e condutture sotterranee. 
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Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate 

e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere 

consegnate all’Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative 

quietanze di pagamento. 

E’ fatta salva comunque la responsabilità dell’Appaltatore per i danni non coperti 

dalle predette polizze. 

L’Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza RCO (Responsabilità 

Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve 

rispettare i seguenti massimali: 

Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore: 

Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) 

Massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00  

Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro: 

Massimale per sinistro € 2.000.000,00 con il sotto limite per persona di € 

1.000.000.00. 

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non 

procederà alla consegna dei lavori.  

ART. 22 - PENALI PER IL RITARDO 

L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, 

attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, 

per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà 

denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste 

ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. 
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In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o 

nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a: 

1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per 

l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 

2) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare 

per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; 

3) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in 

relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze 

legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei 

lavori; 

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei 

subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Università deve 

effettuare entro il termine di legge; 

5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di 

carico e di prove sugli impianti; 

6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un 

conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per 

l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari 

articoli del presente Schema di Contratto; 

Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno) 

per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo 

non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali 

ulteriori danni. 

La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale.  

Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Università 
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avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente 

Schema di contratto. 

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di 

dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno 

reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori 

beni e servizi. L’informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina 

https://www.unibo.it/privacy. L’informativa dell’appaltatore ________  per i Clienti è 

reperibile alla pagina web ______________. 

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente 

contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito 

delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati 

personali.  

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa 

in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver 

informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso 

degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte 

ART. 24 - CONTROVERSIE  

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori 

e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell’art. 205 del D.lgs. 

50/2016. 

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono 

https://www.unibo.it/privacy
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deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna. 

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO  

Il contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 

50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali 

inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dell’Impresa.  

L’imposta di bollo è a carico della controparte/fornitore e al suo versamento 

provvede UNIBO con modalità esclusivamente telematica. 

ART. 26 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

Ai sensi delle “Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione“ pubblicate da Consip SpA, il presente contratto deve in ogni caso 

intendersi perfezionato attraverso l’invio a sistema del documento di stipula prodotto 

automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della RdO inviata ed i 

dati dell’offerta aggiudicata, sottoscritto con firma digitale dalla Stazione 

Appaltante/Punto Ordinante e del quale il presente contratto costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

ART. 27 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle 

condizioni generali del bando MEPA “Lavori di manutenzione - Opere Specializzate 

- Opere strutturali speciali- OS21” disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa

=1b0f6a445ecb3c6a 

ART. 28 - ALLEGATI 

Al documento di stipula generato dal sistema, saranno allegati, quale parte 

integrante e sostanziale, i seguenti ulteriori documenti: 

 Contratto; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=1b0f6a445ecb3c6a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=1b0f6a445ecb3c6a
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 Capitolato Speciale di Appalto; 

 Offerta economica. 

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non 

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

 Polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva); 

 Offerta tecnica dell’Appaltatore; 

 Documentazione di progetto. 

Per l’Università 

firma digitale ing. Andrea Braschi 

Per l’Appaltatore 

firma digitale ……………………. 

 


