Prot. n. 0207725 del 16/09/2022 - Determina a contrarre 1230/2022

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(APPALTO A CORPO)

Lavori di restauro e risanamento conservativo complesso Rocca di Bertinoro,
ex seminario vescovile via Frangipane n 2. Bertinoro (FC) — Ticket 29505 —
CUP: J64H16001090005, CIG: 9403685659

PARTE D'OPERA: Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo € stato redatto da:
-progetto architettonico arch. Roberto Pistolesi

-progetto strutture, impianti meccanici, elettrici ed antincendio ing. Gianni Bandini
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: arch. Roberto Pistolesi
D.L.: arch. Rossella Tassinari

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: arch. Rossella Tassinari

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA’
Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Claudio Gentili
La Dirigente AUTC: dott.ssa Evarita D’Archivio
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PREMESSO CHE

- con prowedimento del Dirigente AUTC, Rep. .......ccccociiiinn.n. , prot. n.
..................... , TAlma Mater Studiorum — Universita di Bologna ha proceduto
allaggiudicazione dellappalto per “Lavori di restauro e risanamento
conservativo complesso Rocca di Bertinoro, ex seminario vescovile via
Frangipane n 2. Bertinoro (FC)”, alllmpresa .............ccccoocviiiiiinnnn. per
limporto complessivo di € .............. (heeeeeeeees ) comprensivo degli oneri per
la sicurezza, oltre IVA come per legge;

- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei

lavori allimpresa ..............ceeeeeee. , ad esso associata, con sede in
........................... (coreennd), Vi@ PO VALl COS
come comunicato dallo stesso consorzio con nota del ..................... agli atti

dellUniversita, AUTC.
Si da atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;
-indata ....... 'aggiudicazione é divenuta efficace;

e, (eventuali ulteriori premesse).

ART. 1 - ELENCO ELABORATI

| contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante
e sostanziale del presente contratto.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita e condizioni
inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri elaborati
del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non materialmente
allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati

digitalmente dall'Appaltatore in segno di accettazione e conservati presso

Pagina 2 di 18



I'Universita, AUTC.

Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale di appalto;

- i prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture presentata in gara);

- l'offerta economica;

Le parti si danno reciprocamente atto che il progetto &€ composto dai seguent

elaborati:

PE-a-DGO01 Relazione generale

PE-b-DG02 Relazione specialistica opere Architettoniche

PE-b-DGO03 Documentazione fotografica

PE-c-ARO01 STATO ATTUALE- planimetria generale, estratto di mappa

PE-c-AR02 STATO ATTUALE- Pianta PT, pianta P1, pianta P2

PE-c-ARO03 STATO COMPARATIVO- Pianta PT, pianta P1, pianta P2

PE-c-AR04 STATO MODIFICATO- Pianta PT, pianta P1, pianta P2

PE-c-AR05 STATO ATTUALE- Prospetti sezioni A-A’, B-B’, C-C’, D-D’

PE-c-AR06 STATO COMPARATIVO-Prospetti sezioni A-A’, B-B’, C-C’, D-D’

PE-c-AR07 STATO MODIFICATO- Prospetti sezioni A-A’, B-B’, C-C’, D-D’

PE--ARO8 STATO MODIFICATO- llluminazione area esterna, pianta P2

PE-c-STO1 Strutture in C.A.- locale tecnico, fondazioni passerelle, rinforzo
paramento murario

PE-c-ST02 Strutture in acciaio- passarelle, parapetti, particolari

PE-c-IM Tavola impianto locale tecnico

PE-c-VE Tavola vie esodo e luci di emergenza

PE-d-RTCS Relazione tecnica calcolo strutturale

PE-d-RTIM Relazione tecnicaimpianti cisterna

PE-d-QEL Quadri elettrici

PE-e-PM Piano di manutenzione

PE-f-PSC Piano di sicurezza e coordinamento (progettazione)

PE-f-QIM Quadro incidenza della manodopera

PE-g-CME Computo metrico estimativo

PE-g-QE Quadro Economico

Pagina 3 di 18



PE-h-CRN Cronoprogramma

PE-i-EPU Elenco prezzi unitari

PE-i-MOP Modulo offerta prezzi

PE-I-CSA1 Capitolato Speciale d’appalto (prima parte)

PE-I-CSA2 Capitolato Speciale d'appalto (seconda parte)

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto sono le “Lavori di restauro e risanamento
conservativo complesso Rocca di Bertinoro, ex seminario vescovile via
Frangipane n 2. Bertinoro (FC)”, come meglio specificato nel progetto esecutivo,

nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.
ART. 3 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L’importo complessivo del presente appalto, ammonta a:

€ (euro.....coceviiiiennnnn. )IVA esclusa, di cui:
a) € . (Uro ...oooviiiii, ) per lavori da compensarsi a
misura;
b) € ... (BUrO .o ) per lavori da compensarsi a
misura.
Limporto di €.............. € cosi ripartito:
Importo Totale
Categoria Lavori Sicurezza :
Categoria
TOTALE €

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa
e pertanto sono soggette allimposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dellUniversita, nella misura
vigente al momento del pagamento che verra indicata dallUniversita su richiesta

dellAppaltatore da effettuarsi prima dellemissione delle fatture.
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ART. 4 — CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Il presente contratto € stipulato a misura. Per le prestazioni a misura, il corrispettivo
pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della
prestazione restando invariabili i prezzi offerti per unita di misura e per ogni tipologia
di prestazione.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri
generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli
altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente
richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nellesecuzione delle
singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine
generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini
assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali
richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica
di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per
i nuovi impianti meccanici.

Ai sensi dellart. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
allarticolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al

prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

ART. 5 — CONTABILIZZAZIONE

Nel corso dellesecuzione dellappalto sono erogati allesecutore, in base ai dati
risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.

| certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL)

verranno emessi, ogni qualvolta il credito dellappaltatore raggiunga la cifra di €
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50.000,00 (cinquantamila/00) euro, previa acquisizione da parte dellUniversita
della necessaria documentazione di regolarita contributiva.

L’Universita applica una ritenuta dello 0,50% sullimporto netto progressivo delle
prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
L'emissione dellultimo certificato potra awvenire per limporto effettivo dell'ultimo
stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verra compilato entro
90 giorni dal certificato attestante 'awenuta ultimazione dei lavori.

Al pagamento della eventuale rata di saldo si prowedera, previa garanzia
fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle
Attivita Produttive 19/01/2018 n.31 da soggetti abilitati ai sensi della normativa
vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio
e di verifica di conformita, secondo quanto disposto dallart. 235, comma 2 del

D.P.R. 207/2010.

ART. 6 — MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le fatture dowanno essere intestate a: Alma Mater Studiorum — Universita di
Bologna, Via Zamboni n°33 — Bologna (Codice Fiscale 80007010376 — P. IVA
0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P.

Ai sensi dellart. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al
quale 'VA sara versata direttamente allErario e non pagata alllmpresa, a cui verra
pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto delllVA.

La fattura dowra essere emessa, secondo quanto previsto dallart. 2, comma 1 del
D.M. 23 gennaio 2015, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativi
CIG e CUP.

Ai sensi dellart. 113-bis, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, il certificato di pagamento sara
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emesso dal responsabile del procedimento non oltre 7 giorni dalla data dello stato di
avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, fatta salva I'acquisizione del Durc in
corso di validitd. Dopo I'emissione del certificato di pagamento I'appaltatore potra
emettere la relativa fattura. Il pagamento awverra, con l'emissione del mandato,

entro 30 dalladozione del SAL.

ART. 7 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume, a pena di nullita assoluta, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui allart. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere lindicazione del CIG e del CUP.

L’Aggiudicatario deve comunicare allUniversita, prima della stipulazione del
contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dellart. 3 Legge
136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone
autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dallincarico delllstituto
designato, per qualsiasi causa awenga e anche qualora ne venga fatta
pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata
allUniversita, la quale non assume responsabilita per i pagamenti eseguiti ad istituto
non piu autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolvera di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni,
relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza awalersi di banche o
della Societa Poste Italiane del bonifico bancario o postale owero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento & ling. Claudio Gentili, in servizio presso

I'Area Edilizia e Sostenibilita.
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ART. 9 - DIREZIONE LAVORI
Per lesecuzione dei lavori € individuato un Direttore Lavori secondo il disposto

dellart. 101 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-
amministrativa dellUniversita, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle
norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori.

L’Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito
http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento I'Universita applica
per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
dellammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravita della

violazione.

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non pud essere ceduto a pena di
nullita.

E’ ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalita e nei termini stabiliti

dallart. 105 del D.Igs. 50/2016

categoria Quota subappaltabile
0G2 49,99%
Previa autorizzazione dellUniversita € ammesso l'affidamento in subappalto per

lesecuzione per i lavori o le parti di opera indicate dallAppaltatore allatto di
presentazione dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative.

In ogni caso I'Appaltatore sara responsabile, nei confronti dell'Universita, del rispetto
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da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo

stesso Appaltatore € obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori € di 120 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si applica inolire quanto previsto dal
capitolato speciale d'appalto in relazione all articolo “ultimazione dei lavori”, in
particolare in relazione al termine per il completamento di lavorazioni di piccola

entita.

ART. 13 -VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI
CREDITI

Entro 10 giorni 'Appaltatore deve documentare e comunicare all Universita qualsiasi
modificazione o trasformazione della ragione sociale owero della fisionomia
giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

Nei casi previsi dallart. 106 comma 1, lettera d), n. 2 e comma 13 del D.Igs. 50/2016

si applicano le disposizioni in esso contenute.

ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE E REVISIONE PREZZ|
Nessuna modifica, nonché variante potra essere introdotta dall’ Appaltatore, se non
autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate
dallUniversita, nel rispetto comunque di quanto previsto dallart. 106 del D.Lgs.
50/2016.

Si applica la revisione prezzi, nei casi di aumento e/o diminuzione di quest ultimi,
come disciplinata dallart. 106 comma 1) - lett. a) del D.Igsl. 50/2016. In particolare,
per l'aumento/diminuzione dei costi dei materiali si applica, inoltre, la disciplina

prevista nellart. 29 del D.L. 4/2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle
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imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
allemergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aument

dei prezzi nel settore elettrico (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022).

ART. 15 — SOSPENSIONE

Trova applicazione l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Il risarcimento del danno, nel caso
di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dellarticolo 107 del codice & quantificato sulla base dei criteri di

cui allart. 10 comma 2 DM MIT 49/2018.

ART. 16 —- RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs.
159/2011 I'Universita pud recedere dal contratto in qualunque momento secondo

quanto stabilito dallart. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Universita risolve il contratto, nei casi e con le modalita previste dallart. 108 del
D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Universita procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti
casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui allart. 14 del presente
schema di contratto, owero della disciplina del subappalto di cui allart. 105 del
D.Lgs. 50/2016;

- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui allart. 84
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
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- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza awvalersi degli
intermediari e dei conti dedicati di cui allart. 3 della L. 136/2010;
- violazione degli obblighi di comportamento  pubblicati sul sito

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita.

- Qualora 'ammontare delle penali applicate, previste allart. 22 del contratto, superi
complessivamente il 10% dellimporto contrattuale, si awia la procedura di
risoluzione del contratto ai sensi dellart. 108 comma 4 del D,Lgs 50/2016.

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione allarticolo “Consegna deli
lavori”, I'Universita si riserva la facolta di risolvere il contratto qualora I'esecutore non
si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi
dellart. 5 comma 3 del D.M. 49/2018.

Ogni contestazione in merito alla legittimita del prowedimento della risoluzione del
contratto non potra essere invocata dall Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare
'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello
stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovra in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che

possa comunque derivare dallinadempienza dell Appaltatore stesso.

ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| controlli e le verifiche eseguite dall’Universita nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dellAppaltatore per vizi, difetti e difformita dellopera, di parte di
essa, 0 dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di
lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere

di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Universita.

ART. 19 - COLLAUDO

L’Universita nomina il collaudatore il quale effettua le operazioni di collaudo e
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trasmette i relativi documenti all'Universita entro sei mesi dalla data di ultimazione
dellopera. Il collaudatore prowede altresi a emettere il certificato di collaudo. Sono
inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dellAppaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera,
escluso unicamente [onorario dellorgano di collaudo che sara corrisposto
dall' Universita.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo
IAppaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad
effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’'arte, le riparazioni che risultassero
necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerita, in modo da
consentire 'uso regolare dellopera da parte dellUniversita.

Qualora [I'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la
manutenzione, I'Universita ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie
ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo, I'Appaltatore € l'unico responsabile civile e penale per ogni
eventuale danno od incidente provocato sia allUniversita sia a terzi in genere, in
conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall' Universita all Appaltatore
che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della
cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine
producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

Ai sensi dellart. 113bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o
della verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni
dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento, fatta salva 'acquisizione del

DURC in corso di validita. 1l relativo pagamento sara effettuato entro i successivi 30
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giorni.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai
sensi dellart. 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016 [I'Appaltatore ha prodotto garanzia
fideiussoria per [lesecuzione dellappalto n. ...................... , rilasciata da
........................... , il oo, cON le modalita di cui allo Schema

Tipo del Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 31 del 19/01/2018.

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE
Polizze CAR e RCT
Ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 I'Appaltatore & obbligato a
costituire entro 10 giorni prima della consegna dei lavori / ha stipulato apposita
polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la
Societa........... che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei
danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- Partita 1 - Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo dell'IVA;

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 280.000,00;

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle
partite 1 e 2;
e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilita civile durante
'esecuzione delle opere):

Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa di (RCT) dovra essere indipendente (cioé non “a secondo
rischio”) da altre coperture che I'appaltatore avesse gia in corso.

La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve ssere integrata delle seguenti
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estensioni:

a) idanni a cose dowuti a vibrazioni;

b) i danni a cose dowuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di

basi di appoggio o di sostegno in genere;

c) idanni a cavi e condutture sotterranee.
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dowranno essere stipulate
e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino
alla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio o di regolare esecuzione.
Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Universita e devono essere
consegnate all'Universita, almeno 10 giorni prima dellinizio dei lavori, con le relative
quietanze di pagamento.
E’ fatta salva comunque la responsabilita dell Appaltatore per i danni non copert
dalle predette polizze.
L’Appaltatore si obbliga a produrre, altresi, copia della polizza RCO (Responsabilita
Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve
rispettare i seguenti massimali:
Polizza RCT/O generale dell’ Appaltatore:
Sezione RCT (Responsabilita Civile verso Terzi)
Massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00
Sezione RCO (Responsabilita Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:
Massimale per sinistro € 2.000.000,00 con il sotto limite per persona di €
1.000.000.00.
In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo I'Universita non

procedera alla consegna dei lavori.

ART. 22 - PENALI PER IL RITARDO
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L'Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nellultimazione dellopera,

attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che prowedano,

per conto dellUniversita, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avra
denunciato tempestivamente e per iscritto allUniversita il ritardo ascrivibile a queste
ditte o imprese, affinché I'Universita stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, 'Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nellinizio dei lavori o

nella loro regolare e continuativa conduzione o nellultimazione dellopera, dowto a:

1) il ritardo nellapprestamento del cantiere e nellallacciamento per
Fapprowigionamento dell’energia elettrica e dellacqua;

2) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di effettuare
per lesecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) lelaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall Appaltatore in
relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze
legate a subappalti o forniture, da sottoporre allapprovazione del Direttore dei
lavori;

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei
subappaltatori ai fini dellapprovazione al subappalto che [I'Universita deve
effettuare entro il termine di legge;

5) il tempo necessario per lesecuzione di prove sulle campionature, di prove di
caricoe di prove sugli impianti;

6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un
conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per
Fespletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell Appaltatore di cui ai vari
articoli del presente Schema di Contratto;

Nel caso di ritardo nellultimazione dellopera si applica una penale pari al’1 (uno)
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per mille dellimporto contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo
non giustificato, fatto salvo il diritto del’Universita al risarcimento degli eventuali
ulteriori danni.

La penale € dedotta dallimporto degli acconti o dello stato finale.

Qualora limporto delle penali superi il 10% dellimporto contrattuale, I'Universita
awia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dellart. 17 del presente
Schema di contratto.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di
dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno
reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dellart. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori
beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte
dellAlma Mater Studiorum — Universita di Bologna €& pubblicata alla pagina
https://www.unibo.it/privacy. L'informativa dellappaltatore per i Clienti &

reperibile alla pagina web

In relazione alle attivita di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente
contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nellambito
delle attivith ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati
personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa
in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver
informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso

degli interessati circala comunicazione dei loro dati personali alla controparte.
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ART. 24 - CONTROVERSIE

Le controversie tra I'Universita e I'Appaltatore, insorte durante I'esecuzione dei lavori
e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dellart. 205 del D.Igs.
50/2016.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono
deferite alla competente Autorita giudiziaria, Foro di Bologna.

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto & redatto in modalita elettronica ai sensi dellart. 32 co. 14 del D.Lgs.
50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali
inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dellImpresa.
L’imposta di bollo &€ a carico della controparte/fornitore e al suo versamento

prowede UNIBO con modalita esclusivamente telematica.

ART. 26 —- PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Ai  sensi dele “Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione® pubblicate da Consip SpA, il presente contratto deve in ogni caso
intendersi perfezionato attraverso l'invio a sistema del documento di stipula prodotto
automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della RdO inviata ed i
dati dellofferta aggiudicata, sottoscritto con firma digitale dalla Stazione
Appaltante/Punto Ordinante e del quale il presente contratto costituisce parte
integrante e sostanziale.

ART. 27 — NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle
condizioni generali del bando MEPA OG2 disponibile al seguente indirizzo:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda iniziativa priv.html?idlnizi

ativa=923c82070f4ff557
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ART. 28 - ALLEGATI
Al contratto, saranno allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti
ulteriori documenti:

- Documento di stipula creato dal sistema;

- Capitolato Speciale di Appalto;

—  Offerta economica;

- Lista lavorazioni e forniture.
Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non
materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva);

- Documentazione di progetto.
Per 'Universita firma digitale

Per I'Appaltatore firma digitale
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