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LEGENDA SOTTOSERVIZI
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SEZIONI TIPOLOGICHE - ALLOGGIAMENTO SOTTOSERVIZI
SCALA 1:20
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PIANTA SOTTOSERVIZI - STATO DI FATTO
SCALA  1:200
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PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE  PER LA 
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Proposta risoluzione delle interferenze
I e II Stralcio
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PIANTA SOTTOSERVIZI - RISOLUZIONE INTERFERENZE
SCALA  1:200

1° STRALCIO FUNZIONALE
N.P. 01
SOSTAMENTO DEFINITIVO DEL BOMBOLONE GAS E TUBAZIONI LINEA UTENZE GAS INTERFERENTI CON LE OPERE

Spostamento Bombolone nella nuova posizione e oneri vari connessi (escluso lo scavo e il rinterro):

- Travaso/Aspirazione Gas liquido all'interno del bombolone prima del suo spostamento
- Scavo all'intorno del Serbatorio esistente per liberarlo
- Sollevamento serbatorio con escavatore
- Installazione serbatorio nella nuova posizione
- Montaggio Copritorrino
- Allaccio tubazioni fino al contatore
- Versamento pratica SCIA
- Redazione e presentazione pratica SCIA
Importo stimato a corpo € 1.480,00

N.P. 02
SOSTAMENTO SOTTOSERVIZIO INTERFERENTE LINEA ELETTRICA
Eventuale spostamento provvisorio di linee elettriche interferenti con la realizzazione dell'opera
Importo stimato a corpo € 1.200,00

N.P. 03
SOSTAMENTO SOTTOSERVIZIO INTERFERENTE SCARICO ACQUE BIANCHE
Onere per eventuali spostamenti provvisori di scarichi Acque Bianche interferenti con la realizzazione dell'opera
Importo stimato a corpo € 1.600,00

N.P. 04
SOSTAMENTO SOTTOSERVIZIO INTERFERENTE SCARICO ACQUE NERE
Onere per eventuali spostamenti provvisori di scarichi Acque Nere interferenti con la realizzazione dell'opera
Importo stimato a corpo € 2.100,00

2° STRALCIO FUNZIONALE
N.P. 05
SPOSTAMENTO DEFINITIVO TUBAZIONI LINEA UTENZE GAS INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO
SUL CIGLIO

Spostamento definitivo tubazioni utenze Gas comprendente le seguenti lavorazioni:

eventuali scavi in trincea a sezione obbligata, fornitura e posa di tubi di idoneo materiale e diametro compreso il
collegamento a quelli esistenti temporaneamente interrotti o provvisori, rinterro con sabbiella, posa di nastro
segnalatore, ripristino superficie cortilizia.

Importo stimato a Corpo € 3.200,00

N.P. 06
SPOSTAMENTO DEFINITIVO LINEE ELETTRICHE INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL CIGLIO

Spostamento definitivo di linee elettriche interferenti con la realizzazione dell'opera comprendenti le seguenti
lavorazioni:

eventuali scavi in trincea e sezione obbligata, fornitura e posa di nuovi cavidotti elettrici di idoneo materiale e
diametro e compresa l'unione a quelli esistenti temporaneamente interrotti o provvisori, rinterro con sabbiella,
posa di nastro segnalatore, ripristino superficie cortilizia.

Importo stimato a Corpo € 5.600,00

N.P. 07
SPOSTAMENTO DEFINITIVO SCARICHI ACQUE BIANCHE INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL
CIGLIO

Spostamento definitivo di scarichi Acque Bianche interferenti con la realizzazione dell'opera comprendenti le
seguenti lavorazioni:

eventuali scavi in trincea a sezione obbligata, fornitura e posa di nuovi tubi di scarico di materiale idoneo e dello
stesso diametro di quelli esistenti compreso il collegamento a quelli esistenti temporaneamente interrotti o
provvisori, eventuali pozzetti di raccolta e/o derivazione, rinterro con sabbiella, posa di nastro segnalatore,
ripristino superficie cortilizia.

Importo stimato a Corpo € 9.800,00

N.P. 08
SPOSTAMENTO DEFINITIVO SCARICHI ACQUE NERE INTERFERENTI CON LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUL
CIGLIO

Spostamento definitivo di scarichi Acque Nere interferenti con la realizzazione dell'opera comprendenti le seguenti
lavorazioni:

eventuali scavi in trincea a sezione obbligata, fornitura e posa di nuovi tubi di scarico di materiale idoneo e dello
stesso diametro di quelli esistenti compreso il collegamento a quelli esistenti temporaneamente interrotti o
provvisori, eventuali pozzetti di raccolta e/o derivazione, rinterro con sabbiella, posa di nastro segnalatore,
ripristino superficie cortilizia.

Importo stimato a Corpo € 10.900,00

NOTE SUI PREZZI UNITARI

andrea.fagnocchi
Barra


