




AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

Ristrutturazione edificio Ciamician per le esigenze dell'Amministrazione Generale – lotto II Via Selmi 2 – Bologna

PROPRIETÀ
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CODICE EDIFICIO N. 215	CODICE PROGETTO N. J38H22000000005	TICKET N. 48198
---------------------------	---------------------------------------	--------------------

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ
dott.ssa Evarita D'ARCHIVIO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Mara DI NARDO

SUPPORTO AL RUP
ing. Federico CINTI, arch. Luca PEDRAZZI
arch. Maria PAZZAGLIA, arch. Pasquale IDONE

PROGETTO ARCHITETTONICO

ing.arch. Branko ZRNIC

PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI

ing. Luca SERRI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

ing. Luca SERRI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

ing.arch. Branko ZRNIC

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

FATTIBILITÀ
TECNICA
ECONOMICA



DEFINITIVO ☐

ESECUTIVO ☐

AS-BUILT ☐

OGGETTO TAVOLA

Quadro Economico

SCALA

-

N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

4

DATA

05-09-2022

TAVOLA N°

REV.

0

DATA

05-09-22

QE



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ



RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIAMICIAN PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - LOTTO II VIA SELMI 2 BOLOGNA

Ticket: 48198 CUP: J38H22000000005

Quadro A - Lavori

	Descrizione	Categoria	Tipo	Importo	IVA
A1	Opere edili e strutturali	OG02-Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	a corpo	€ 3.307.800,00	10%
A2	Impianti elettrici, rete dati, illuminazione e building automation	OS30-Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	a corpo	€ 1.208.100,00	10%
A3	Impianto idricosanitario e scarichi	OS03-Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	a corpo	€ 187.000,00	10%
A4	Impianto idronico e aeraulico	OS28-Impianti termici e di condizionamento	a corpo	€ 698.800,00	10%
	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)		a corpo	€ 229.572,25	10%

Totale Quadro A	a corpo	€ 5.631.272,25
------------------------	----------------	-----------------------

Quadro B - Somme a disposizione

	Descrizione	Note	Tipologia	Importo	IVA
B14	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	(max 5% dell'importo a base d'asta)		€ 17.400,00	22%
B17	Altro			€ 39.500,00	22%
B15	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali (coord. sicurezza in fase di esecuzione, direz. lavori, contabilità, collaudo etc.).	Attenzione: non indicare l'importo per progettisti e coordinatore sicurezza in fase di progettazione quando l'incarico è già stato affidato precedentemente ed ha già una sua copertura finanziaria	Serv. Ing. e architettura	€ 812.754,27	22%
B16	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	Inserire importo dei contributi	Serv. Ing. e architettura	€ 40.637,71	22%

Incentivo	€ 124.939,29
Arrotondamento	1.000 € € 105,01

Totale IVA sez. A	€ 563.127,23
Totale IVA sez. B	€ 200.264,24
Totale IVA sez. A+B	€ 763.391,47
Totale quadro B	€ 910.291,98
Totale quadro economico (A+B)	€ 6.541.564,23
Importo totale QE	€ 7.430.000,00

Il responsabile unico
del procedimento

Mara Di Nardo