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PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO GENERALE 2° LOTT O — PADIGLIONE
1 DEL “CENTRO SPORTIVO RECORD” VIA DEL PILASTRO N °8 - BOLOGNA

Progettista Architettonico: ing. Giuliano Bruschi

Progettista Strutturale : ing. Giuliano Bruschi

Progettista Impianti Elettrici: Per. Ind. Uber Demola
Progettista Impianti meccanici: Per. Ind. Roberto Ricci
Coordinatore Sicurezza : geom. Maurizio Magno
Responsabile del Procedimento: geom. Stefano Salicini

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articolo 43, commi 2 e seguenti, Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti DPR
n.207/2010)
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AREA EDILIZIA E LOGISTICA

CAPITOLO 1

NOTIZIE GENERALI
Art.1 — Natura e Oggetto dell'appalto

1. L’'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Progetto di consolidamento statico
generale 2° lotto Padiglione 1 - Tennis del Centro Sportivo Record via del Pilastro n°8 a
Bologna.

b) descrizione sommaria: L'intervento prevede i lavori di demolizione e rifacimento completo
della copertura e relativa struttura spaziale del padiglione 1, destinato alle attivita
tennistiche . Sirimanda alla relazione tecnica per la descrizione di dettaglio degli interventi.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ali
progetti esecutivi delle strutture e degli impianti elettrici e meccanici, dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4, L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art.2 — Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento é definito come segue:

Categoria Misura Corpo [[ZIStie To_tale
Categoria

OS18A € 379.820,98 € 379.820,98
(prevalente)
oGl €59.313,28 € 123 747,20 € 183.060,48
0S30 € 69.978,48 € 69 978,48
0S28 € 63.163,14 € 33.942,70 € 97 105,84
Totale £ 572 275,88 € 157 689,90 € 729 965,78

€ 19.551,62 per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta )
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2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, al quale deve essere applicato il
ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

3. L'importo, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad
alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei
contratti, dell’articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 81/2008.

Art.3 — Modalita di stipula
L’appalto é dato “a corpo e a misura” ai sensi dell’Art.53 c. 4 del D.lg. 163/06 e successive
modificazioni.

Art.4 — Variabilita degli importi delle opere

L’'importo dei lavori “a corpo e a misura”, di cui al punto a) dell’Art.2, come determinato in
seguito all'offerta complessiva in sede di gara, al netto del ribasso d’'asta, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori,
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle loro quantita.

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art.5 — Descrizione dei lavori

| lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

1 Con il progetto di consolidamento statico del padiglione 1 tennis, si intende intervenire
con una ristrutturazione globale, agendo sul bene attraverso una serie di operazioni
finalizzate al mantenimento dell'integrita materiale e al recupero dell’'immobile.

I Llintervento si pone l'obiettivo di razionalizzare la sua destinazione determinata dalle
esigenze dell’Universita, mirando al rispetto e alla valorizzazione degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’edificio.

[0 Rendere l'area tennistica conforme agli standard quali-quantitativi alla normativa
vigente in materia.

I Per il dettaglio della descrizione di progetto si rimanda alla relazione tecnico descrittiva.

Art.6 — Quantificazione complessiva dei lavori

| lavori a corpo e a misura sono quelli elencato nel computo metrico estimativo e riguardano le
opere edili ed impiantistiche dei locali oggetto di completamento, con esclusione degli arredi
interni, dellarredo urbano, la segnaletica esterna, la cartellonistica esterna, cosi come
risultanti dai progetti e dai computi metrici.

Art 7 - Osservanza del Capitolato generale e di pa rticolari disposizioni di legge

L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale
d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n.
145.
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L'impresa é tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, di regolamentazione dei sotto servizi interrati, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dellimpresa stessa, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R.
10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle
norme CEIl, U.N.I., CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive
modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’'ambiente esterno”, al D.Lgs. 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n.
447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DEGLI OBB LIGHI
DELL’APPALTATORE NEL CORSO DEI LAVORI

Art. 8 — Direttore di cantiere

L’Appaltatore dovra provvedere alla nomina, a propria cura e spesa, del Direttore di cantiere
che e responsabile del coordinamento delle attivita del cantiere, dei contatti con la Direzione
Lavori, della direzione e sorveglianza delle attivita indicate all’art.1 del DPR 27/04/1955 n. 547,
dei piani di sicurezza, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono
verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere o a terzi.

La persona preposta dovra essere munita di regolare mandato da depositarsi presso
I'Universita.

In particolare, il Direttore di cantiere deve provvedere:

a) allorganizzazione del cantiere, 'impiego dei mezzi d’'opera e le modalita esecutive delle
opere provvisionali;

b) alladozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla
pratica, atti ad evitare danni e sinistri a che lavora e a terzi;

c) alla disciplina del cantiere;

d) alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori;

e) alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;

f) a controllare che I'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente collaudabili
ed esteticamente accettabili;

g) a dare esecuzione ai piani di sicurezza previsti dalla L. 494/96 e successive modificazioni;
h) all’elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste ed alle disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la
statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessita della
cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire
considerati esecutivi, essere vistati dalla Direzione Lavori per accettazione;

i) a controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa
vigente e rendendosi garante, nei confronti dell’'Universita e per essa della Direzione Lavori,
del totale rispetto dei disposti della Legge 46/90 compresa la certificazione di conformita che
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dovra essere consegnata all'Universita contestualmente alla redazione del verbale di
ultimazione, ed alle denunce agli enti competenti;

J) a controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici sanitari, gas, di riscaldamento e
condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti
dell'Universita e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della Legge
10/91, compresa la dichiarazione di conformita, ed i libretti d'impianto;

k) il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi
unitari dell’Universita o offerti dall’ Appaltatore;

[) ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sull’Appaltatore,
restandone del tutto sollevata I'Universita ed il personale preposto alla direzione e
sorveglianza.

Art. 9 — Obblighi

Fatta salva ogni e qualsiasi diversa 0 maggiore pre  scrizione che dovesse essere
contenuta nei piani della sicurezza, nel Capitolato Speciale d’Appalto PARTE 2 ae nello
schema di contratto, e con esclusione da ogni respo nsabilitd del personale tutto
dell'Universita e della Direzione Lavori e sorvegli  anza, I'’Appaltatore dovra ottemperare
ai seguenti obblighi.

9.1 Gestione delle materie provenienti da demolizio  ne e scavi

I materiali provenienti da demolizioni dovranno essere allontanati, qualora non ne sia stato
previsto il reimpiego, guidati nella fase di demolizione mediante canali o trasportati in basso
con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polveri.

Risultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall’alto dei materiali.

Per i materiali rinvenienti dagli scavi sara curata la movimentazione ed il trasporto a rifiuto o
nelle zone di riserva, a seconda delle direttive impartite dalla D.L., impiegando mezzi idonei
affinché non vengano dispersi lungo i percorsi e non vengano sollevate polveri.

| rifiuti che vengono a crearsi nell’'ambito del cantiere sono da intendersi come prodotti dalla
ditta appaltatrice che ha effettuato I'intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto ai
sensi delle disposizioni legislative in materia.

A carico delllAppaltatore sono tutte le pratiche e le attivitd inerenti la rimozione,
l'allontanamento, il pagamento degli oneri di discarica per tutti i materiali da portare a rifiuto,
sia di qualita comune che classificati come tossici 0 nocivi.

9.2 Installazione attrezzature

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l'installazione delle attrezzature ed impianti
necessari ed atti, in rapporto all’entita dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il
normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

9.3 Opere provvisionali

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'apprestamento delle opere provvisionali quali
ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc., compresi
spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e
le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti allesterno del cantiere 0 aggettanti su
spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento e
compresa altresi un’adeguata illuminazione del cantiere.
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9.4 Sistemazione strade ed accessi

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti
esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di
adeguata portanza e sicurezza.

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade
esistenti, '’Appaltatore é tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono
i lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti,
gasdotti, fognature). In caso affermativo dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere
(Enel, Telecom., P.T., Comuni, Consorzi, Societa, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione
dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita, ecc.)
necessari al fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle
opere su accennate.

Il maggior onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione dei lavori in dette
condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte,
I'Appaltatore dovra procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli Enti
proprietari delle strade che agli Enti proprietari delle opere danneggiate oltreché,
naturalmente, alla Direzione lavori.

Rimane stabilito ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica
responsabile rimane I'lmpresa, restando del tutto estranea I'Universita e la Direzione dei lavori
da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Fanno comunque carico all’'Universita gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi
dei cavi o condotte che si rendessero necessari.

9.5 Segnali luminosi

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel
numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che
la Direzione lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e
la continuitd del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle
norme della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

9.6 Vigilanza e guardiania del cantiere.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto
dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d’'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’'Universita o
di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settemb re 1982 n. 646, la custodia del cantiere installati per
la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di
guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza si incorrera nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato articolo 22.
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo,
salvo 'anticipata consegna delle opere all'Universita e per le sole opere consegnate.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi
di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista
per I'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi.
Fermo restando 'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne
verranno riconosciuti i maggiori oneri sempre che I'Appaltatore non richieda ed ottenga di
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essere sciolto dal contratto.

9.7 lgiene e sicurezza sul lavoro

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la prevenzione delle malattie e degli infortuni con
'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza
del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi
e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori ed in particolare al
DLgs. 81/2008.

9.8 Decoro del cantiere
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e
straordinaria e di ogni apprestamento provvisionale.

9.9 Locali per uffici e per le maestranze

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o
prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di
ufficio della Direzione lavori. Tali uffici devono essere adeguatamente protetti da dispositivi di
allarme e antiintrusione, climatizzati nonché dotati di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer,
software, ecc.). | locali saranno realizzati nel cantiere e nei sub-cantieri, nei siti stabiliti o
accettati dalla Direzione lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature
di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua,
fognatura, telefono).

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli
operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati 0 meno, e la fornitura di servizi igienico-
sanitari in 26

numero adeguato e nel rispetto del PSC.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

9.10 Mezzi di trasporto
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti
correlati all’attivita della Direzione lavori, dei collaudatori e del personale di assistenza.

9.11 Servizi vari

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e
personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc., relativi alle
operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.

9.12 Grafici e disegni

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari
relativi alle opere in esecuzione, nonché il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di
dettaglio riferentisi alle opere in genere.

9.13 Smacchiamento dell’area
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata

BN

dai lavori, ivi incluso I'eventuale taglio di alberi dei quali non € prevista la conservazione,
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I'estirpazione di siepi, ceppaie, radici, etc...

9.14 Pratiche Amministrative

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee
di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie
di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse
relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’ Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione
nonché il risarcimento degli eventuali danni.

9.15 Ripristino di passaggi

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la conservazione ed il ripristino delle vie, dei
passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori,
provvedendosi a proprie nspese con opportune opere provvisionali.

9.16 Cartelli

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura agli accessi del cantiere generale di
cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5
giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni non inferiori a mt. 1,00 x 2,00
recheranno impresse fotografia a colori della prospettiva dell'intero insediamento ovvero, per i
sub-cantieri, delle singole Unita nonché, in maniera indelebile, le diciture riportate nello
schema di cui alla tabella I, con le eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per adattarlo
ai casi specifici.

Tabella | - Schema tipo di cartello indicatore da i  nstallare in cantiere e ripetuti nei sub-
cantieri -

Stazione Appaltante

- Ufficio competente alla gestione dell'opera
- titolo generale dell'opera

- Immagine illustrativa dell’opera

- Titolo del lavoro in appalto

- Estremi della legge o del piano di finanziamento
Progettisti

- Progettista esecutivi c.a.

- Progettista impianti

Ufficio Direzione lavori

- Direttore dei lavori

- Direttore operativo

- Ispettore di cantiere

- Direttore del cantiere

- Assistente tecnico

- Coordinatore per la sicurezza

- Responsabile del Procedimento

- Eventuale Concessionario dell’opera

- Impresa/e esecutriceli

- Importo complessivo dei lavori
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- Data di consegna dei lavori
- Data contrattuale di ultimazione dei lavori
Subappaltatori

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico Ulteriori informazioni
sull’opera possono essere assunte presso |'Ufficio competente alla gestione dell'opera
(specificare per esteso anche con 'indirizzo della sede).

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo
stato fino al collaudo dei lavori.

9.17 Notizie statistiche

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sul’andamento dei
lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla
consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della
quindicina, con le relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina giorni; in cui non si e lavorato e cause relative.
Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente
successivo al termine della quindicina.

9.18 Allontanamento delle acque

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la I'esaurimento delle acque superficiali o di
infiltrazione correnti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione
preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.

9.19 Riparazione dei danni

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza
maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali.

9.20 Modelli e campionature
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la I'esecuzione di modelli e campionature di lavori,
materiali e forniture, che venissero richiesti dalla Direzione lavori.

9.21 Laboratorio di cantiere

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o
mobile dotato delle seguenti attrezzature minime:

- blocchiere per la confezione di cubetti di cls delle dimensioni a Norma, in numero adeguato;

- pressa oleodinamica per prove di schiacciamento dei cubetti di cls;

- attrezzatura per il rilevamento dell'indice di slump per i cls confezionati;

- attrezzatura per prove a rottura per trazione degli acciai in barre per cemento armato;

- sclerometro e attrezzatura prove di pull-out su c.a.;

- attrezzatura per prove ultrasoniche su c.a..
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9.22 Analisi, prove sui materiali e verifiche tecni  che

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal presente Capitolato, disposti dalla Direzione dei lavori o dall’Organo di Collaudo.
Per le stesse prove I'’Appaltatore provvede al prelievo dei relativi campioni, alla redazione di
apposito verbale di prelievo ed alla custodia, alla trasmissione ai Laboratori Ufficiali; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riportera espresso riferimento a tale
verbale.

L’Appaltatore sara tenuto a corrispondere direttamente ai laboratori incaricati dell’esecuzione
delle prove o degli accertamenti, ritirandone formale quietanza, le somme occorrenti.

9.23 Conservazione dei campioni

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la conservazione dei campioni fino al collaudo,
muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici
direttivi.

9.24 Carico, trasporto e scarico dei materiali

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per il carico, trasporto e scarico dei materiali delle
forniture e dei mezzi d’'opera ed il collocamento a deposito o in opera con le opportune cautele
atte ad evitare danni o infortuni.

9.25 Conservazione e custodia dei materiali

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per il ricevimento dei materiali e forniture escluse
dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie
spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

9.26 Custodia di opere escluse dall’appalto

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la custodia di opere escluse dall’appalto eseguite
da ditte diverse per conto dell’'Universita o della stessa direttamente, nonché la riparazione dei
danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali
forniti o ai lavori da altri compiuti.

9.27 Autorizzazioni all'accesso

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione
lavori e dal personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro
o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche.

9.28 Autorizzazioni all'accesso di altre imprese

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese
o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché I'uso parziale o totale
di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a
compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
L’Appaltatore dovra quindi collaborare per tali interventi, concordando con i tecnici preposti le
varie fasi ed i relativi tempi di esecuzione, in armonia con quelli da esso programmati, senza
che cio possa costituire motivo per richiedere particolari compensi.

9.29 Fornitura di fotografie
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Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di fotografie delle opere nel formato,
numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori e comunque non inferiori a dieci per ogni
stato di avanzamento, nel formato 18x24.

9.30 Esecuzione degli impianti
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni,
licenze, collaudi, ecc., relativi agli impianti, che fossero prescritti dalle Norme di Legge.

9.31 Prove di carico

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture
(pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o
dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere
provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche.

9.32 Consegna delle opere eseguite

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la consegna provvisoria parziale o della totalita
delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di
essere sottoposte a collaudo.

9.33 Conservazione fino al collaudo
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.

9.34 Sgombero e pulizia dei cantieri

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per lo sgombero e la pulizia dei vari cantieri entro un
mese dall’'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le
attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni
particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc..

9.35 Spese di contratto

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per tutte le spese relative alla stipulazione del
contratto, tutte le imposte e tasse su esso gravanti, il costo delle copie del contratto e dei
documenti allegati, compresi i diritti di segreteria.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese di contratto ed accessorie e cioe
tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e
degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di
bollo principali e complementari.

9.36 Gravami vari

Sono a carico dell’Appaltatore i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da
Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per
contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all’Appaltatore in
conseguenza delle opere appaltate e dell’esecuzione dei lavori.

9.37 Accettazione dei progetti esecutivi struttural [
Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per l'accettazione dei progetti esecutivi strutturali
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redatti dai tecnici incaricati dall’'Universita, relativi ai calcoli di tutte le strutture in cemento
armato, in cemento armato precompresso e metalliche, nel rispetto della legge 5 gennaio
1971, n. 1086 e relative Norme Tecniche di Attuazione.

Tutti gli elaborati saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli Uffici competenti.
Siintende che per il fatto stesso di aver partecipato alla gara I'’Appaltatore attesta che:

a) ha preso visione del progetto;

b) il progetto € completo e corretto in tutte le sue parti;

c) accetta di farlo proprio.

La predisposizione e l'approvazione del progetto strutturale da parte dell’'Universita non
annullano o riducono in ogni caso, la responsabilita dell’Appaltatore, il quale rimarra
responsabile anche della progettazione degli sviluppi costruttivi strutturali, oltre che della
esecuzione dei lavori.

9.38 Approvazione dei dettagli di cantiere

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la presentazione prima di dare inizio ai lavori, per
'approvazione da parte della Direzione dei lavori, degli eventuali ulteriori dettagli di cantiere
relativi alle opere minori e complementari qualora per particolari motivi fosse ritenuto
opportuno puntualizzare o marginalmente variare.

9.39 Proprieta degli oggetti ritrovati e dei materi  ali provenienti da scavi e di demolizione
L’Universita provvede a propria cura e spese ad eseguire una campagna di saggi archeologici
preventivi osservando, per gli eventuali ritrovamenti, le norme di Legge.

Considerando che l'area nella quale insiste il cantiere € considerata ad alto interesse
archeologico, tutte le operazioni di scavo saranno assistite da personale specializzato
incaricato dall'Universita. L'Appaltatore dovra eseguire le operazioni di scavo con la massima
cura e nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori su indicazione anche
degli archeologi incaricati. Le spese del personale specializzato sono a totale carico
dell'Universita.

Tuttavia, qualora I'’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori dovesse scoprire ruderi monumental
o altro, dovra darne subito notizia al Direttore dei Lavori e non puo demolirli né alterarli in
gualsiasi modo senza il preventivo permesso del Direttore stesso.

E’ a carico dell’Appaltatore I'onere per la custodia ed il deposito in idonei locali di oggetti
ritrovati durante I'esecuzione degli scavi.

Per quanto attiene ai materiali provenienti da scavi o demolizioni, restano a disposizione
dell’Universita quelli che — a giudizio della Direzione Lavori — possono essere reimpiegati, nel
gual caso I'Appaltatore deve trasportali e regolarmente accatastare o distribuire nei luoghi
indicati dalla Direzione stessa.

9.40 Piano di manutenzione programmata

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l'aggiornamento del piano di manutenzione
programmata dellopera e delle sue parti, con una lista completa delle parti di ricambio
consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche,
numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni di cui al punto precedente.

Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali devono essere riportati:

- indirizzo, numero di telefono o, possibilmente, di telefax, al fine di reperire speditamente le
eventuali parti di ricambio;

- una lista completa di materiali di consumo, quali olii, grassi, ecc., con precisa indicazione di
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marca, tipo e caratteristiche tecniche;
- una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed alla
ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio degli impianti.

9.41 Garanzie degli impianti

E a carico dell’Appaltatore I'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualita dei materiali,
sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

Dovra in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si
verificassero negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali e per difetti di
montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio
dell’'Universita, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente
imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un’avaria la cui riparazione fosse di
spettanza dell’Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la
rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verra redatto dall’Universita un verbale di avaria
circostanziato che verra notificato all’Appaltatore.

Se I'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impartitogli dall’Universita,
'avaria verra riparata e le prestazioni verranno ristabilite d’'ufficio a spese dell’Appaltatore
stesso.

Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla
mancata rispondenza o a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari
al periodo in cui gli impianti non possano essere usati.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il
risarcimento all’Universita di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o
anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia.

Per quanto non precisato nel presente Capitolato speciale di appalto, si fa riferimento alle
normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice civile.

9.42 Addestramento del personale

L’Appaltatore, a partire da tre mesi prima della ultimazione dei lavori di ciascuna Unita edilizia
e per sei mesi successivi, si assumera l'onere per l'addestramento del personale
dell’'Universita delegato alla messa a punto, al funzionamento ed alla manutenzione degli
impianti tecnologici, sia principali(centrale poliservizi) che derivati (Unita edilizie, infrastrutture
etc.).

Tale periodo potra essere prolungato oltre i sei mesi dalla data del certificato di ultimazione
gualora la Direzione dei Lavori giudichi necessario procedere ad ulteriori addestramenti del
personale.

9.43 Materiali di scorta

Tutti i materiali relativi a lavori appaltati sia a corpo che a misura dovranno essere
approvvigionati nelle quantita necessarie per garantire la omogeneita delle forniture.
L’Appaltatore é tenuto ad accantonare nella misura del 2% (due per cento) quei materiali di
rifiniture (pavimenti, rivestimenti, piastrelle, etc.) indicati dalla Direzione lavori come materiale
di rispetto.

L’Appaltatore dovra immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione dei
lavori o dall'Universita, nell’ambito del cantiere o in ambiti limitrofi.
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9.44 Utenze
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per tutte le spese delle utenze attivate e necessarie per
I'esecuzione dei lavori e per la gestione del cantiere nel suo complesso.

9.45 Protezioni del’lambiente

9.45.1 In fase di cantierazzazione I'Appaltatore, al fine di limitare la quantita di polveri disperse
nel’ambiente, dovra provvedere a lavare periodicamente e con idonea frequenza le strade di
accesso al cantiere e la viabilita ordinaria nei pressi del cantiere stesso; dovranno inoltre
essere lavate le ruote degli automezzi in uscita dal cantiere nonché installate barriere e
recinzioni che limitino il trasporto aerodinamico delle polveri.

9.45.2 L’Appaltatore dovra curare che venga trattata in sito attraversi la preselezione e la
frantumazione, solo la quantita di materiali da demolizione necessaria all'attivita del cantiere
mentre la restante parte dovra essere conferita tale quale o ad impianto esterno di trattamento
autorizzato o in regime di comunicazione Art.33 D.L.vo 22/97; questo al fine di non esporre i
residenti piu del necessario a disagi causati dall’elevato impatto acustico e dalla produzione di
polveri dellimpianto di frantumazione. Il frantumatore dovra comunque essere posizionato |l
piu lontano possibile dai ricettori sensibili e si dovra provvedere a bagnare i cumuli di materiali
da demolizione nel corso delle operazioni di movimentazione e frantumazione.

9.45.3 Dovra essere presente in cantiere un referente che coordini I'adempimento della
demolizione selettiva.

9.45.4 Nel caso in cui si evidenzia la presenza di materiale di riporto costituito da rifiuto dovra
essere effettuato idoneo smaltimento.

9.45.5 In fase di cantierizzazione I'’Appaltatore al fine di preservare il campo da gioco, dovra
provvedere a proteggere con idoneo materiale la pavimentazione di gioco
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