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Art. 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento € cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA “STUDENTATO 3~
PRESSO L’EDIFICIO DENOMINATO “EX-CROCE ROSSA” — VIA SAN PETRONIO VECCHIO
28/30/32 — BOLOGNA (COD EDIFICIO 168) — LOTTO I

b) descrizione sommaria: L’intervento prevede la realizzazione di una residenza universitaria
con 40 posti alloggio ai sensi della Legge 338/2000 e del DM 27/2011. Si rimanda alla
relazione tecnica per la descrizione di dettaglio degli interventi.

c) Edificio denominato “Ex Croce Rossa” presso via San Petronio Vecchio 28/30/32 a Bologna.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deveconformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP)
dellintervento € CUP: J33B13000030001
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Art. 2

FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a: CORPO E MISURA

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 1.620.000,00
oltre IVA.

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 1.620.000,00
(Euro unmilioneseicentoventimila,00) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come
risulta nel prospetto del Quadro Economico sotto riportato:

Sezione "A": Appalto dei lavori

Descrizione Criterio Importo IVA
R . A corpo e o
A1 Lavori edili e strutturali 2 misura € 720.000,00 10%
Categoria OG 2 - (Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali) -
. - o A corpo e 3
A2 Impianti elettrici, meccanici e idrici 2 misura € 860.000,00 10%
Categoria OG 11 - (Impianti tecnologici) -
A3 Onerl per | gttpaglone delle misure di sicurezza A corpo e € 40.000,00 10%
previste dai piani (non soggetti a ribasso) a misura
4
A Totale lavori a base d'asta Acopoe  €1.620.000,00 10% —
Sezione "B": Somme a disposizione
Descrizione Criterio Importo IVA
B1 Lav‘on in economia previsti in progetto ed esclusi €81.000,00 500,
dall'appalto
B2 Forniture € 230.000,00 22%
B3 Servizi € 40.000,00 22%
B4 Imprevisti + Arrotondamento € 29.094,55 10%

Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali
(coord. sicurezza in fase di esecuzione, direz. € 20.000,00 22%
B5 lavori, contabilita, collaudo etc.).

Oneri previdenziali sulle spese tecniche 4% € 800,00 22%
B6 Incentivazione ART. 92 - D.LGSL. 163/2006 € 32.400,00
B7 Totale IVA € 246.705,45
B Totale somme a disposizione € 680.000,00
A+B Totale quadro economico € 2.300.000,00
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2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art.
100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,, stimati in Euro 40.000,00 (diconsi Euro quarantamila
euro),somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 1.580.000,00
(diconsi Euro unmilionecinquecentottantamila, 00 euro), per i lavori soggetti a ribasso
d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella
propria offertagli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell’offerta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a)CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG11 (Impianti  tecnologiciy ~ per  Euro  860.000,00 (diconsi Euro
ottocentosessantamila,00), come dallo specchietto di sotto riportato:

L'importo di € 1.620.000,00 € cosi ripartito:

Categoria Lavori Sicurezza Importo Totale
0G2 € 720.000,00 | €18.227,85 € 738.227,85
OG11 € 860.000,00 | €21.772,15 € 881.772,15

TOTALE € 1.580.000,00 | € 40.000,00 € 1.620.000,00

4. | 'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto
che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione
delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la
sicurezza stessa.

5. Per quanto riguarda i lavori contabilizzati a corpo si vuole ribadire che il prezzo complessivo
dell’'opera € da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare I'opera finita a
perfetta regola d’arte e di non poter invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore
attribuito alla qualita delle stesse.

Resta, quindi, a carico dell'operatore economico che rappresento I'obbligo di computare, in sede di
predisposizione della propria offerta, I'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al
capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti I'appalto e di cui & previsto
facciano parte integrante del contratto.
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Art.3
DESCRIZIONE DELLE OPERE

Descrizione dei lavori

| lavori che formano I'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L’edificio oggetto di intervento € di proprieta dell’Universita di Bologna ed e attualmente sede
abbandonata, con giardino confinante con aule universitarie in esercizio ed utilizzate da 350
studenti circa al giorno.

Le opere previste nel progetto si pongono come obiettivo la realizzazione di uno studentato da
n.40 posti letto nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela del bene storico ed
architettonico vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004, della normativa vigente in materia di impianti
tecnologici e della prevenzione incendi ed in materia di criteri ambientali minini.

Per quanto riguarda gli interventi di realizzazione del nuovo studentato, nelle linee generali, sono
previsti i sequenti interventi:

completamento delle finiture edili come massetti, pavimentazioni, restauro degli infissi,
realizzazione dei cartongessi e degli intoni e tinteggiature;

realizzazione di tutti gli impianti elettrici, idrici e meccanici per la realizzazione del progetto
studentato.

Quantificazione complessiva dei lavori

| lavori a corpo e a misura sono quelli elencato nel computo metrico estimativo e riguardano le
opere edili ed impiantistiche dell’edificio oggetto di restauro, con esclusione degli arredi interni,
dellarredo urbano, la segnaletica esterna, la cartellonistica esterna, cosi come risultanti dai
progetti e dai computi metrici.
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Art. 4
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

4.1. L'Appaltatore dovra provvedere alla nomina, a propria cura e spesa, del Direttore di cantiere
che & responsabile del coordinamento delle attivita del cantiere, dei contatti con la Direzione
Lavori, della direzione e sorveglianza delle attivita indicate all’art.1 del DPR 27/04/1955 n. 547, dei
piani di sicurezza, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi
nel corso dei lavori a persone addette al cantiere o a terzi. Il Direttore tecnico di cantiere dovra
essere munito di adeguata idoneita tecnica ai sensi dell’art. 87 e dell’art. 248 del Dpr 207/2010,
relativamente ai lavori di categoria OG2, riguardante i lavori su beni del patrimonio culturale.

La persona preposta dovra essere munita di regolare mandato da depositarsi presso I'Universita.

In particolare, il Direttore di cantiere deve provvedere:

a) all'organizzazione del cantiere, 'impiego dei mezzi d’opera e le modalita esecutive delle opere
provvisionali;

b) alladozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti
ad evitare danni e sinistri a che lavora e a terzi;

c) alla disciplina del cantiere;
d) alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori;
e) alla verifica dellimpiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;

f) a controllare che I'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente collaudabili ed
esteticamente accettabili;

g) a dare esecuzione ai piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

h) all’elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste ed alle disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la statica,
gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessita della cantieristica in
corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire considerati esecutivi,
essere vistati dalla Direzione Lavori per accettazione;

i) a controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa vigente
e rendendosi garante, nei confronti dell’Universita e per essa della Direzione Lavori, del totale
rispetto dei disposti della Legge 46/90 compresa la certificazione di conformita che dovra essere
consegnata all’'Universita contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle
denunce agli enti competenti;

j) a controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici sanitari, gas, di riscaldamento e
condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti dell’Universita
e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della Legge 10/91, compresa la
dichiarazione di conformita, ed i libretti d’impianto;
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K) il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi
unitari
dell’'Universita o offerti dall’Appaltatore;

[) ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone
del tutto sollevata I’'Universita ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

m) dovra assistere il Direttore dei lavori nella raccolta di tutte le certificazioni relativamente al
rispetto dei criteri ambientali minimi di cui ai DD.LL. 50/16 e 56/17 e DM 11/10/17.

4.2.0bblighi

Fatta salva ogni e qualsiasi diversa o maggiore prescrizione che dovesse essere contenuta
nei piani della sicurezza, nel Capitolato Speciale d’Appalto PARTE 2a e nello schema di
contratto, e con esclusione da ogni responsabilita del personale tutto dell’Universita e della
Direzione Lavori e sorveglianza, I’Appaltatore dovra ottemperare ai seguenti obblighi.

4.2.1 L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.

4.2.2 Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.
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Art. 5

CANTIERI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO
DELL'APPALTATORE

5.1 Gestione delle materie provenienti da demolizione e scavi

| materiali provenienti da demolizioni dovranno essere allontanati, qualora non ne sia stato previsto
il reimpiego, guidati nella fase di demolizione mediante canali o trasportati in basso con idonee
apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polveri.

Risultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall’alto dei materiali.

Per i materiali rinvenienti dagli scavi sara curata la movimentazione ed il trasporto a rifiuto o nelle
zone di riserva, a seconda delle direttive impartite dalla D.L., impiegando mezzi idonei affinché non
vengano dispersi lungo i percorsi e non vengano sollevate polveri.

| rifiuti che vengono a crearsi nellambito del cantiere sono da intendersi come prodotti dalla ditta
appaltatrice che ha effettuato I'intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto ai sensi delle
disposizioni legislative in materia.

A carico dell’Appaltatore sono tutte le pratiche e gli oneri relativi al conferimento in discarica per
tutti imateriali da portare a rifiuto, anche laddove non sia esplicitato nelle varie voci delle
lavorazioni.

5.2 Installazione attrezzature

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari

ed atti, in rapporto all’entita dellopera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed 9
ininterrotto svolgimento dei lavori.

5.3 Opere provvisionali

La realizzazione di tutte le opere da parte dell’Appaltatore per I'apprestamento delle opere
provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc.,
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, sono riconosciuti nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento € compresa altresi un’adeguata illuminazione del cantiere.

Rimangono a carico dell’Appaltatore tutte le opere per lo smontaggio di tutti gli apprestamenti e
sgombero, compreso di pulizia dagli sfridi e dai materiali utilizzati nell’esecuzione all’interno
dell’area di intervento, alla fine dell’esecuzione dei lavori.

5.4 Sistemazione strade ed accessi

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni
ed interni, la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata
portanza e sicurezza.

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade
esistenti, 'Appaltatore & tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i
lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti,
gasdotti, fognature).

In caso affermativo dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere (Enel, Telecom., P.T.,
Comuni, Consorzi, Societa, ecc.) la data presumibile del’esecuzione dei lavori nelle zone
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interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita, ecc.) necessari al fine di
eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate.

Il maggior onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione dei lavori in dette
condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte,
I'’Appaltatore dovra procedere a darne immediato avviso mediante lettere protocollata via PEC sia
agli Enti proprietari delle strade che agli Enti proprietari delle opere danneggiate oltreché,
naturalmente, alla Direzione lavori.

Rimane stabilito ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate I'unica
responsabile rimane I'lmpresa, restando del tutto estranea I'Universita e la Direzione dei lavori da
qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Fanno carico all’Appaltatore gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi dei cavi o
condotte che si rendessero necessari per I'esecuzione delle opere.

5.5 Segnali luminosi

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero
sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché 'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione
lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del
traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle norme della circolazione
stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

5.6 Vigilanza e guardiania del cantiere.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei
provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Universita o di altre 10
ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di
sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi.

Fermo restando I'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne
verranno riconosciuti i maggiori oneri sempre che I'’Appaltatore non richieda ed ottenga di essere
sciolto dal contratto.

5.7 Igiene e sicurezza sul lavoro

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la prevenzione delle malattie e degli infortuni con
'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del
lavoro, essendo I'’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei
Regolamenti vigenti in materia al’epoca di esecuzione dei lavori ed in particolare al DLgs.
81/2008.

5.8 Durata Giornaliera dei Lavori

1. L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori pud vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso I'appaltatore non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2 Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa
la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
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eccezionali, sua utorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto
all'appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

5.8 Decoro e Disciplina del cantiere

1. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi dell'articolo 4.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese 0 a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere;
la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

6. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti delllamministrazione committente per la malafede o la frode
dei medesimi nell'impiego dei materiali.S ono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la pulizia del
cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni apprestamento provvisionale.

5.9 Locali per uffici e per le maestranze

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o 11
prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di
ufficio della Direzione lavori. Tali uffici devono essere adeguatamente protetti da dispositivi di
allarme e antiintrusione, climatizzati nonché dotati di strumenti (fotocopiatrice, computer, software,
ecc.). | locali saranno realizzati nel cantiere e nei sub-cantieri, nei siti stabiliti o accettati dalla
Direzione lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai,
quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in 26
numero adeguato e nel rispetto del PSC.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi
contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il
funzionamento del cantiere e I'’esecuzione dei lavori, honché le spese di utenza e consumo
relative ai predetti servizi.

5.10 Mezzi di trasporto
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti
correlati all’attivita della Direzione lavori, dei collaudatori e del personale di assistenza.

5.11 Servizi vari

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e
personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc., relativi alle
operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.
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5.12 Grafici e disegni

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi
alle opere in esecuzione, nonché il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio
riferentisi alle opere in genere. Fanno parte degli obblighi dell’appaltatore anche la consegna degli
US-BUILT finali al termine delle lavorazioni, i disegni dovranno riguardare tutte le opere eseguite,
siano esse impiantistiche edilizie o antincendio.

5.13 Smacchiamento dell’area

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai
lavori, ivi incluso I'eventuale taglio di alberi dei quali non € prevista la conservazione, I'estirpazione
di siepi, ceppaie,radici, etc...

5.14 Pratiche Amministrative

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di
suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative
per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico del’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione
nonché il risarcimento degli eventuali danni.

5.15 Ripristino di passaggi

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e

dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per 'esecuzione dei lavori, provvedendosi a
proprie spese con opportune opere provvisionali. 12

5.16 Cartelli

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura agli accessi del cantiere generale di cartelli
indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla
consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni non inferiori a mt. 1,00 x 2,00 recheranno
impresse fotografia a colori della prospettiva dell'intero insediamento ovvero, per i sub-cantieri,
delle singole Unita nonché, in maniera indelebile, le diciture riportate nello schema che fornira la
Direzione Lavori, con le eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per adattarlo ai casi
specifici, tipo la indicazione delle varie fonti di finanziamento fornite dall’Universita. Il cartello dovra
almeno riportare le seguenti informazioni tenendo conto delle indicazioni della D.L.

Stazione Appaltante

- Ufficio competente alla gestione dell'opera

- titolo generale dell’'opera

- Immagine illustrativa dell’opera

- Titolo del lavoro in appalto

- Estremi della legge o del piano di finanziamento
- Fonti

Progettisti
- Progettista esecutivi c.a.
- Progettista impianti
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Ufficio Direzione lavori

- Direttore dei lavori

- Direttore operativo

- Ispettore di cantiere

- Direttore del cantiere

- Assistente tecnico

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato
fino al collaudo dei lavori.

5.17 Notizie statistiche

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sullandamento dei
lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna
degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina,
conle relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina giorni; in cui non si € lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo
al termine della quindicina.

5.18 Allontanamento delle acque
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la 'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione
correnti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.

13
5.19 Riparazione dei danni
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza
maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

5.20 Modelli e campionature
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la I'esecuzione di modelli e campionature di lavori,
materiali e forniture, che venissero richiesti dalla Direzione lavori.

5.21 Laboratorio di cantiere

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per 'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o
mobile dotato delle seguenti attrezzature minime:

- blocchiere per la confezione di cubetti di cls delle dimensioni a Norma, in numero adeguato;

- pressa oleodinamica per prove di schiacciamento dei cubetti di cls;

- attrezzatura per il rilevamento dell'indice di slump per i cls confezionati;

- attrezzatura per prove a rottura per trazione degli acciai in barre per cemento armato;

- sclerometro e attrezzatura prove di pull-out su c.a.;

- attrezzatura per prove ultrasoniche su c.a..

5.22 Analisi, prove sui materiali e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente Capitolato, disposti dalla Direzione dei lavori o dall’Organo di Collaudo.

Per le stesse prove I'Appaltatore provvede al prelievo dei relativi campioni, alla redazione di
apposito verbale di prelievo ed alla custodia, alla trasmissione ai Laboratori Ufficiali; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riportera espresso riferimento a tale verbale.
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L’Appaltatore sara tenuto a corrispondere direttamente ai laboratori incaricati dell’'esecuzione delle
prove o degli accertamenti, ritirandone formale quietanza, le somme occorrenti.

5.23 Conservazione dei campioni
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di
sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

5.24 Carico, trasporto e scarico dei materiali

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture
e dei mezzi d’'opera ed il collocamento a deposito o in opera con le opportune cautele atte ad
evitare danni o infortuni.

5.25 Provvista dei Materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore & libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né allincremento dei prezzi
pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a
pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante |'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i
danni arrecati. 14

5.26 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1.Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puod prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza. requisiti € secondo
prestazioni e ai criteri ambientali minimi di cui ai DD.LL. 50/16 e 56/17 e DM 11/10/17.

2.Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in piu o in meno del quinto
del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
degli articoli 136e 137 del regolamento. (Si intendono gli articoli 163 e 164 del D.P.R. 207/2010).

3.Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non
pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica I'articolo 16 comma 2.

5.27 Conservazione e custodia dei materiali

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per il ricevimento dei materiali e forniture escluse
dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e
con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

5.28 Custodia di opere escluse dall’appalto

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da
ditte diverse per conto dell’'Universita o della stessa direttamente, nonché la riparazione dei danni
che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o ai
lavori da altri compiuti.
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5.29 Autorizzazioni all’accesso

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'autorizzazione al libero accesso alla Direzione lavori e
dal personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di
produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche.

5.30 Autorizzazioni all’accesso di altre imprese

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o
Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di
ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a
compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
L’Appaltatore dovra quindi collaborare per tali interventi, concordando con i tecnici preposti le varie
fasi ed i relativi tempi di esecuzione, in armonia con quelli da esso programmati, senza che cio
possa costituire motivo per richiedere particolari compensi.

5.31 Fornitura di fotografie

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero
e frequenza prescritti dalla Direzione lavori e comunque non inferiori a dieci per ogni stato di
avanzamento, nel formato 18x24.

5.32 Esecuzione degli impianti
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni,
licenze,collaudi, ecc., relativi agli impianti, che fossero prescritti dalle Norme di Legge.

5.33 Prove di carico 15
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali

di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal
Collaudatore; 'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali,
operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche.

5.34 Verifiche nel corso dell'esecuzione dei Lavori

1. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

5.35 Consegna delle opere eseguite

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la consegna provvisoria parziale o della totalita delle
opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere
sottoposte a collaudo.

5.36 Conservazione fino al collaudo
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.

5.37 Sgombero e pulizia dei cantieri
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per lo sgombero e la pulizia dei vari cantieri entro un mese
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dallultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le
attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare
delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc..

5.38 Spese di contratto

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per tutte le spese relative alla stipulazione del contratto,
tutte le imposte e tasse su esso gravanti, il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati,
compresi i diritti di segreteria.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le
spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli
eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo
principali e complementari.

5.39 Gravami vari

Sono a carico dell’Appaltatore i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da
Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per
contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all’Appaltatore in
conseguenza delle opere appaltate e dell’esecuzione dei lavori.

5.40 Accettazione dei progetti esecutivi strutturali

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'accettazione dei progetti esecutivi strutturali redatti dai
tecnici incaricati dall’Universita, relativi ai calcoli di tutte le strutture in cemento armato, in cemento
armato precompresso e metalliche, nel rispetto della legge 5 gennaio 1971, n. 1086 e relative
Norme Tecniche di Attuazione.

Tutti gli elaborati saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli Uffici competenti.

Si intende che per il fatto stesso di aver partecipato alla gara I’Appaltatore attesta che: 16
a) ha preso visione del progetto;

b) il progetto & completo e corretto in tutte le sue parti;

c) accetta di farlo proprio.

La predisposizione e I'approvazione del progetto strutturale da parte dell’Universita non annullano
o riducono in ogni caso, la responsabilita dell’Appaltatore, il quale rimarra responsabile anche della
progettazione degli sviluppi costruttivi strutturali, oltre che della esecuzione dei lavori.

5.41 Approvazione dei dettagli di cantiere

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la presentazione prima di dare inizio ai lavori, per
I'approvazione da parte della Direzione dei lavori, degli eventuali ulteriori dettagli di cantiere relativi
alle opere minori e complementari qualora per particolari motivi fosse ritenuto opportuno
puntualizzare o marginalmente variare.

5.42 Proprieta degli oggetti ritrovati e dei materiali provenienti da scavi e di demolizione
L’Universita provvede a propria cura e spese ad eseguire una campagna di saggi archeologici
preventivi osservando, per gli eventuali ritrovamenti, le norme di Legge.

Considerando che I'area nella quale insiste il cantiere € considerata ad alto interesse archeologico,
tutte le operazioni di scavo saranno assistite da personale specializzato incaricato dall'Universita.
L'Appaltatore dovra eseguire le operazioni di scavo con la massima cura e nel rispetto delle
indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori su indicazione anche degli archeologi incaricati. Le
spese del personale specializzato sono a totale carico dell'Universita.

Tuttavia, qualora I'’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori dovesse scoprire ruderi monumentali o
altro, dovra darne subito notizia al Direttore dei Lavori e non pud demolirli né alterarli in qualsiasi
modo senza il preventivo permesso del Direttore stesso.
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E’ a carico dell’Appaltatore I'onere per la custodia ed il deposito in idonei locali di oggetti ritrovati
durante I'esecuzione degli scavi.

Per quanto attiene ai materiali provenienti da scavi o demolizioni, restano a disposizione
dell’Universita quelli che — a giudizio della Direzione Lavori — possono essere reimpiegati, nel qual
caso I'Appaltatore deve trasportali e regolarmene accatastare o distribuire nei luoghi indicati dalla
Direzione stessa.

5.43 Piano di manutenzione programmata

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l'aggiornamento del piano di manutenzione
programmata dell’opera e delle sue parti, con una lista completa delle parti di ricambio consigliate
per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di
catalogo, tipo e riferimento ai disegni di cui al punto precedente.

Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali devono essere riportati:

- indirizzo, numero di telefono o, possibilmente, di telefax, al fine di reperire speditamente le
eventuali parti di ricambio;

- una lista completa di materiali di consumo, quali olii, grassi, ecc., con precisa indicazione di
marca, tipo e caratteristiche tecniche ;

- una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed alla
ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio degli impianti.

5.44 Garanzie degli impianti

E a carico dell’Appaltatore I'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualita dei materiali, sia
per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

Dovra in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si
verificassero negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali e per difetti di 17
montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell’'Universita,
non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dellimpianto, ma ad evidente imperizia o negligenza
del personale che ne fa uso.

Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un’avaria la cui riparazione fosse di
spettanza dell’Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la
rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verra redatto dall’Universita un verbale di avaria
circostanziato che verra notificato all’Appaltatore.

Se I'’Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impartitogli dall’Universita, I'avaria
verra riparata e le prestazioni verranno ristabilite d’'ufficio a spese dell’Appaltatore stesso.

Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata
rispondenza o a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in
cui gli impianti non possano essere usati.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il
risarcimento all’Universita di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie
funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia.

Per quanto non precisato nel presente Capitolato speciale di appalto, si fa riferimento alle
normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice civile.

5.45 Addestramento del personale

L’Appaltatore, a partire da tre mesi prima della ultimazione dei lavori di ciascuna Unita edilizia e
per sei mesi successivi, si assumera l'onere per I'addestramento del personale dell’Universita
delegato alla

messa a punto, al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti tecnologici, sia
principali(centrale poliservizi) che derivati (Unita edilizie, infrastrutture etc.).
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Tale periodo potra essere prolungato oltre i sei mesi dalla data del certificato di ultimazione
qualora la Direzione dei Lavori giudichi necessario procedere ad ulteriori addestramenti del
personale.

5.46 Materiali di scorta

Tutti i materiali relativi a lavori appaltati sia a corpo che a misura dovranno essere approvvigionati
nelle quantita necessarie per garantire la omogeneita delle forniture.

L’Appaltatore €& tenuto ad accantonare nella misura del 2% (due per cento) quei materiali di
rifiniture (pavimenti, rivestimenti, piastrelle, etc.) indicati dalla Direzione lavori come materiale di
rispetto.

L’Appaltatore dovra immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione dei lavori
o dall’'Universita, nel’ambito del cantiere o in ambiti limitrofi.

5.47 Utenze
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per tutte le spese delle utenze attivate e necessarie per
I'esecuzione dei lavori e per la gestione del cantiere nel suo complesso.

5.48 Protezioni dell’ambiente

8.45.1 In fase di cantierizzazione I'Appaltatore, al fine di limitare la quantita di polveri disperse
nellambiente, dovra provvedere a lavare periodicamente e con idonea frequenza le strade di
accesso al cantiere e la viabilita ordinaria nei pressi del cantiere stesso; dovranno inoltre essere
lavate le ruote degli automezzi in uscita dal cantiere nonché installate barriere e recinzioni che
limitino il trasporto aerodinamico delle polveri.

L’Appaltatore dovra curare che venga trattata in sito attraversi la preselezione e la frantumazione,
solo la quantita di materiali da demolizione necessaria all’attivita del cantiere mentre la restante 18
parte dovra essere conferita tale quale o ad impianto esterno di trattamento autorizzato o in regime
di comunicazione Art.33 D.L.vo 22/97; questo al fine di non esporre i residenti piu del necessario a
disagi causati dall’elevato impatto acustico e dalla produzione di polveri dellimpianto di
frantumazione. Il frantumatore dovra comunque essere posizionato il piu lontano possibile dai
ricettori sensibili e si dovra provvedere a bagnare i cumuli di materiali da demolizione nel corso
delle operazioni di movimentazione e frantumazione.

Dovra essere presente in cantiere un referente che coordini 'adempimento della demolizione
selettiva.

Qualora durante le operazioni di scavo venissero individuati possibili “focolai di contaminazione”
del suolo e/o delle acque sotterranee (ad es. cisterne interrate, reti fognarie) I'’Appaltatore dovra
darne immediata comunicazione al Comune di Bologna (Unita Ambiente e ad ARPA (Distretto
Urbano) e dovranno essere attivate le procedura previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di materiale di riporto costituito da rifiuto dovra essere
effettuato idoneo smaltimento.

Sul terreno di scavo eccedente, al fine di individuarne la corretta destinazione finale, dovranno
essere applicate le procedure previste dalla L.443/01 come modificata dalla L.306/03.

5.49 Difetti di Costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se I'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione é rimessa al responsabile
del procedimento; qualora I'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a
quanto necessario per il rispetto del contratto.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA — AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA
VIA SAN SIGISMONDO, 5 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2099000 - FAX +39 051 2086050
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: scriviunibo@pec.unibo.it




certifie

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

UNIEN IS0 9001:2008

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario
I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

19
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Art. 6
CRITERI AMBIENTALI MINIMI

6.1 Materiali in generale

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da
quelle localita che I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

| prodotti da costruzioni disponibili sul mercato devono fare riferimento al REGOLAMENTO UE
305/2011 ai fini dell'individuazione dei requisiti e prestazioni e ai criteri ambientali minimi di cui ai
DD.LL. 50/16 e 56/17 e DM 11/10/17.

Ogni prodotto coperto da normativa armonizzata deve essere accompagnato da Dichiarazione di
Prestazione (DoP) la quale contiene le informazioni sull’impiego previsto, le caratteristiche
essenziali pertinenti I'impiego previsto, le performance di almeno una delle caratteristiche
essenziali; pertanto per i prodotti industriali la rispondenza ai capitolati prestazionali edili ed
impiantistici putranno risultare dal confronto con la dichiarazione di prestazione.

6.2 Specifiche Tecniche di cantiere

Quale regola generale si intende che I'Appaltatore debba rispettare le specifiche tecniche del
cantiere di cui al 2.5 del DM 11/10/17.riguradante i materiali derivanti dalle demolizioni e rimozioni

e alle prestazioni ambientali, in particolare relativamente al personale di cantiere, come sotto
ulteriormente specificato. 20

6.2 1 Demolizioni e rimozioni dei materiali

Allo scopo di ridurre I'impatto ambientali sulle risorse naturali e di aumentare I'uso di materiali
riciclati con I'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi
da costruzione e demolizione, fermo restando il rispetto normativo, il progetto del nuovo studentato
prevede che prima di eseguire le rimozioni previste, I'impresa debba effettuare una verifica per
determinare cid che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato secondo i seguenti criteri:
1.individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento
piu 0 meno specialistico o emissioni che possano sorgere durante la demolizione;

2.stima delle quantita da demolire con ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

3.stima della percentuale di riutilizzo e di potenziale riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di
selezione durante il processo di demolizione;

4 .stima della percentuale potenzialmente raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di
demolizione.

L’impresa €& tenuta inoltre a presentare una relazione contenente le suddette valutazioni,
dichiarando contestualmente l'impegno al rispetto delle quantita stimate, allegando il piano di
demolizione e recupero e la dichiarazione di impegno a trattare i rifiuti di demolizione ed a conferirli
ad un impianto autorizzato per il recupero.

6.2.2 Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi, 'impresa durante le attivita di cantiere &
tenuta garantire le seguenti prestazioni:

1.per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato)
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2.gli impatti sul clima non minimizzabili (con mezzi ibridi; elettrici a metano o a GPL) che derivano
dalle emissioni dei gas di scarico dei trasporto e mezzi di cantiere saranno compensati con lo
sviluppo di progetti CDM (Clean Development Mechartlsm) e/o JI (Joint Implementation), ovvero
eventuale partecipazione a un carbon fund. Per impedire fenomeni di diminuzione di materia
organica, calo della biodiversita, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del
suolo, ecc, dovranno essere attuate le seguenti azioni a tutela del suolo:

1.tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate
quando non sia possibile avviarli al recupero.

2.eventuali aree di deposito provvisori di rifiuti non inerti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque didilavamento devono essere depurate prima del convogliamento
verso i recapiti idrici finali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, 'impresa & tenuta a produrre una relazione tecnica dovra
contenere anche lindividuazione puntuale delle possibili criticita legate all'impatto nell'area di
cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle
singole tipologie di lavorazione. La relazione tecnica dovra inoltre contenere:

1 le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per
la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, ecc..) e per realizzare la
demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione
(C&D};

2. le misure adottate per aumentare I'efficienza nell’'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare
le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’'uso di tecnologie a basso impatto
ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente
eco-diesel con silenziatore pannelli solari per 'acqua calda, ecc.);

3.le misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni; dovute alle operazioni di scavo, di
carico/scarico dei materiali di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo,. ecc., e 21
'eventuale installazione di schermature/ coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree piu critiche
e nelle aree di lavorazione piu rumorose con particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare
gruppi elettrogeni super-silenziati;

4.le misure atte a garantite il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e 'uso
delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e
scarico delle acque;

5.le misure per labbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di
irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del
sollevamento della polvere;

6.le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo; anche attraverso la verifica
periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi
interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

7.le misure idonee per ridurre limpatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e
sistemazioni a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di
specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

8.le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti con particolare riferimento al
recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di cantiere con minori
contenuti di impurita, le misure per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi.

L'impresa dovra dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la seguente documentazione:
1.Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto
ambientale nel rispetto dei criteri;

2.Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell'aria durante le
attivita di cantiere.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA — AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA
VIA SAN SIGISMONDO, 5 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2099000 - FAX +39 051 2086050
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: scriviunibo@pec.unibo.it




certifie

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

— UNIEN IS0 9001:2008

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA

L attivita di cantiere sara oggetto di verifica programmata effettuata sia dal D.L. e C.S.E., sia da un
organismo di valutazione della conformita.

6.2.3 Personale di cantiere
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla
Gestione ambientale dello stesso, dovra essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.
In particolare, il personale impiegato dovra essere a conoscenza di:
- 1.sistema di gestione ambientale
- 2.gestione delle acque
- 3.gestione dei rifiuti.

6.2.4 Scavi e rinterri

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus)
per una profondita di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali
opere a verde (se non previste; il terreno naturale dovra essere trasportato al piu vicino cantiere
nel quale siano previste taliopere).

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al
precedente, proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri o materiale riciclato.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile (pozzolana, granello di pozzolana, cemento;
acqua) deve essere utilizzato materiale riciclato.
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