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ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI
NELL’OGGETTO DELL’APPALTO

L'Universita si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore, per il tramite della Direzione lavori, le
prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite.
Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate. La manodopera per
eventuali opere in economia verra retribuita secondo i prezzi ricavati dai prezziari di riferimento aggiornati
alla data dell’offerta. Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio
dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni
necessarie. Il prezzo dell’eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto si intende altresi
comprensivo di ogni ulteriore spesa necessaria per il funzionamento degli stessi.

ART. 2 — CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 4 del DM 145/2000 |'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per I'esercizio
delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell’operato del suo rappresentante.
I mandato deve essere depositato presso I'amministrazione committente, che provvede a dare
comunicazione al Direttore Lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per cio spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.
Il Direttore di cantiere & responsabile del coordinamento delle attivita di cantiere, dei contatti con la
Direzione lavori, della direzione e sorveglianza delle attivita indicate nei piani di sicurezza, nonché di
eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dei lavori a persone addette
al cantiere o a terzi.
Per tutta la durata dell’appalto I'appaltatore deve garantire la presenza del direttore di cantiere nel luogo
dei lavori.
In particolare, il direttore di cantiere deve provvedere:

a) All'organizzazione del cantiere, I'impiego dei mezzi d’'opera e le modalita esecutive delle opere

provvisionali;
b) All'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti
ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;
c) Alla disciplina del cantiere;

Capitolato Speciale d’appalto — Parte 1



d)

f)

g)
h)

j)

k)

ALMA MATER STUDIORUM

Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del direttore dei lavori;

Alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;

A controllare che I'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, statisticamente collaudabili
ed esteticamente accettabili;

A dare esecuzione ai piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

All’elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste e alle disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la
statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessita della
cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire considerati
esecutivi, essere vistati dalla Direzione lavori per accettazione;

A controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa vigente
e rendendosi garante, nei confronti dell’Universita e per essa della Direzione lavori, del totale
rispetto dei disposti del DM 37/2008, compresa la certificazione di conformita che dovra essere
consegnata all’Universita contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle
denunce agli enti competenti;

A controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici sanitari, gas, di riscaldamento e
condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti dell’Universita
e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della Legge 10/1991, compresa la
dichiarazione di conformita, ed i libretti d'impianto;

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi unitari
dell’Universita o offerti dall’Appaltatore;

Ogni pil ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone
del tutto sollevata I’Universita ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

ART. 3 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavoratori, impiegati nel cantiere, dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le
condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto nazionale CCNL sottoscritto. In caso di
impiego di lavori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente si accerta che sia stata
effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando
oltre gli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione
dei dipendenti. L’appaltatore dovra fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare
in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante dovra presentare i contratti individuali dei
lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.
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ART. 4 — CANTIERE, ATTREZZI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 5 del DM 145/2000 I'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che
siano richiesti ed indicati dal direttore lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in
contratto.

La stazione appaltante puo mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati
dall’appaltatore.

ART. 5 — DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
Si applica I’art. 6 del DM 145/2000.

ART. 6 — PROVVISTA DEI MATERIALI, CONSERVAZIONE E CUSTODIA

Si applicano gli articoli 16 e 17 del DM 145/2000.

ART. 7 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Si applica I'art. 18 del DM 145/2000.

ART. 8 — VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si applica I’art. 19 del DM 145/2000.

Ai sensi dell’art. 7 del DM 49/2018, il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano
d’azione Nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con
riferimento alle specifiche attivita di verifica.

ART. 9 — PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
Si applica I’art. 35 del DM 145/2000.

ART. 10 — PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE CHE SI PREVEDE DI RIUTILIZZARE
Si applica I’art. 36 del DM 145/2000.
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ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 5 del DM 49/2018 il direttore lavori, previa disposizione del Rup, provvede alla consegna
dei lavori, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale
idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni del progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori il
direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il
termine per il compimento dei lavori.

Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento
del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per
la consegna la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamera la cauzione oppure di
fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo
richiedere di recedere dal contratto. Nel caso di caso di accoglimento dell’istanza di recesso I'esecutore ha
diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, come previsto
dall’art. 5, co. 12 del DM 49 del 7 marzo 2018. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, calcolati ai sensi dell’art. 5, co. 14 del DM n. 49 del 7 marzo 2018.

E possibile provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori o nei casi di
temporanea disponibilita delle aree e degli immobili.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I’esecutore e tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangono le cause di
indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la
data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal
direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna
indica, altresi, le lavorazioni che |'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali,
dei mezzi d’'opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumente dal precedente, e per indicare le
indennita da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in
presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo
esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori
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assegnato dal direttore lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.

Contemporaneamente alla consegna dei lavori & necessario predisporre il cartello di identificazione dei
lavori sull’area di intervento.

ART. 12 — ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
In merito all’accettazione dei materiali si applica quanto previsto agli artt. 3 e 6 del DM 49/2018.

ART. 13 — STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E CONTROLLO
In merito agli strumenti per I'esercizio dell’attivita di direzione e controllo si applica quanto previsto
dall’art. 3 del DM 49/2018.

ART.14 — LOCALI PER UFFICI E PER LE MAESTRANZE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati)
idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione
Lavori. Tali uffici devono essere adeguatamente protetti da dispositivi di allarme e antintrusione,
climatizzati nonché dotati di strumenti (fotocopiatrice, computer, software, ecc.). i locali saranno realizzati
nel cantiere e nei sub-cantieri, nei siti stabiliti o accettati dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il
numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali
utenze (luce, acqua, fognatura, telefono, connessione dati), a carico dell’Appaltatore.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali
tettoie, ricoveri, spogliatori prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igenico-sanitari in numero
adeguato e nel rispetto del PSC.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri le spesa per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e
diritti, dei servizi necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di
utenza e consumo relative ai predetti servizi.

ART. 15 — DISCIPLINA DELLE RISERVE
A) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'esecutore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli

iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente

confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
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3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

B) ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA

1. Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, e invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. |l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

C) LIMITAZIONI DELLE RISERVE

1. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da disciplina di cui all’art. 205, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

3. Non possono essere riproposte riserve per i quali sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte correttamente nel registro di contabilita e/o nel conto finale nei termini e nei
modi sopra stabiliti.

ART. 16 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore & responsabile dell’esecuzione a regola d’arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti
di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di
servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.

L'Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformita delle prescrizioni
di cui sopra ed e tenuto al risarcimento dei danni provocati.

L'Universita puo accettare tali opere; in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale minor
valore. L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori
accessori e complementari che gli fossero richiesti per I'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita delle prescrizioni contrattuali o comunque
impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
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L'Appaltatore non pud mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilita la presenza nel
cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Universita, I'approvazione di disegni e di calcoli,
I'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

ART. 17 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause
imprevedibili e per i quali I'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore I'Appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei
lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento
secondo la normativa vigente.

| danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione
non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese
dell'Appaltatore, il quale é altresi obbligato a risarcire gli eventuali conseguenziali danni derivanti
all'Universita.

ART. 18 — GESTIONE DELLE MATERIE PROVENTIENTI DA DEMOLIZIONE E SCAVI

| materiali provenienti da demolizioni dovranno essere allontanati, qualora non ne sia stato previsto il
reimpiego, guidati nella fase di demolizione mediante canali o trasportati in basso con idonee
apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polveri.

Risultera in ogni caso vietato il getto dall’alto dei materiali.

Per i materiali rinvenienti dagli scavi sara curata la movimentazione ed il trasporto a rifiuto o nelle zone di
riserva, a seconda delle direttive della Direzione Lavori, impiegando mezzi idonei affinché non vengano
dispersi lungo i percorsi e non vengano sollevate polveri.

| rifiuti che vengono a crearsi nell’lambito del cantiere sono da intendersi come prodotti dalla ditta
appaltatrice che ha effettuato I'intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto.

A carico dell’Appaltatore sono tutte le pratiche e gli oneri relativi al conferimento in discarica per tutti i
materiali da portare a rifiuto, anche laddove non sia esplicitato nelle varie voci delle lavorazioni.

La gestione dei materiali di demolizione e scavi devono rispettare i criteri minimi ambientali, come
maggiormente dettagliato nel successivo articolo.

ART. 19 — INSTALLAZIONE ATTREZZATURE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti,
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in rapporto all’entita dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto
svolgimenti dei lavori.

ART. 20 — OPERE PROVVISIONALI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi,
impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc., compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento & compresa altresi un’adeguata illuminazione del
cantiere.

ART. 21 - SISTEMAZIONE STRADE E ACCESSI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed
interni, la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza e
sicurezza.

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti,
I’Appaltatore e tenuto ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi
esistono cavi sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature).

In caso affermativo dovra comunicare con gli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti questi dati necessari al fine di
eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere di cui sopra.

Il maggior onere al quale I'’Appaltatore dovra sottostare per |'esecuzione dei lavori in dette condizioni si
intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o alle condotte, I’Appaltatore
dovra procedere a darne immediato avviso mediante comunicazione sia agli Enti proprietari delle strade
che agli Enti proprietari delle opere danneggiate oltreche, naturalmente, alla Direzione Lavori.

L'unico responsabile nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate rimane I'impresa, restando del
tutto estranea I'Universita e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza.

Fanno carico all’Appaltatore gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi dei cavi o condotte
che si rendono necessari per I'esecuzione delle opere.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei
servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendo a proprie spese
con opportune opere provvisionali.
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ART. 22 — SEGNALI LUMINOSI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero
sufficiente, accesi sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione
lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e di veicoli e la continuita del traffico. |
segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle norme della circolazione stradale e del
relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 23 - VIGILANZA E GUARDANIA DEL CANTIERE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei
provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera
esistenti nello stesso (siano essi di appartenenza dell’Appaltatore, dell’Universita o di altre ditte), nonché
delle opere eseguite o in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 646/1982, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere
pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di
inosservanza si incorrera nelle sanzioni previste al co. 2 dell’art. 22 della L. n. 646/1682. Tale vigilanza si
intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione e il collaudo, salvo I'anticipata consegna
delle opere alla Stazione Appaltante e per le sole opere consegnate.

Solo altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di
sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione
dei lavori stessi e, comunque quando non superino sei mesi complessivi.

ART. 24 - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la prevenzione delle malattie e degli infortuni con I'adozione di
ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente l'igiene e sicurezza sul lavoro, essendo
I’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Legge e dei Regolamenti vigenti in
materia all’epoca dell’esecuzione dei lavori ed in particolare dal D.Lgs. n°81/2008.

Il progetto in appalto & completo di PSC con quota parte destinata ai costi per adeguamento misure
COVID-19 in capo alla stazione appaltante (vedi PSC).

Gli oneri per la sicurezza aziendale relativi alla protezione dal rischio di contagio da COVID 19 rimangono a
carico delle relative imprese affidataria e esecutrici.

ART. 25 - SERVIZI VARI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale
esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. , relativi alle operazioni di
consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.
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ART. 26 — GRAFICI E DISEGNI, MODELLI E CAMPIONATURE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle
opere in esecuzione, nonché il tracciato piano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle
opere in genere.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e
forniture, che venissero richiesti dalla Direzione lavori.

ART. 27 — PRATICHE AMMINISTRATIVE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi,
licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o
privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti,
indennita, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale
multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze,
collaudi, ecc., relativi agli impianti, che fossero prescritti dalle Norme di Legge.

ART. 28 - CARTELLI

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura agli accessi del cantiere generale di cartelli
indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla
consegna dei lavori. | cartelloni indicheranno, in maniera indelebile, le diciture e fotografie a colori che la
Direzione Lavori fornira.

Il cartello dovra almeno riportare le seguenti informazioni tenendo conto delle indicazioni della Direzione
Lavori:

-Stazione appaltante: ufficio competente alla gestione dell’opera, titolo generale dell’opera, Immagine
illustrativa dell’opera, Titolo del lavoro in appalto, Estremi della legge o del piano di finanziamento, Fonti;
-Progettisti: Progettista esecutivi c.a., progettista impianti;

-Ufficio Direzione Lavori: Direttore dei lavori, Direttore Operativo, Ispettore di cantiere, Direttore del
cantiere, assistente tecnico.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza
meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei
lavori.

ART. 29 — ALLONATAMENTO DELLE ACQUE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni correnti
nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi
stradali o dal cantiere in generale.

Capitolato Speciale d’appalto — Parte 1

14



ALMA MATER STUDIORUM

ART. 30 - PROVE DI CARICO

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di
fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal
Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai
e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche.

ART. 31 - VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono Ia
responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 32 — CONSEGNA DELLE OPERE ESEGUITE E CONSERVAZIONE FINO AL COLLAUDO

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la consegna provvisoria parziale o della totalita delle opere
eseguite, previo accertamento verbalizzato in contradditorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.

ART. 33 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

L'Universita puo disporre delle opere realizzate subito dopo I'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui
all’art. 230 D.P.R. 207/2010. Quando I'Universita si avvalga di tale facolta, I'Appaltatore non puo opporvisi
per alcun motivo, ragione o causa, e non puo reclamare compensi di sorta. Delle operazioni di presa in
consegna verra redatto un verbale nel quale si descrivera lo stato di consistenza delle opere prese in
consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire I'Appaltatore dai possibili danni che
potessero derivare con |'uso. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere
prese in consegna dall'’Amministrazione prima del collaudo; egli pero risponde fino all'approvazione del
collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali. |
collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano |'Appaltatore dalle garanzie e
responsabilita di legge e, in specie, dalle garanzie per difformita e vizi dell'opera.

ART. 34 - SGOMBERO E PULIZIA DEI CANTIERI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per lo sgombero e la pulizia dei vari cantieri, con rimozione di tutti
i materiali residuali, i mezzi d’opera e le attrezzature nonché la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni
particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
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ART. 35 — GARANZIE DEGLI IMPIANTI

E a carico dell’Appaltatore I'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualita dei materiali, sia per il
montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

Dovra in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero
negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali e per difetti di montaggio o
funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell’'Universita, non possano
attribuirsi all’ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne
fa uso. Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un’avaria la cui riparazione fosse di
spettanza dell’Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle
prescrizioni contrattuali, verra redatto dall’Universita un verbale di avaria circostanziato che verra
notificato all’Appaltatore.

Se I’Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impartitogli dall’Universita, I'avaria verra
riparata e le prestazioni verranno ristabilite d’ufficio a spese dell’Appaltatore stesso. Il termine di garanzia
relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza o a quelle parti che
ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo di cui gli impianti non possano essere usati.

ART. 36 - MODALITA DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa
dell’Universita, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché
delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del
contratto, assume sopra di sé la responsabilita civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e
motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Sono a carico e comprese nei prezzi unitari dell’Appaltatore tutte le spese per ponti di servizio, mezzi
d’opera, trasporti, sorveglianza dei materiali, prove dei materiali, pulizia di cantiere e dei locali, operazioni di
misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla Direzione Lavori; le spese per
eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale nonché le spese contrattuali.

L'Appaltatore e tenuto all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di
impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99), alla scrupolosa osservanza delle
assicurazioni sociali derivanti da Legge e da contratto collettivo (invalidita, vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Resta inoltre stabilito che:

* |'Appaltatore si obbliga nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti;
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* |e Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali
integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono i detti lavori;

* |'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci;

* i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni di Categoria
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione
per le Imprese artigiane.

L'Appaltatore si obbliga a concordare con la D.L. le modalita ed i tempi di intervento in eventuali locali con
presenza di attivita inderogabili e/o di pubblico.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri per la realizzazione di eventuali aperture nelle murature e
nelle recinzioni per agevolare l'accesso e il trasporto di materiale ed il loro definitivo ripistino.

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, ha I'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e tramite il direttore di cantiere assicura
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore di cantiere dovra essere tecnico laureato, ingegnere o architetto (senior o equivalente) provvisto
di adeguata esperienza nella realizzazione di opere di entita paragonabile a quella oggetto del contratto, da
dimostrarsi alla Direzione Lavori tramite I'invio di un documentato curriculum.

L’Universita si riserva il proprio gradimento sul nominativo proposto.

In particolare, il Direttore di cantiere deve provvedere:

a) all'organizzazione del cantiere, I'impiego dei mezzi d'opera e le modalita esecutive delle opere
provvisionali;

b) all'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad
evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;

c) alla disciplina del cantiere;

d) alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei lavori;

e) alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;

f) a controllare che I'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente collaudabili ed
esteticamente accettabili;

g) all'elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste ed alle disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la statica,
gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessita della cantieristica in
corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire considerati esecutivi, essere
vistati dalla Direzione Lavori per accettazione;

h) a controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa vigente e
rendendosi garante, nei confronti dell'’Amministrazione e per essa della Direzione Lavori, del totale
rispetto dei disposti del D.Lgs.37/2008 compresa la certificazione di conformita che dovra essere
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consegnata alla stazione appaltante contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed
alle denunce ISPELS;

i) a controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici, sanitari, gas, di riscaldamento e
condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti
dell'Amministrazione e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della legge
10/91 e del D.Lgs. 37/2008, compresa la dichiarazione di conformita, ed i libretti d'impianto;

j) Il direttore tecnico di cantiere €, inoltre, responsabile del rispetto del piano di sicurezza;

Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intendono conglobati nel corrispettivo contrattuale.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra sull'Appaltatore, restandone del tutto sollevata
I'Universita ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle lavorazioni e le
spese di adeguamento del cantiere in osservanza dal D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore ha I'onere di aggiornare, con I'approvazione della DL, gli elaborati di progetto in conseguenza
delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate ai sensi dell'art. 15 del D.M. 145/00.

E' altresi' obbligo dell'Appaltatore, redigere gli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito”) delle
opere civili, degli impianti, degli arredi e di qualunque altra opera realizzata, debitamente quotati, con tutti i
particolari dovuti e corredati con tutti i manuali d’'uso e manutenzione delle apparecchiature e macchine
installate, certificazioni di conformita.

Tali elaborati dovranno essere realizzati secondo gli standard formali messi a punto all’interno di AUTC, che il
Direttore dei Lavori rendera noti nei dettagli (per gli elaborati grafici i files dovranno essere in formato
“.dwg” per “autocad 2007”).

Detti elaborati dovranno essere consegnati all'Amministrazione, e per essa alla Direzione lavori,
perentoriamente entro giorni 30 consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in triplice copia oltre che su CD-Rom
in spazio formato DWG, a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso intendendo tale onere conglobato nel
corrispettivo per |'appalto.

Trascorso inutilmente tale termine I'Universita, e per essa la Direzione lavori, senza alcun preavviso
provvedera, tramite ditta specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati addebitandone le
spese all'Appaltatore e deducendo il relativo importo dallo stato finale.

ART. 37 — SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI, CONFORMI AL D.M. 11/10/2017

-Sostanza dannose per I'ozono

Non & consentito l'utilizzo di prodotti contenenti sostanza ritenute dannose per lo strato d’ozono,
I'appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice
attestante I'assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di ozono.

-Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP)

Gli impianti di climatizzazione, non & consentito |'utilizzo di fluidi refrigeranti contenti sostanze con un
potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alal CO2 e basato su un periodo di 10 anni, maggiore di
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150. L’appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice
attestante I'assenza di sostanze o materiali contenenti sostanze con GWP maggiore di 150 e, I'eventuale
uso di fluidi refrigeranti naturali.

-Sostenibilita e legalita del legno

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine
legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere
costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la
documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori:

- Per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di
valutazione della conformita, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla
provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile,
quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente.

- Per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)26, FSC® misto
(oppure FSC® mixed)27 o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)28 o ReMade in Italy® o equivalenti,
oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un
organismo di valutazione della conformita.

- Ghisa, ferro, acciaio
Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale
riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale
di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
e una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

- Componenti in materie plastiche
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Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso
valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito puo essere
derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto
riportate:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)
2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilita legate alla suddetta
funzione.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
v una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025;
v' una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;
v' una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

- Pitture e vernici

| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione
2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti alternativamente:

v il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

v una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cio puo essere verificato se nella
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle
Decisioni sopra richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 38 — SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE, CONFORMI AL D.M. 11/10/2017

- Demolizioni e rimozione dei materiali

Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali riciclati
aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzioni,
fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di
prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il
trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine almeno il 70% in peso dei rifiuti non
pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi
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genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il
riutilizzo, recupero o riciclaggio.
Il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cio che puo
essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:
e individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o
un trattamento specialistico o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
e una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
e una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di
sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
e una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di
demolizione.
Il contraente dovra presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni
specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e la dichiarazione ad impegnarsi a
trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

- Prestazioni ambientali
Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi le attivita di cantiere devono garantire le seguenti
prestazioni:
e per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita, contaminazione
locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondita di 60
cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando
non sia possibile avviarli al recupero.

- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i
recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni a
tutela delle acque superficiali e sotterranee:
- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali

autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:
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- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, comprese radici e ceppaie. Per
I'individuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona
d’ltalia”;

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con
materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco
verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non & ammesso usare gli alberi
per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle preesistenze arboree e
arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10metri).

Il contraente dovra dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel
seguito indicata:
v’ relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell’impatto
ambientale nel rispetto dei criteri;
v piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;
v’ piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell’aria e
dell'inquinamento acustico durante le attivita di cantiere.

L'attivita di cantiere sara oggetto di verifica programmata.

- Personale di cantiere
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione
ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.
Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione
ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

e sistema di gestione ambientale,

e gestione delle polveri

e gestione delle acque e scarichi,

e gestione dei rifiuti.

- Oli lubrificanti

L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla
riduzione delle emissioni di CO2, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del
costruttore non ne escludano specificatamente I'utilizzo.

Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.

- Oli biodegradabili
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Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e prestazionali
previsti dalla Decisione 2011/381/EU53 e s.m.i. oppure una certificazione riportante il

livello di biodegradabilita ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione:
OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

OLIO BIODEGRADABILE BIODEGRADABILITA’
soglia minima
OLI IDRAULICI 60%
OLI PER CINEMATISMI E RIDUTTORI 60%
GRASSI LUBRIFICANTI 50%
OLI PER CATENE 60%
OLI MOTORE 4 TEMPI 60%
OLI MOTORE DUE TEMPI 60%
OLI PER TRASMISSIONI 60%

- Oli lubrificanti a base rigenerata
Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di base
rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente tabella.

OLIO MOTORE BASE RIGENERATA
soglia minima

10w40 15%

15W40 30%

20W40 40%

OLIO IDRAULICO BASE RIGENERATA

soglia minima

ISO 32 50%
ISO 46 50%
ISO 68 50%

Durante I'esecuzione del contratto I'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante una lista completa
dei lubrificanti utilizzati e dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:

v il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;

v una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente;
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ART. 39 — PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'aggiornamento del piano di manutenzione programmata
dell’'opera e delle sue parti, con una lista completa delle parti di ricambio consigliate per periodo di
conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai
disegni.

Acconto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali devono essere riportati:

-indirizzo, numero di telefono, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio;

-una lista completa di materiali di consumo, quali olli, grassi ecc., con precisa indicazione id marca tipo e
caratteristiche tecniche;

-una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed alla ordinaria
manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il monitoraggio degli impianti.

ART. 40 — ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra
inerente all’esecuzione; sia le perizie che le contabilita devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i
titoli diversi di spesa.
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad
oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro
accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di
consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi,
nonché dell’entita dei relativi fondi, I'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado di:

a) Rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli

acconti;
b) Di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c) Dipromuovere senza ritardo gli opportuni provvedimento in caso di deficienza di fondi.
| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti I'esecuzione
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
La contabilita dei lavori sara effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire
la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. dal 181 al 184
del DPR 207/2010.

ART. 41 - VERFICHE DEGLI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
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Ai sensi dell’art. 7 del DM 42018 con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con
I"ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni;

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai
fini della sospensione dei pagamenti all’'esecutore, determina la misura della quota
corrispondente alle prestazioni oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al Rup dell'inosservanza,
da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 42 — SOSPENSIONE DEI LAVORI
In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto
dall’art. 10 del DM n. 49/2018.

ART. 43 — GESTIONE DEI SINISTRI
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta
si applica quanto previsto dall’art. 11 del DM 49/2018 e a quanto disciplinato nello schema di contratto.

ART. 44 — CONTABILITA’ LAVORI
La contabilita dei lavori & effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, utilizzo Primus o
similare e si applica quanto previsto come previsto dall’art. 15 del DM n. 49/2018.

ART. 45 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 12 del DM 49/2018 il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di
intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contradditorio con |'esecutore,
elabora tempestivamente il certificato di ultimazione lavori e lo invia al Rup, il quale ne rilascia copia
conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore lavori redige
in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell’applicazione delle penali previste dal contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di
ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori, come del tutto
marginali e non incidenti all’'uso e alla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine
comporto l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
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ART. 46 — CONTO FINALE
Il Conto finale € compilato dal direttore lavori ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 co. 1, lett. e) del DM
n. 49/2018.
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