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Capo Il

ART. 1 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 4 del DM 145/2000 l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali,
per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’appaltatore rimane responsabile dell’'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere depositato presso 'amministrazione committente, che provvede a dare
comunicazione al Direttore Lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per ci0 spetti alcuna indennita allappaltatore o al suo
rappresentante.

Il Direttore di cantiere & responsabile del coordinamento delle attivita di cantiere, dei contatti con
la Direzione lavori, della direzione e sorveglianza delle attivita indicate nei piani di sicurezza,
nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dei
lavori a persone addette al cantiere o a terzi.

Per tutta la durata dell’appalto I'appaltatore deve garantire la presenza del direttore di cantiere
nel luogo dei lavori.

In particolare, il direttore di cantiere deve provvedere:

a) All'organizzazione del cantiere, 'impiego dei mezzi d’opera e le modalita esecutive delle
opere provvisionali;

b) All'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla
pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;

c) Alla disciplina del cantiere;

d) Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del direttore dei lavori;

e) Alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;

f) A controllare che l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, statisticamente
collaudabili ed esteticamente accettabili;

g) A dare esecuzione ai piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

h) All'elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste e alle
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli
interventi riguardanti la statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto
necessario alle necessita della cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici
esplicativi dovranno, prima di venire considerati esecutivi, essere vistati dalla Direzione
lavori per accettazione;

i) A controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la
normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti dell’'Universita e per essa della
Direzione lavori, del totale rispetto dei disposti del DM 37/2008, compresa la
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certificazione di conformita che dovra essere consegnata all’Universita contestualmente
alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce agli enti competenti;

j) A controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici sanitari, gas, di riscaldamento e
condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti
dell’Universita e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della
Legge 10/1991, compresa la dichiarazione di conformita, ed i libretti d’impianto;

k) Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei
prezzi unitari dell’'Universita o offerti dall’ Appaltatore;

[) Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sull’Appaltatore,
restandone del tutto sollevata I'Universita ed il personale preposto alla direzione e
sorveglianza.

ART. 2 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavoratori, impiegati nel cantiere, dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino
almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto nazionale CCNL
sottoscritto. In caso di impiego di lavori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente
si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia
generica che specifica), andando oltre gli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo
pari a 60 giorni per effettuare la formazione dei dipendenti. L’appaltatore dovra fornire il numero
ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione
appaltante dovra presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati
per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.

ART. 3 — DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
Si applica 'art. 6 del DM 145/2000.

ART. 4 - PROVVISTA DEI MATERIALI, CONSERVAZIONE E CUSTODIA
Si applicano gli articoli 16 e 17 del DM 145/2000.

ART. 5 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
Si applica 'art. 18 del DM 145/2000.

ART. 6 — VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si applica 'art. 19 del DM 145/2000.

Ai sensi dell’art. 7 del DM 49/2018, il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal
Piano d’azione Nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione con riferimento alle specifiche attivita di verifica.
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ART. 7 — PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
Si applica 'art. 35 del DM 145/2000.

ART. 8 - PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE_CHE S| PREVEDE DI
RIUTILIZZARE
Si applica I'art. 36 del DM 145/2000.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018 il direttore lavori, previa disposizione del Rup, provvede alla
consegna dei lavori, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del
personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra,
il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni del progetto. All'esito delle operazioni
di consegna dei lavori il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da
tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.
Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei
lavori per la consegna la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamera la
cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
'esecutore pud richiedere di recedere dal contratto. Nel caso di caso di accoglimento
dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, come previsto dall’art. 5, co. 12 del DM 49 del 7 marzo 2018. Ove
listanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolati ai sensi dell'art. 5,
co. 14 del DM n. 49 del 7 marzo 2018.

E possibile provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori o nei
casi di temporanea disponibilita delle aree e degli immobili.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilitd delle aree e degli
immobili, 'esecutore & tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere
riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal
programma, qualora permangono le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla
sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di
legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il
direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le
lavorazioni che 'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
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Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nellesecuzione dell’appalto, il direttore dei
lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la
consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumente
dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I'esecutore sostituito
nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutiimente e senza
giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore lavori al nuovo
esecutore, la stazione appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Contemporaneamente alla consegna dei lavori &€ necessario predisporre il cartello di
identificazione dei lavori sull’area di intervento.

ART. 10 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
In merito all’accettazione dei materiali si applica quanto previsto agli artt. 3 e 6 del DM 49/2018.

ART. 11 — STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E CONTROLLO
In merito agli strumenti per I'esercizio dell’attivita di direzione e controllo si applica quanto
previsto dall’art. 3 del DM 49/2018.

ART.12 — LOCALI PER UFFICI E PER LE MAESTRANZE

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o
prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di
ufficio della Direzione Lavori. Tali uffici devono essere adeguatamente protetti da dispositivi di
allarme e antintrusione, climatizzati nonché dotati di strumenti (fotocopiatrice, computer,
software, ecc.). i locali saranno realizzati nel cantiere e nei sub-cantieri, nei siti stabiliti o
accettati dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature
di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura,
telefono, connessione dati), a carico dell’Appaltatore.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli
operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatori prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igenico-
sanitari in numero adeguato e nel rispetto del PSC.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri le spesa per gli allacciamenti provvisori, e relativi
contributi e diritti, dei servizi necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
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ART. 13 — DISCIPLINA DELLE RISERVE

A) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'esecutore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

B) ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA

1. Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

C) LIMITAZIONI DELLE RISERVE

1. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da disciplina di cui all’art. 205, comma 2 del D.Lgs.
50/2016.

3. Non possono essere riproposte riserve per i quali sia gia intervenuta una risoluzione definitiva
in via amministrativa, se iscritte correttamente nel registro di contabilita e/o nel conto finale nei
termini e nei modi sopra stabiliti.
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ART. 14 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE
OPERE

L'Appaltatore & responsabile dell’esecuzione a regola d’arte e della perfetta rispondenza delle
opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e
contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.
L'Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformita delle
prescrizioni di cui sopra ed € tenuto al risarcimento dei danni provocati.

L'Universita pud accettare tali opere; in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale
minor valore. L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli
eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per I'accettazione delle opere
suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita delle prescrizioni contrattuali o
comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Appaltatore non pud mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilita la
presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Universita, I'approvazione di
disegni e di calcoli, I'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

ART. 15 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione
dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere
da cause imprevedibili e per i quali I'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a
evitarli.

Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore I'Appaltatore deve farne denuncia al
Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal
diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,
all'accertamento secondo la normativa vigente.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di
sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a
cura e spese dell'Appaltatore, il quale & altresi obbligato a risarcire gli eventuali conseguenziali
danni derivanti all'Universita.

ART. 16 — GESTIONE DELLE MATERIE PROVENTIENTI DA DEMOLIZIONE E SCAVI

I materiali provenienti da demolizioni dovranno essere allontanati, qualora non ne sia stato
previsto il reimpiego, guidati nella fase di demolizione mediante canali o trasportati in basso con
idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polveri.

Risultera in ogni caso vietato il getto dall’alto dei materiali.

Per i materiali rinvenienti dagli scavi sara curata la movimentazione ed il trasporto a rifiuto o
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nelle zone di riserva, a seconda delle direttive della Direzione Lavori, impiegando mezzi idonei
affinché non vengano dispersi lungo i percorsi € non vengano sollevate polveri.

| rifiuti che vengono a crearsi nellambito del cantiere sono da intendersi come prodotti dalla
ditta appaltatrice che ha effettuato l'intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto.

A carico dell’Appaltatore sono tutte le pratiche e gli oneri relativi al conferimento in discarica per
tutti i materiali da portare a rifiuto, anche laddove non sia esplicitato nelle varie voci delle
lavorazioni.

La gestione dei materiali di demolizione e scavi devono rispettare i criteri minimi ambientali,
come maggiormente dettagliato nel successivo articolo.

ART. 17 — INSTALLAZIONE ATTREZZATURE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per linstallazione delle attrezzature ed impianti
necessari ed atti, in rapporto all’entitd del’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il
normale ed ininterrotto svolgimenti dei lavori.

ART. 18 — OPERE PROVVISIONALI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'apprestamento delle opere provvisionali quali
ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc., compresi
spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le
costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti allesterno del cantiere o aggettanti su spazi
pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento é
compresa altresi un’adeguata illuminazione del cantiere.

ART. 19 — SISTEMAZIONE STRADE E ACCESSI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti
esterni ed interni, la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di
adeguata portanza e sicurezza.

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade
esistenti, '’Appaltatore & tenuto ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i
lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti,
fognature).

In caso affermativo dovra comunicare con gli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresi tutti questi dati necessari al
fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere di cui
sopra.

Il maggior onere al quale I'Appaltatore dovra sottostare per I'esecuzione dei lavori in dette
condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o alle condotte,
I'Appaltatore dovra procedere a darne immediato avviso mediante comunicazione sia agli Enti
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proprietari delle strade che agli Enti proprietari delle opere danneggiate oltreché, naturalmente,
alla Direzione Lavori.

L’unico responsabile nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate rimane I'impresa,
restando del tutto estranea I'Universita e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza.

Fanno carico all’Appaltatore gli oneri relativi a spostamenti temporanee e/o definitivi dei cavi o
condotte che si rendono necessari per I'esecuzione delle opere.

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per la conservazione ed il ripristino delle vie, dei
passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori,
provvedendo a proprie spese con opportune opere provvisionali.

ART. 20 — SEGNALI LUMINOSI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per linstallazione di tabelle e segnali luminosi nel
numero sufficiente, accesi sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti
che la Direzione lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e di veicoli
e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle
norme della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 21 - VIGILANZA E GUARDANIA DEL CANTIERE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei
provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera esistenti nello stesso (siano essi di appartenenza dell’Appaltatore, dell’Universita o di
altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 646/1982, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di
opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata. In caso di inosservanza si incorrera nelle sanzioni previste al co. 2 dell’art. 22 della L. n.
646/1682. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l'ultimazione e |l
collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le sole opere
consegnate.

Solo altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di
sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori stessi e, comunque quando non superino sei mesi complessivi.

ART. 22 - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la prevenzione delle malattie e degli infortuni con
'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente l'igiene e sicurezza sul
lavoro, essendo I'’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Legge e
dei Regolamenti vigenti in materia allepoca dell’esecuzione dei lavori ed in particolare dal
D.Lgs. n°81/2008.
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ART. 23 — SERVIZI VARI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e
personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. , relativi alle
operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.

ART. 24 — GRAFICI E DISEGNI, MODELLI E CAMPIONATURE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari
relativi alle opere in esecuzione, nonché il tracciato piano-altimetrico e tutti i tracciamenti di
dettaglio riferentisi alle opere in genere.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'esecuzione di modelli e campionature di lavori,
materiali e forniture, che venissero richiesti dalla Direzione lavori.

ART. 25 - PRATICHE AMMINISTRATIVE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di
suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse
relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico
dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali
danni.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni,
licenze, collaudi, ecc., relativi agli impianti, che fossero prescritti dalle Norme di Legge.

ART. 26- CARTELLI

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura agli accessi del cantiere generale di
cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione Lavori, entro
5 giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni indicheranno, in maniera indelebile, le diciture e
fotografie a colori che la Direzione Lavori fornira.

Il cartello dovra almeno riportare le seguenti informazioni tenendo conto delle indicazioni della
Direzione Lavori:

-Stazione appaltante: ufficio competente alla gestione dell’'opera, titolo generale dell’opera,
Immagine illustrativa dell’opera, Titolo del lavoro in appalto, Estremi della legge o del piano di
finanziamento, Fonti;

-Progettisti: Progettista esecutivi c.a., progettista impianti;

-Ufficio Direzione Lavori: Direttore dei lavori, Direttore Operativo, Ispettore di cantiere,
Direttore del cantiere, assistente tecnico.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato
fino al collaudo dei lavori.
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ART. 27- ALLONATAMENTO DELLE ACQUE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni
correnti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.

ART. 28 - PROVE DI CARICO

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture
(pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione
Lavori o dal Collaudatore; 'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere
provvisionali, operai e strumenti) per 'esecuzione di tali prove e verifiche.

ART. 29 — VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono
la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 30— CONSEGNA DELLE OPERE ESEGUITE E CONSERVAZIONE FINO AL
COLLAUDO

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la consegna provvisoria parziale o della totalita delle
opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contradditorio, ancor prima di essere
sottoposte a collaudo.

Sono a carico dellAppaltatore gli oneri per la custodia, la conservazione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.

ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

L'Universita pud disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle
condizioni di cui allart. 230 D.P.R. 207/2010. Quando I'Universita si avvalga di tale facolta,
I'Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non pud reclamare
compensi di sorta. Delle operazioni di presa in consegna verra redatto un verbale nel quale si
descrivera lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di
manutenzione, al fine di garantire I'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con
l'uso. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in
consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli perd risponde fino all'approvazione del
collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei
materiali. | collaudi, anche favorevoli, e 'accettazione delle opere non esonerano I'Appaltatore
dalle garanzie e responsabilita di legge e, in specie, dalle garanzie per difformita e vizi

Pagina 14 di 25



dell'opera.

ART. 32 - SGOMBERO E PULIZIA DEI CANTIERI

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per lo sgombero e la pulizia dei vari cantieri, con
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera e le attrezzature nonché la perfetta pulizia
di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto,
ecc.

ART. 33 — GARANZIE DEGLI IMPIANTI

E a carico dell’Appaltatore I'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualitd dei materiali,
sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

Dovra in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si
verificassero negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali e per difetti di
montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio
dell’'Universita, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente
imperizia o negligenza del personale che ne fa uso. Pertanto, se durante il periodo di garanzia,
si verificasse un’avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell’ Appaltatore, oppure che le
prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, verra
redatto dall’'Universita un verbale di avaria circostanziato che verra notificato all’Appaltatore.

Se I'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impartitogli dall’Universita,
l'avaria verra riparata e le prestazioni verranno ristabilite d’ufficio a spese dell’Appaltatore
stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla
mancata rispondenza o a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al
periodo di cui gli impianti non possano essere usati.

ART. 34 - MODALITA DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI
| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa

dell’Universita, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi
richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilita civile e
penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in
relazione all'esecuzione dell'appailto.

Sono a carico e comprese nei prezzi unitari dell’ Appaltatore tutte le spese per ponti di servizio,
mezzi d’opera, trasporti, sorveglianza dei materiali, prove dei materiali, pulizia di cantiere e dei
locali, operazioni di misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla
Direzione Lavori; le spese per eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale nonché
le spese contrattuali.
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L'Appaltatore & tenuto all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di
assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99), alla
scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da Legge e da contratto collettivo
(invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a
carico dei datori di lavoro.
Resta inoltre stabilito che:

* ['Appaltatore si obbliga nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente
appalto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali
e territoriali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori suddetti;

* |e Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e
negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
detti lavori;

* ['Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci;

* | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni di
Categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale,
salva naturalmente, la distinzione per le Imprese artigiane.

L'Appaltatore si obbliga a concordare con la D.L. le modalita ed i tempi di intervento in eventuali
locali con presenza di attivita inderogabili e/o di pubblico.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri per la realizzazione di eventuali aperture nelle
murature e nelle recinzioni per agevolare I'accesso e il trasporto di materiale ed il loro definitivo
ripistino.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e tramite |l
direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore di cantiere dovra essere tecnico laureato, ingegnere o architetto (senior o equivalente)
provvisto di adeguata esperienza nella realizzazione di opere di entitd paragonabile a quella
oggetto del contratto, da dimostrarsi alla Direzione Lavori tramite linvio di un documentato
curriculum.

L’Universita si riserva il proprio gradimento sul nominativo proposto.

In particolare, il Direttore di cantiere deve provvedere:

a) all'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera e le modalita esecutive delle
opere provvisionali;

b) all'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla
pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;
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c) alla disciplina del cantiere;

d) alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei lavori;

e) alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;

f) a controllare che I'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente
collaudabili ed esteticamente accettabili;

g) all'elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste ed alle disposizioni
impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la
statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessita della
cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire
considerati esecutivi, essere vistati dalla Direzione Lavori per accettazione;

h) a controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa
vigente e rendendosi garante, nei confronti delllAmministrazione e per essa della
Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti del D.Lgs.37/2008 compresa la
certificazione di conformita che dovra essere consegnata alla stazione appaltante
contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce ISPELS;

i) a controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici, sanitari, gas, di riscaldamento e
condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti
dellAmministrazione e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della
legge 10/91 e del D.Lgs. 37/2008, compresa la dichiarazione di conformita, ed i libretti
d'impianto;

j) Il direttore tecnico di cantiere &, inoltre, responsabile del rispetto del piano di sicurezza;
Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intendono conglobati nel corrispettivo contrattuale.
Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra sull'Appaltatore, restandone del tutto
sollevata I'Universita ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Sono a carico dellAppaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle
lavorazioni e le spese di adeguamento del cantiere in osservanza dal D.Lgs. 81/2008.
L'Appaltatore ha I'onere di aggiornare, con l'approvazione della DL, gli elaborati di progetto in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate ai sensi dell'art. 15 del D.M.
145/00.

E' altresi' obbligo dell'Appaltatore, redigere gli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito”)
delle opere civili, degli impianti, degli arredi e di qualunque altra opera realizzata, debitamente
quotati, con tutti i particolari dovuti e corredati con tutti i manuali d’'uso e manutenzione delle
apparecchiature e macchine installate, certificazioni di conformita.

Tali elaborati dovranno essere realizzati secondo gli standard formali messi a punto all’interno di
AUTC, che il Direttore dei Lavori rendera noti nei dettagli (per gli elaborati grafici i files dovranno
essere in formato “.dwg” per “autocad 2007”).

Detti elaborati dovranno essere consegnati allAmministrazione, e per essa alla Direzione lavori,
perentoriamente entro giorni 30 consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in triplice copia oltre che su
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CD-Rom in spazio formato DWG, a totale cura e spese dell'’Appaltatore stesso intendendo tale
onere conglobato nel corrispettivo per I'appalto.

Trascorso inutiimente tale termine I'Universita, e per essa la Direzione lavori, senza alcun
preavviso provvedera, tramite ditta specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati
addebitandone le spese all'Appaltatore e deducendo il relativo importo dallo stato finale.

ART. 35 - SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI, CONFORMI AL D.M.
11/10/2017

-Sostanza dannose per I’ozono

Non & consentito I'utilizzo di prodotti contenenti sostanza ritenute dannose per lo strato d’ozono,
l'appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta
produttrice attestante I'assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di
0zono.

-Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP)

Gli impianti di climatizzazione, non € consentito I'utilizzo di fluidi refrigeranti contenti sostanze
con un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alal CO2 e basato su un periodo di
10 anni, maggiore di 150. L’appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale
rappresentante della ditta produttrice attestante 'assenza di sostanze o materiali contenenti
sostanze con GWP maggiore di 150 e, I'eventuale uso di fluidi refrigeranti naturali.

-Sostenibilita e legalita del legno

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi
di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite
la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in
fase di esecuzione dei lavori:

- Per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da
organismi di valutazione della conformita, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in
relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera
sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del
Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente.

- Per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)26,
FSC® misto (oppure FSC® mixed)27 o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)28 o
ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla
norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformita.

- Ghisa, ferro, acciaio
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Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
e una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata
da un organismo di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori.

- Componenti in materie plastiche

Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30%

in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito

pud essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle

due casistiche sotto riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio

acque

meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)

2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilita legate alla

suddetta

funzione.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
v'una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla

norma ISO 14025;

v" una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o
equivalenti;

v una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata
da un organismo di valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori.

- Pitture e vernici
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| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica.

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:

v il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

v' una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere
verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche
relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 36— SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE, CONFORMI AL D.M. 11/10/2017( Criteri
ambientali minimi per l'affidlamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

- Demolizioni e rimozione dei materiali
Allo scopo di ridurre 'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare 'uso di materiali
riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e
costruzioni, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle
specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere
eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine
almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di
edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi,
deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio.
Il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cio
che pud essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:
¢ individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico o emissioni che possono sorgere durante la
demolizione;
¢ una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
e una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di
proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
e una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal
processo di demolizione.
Il contraente dovra presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le
informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e la
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dichiarazione ad impegnarsi a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto
autorizzato al recupero dei rifiuti.

- Prestazioni ambientali
Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi le attivita di cantiere devono garantire le
seguenti prestazioni:
e per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le
seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una
profondita di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate
guando non sia possibile avviarli al recupero.

- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere
convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le
seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni
vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli
da danni accidentali.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, comprese radici e ceppaie. Per
lindividuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento alla “Watch-list della flora
alloctona d’ltalia”;

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In
particolare intorno al tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2
cm. Non € ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di
corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle preesistenze
arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10metri).

Il contraente dovra dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel
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seguito indicata:
v’ relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione
dellimpatto
ambientale nel rispetto dei criteri;
v’ piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;
v’ piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell’aria e
dellinquinamento acustico durante le attivita di cantiere.

L’attivita di cantiere sara oggetto di verifica programmata.

- Personale di cantiere
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla
gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.
Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla
gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

o sistema di gestione ambientale,

e gestione delle polveri

e (gestione delle acque e scarichi,

e gestione dei rifiuti.

- Oli lubrificanti

L’'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, quali quelli biodegradabili o rigenerati,
qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente 'utilizzo.

Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.

- Oli biodegradabili

Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla Decisione 2011/381/EU53 e s.m.i. oppure una certificazione
riportante il

livello di biodegradabilita ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale
determinazione: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301
F.

OLIO BIODEGRADABILE BIODEGRADABILITA’
soglia minima

OLI IDRAULICI 60%
OLI PER CINEMATISMI E RIDUTTORI 60%
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GRASSI LUBRIFICANTI 50%
OLI PER CATENE 60%
OLI MOTORE 4 TEMPI 60%
OLI MOTORE DUE TEMPI 60%
OLI PER TRASMISSIONI 60%

- Oli lubrificanti a base rigenerata
Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di
base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente tabella.

OLIO MOTORE BASE RIGENERATA
soglia minima

10W40 15%

15W40 30%

20W40 40%

OLIO IDRAULICO BASE RIGENERATA

soglia minima

ISO 32 50%
ISO 46 50%
ISO 68 50%

Durante I'esecuzione del contratto I'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante una lista
completa dei lubrificanti utilizzati e dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti alternativamente:
v il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;
v una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente;

ART. 37 — PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per l'aggiornamento del piano di manutenzione
programmata dell’opera e delle sue parti, con una lista completa delle parti di ricambio
consigliate per periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero
di catalogo, tipo e riferimento ai disegni.

Acconto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali devono essere riportati:

-indirizzo, numero di telefono, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio;

-una lista completa di materiali di consumo, quali olli, grassi ecc., con precisa indicazione id
marca tipo e caratteristiche tecniche;

-una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed alla
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ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il monitoraggio degli impianti.

ART. 38 — ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni
altra inerente all’esecuzione; sia le perizie che le contabilita devono distinguersi in altrettanti
capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno
ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda
scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di
avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell’entita dei relativi fondi, I'ufficio
di direzione lavori si trovi sempre in grado di:

a) Rilasciare prontamente gli stati d’'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento

degli acconti;
b) Di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni
per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c) Di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimento in caso di deficienza di fondi.
| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne
accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze.
La contabilita dei lavori sara effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado di
consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli
artt. dal 181 al 184 del DPR 207/2010.

ART. 39 — VERFICHE DEGLI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
Ai sensi dell’art. 7 del DM 42018 con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei
lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le
seguenti funzioni;

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati dalla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dellesecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la
misura della quota corrispondente alle prestazioni oggetto di contestazione;
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d) provvede, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al Rup
dellinosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.

ART. 40 — SOSPENSIONE DEI LAVORI
In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto
previsto dall’art. 10 del DM n. 49/2018.

ART. 41 — GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta si applica quanto previsto dall’art. 11 del DM 49/2018 e a quanto disciplinato nello
schema di contratto.

ART. 42 — CONTABILITA’ LAVORI
La contabilita dei lavori & effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, utilizzo
Primus o similare e si applica quanto previsto come previsto dall’art. 15 del DM n. 49/2018.

ART. 43 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dellart. 12 del DM 49/2018 il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in
contradditorio con 'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione lavori e lo
invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di
scadenza prevista dal contratto, il direttore lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un
verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’'applicazione delle penali previste
dal contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione pud prevedere
'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori, come del tutto marginali e
non incidenti all’'uso e alla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporto
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 44 — CONTO FINALE

Il Conto finale & compilato dal direttore lavori ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 co. 1, lett. e)
del DM n. 49/2018.
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

Parte Il

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Titolo Il
Definizione tecnica dei lavori
non deducibile dagli altri elaborati

Ai sensi dell'articolo 43, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010, questa parte
deve contenere tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica
dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente
deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma
3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010, questa parte deve
contenere le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove
nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dellintervento, I'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede [impiego di
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine allomologazione e all'esito di prove
di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

1di20



Sommario

1 DeSCriZIONE dellE OPEIE ...uuiieeiiitiii it e e s e s e e s e e r s s eaa e s ea s e eae s e es s eeaa s enanesennnnnes 3
N\ oY =1 = W W= ol U] oY=l [T =1V o] 3
0 Y- VN 3
2.2 Opere di fONAzZIONE. .....uiiiiriiiiie i s e s s e e e e s e e e e e e arr e enan 3
2.3 Pali trIVEIIALT ..ceveieeee e e eran 5
2.4 Opere in cls armato iN ElEVAZIONE........c.uiiiiiiiiiiiir e e e e ean 8
2.5  Elementi diSSIPatiVi ...icvuuiieriiiiiiii i ran 8
P I @o [T = o T o o JN | T ol = [ 1P 9
2.7  Collegamento con barre filettate e resine epossidiChe ..........ccevieiiiiiiiiiin e 9
2.8  Confinamento dei Pilastri......cicuuiieruiiiirieieiie e 10
2.9  Ponteggi, mezzi per 'aCcCesS0 iN QUOLA.......ccciuruuiiiiiinie e e e e e e e e eenas 10
2.10 Interferenze delle lavorazioni con gli impianti esistenti........ccooveviiiiiiiiiiin i 13
3  Specifiche per il controllo della qualita' dei materiali impiegati per le strutture ........ccccoovvvivievnnnnenn. 14
G 70 R Vo = o P 14
3.2  Trattamento di zZinCatura @ CaldO........ccuvuiiiiiieie e e e 14
G J0C T V- [ = 1 15
G J S = 101 (o) = LU= PRSP 16
G TR T [0 1= I < =] =T 16
G TN ST =1 (o= g . P 16
3.7  ACCiaio per CEMENLO @rMATO ...uuiveuiireiiiniers e s s s r s e s s s e s s ra s s s sassrasrnnsennsennns 17
I [ 2 Ta [Tor= A To) g TR o 1<) T | PRSP 17
4.1 CONSEGNA E€labOrati. . cuuuiiirii i rran 17
4.2 archiviazione iN CANTIEIE .....iiuu i ieire i erie e e e e s e s e s e e s e e e s e raeeennneaennn 18
4.3 Controlli in COrso di laVOrazZIiONE..........iiieeeruieieeeenie s e eeense s e e renas s e eresa s s e e renseseerenasesesrennnssenes 18
B N (o1 =TT [ o PPN 18
4.5 importanti considerazioni di carattere contrattuale e generali............cooiieiiniiiiiiiiii i 19

2di 20



1 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il progetto prevede il miglioramento sismico di 6 edifici adibiti a laboratori per dipartimenti di
ingegneria.

Si tratta di edifici in cls armato in elementi prefabbricati.

Il miglioramento sismico consiste:

- readlizzazione di collegamenti tra i vari elementi prefabbricati (pilastro-trave, trave tegolo,
pilastro-pannello perimetrale

- ai alcune unita strutturali confinamento della base dei pilastri al fine di aumentarne la duttilita
- in alcune unita strutturali, inserimento di mensole in cls con dissipatore isteretico collegato al
fabbricato.

- nelle unita in cui sono stati inseriti gli elementi dissipativi, realizzazione di confroventi metallici a
croce per l'irigidimenti degli impalcati.

2 MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 Scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere
eseqguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla direzione dei lavori. Nella esecuzione degli scavi in genere I'appaltatore dovra
procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, olire che
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'appaltatore dovra
inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in
genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della direzione,
ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai
pubblici scarichi, ovvero su aree che I'appaltatore dovrd provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per rinterri esse dovranno
essere depositate in luogo adatto, accettato dalla direzione dei lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori,
alle proprietd pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La
direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dellappaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Ove si dovesse procedere allinterno di costruzioni o in adiacenza alle murature, gli scavi
andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare linsorgere di danni nelle
strutture murarie adiacenti. |l ripristino delle strutture, qualora venissero lese d causa di una
esecuzione maldestra degli scavi, sard effettuata a totale carico dell’appaltatore.

2.2 Opere difondazione

Scavi di fondazione

Le fondazioni dirette o superficiali sono quelle che trasferiscono I'azione proveniente dalla
struttura in elevato agli strati superficiali del terreno.

La profondita del piano di posa delle fondazioni deve essere quella prevista dal progetfto
esecutivo. Eventuali variazioni o diversa natura del ferreno devono essere comunicate
tempestivamente alla direzione dei lavori, perché possa prendere i provvedimenti del caso.

II terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della
costruzione dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli
scavi.

Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con
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conglomerato cementizio magro o aliro materiale idoneo, eventualmente indicato dal
direttore dei lavori.

In generale, il piano di fondazione deve essere posto al di fuori del campo di variazioni
significative di contenuto d’acqua del terreno ed essere sempre posto a profonditd tale da
non risentire di fenomeni di erosione o scalzamento da parte di acque di scorrimento
superficiale.

Controllo della rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la
situazione effettiva

In corso d'operq, il direttore dei lavori deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione
geotecnica assunta in progetto esecutivo e la situazione effettiva del terreno.

Magrone
Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrd essere predisposto sul

fondo dello scavo, dopo aver eseguito la pulizia e il necessario costipamento dello stesso, uno
strato di calcestruzzo magro avente la funzione di piano di appoggio livellato e di cuscinetto
isolante contro I'azione aggressiva del terreno.

Lo spessore dello strato di calcestruzzo magro € quello indicato negli elaborati progettuali
esecutivi delle strutture.

Per I'esecuzione delle strutture di fondazione € prescritto I'impiego di diversi calcestruzzi, cosi
come riportato nei disegni strutturali e nelle indicazioni seguenti:

Calcestruzzo per plinti di fondazione:

Calcestruzzo a prestazione garantita (UNIEN 206-1, UNI 11104/04)
Classi di esposizione ambientale: XC2

Classe diresistenza a compressione minima: C 25/30 (Rck =30 N/mm?2)
Cemenfo EN 197-1 - CEM II/A-L 32.5N

Rapporto a/c max: 0.60

Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm

Classe di consistenza al getto: S4

Copriferro nominale: 40 mm

aggregati conformi alle norme UN EN 12820

Il ferro di armatura deve soddisfare le prescrizioni riportate nei disegni strutturali e sard costituito
da barre ad aderenza migliorata e saldabile di tipo B450C, le refti eleftrosaldate saranno di
acciaio saldabile in acciaio fipo B450A.

Per I'ampliamento dei plinti esistenti e il rinforzo dei collari della tettoia T7 si prevedono degli
innesti con barre tipo rebar e resina tfipo hitli hit re 500 (per ogni plinto vedere quanto indicato
negli elaborati grafici strutturali).

| getti delle fondazioni saranno eseguiti entro casseri in legno.

Il getto di fondazione per I'ampliamento dei plinti esistenti dovrd essere eseguito su sottofondo
di cls inerte C20/25 conforme alle norme UNI EN 197-1, se non diversamente specificato nei
disegni (getto di pulizia), con le eventuali specifiche indicate nei disegni strutturali, dello
spessore minimo di cm. 10 e, comunqgue, fino al raggiungimento del terreno avente
caratteristiche meccaniche idonee a sostenere i carichi ai quali verra sottoposto.

Nell'’eseguire le strutture di fondazione, dovranno essere preventivamente lasciate tutte le
forature necessarie alle esigenze impiantistiche, sia di adduzione sia di scarico.

L'lmpresa esecutrice sara tenuta a dotarsi degli elaborati necessari all’esecuzione delle
forature consultando gli elaborati sia architettonici che impiantistici; qualora le informazioni in
suo possesso fossero insufficienti, dovrd preventivamente avvisare la Direzione dei Lavori, in
modo da chiarirsi i dubbi e le eventuali incongruenze tra gli elaborati, in caso contrario
I'Impresa non potra addurre motivo di rivalsa alcuna, qualora, da una errata esecuzione dei
lavori, dovessero insorgere contestazioni e/o danni a cui dover porre rimedio.
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2.3 Padlitrivellati

Le tecniche di perforazione dovranno essere le piu adatte in relazione alla natura del terreno
attraversato.

In particolare:

- la perforazione a secco senza rivestimento non € ammessa. In casi particolari potrd essere
adofttata, previa informazione alla direzione dei lavori, solo in terreni fortemente cementati o
argillosi, caratterizzati da valori della coesione non drenata;

- la perforazione a secco € ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun ingresso di
acqua nel foro;

- la perforazione a fango non & di norma ammessa in terreni molto aperti, privi di frazioni medio-
fini (D10 > 4 mm).

Pali trivellati con fanghi bentonitici

Attrezzatura

Per la perforazione saranno utilizzate attrezzature semoventi equipaggiate con rotary. L'utensile
di scavo sard il piu idoneo in relazione alla natura e consistenza dei terreni da scavare.

Numero, potenza e capacita operativa delle attrezzature dovranno essere tali da consentire la
realizzazione dei pali nei tempi previsti alla luce delle condizioni ambientali, litologiche e
idrogeologiche dei terreni da attraversare, nonché alle dimensioni dei pali da eseguire.

Preparazione del fango bentonitico
Il fango bentonitico dovra essere preparato e utilizzato in accordo alle modalita progettuali.

Perforazione

Se necessario, in corrispondenza di ciascun palo sard posto in opera un avampozzo pProvvisorio
di lamiera d’'acciaio con funzioni di guida dell’utensile, di riferimento per la posizione plano-
altimetrica della sommita del palo o di difesa dall’erosione del terreno nelle fasi di immissione e
risalita dell’'utensile di perforazione.

La distanza minima fra gli assi di due perforazioni attigue, in corso, appena ultimate o in corso
di getto, dovra essere tale da impedire eventuali fenomeni di interazione e, comunque, non
inferiore ai 5 diametri. Qualora in fase di completamento della perforazione fosse accertata
I'impossibilitad di eseguire rapidamente il getto (sosta notturna, mancato frasporto del
calcestruzzo, ecc.), sard necessario interrompere la perforazione alcuni metri prima e ultimarla
solo nell'imminenza del getto.

Una volta raggiunte le profondita previste dal progetto, si provvederda alla sostituzione del
fango di perforazione fino al raggiungimento dei prescritti valori del contenuto in sabbia, e alla
eventuale pulizia del fondo foro con gli utensili piu adaftti (per esempio, il cleaning bucket).

Per la rimonta del fango di perforazione da sostituire prima del getto, si potrd utilizzare uno dei
seguenti sistemi:

- eiettore (air lifting);

- pompa sommersa per fanghi;

- pompa-vuoto applicata in testa al tubo-getto.

Nel caso di presenza nel terreno di trovanti lapidei o di strati rocciosi o cementati, e per
conseguire un adeguato immorsamento in substrati di roccia dura, si potra ricorrere all'impiego
di scalpelli frangiroccia azionati a percussione, di peso e forma adeguati alla natura
dell'ostacolo e, comunque, dotati alla sommita di un anello di forma appropriata per la guida
dell’'utensile.

In alternativa all'uso dello scalpello possono essere utilizzate eliche da roccia aventi spirali
rinforzate e dentiidonei allo stato di fessurazione della roccia da perforare.

L'impiego dello scalpello comportera I'adozione di un rivestimento provvisorio, spinto sino al
tetto della formazione lapidea, allo scopo di evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro
le pareti del foro.

5di 20



Armature

Completata la perforazione, si provvederd alla posa in opera della gabbia delle armature,
preassemblata, in conformitd con le specifiche previste in questo capitolato o secondo le
ulteriori indicazioni del direttore dei lavori.

Nel caso che il palo attraversi strati sede di falda acquifera in movimento, con pericolo di
dilavamento del calcestruzzo in fase di maturazione, in corrispondenza di questi strati la gabbia
sard avvolta da una camicia tubolare di lamierino in acciaio di spessore non inferiore a 1 mm.

Getto del calcestruzzo

Il getto del calcestruzzo avverrd impiegando il tubo di convogliamento. Esso sard costituito da
sezioni non piu lunghe di 3 m di fubo in acciaio avente diametro interno di 20-26 cm.

L'interno del tubo sara pulito, privo di iregolarita e strozzature. Le giunzioni tra sezione e sezione
saranno del tipo filettato, senza manicotto (filettatura in spessore) o con manicotti esterni che
comportino un aumento di diametro non superiore a 2 cm. Sono escluse le giunzioni a flangia.

Il tubo sarda provvisto, all’estremitd superiore, di una tramoggia di carico avente una capacita
di almeno 0,5- 0,6 m3, e mantenuto sospeso da un mezzo di sollevamento.

Prima di installare il tubo gefto sard eseguita un'ulteriore misura del fondo foro. Qualora lo
spessore del deposito superi i 20 cm si provvedera all’estrazione della gabbia d’armatura e alle
operazioni di pulizia.

Il fubo di convogliamento sard posto in opera arrestando il suo piede a circa 30-60 cm dal
fondo della perforazione. Al fine di evitare azioni di contaminazione o dilavamento del primo
calcestruzzo gettato, prima di iniziare il getto si disporrd enfro il tubo, in prossimitad del suo
raccordo con la tframoggia, un tappo formato da un involucro di carta o plastica, riempito con
vermiculite granulare, palline di polistirolo o sabbia.

Durante il getto di calcestruzzo il tubo convogliatore sard opportunamente manovrato, in
modo da favorire I'uscita e la risalita del calcestruzzo evitando, altresi, la segregazione della
malta dagli inerti.

Previa verifica del livello raggiunto, utilizzando uno scandaglio metallico a fondo piatto, nel
corso del getto il tubo di convogliamento sard accorciato per tratti successivi, sempre
conservando un'immersione minima nel calcestruzzo di 2 m.

Il getto di calcestruzzo dovra essere portato ad almeno 0,5-1 m al di sopra delle quote di
progetto della testa palo, per consentire di eliminare la parte superiore del palo
(scapitozzatura).

All'inizio del getto si dovra disporre di un volume di calcestruzzo pari a quello del tubo di getto
e dialmeno 3 0 4 m di palo.

E prescritta una cadenza di getto non inferiore a 15 m3/ora.

Durante le operazioni di getto, al termine dello scarico di ogni betoniera, I'appaltatore dovra
verificare la quota di riempimento del palo, in modo da avere un immediato raffronto fra la
quota teorica e la quota raggiunta.

Controlli e documentazione

Per ciascun palo, I'appaltatore dovrd redigere una scheda indicante:

- numero progressivo del palo (riferito ad una planimetria);

- dati tecnici dell’ attrezzatura;

- profonditd di perforazione;

- informazioni relative alla stratigrafia locale;

- volumi e grafico del getto.

In presenza di anomalie e/o differenze rispetto alla stratigrafia prevista, qualora le condizioni
reali risultino inferiori a quelle di progetto, I'appaltatore dovrd informare tempestivamente la
direzione dei lavori.

Pali trivellati con rivestimento provvisorio

Aftrezzature
Le attrezzature per I'esecuzione dei pali trivellati con rivestimento provvisorio dovranno essere
costituite da:
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- escavatori;

- morsa muovi-colonna;
- vibromorsa;

- utensile di scavo.

escavatori
Per gli escavatori valgono le specifiche valide per i fanghi bentonitici.

morsa muovi-colonna

La morsa dovrd essere costituita da un telaio rigido di supporto, sul quale viene posto un collare
metallico, a tre settori, dotato di un martinetto di chiusura per il serraggio della colonna di
rivestimento. Sul telaio di supporto, collegato all’escavatore, saranno montati:

- due martinetti di oscillazione, sincronizzati, che imprimono un movimento rotatorio alla
colonna;

- due martinetti di infissione ed estrazione della colonna, a funzionamento indipendente, che
consentono anche di correggere eventuali deviazioni della colonna.

II diametro nominale del collare dovra corrispondere al diametro del palo. Sard consentito
I'impiego di opportune riduzioni.

Le caratteristiche dei martinetti e del circuito idraulico di funzionamento dovranno essere in
grado di sviluppare spinta, momento torcente e serraggio della colonna adeguati al diametro
e alla lunghezza del palo da realizzare.

vibromorsa
Per la vibromorsa valgono le prescrizioni per i pali vibro-infissi gettati in opera con tubo-forma
Provvisorio.

utensile di scavo
Per lo scavo entro la colonna di rivestimento provvisoria si utilizzerd I'utensile piu adatto al tipo
di terreno, prevedendo, ove necessario, I'impiego di scalpello ad elevata energia demolitrice.

Tubi-forma

La tubazione sard costituita da tubi di acciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale
del palo, suddivisi in spezzoni connessi tra loro mediante innesti speciali del fipo
maschio/femmina.

L'infissione della tubazione di rivestimento sard ottenuta imprimendole un movimento
rotofraslatorio, mediante adeguata attrezzatura rotary e/o morsa azionata da comandi
oleodinamici, oppure, in terreni poco o mediamente addensati, privi di elementi grossolani e
prevalentemente non coesivi, applicandole in sommita un vibratore di adeguata potenza. In
questo secondo caso, la tubazione potrd essere suddivisa in spezzoni ma anche essere
costituita da un unico pezzo di lunghezza pari alla profonditd del palo. E ammessa la giunzione
per saldatura degli spezzoni, purché non risultino varchi nel tubo che possono dar luogo
all'ingresso di terreno.

Perforazione

La perforazione non dovrd essere approfondita al di sotto della scarpa del tubo dirivestimento.
Nel caso di presenza di falda, il foro dovra essere costantemente tenuto pieno d’'acqua (o
eventualmente di fango bentonitico), con un livello non inferiore a quello della piezometrica
della falda. Lo scavo all’interno sard approfondito sino alla quota di progetto.

L'infissione sotto-scarpa della colonna di rivestimento dovra consentire di evitare rifluimenti a
fondo foro.

Armature
Per le armature devono applicarsi le specifiche previste dal presente capitolato speciale e le
ulteriori indicazioni del direttore dei lavori.

Getto del calcestruzzo
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II getto avverrd conformemente alle specifiche per i pali trivellati con fanghi bentonitici,
provvedendo, aliresi, alla contemporanea estrazione del tubo-forma provvisorio, la cui scarpa
dovra restare softo un battente minimo di calcestruzzo non inferiore a 3 m.

2.4 Opere incls armato in elevazione

Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformitad con quanto
previsto D. Min. Infrastrutture 14 Gennaio 2008, relativa circolare esplicativa e le linee guida
emesse dal Servizio tecnico cenfrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La distribuzione
granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dellimpasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere i minimo necessario a consentire una
buona lavorabilitd del conglomerato tenendo conto anche dellacqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gid fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovra essere subordinato allaccerfamento dell'assenza di ogni pericolo
di aggressivitd. L'impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei
componenti eseguito con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto
in sede di progetto.

Controlli sul conglomerato cementizio

| conftrolli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui al D. Min.
Infrastrutture 14 Gennaio 2008, relativa circolare esplicativa e le linee guida emesse dal Servizio
tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed avranno lo scopo di accertare
che il conglomerato abbia una resistenza caratteristica a compressione non inferiore a quella
richiesta dal progetto. Il confrollo di qualita del conglomerato si articolerd secondo quanto
previsto dal D. Min. Infrastrutture 14 Gennaio 2008, relativa circolare esplicativa e le linee guida
emesse dal Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Durante l'esecuzione di opere in cemento armato normale, 'appaltatore deve attenersi alle
prescrizioni contenute nella legge n. 1086/71 nonché alle norme tecniche del D. Min.
Infrastrutture 14 Gennaio 2008, relativa circolare esplicativa e le linee guida emesse dal Servizio
tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato

Nellesecuzione delle opere in cemento armato normale l'appaltatore deve attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme
tecniche vigenti nonché nelle successive modifiche ed integrazioni. Per le costruzioni ricadenti
in zone dichiarate sismiche si dovra fare riferimento al D. Min. Infrastrutture 14 Gennaio 2008,
relativa circolare esplicativa. L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti
delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista
delle strutture dalle responsabilitd loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del
confrafto.

2.5 Elementi dissipativi

| dissipatori isterefici in acciaio sfruttano la plasticizzazione di elementi in acciaio di forma

opportuna, progettata per garantire un comportamento ciclico stabile.

| dissipatori isteretici assiali ad instabilitad impedita (BRAD®) sono i piu usati come confroventi

dissipativi negli edifici.

Il progetto prevede un dissipatore isteretico del tipo BRB (Buckling-Restrained Braces), ossia un

dissipatore isteretfico assiale ad instabilita impedita.
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In questa tipologia di dispositivi I'elemento dissipativo ha forma lineare e viene impegnato
esclusivamente con carico assiale: il singolo elemento smorzante agisce quindi in frazione-
compressione garantendo la completa plasticizzazione della sezione per lo sforzo
assiale applicato.

Per questi dispositivi, ovviamente, uno dei requisiti principali € I'impedimento dell'instabilita
della componente smorzante sottoposta al carico di compressione: per fare cid essa viene
inserita all’interno di un fubo in accicio e confinata per mezzo di un getto di malta ad alta
resistenza antiritiro; I'interposizione di una guaina permette all’elemento smorzante di
deformarsi assiaimente senza trasmettere sforzi tangenziali al materiale di confinamento.
Questa tipologia di dissipatore € ampiamente utilizzata per progetti di adeguamento sismico di
strutture esistenti (palazzine, scuole, ospedali, ecc...), dove esso viene spesso utilizzato come
controvento dissipativo o come elemento dissipativo posto all’estremita di controventi in
acciaio.

Il tipico comportamento forza-spostamento del primo ramo di carico del dispositivo puo essere
modellato come bi-lineare.

2.6 Collegamento in acciaio

Le strutture in acciaio riguardano tutti gli interventi di rinforzo delle connessioni tegoli-travi, travi-
pilastri e pannelli-pilastri.

Le strutture metalliche sono in acciaio (UNI EN 10027):

- tipo § 275 JR AR per i prodotti lunghi laminati a caldo (UNI EN 10025)

- tipo S 275 JR H per i profilati cavi formati a caldo (UNI EN 10210) e per i profilati cavi formati a
freddo per strutture saldate (UNIEN 10219).

Le strutture metalliche riguardano gli interventi di miglioramento sismico delle vatie unita
strutturali attraverso I'inserimento di piastre di collegamento tegoli-travi, fravi-pilastri e barre
passanti, pannelli — pilastri.

La protezione degli acciai avviene tramite zincatura a caldo e successiva verniciatura con
colore a scelta DL.

Per tutte le strutture metalliche i bulloni devono essere dotati di viti di classe 8.8 e dadi di classe
8 con protezione tramite zincatura elettrolitica.

Attenzione particolare va posta nella posa di materiali diversi in aderenza uno con I'altro. In
questi casi dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per evitare tutti i
possibili fenomeni di ossidazione o di elettrolisi, o di qualsiasi altra natura, dovuti
all'incompatibilita di contatto tfra materiali di tipo diverso.

Sono compresi nella fornitura tutti gli elementi di supporto necessari al completamento
dell'opera quali, tirafondi, dime di posa dei tirafondi, bulloneria di fissaggio, ed ogni altro
elemento ed onere necessario al completamento dell’opera.

Sono compresi anche i tagli dei pannelli prefabbricati per eseguire gli interventi di rinforzo travi-
pialstri di bordo e il ripristino degli stessi.

In caso di necessita di adattamento e modifica dei particolari esecutivi, la proposta andra
discussa con la DL e oggetto di approvazione.

Si prescrive che tutte le tipologie di interventi modificati siano accompagnati da disegno
costruttivo da parte dell'impresa esecutrice, che dovrd essere approvato dalla D.L. prima della
pOsa in opera.

IN GENERALE, CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL'OPERA, SI STABILISCE
CHE PRIMA DELLA PRODUZIONE DELL'ELEMENTO RIFERITE AD UNA SINGOLA FASE DI
REALIZZAZIONE SI VALUTANO, DI CONCERTO CON PROPRIETA’, DL E COORDINATORE PER LA
SICUREZZA, TUTTI GLI ASPETTI ESECUTIVI ED | PARTICOLARI, IN MODO DI CONSENTIRE
AGEVOLMENTE LA MESSA IN OPERA.

2.7 Collegamento con barre filettate e resine epossidiche
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Attenersi alla scheda tecnica per la preparazione e la posa.

Pulizia con aria compressa
per fori di qualsiasi diametro e per qualunque profonditd di posa

Soffiare 2 volte partendo dal fondo del foro (utilizzare un’estensione se
necessario), con aria compressa priva di olio (min. é bar a 6 m3/h) finché il
flusso d'aria non & privo di polvere.

Per fori di diametro = 32 mm, il compressore deve forinire un flusso d'aria
pari ad almeno 140 m3/ora.

Passare 2 volte I'apposito scovolino inserendolo nel fondo del

foro (eventualmente utilizzare I'estensione) e compiendo un movimento di
rotazione in fase di estrazione.

Quando lo scovolino viene inserito nel foro, si deve avvertire una certa
resistenza: se questo non accade, lo scovolino € froppo piccolo e deve
essere sostituito con uno di diametro adeguato.

Soffiare ancora con aria compressa almeno 2 volte, finche il flusso d’aria
non & privo di polvere.

Iniettare I'ancorante chimico partendo dal fondo del foro ed evitando la formazione di bolle
d'aria

Iniettare la resina partendo dal fondo del foro, ritirando il dispenser dopo

ogni pompata. Riempire circa i 2/3 del foro, o comunque abbastanza da

saturare lo spazio anulare tra la barra e il calcestruzzo per tutta la

lunghezza della barra stessa.

Una volta terminata I'iniezione premere I'apposito tasto per evitare la
fuoriuscita di ulteriore resina.

2.8 Confinamento dei pilastri

Utilizzare il pacometro e svolgere dei piccoli saggi per determinare la posizione delle armature.
In presenza di pannellature occorre eseguire un foro circolare al fine di riuscire ad infilare la
barra filettata e serrare il dado.

| dadi vanno serrati con coppia indicata nella scheda tecnica del tassello utilizzando una
chiave dinamometrica.

2.9 Ponteggi, mezzi per I'accesso in quota

Generalita

Tutti i ponteggi, le sbatacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno
ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto
ed alla sicurezza ed incolumita degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme
di sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L.

Ponteggi ed impalcature

Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate
impalcature, ponteggi ed alire opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone o di cose secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008.

L'appaltatore avra I'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori
di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi.

Per ponteggi superiori a m 20, di notevole complessitd o fuori dagli schemi tipo (come indicati
nella autorizzazione) discende I'obbligo della stesura di una specifica verifica, di calcolo e
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della redazione del disegno esecutivo, redatti e firmati da un ingegnere o da un architetto
abilitato all'esercizio della professione. Quando si e all'interno degli schemi-tipo la firma e le
generalitd possono essere quelle del responsabile di cantiere. In questo caso, olfre alla prima
documentazione va tenuta in cantiere anche questa seconda documentazione.
Il calcolo dei ponteggi va redatto attenendosi alle istruzioni approvate nella autorizzazione
ministeriale. Poiché nella valutazione delle ipotesi di carico la considerazione circa |l
sovraccarico dovuto a neve e a vento si fonda su schemi esemplificativi, anche nel caso di
ponteggi inferiori a m 20 e necessario effettuare un apposito calcolo, qualora per l'esposizione
e l'altitudine della localitd debbano ricorrere condizioni particolarmente severe di vento e
neve.
E consentito montare sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticciati, teloni, reti o alire
schermature, solo a condizione che siano prese le necessarie cautele costruttive (aumento
degli ancoraggi, diagonali), sulla base di un calcolo firmato, in relazione all'azione del vento
presumibile per la zona dove il ponteggio € installato (circ. 149/85 e norme CNR-UNI 10012/67
p. 3-4).
Ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche il ponteggio va revisionato
sotto il direfto controllo del responsabile di cantiere.
L'appaltatore, inolire, dovra fare rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Ponteggi metallici:

a. I'appaltatore impieghera strutture metalliche munite dellapposita autorizzazione
ministeriale che avra I'obbligo di tenere in cantiere. Le strutture saranno realizzate
secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dal D. Lgs 81/2008;

b. le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di
saldature e con superficie terminale ad angolo retto con 'asse dell'asta;

c. l'estremitd inferiore del montante dovrd essere sostenuta da una piastra di base
metallica, a superficie piana, di area non minore a 18 volte I'area del poligono
circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza
deformazioni al carico.

La piastra dovra avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su
di essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante:

- i ponteggi dovranno essere contfroventati sia in senso longitudinale che frasversale, ogni
confrovento dovra essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione;

- i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle
aste collegate e dovranno assicurare una notevole resistenza allo scorrimento;

- i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml
1,80 da asse ad asse;

- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno puo far parte
del parapetto;

- gliintavolati lignei andranno realizzati come prescritto per i ponteggiin legno.

b) Ponteggi metallici autosollevanti:
Per 'impiego di dette attrezzature, consistenti in uno o piu telai di base sui quali insistono
strutture verticali costituite da tronconi reticolari collegati solidamente aventi funzioni di
sostegno e guida nei movimenti di salita e discesa, movimenti realizzati attraverso
accoppiamenti pignone-cremagliera dellimpalcato costituente il piano di lavoro, e
fatto obbligo ai fabbricanti, ai sensi dellart. 30 del citato D.P.R., di munirsi di
autorizzazione rilasciata in via esclusiva dal Ministero del Lavoro, previo esame delle
relazioni fecniche allegate alla richiesta di autorizzazione. Conseguentemente, qualsiasi
altra procedura di controllo, ancorché espletata da amministrazioni o istituti pubblici,
deve ritenersi illegittima. Questa attrezzatura viene generalmente impiegata per lavori di
rifinitura, infonacatura e ristrutturazione di facciate di edifici e ambienti ordinari. Le
caratteristiche costruttive, iI funzionamento e limpiego devono essere sottoposti sia
allomologazione per il rilascio di libretto e targhetta, che a successive verifiche

periodiche. La normativa vigente assimila i ponteggi autosollevanti ai ponteggi
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d)

metallici fissi, disciplinandoli con il capo V del D.P.R. 164, di conseguenza, per il loro
utilizzo € necessaria I'autorizzazione ministeriale, da richiedere per ciascun fipo di
ponteggio. L'autorizzazione ministeriale, corredata da istruzioni, schemi e disegni
esecutivi, deve essere tenuta in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.Softo il
profilo della sicurezza questo tipo di attrezzatura rientra nel normale insieme di controlli
legati alla vigilanza antinfortunistica da parte dei tecnici degli organi preposti, USSL e
Ispettorato del Lavoro.

Parapetti

A livello strutturale e dimensionale il parapetto, realizzabile in forme e modi diversi, € una
protezione verso il vuoto che serve ad impedire la caduta dall'alto. In senso generale,
per parapetto si intende una barriera verticale eretta lungo i bordi esposti di una
apertura nel suolo o nelle pareti, di un ripiano o di una piattaforma, avente lo scopo di
impedire la caduta di persone. Viene definito “normale” un parapetto che:

a. sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione

b. abbia una altezza utile di almeno m 1

c. sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intfermedio posto a circa meta
distanza fra quello superiore ed inferiore

d. sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nellinsieme ed in ogni sua parte,
tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Viene definito parapetto “normale con arresto al piede” quello dotato di fascia
continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno cm 20, Scopo di questa fascia
e quello di impedire la caduta di oggetti nel piano sottostante, nonche di evitare le
conseguenze derivanti dall'eventuale slittamento del piede delle persone che transitano
nel tratto delimitato dal parapetto, Nei ponteggi i parapetti dovranno essere del tipo
con arresto al piede e non deve rimanere mai uno spazio vuoto in senso verticale
superiore a cm 60 fra il passamano e la tavola fermapiede. | correnti e la tavola
fermapiede vanno sempre applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia
quando fanno parte dellimpalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso. E
considerata equivalente ad un parapetto qualsiasi altra protezione, quale muro, parete
piena di altro materiale, ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e simili, capace di
realizzare condizioni di sicurezza Contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle
richieste ed indicate.

Andatoie e passerelle

Servono per accedere ai luoghi piu diversi del cantiere, per superare dislivelli o vuoti, per
approdare a piani di lavoro posti a quote diverse. Come nel caso delle altre opere
provvisionali, vanno dimensionate, realizzate e mantenute a regola d'arte. La norma
impone una larghezza non minore a cm 60 quando sono destinate solo al fransito dei
lavoratori; per passare a m 1.20 nel caso del tfrasporto materiali. La pendenza non deve
superare il 50% (altezza pari a non piu della meta della lunghezza) anche se il rapporto
del 25% e assai piu raccomandabile ai tini della sicurezza. Se la lunghezza supera i m 6-8
debbono essere interrotte da pianerottoli di riposo. Per impedire scivolamenti sulle tavole
che compongono il piano di calpestio, vanno fissati listelli trasversali a distanza di passo
d'uomo carico, vale a dire cm 40 circa. Andatoie e passerelle vanno sempre munite
verso il vuoto di parapetto normale con tavola fermapiede.

Ponti su cavalletti

Possono essere utilizzati esclusivamente per lavori da eseguire al suolo o all'interno degli
edifici, soprattutto per opere di muratura, infonacatura e simili. Se di altezza inferiore a m
2 e consentito adoperarli senza parapetto. Per altezza si deve intendere quella di
possibile caduta e non semplicemente quella del solo cavalletto. L'appaltatore, quindi,
sard tenuto a montare i parapetto anche nei ponti su cavalletti di altezza inferiore am 2
installati perd in prossimita di un dislivello che renda l'altezza della possibile caduta
superiore a questa misura. Sarda tassativamente proibito:
a. installarli sugliimpalcati del ponteggio;

b. realizzare un ponte con pivu ponti su cavalletti sovrapposti;
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c. farsostenere il peso delle tavole che compongono il piano di lavoro da appoggi
di fortuna, quali pile di mattoni, sacchi di materiale, scale a pioli,

L'appoggio dei cavalletti deve sempre essere garantito da Lui pavimento o piano solido,
compaftto e livellato. | piedi dei cavalletti, per conferire maggiore stabilitd allinsieme,
devono essere irigiditi con tiranti e diagonali e con quando altro € necessario. Per
livellare gli appoggi si deve ricorrere a spessori in legno e non a mattoni o a blocchi di
cemento. La massima distanza consentita fra due cavalletti con tavole da m 4 di cm 30
x 5 e di m 3,60. Per la maggiore sicurezza |'appaltatore dovrd utilizzare in ogni modo un
terzo elemento di sostegno cenfrale; quest'ultimo sara obbligatorio ove si utilizzino tavole
con sezioni inferiori, Senza il terzo cavalletto, infatti, le tavole vengono sollecitate al limite
della resistenza.
f) Ponti a sbalzo

Nei casi in cui particolari esigenze non permettano limpiego di un normale ponteggio
con montanti poggiati al suolo, I'appaltatore poftrd ricorrere all'uso dei cosiddetti ponti a
sbalzo solo a condizione che la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici,
garantendone la solidita, la stabilitd e la sicurezza. Per quelli realizzati in legno
l'appaltatore utilizzerd i seguenti criteri costruttivi:

a. intavolato compatto con parapetto pieno;

b. larghezza non maggiore dicm 1,20;

c. traversi di sostegno efficacemente ancorati a parti sicure e stabili dell'edificio,
poggianti su strutture resistenti e rigidamente collegati fra loro per impedire
qualsivoglia spostamento.

Per le mensole metalliche utilizzera gli stessi principi di assoluta sicurezza, a condizione
che gli elementi fissi portanti risultino applicati alla costruzione con bulloni passanti,
trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da una chiavella, oppure
con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.
Per realizzare questo tipo di ponteggio a sbalzo I'appaltatore dovra elaborare una
specifica relazione di calcolo. L'appaltatore dovrd impedire il fransito o lo stazionamento
sotto i ponti a sbalzo oppure dovra proteggerlo con l'adozione di misure o di cautele
adeguate come, ad esempio, una robusta mantovana aggettante verso l'esterno
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno.
Il direttore dei lavori provvederd a verificare la rispondenza alle vigenti normative, controllando
le certificazioni (ove richieste) ed i calcoli, verificherd infine le quote dei piani di posa rispetto al
piani previsti in progetto e le quote orizzontali rispetto ai picchetti predisposti. Per quanto
concerne lo stato d'uso dei ponteggi, al fine di rilevare eventuali anomalie in grado di influire
sulla stabilitd complessiva del sistema o compromettere la sicurezza dei lavoratori si fard
riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 46/2000 dell' 11 luglio 2000.
Nella circolare i conftroli da eseguire vengono schematizzati in tabelle che riportano
lindicazione degli elementi da controllare, il tipo di verifica, le modalita di verifica, visivo e/o
funzionale e infine i provvedimenti necessari a risolvere eventuali problemi riscontrati. Le tabelle
della circolare si riferiscono ai “singoli elementi”, a "ponteggi con ftraversi e montanti
prefabbricat" e a "ponteggi metallici a tubi e giunti”; la parte finale della circolare fornisce
brevi ma chiare indicazioni sulle verifiche da effettuare durante l'uso dei ponteggi metallici fissi.

2.10 Interferenze delle lavorazioni con gli impianti esistenti

Sard onere delimpresa appaltatrice verificare le effettive interferenze degli impianti alle
lavorazioni al fine di non comprometterne I'utilizzo o la funzionalitd. Qualora si dovessero
apporre modifiche agli impianti I'impresa dovra rispettare tutte le relative normative
impiantistiche con riferimento alla specifica modifica.

Occorrera concordare con la d.l. anche il fipo di modifica da svolgere.

La rimozione e riposizionamento impiantistici temporanei dovranno essere svolti in maniera tale
da non comprometterne I'utilizzo o la funzionalitd.
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3 SPECIFICHE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI MATERIALI IMPIEGATI PER LE
STRUTTURE

La Direzione dei Lavori eseguird i controlli della marcatura CE su tutti i prodotti da costruzione
per i quali la Direttiva Europea lo prevede.

Ogni fornitura in cantiere di elementi per uso strutturale dovrd essere accompagnata dai
seguenti documenti:

CASO A) Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali € disponibile una norma europea
armonizzata EN il cui riferimento sia pubblicato sul GUUE: “Dichiarazione di Prestazione”,
marcatura CE (come previsto al capo Il del Regolamento UE 305/2011), documento di
trasporto (data di spedizione, quantitd, tipo di acciaio e destinatario);

CASO B) Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sussista I'obbligo di marcatura CE:
copia dell'Attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale (fimbro in originale, data di
spedizione e destinatario), documento di frasporto (data di spedizione, quantita, fipo di
acciaio, il riferimento dell'Attestato e destinatario);

CASO C) Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comungque non ricadenti nella
tipologia A e B: copia dell'Attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale (timbro in
originale, data di spedizione e destinatario), documento di frasporto (data di spedizione,
quantita, tipo di acciaio, il riferimento dell'Attestato e destinatario), copia della “Valtazione
Tecnica Europea” (ETA) e del “Certificato di Valutazione Tecnica”.

Si precisa che la Direzione lavori, per il controllo della qualitd dei materiali, eseguird anche
prove di laboratorio, le prove di carico e che gli oneri per I'esecuzione di tali prove di sono a
carico dell'impresa.

La Direzione Lavori inoltre, nelladempiere agli obblighi inerenti al controllo della corretta
esecuzione delle strutture e relativa qualita dei materiali impiegati, stante la normativa vigente
in materia (Legge 5/11/1971 n. 1086, Legge del 2/2/1974 n. 64, “"Approvazione delle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M. 14/01/2008, e relative circolari esplicative, UNI EN
1090), prescrive all’'impresa esecutrice quanto segue nei seguenti capitoli.

3.1 Acciaio

Per la realizzazione di strutture metalliche si dovranno utilizzare acciai Tipo S 275 JR quadlificati e
conformi alle norme:

- UNI EN 10020 e UNI EN 1027 (perte 1 e2) — per la classificazione del tipo di acciaio;

- UNI EN 10025 (per i prodotti lunghi laminati a caldo), UNI EN 10210 (per profili cavi formati a
caldo), UNI EN 10219 -1 (per i profili cavi formati a freddo per strutture saldate);

- UNI'EN 1090 -1, UNI EN 1090-2, UNI EN 1090-3.

Come prescritto dal Regolamento Europeo CPR 305/2011 tutti i prodotti in accicio che
ricadono allinterno di tali norme armonizzate dovranno recare la marcatura CE con sistema di
attestazione di conformita 2+.

Ogni fornitura in cantiere di elementi in acciaio per uso strutturale, in quanto e disponibile una
norma europea armonizzata EN il cui riferimento sia pubblicato sul GUUE, dovra essere
accompagnata dai seguenti documenti:

DoP, “Dichiarazione di Prestazione”;

Marcatura CE (come previsto al capo Il del Regolamento UE 305/2011);

documento di trasporto (data di spedizione, quantitd, fipo di acciaio e destinatario).

Le forniture in cantiere sono soggette a controllo da parte del Direttore dei Lavori effettuando
un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, fino a 30 t. | controlli di normativa
potranno essere effettuati presso il Centro di Trasformazione quando questo sia qualificato
secondo il punto 11.3.1.7 della normativa D.M. 14/01/2008.

3.2 Trattamento di zincatura a caldo
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Per tutti gli elementi che possono essere sottoposti al rischio di corrosione € previsto |l
trattamento di zincatura a caldo.

II processo di zincatura dovrd avvenire in accordo alle normative europee e internazionali
recepite da UNI:

- UNI EN ISO 1461: 2009 “Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi
e articoli di acciaio - specificazioni e metodi di prova”

- UNI EN ISO 14713 PARTE 1-2: 2010 “Suggerimenti e informazioni fondamentali per la buona
qualita del rivestimento di zincatura e del buon successo del rivestimento di verniciatura”

| requisiti richiesti dalla UNI EN 1090 fanno riferimento alle due normative sopra citate. La UNI EN
1090 parte 2 si interessa di trattamento superficiale al paragrafo 10 e di protezione alla
corrosione nell'allegato F

Lo zincatore a caldo deve fornire un Certificato di Conformitda con i requisiti della presente
norma (la ISO 10474 € pertinente).

Per la verniciatura delle piastre in esterno zincate a caldo si deve fare riferimento alla norma
UNI EN ISO 12944 e UNI EN 13438 (per la verniciatura a polveri). Le linee guida sulla
preparazione superficiale sono date dalle normi: UNI EN 12944, UNI EN ISO 15773 che fa
riferimento per le predisposizioni di progettazione e costruzione alla UNI EN ISO 14713 parte 2.

In ogni caso per la marcatura CE della zincatura si fa riferimento alla EN 1090-PARTE1/2 e UNI
1090-PARTE 2.

3.3 Saldature

La norma che stabilisca la rappresentazione schematica sui disegni dei giunti saldati € la UNI EN

22553: 1997.

La preparazione dei lembi dei profili da saldare sard conforme a quanto specificato dalla

Norma Europea EN 9692 mentre la classificazione delle posizioni di saldatura € contenuta nella

Norma Europea EN 6947.

La saldatura dovrd avvenire secondo i canoni specificati dalla norma UNI EN ISO 4063/2001: le

saldature effettuate in cantiere seguiranno il procedimento ad arco con elettrodo rivestito (111

- SMAW), da preferire elettrodo basico, mentre quelle effettuate in stabilimento seguiranno il

procedimento ad arco in gas protettivo attivo con filo elettrodo fusibile MAG (135 - GMAW).

II controllo indiretto dei parametri che influenzano le caratteristiche del giunto si esegue

aftraverso l'uso di una specifica di saldatura WPS, che deve essere redatta in accordo alla

Norma Europea EN 15609. Nel detftaglio essa deve contenere i seguenti dati: geometria del

giunto, caratteristiche del materiale di base, caratteristiche del materiale di apporto (elettrodi,

flusso, filo, gas, ecc..), parametri elettrici, velocitd di avanzamento e apporto termico (definito

nella EN 1011 Parte 1).

La qualifica del procedimento di saldatura WPQR deve essere svolto in accordo alla Norma

Europea EN 15614. La quadlifica di saldatura verrd eseguita dal Costfruttore in presenza di un

Ente abilitato ad eseguire tale attivitd, essa appartiene al Costruttore e ha una scadenza

limitata. Al termine della qualifica di un procedimento di saldatura, I'ente incaricato emettera

un verbale di qualificazione con lo scopo diriportare: le variabili essenziali ed i relativi campi di

validita, la pWPS, i valori dei parametri registrati nella prova registrati dall'ispettore addetto alla

qualificazione, irisultati delle prove eseguite. Se una variabile essenziale esce dal suo campo di

validita € necessario eseguire un'altra qualifica del proicedimento.

| saldatori dovranno essere qualificati (WPQ) secondo le normative:

EN 9606 per i saldatori che utilizzano procedimenti manuali o semiautomatici (elettrodo, filo

softo protezione a gas, ecc.)

EN 14732 per gli operatori che utilizzano procedimenti automatici

Come la WPQR anche la WPQ cambia al variare delle variabili essenziali.

Sulle saldature saranno eseguite prove non distruttive per accertare la corrispondenza ai

requisiti del paragrafo 11.3.4.5 al quale si rimanda per futte le casistiche non citate

esplicitamente nella presente.

Il collaudatore e la D.L. definiscono I'entita dei controlli (%) ed il tipo, in aggiunta a quello visivo.
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| confrolli non distruttivi devono essere eseguiti da personale qualificato secondo Is Norma
Europea EN 9712 (primo, secondo o terzo livello).

Il controllo visivo viene condotto secondo la Norma Europea 17637 da operatori qualificati di
secondo livello, mentre i criteri di accettabilitd sono contenuti nella EN 5817. Tale confrollo ha lo
scopo di verificare I'assenza di difetti suoerficiali, I'assenza di colpi d'arco o incisioni di mola,
dimensioni corrette dei giunti saldati.

Il controllo con liquidi penetranti viene condotto in accordo alla Norma Europea EN 3452-1 da
operatori qualificati di secondo livello, mentre i criteri di accettabilitd sono contenuti nella EN
23277.

Il controllo con particelle magnetiche viene condotto in accordo alla Norma Europea EN 17638
da operatori qualificati di secondo livello, mentre i criteri di accettabilitd sono contenuti nella
EN 23278.

Il controllo con ultrasuoni viene condotto in accordo alla Norma Europea EN 17640 da
operatori qualificati di secondo livello, mentre i criteri di accettabilitd sono contenuti nella EN
11666.

3.4 Bullonatura

Bulloni e trafile sono previsti di classe 8.8 e devono essere conformi a quanto previsto al
paragrafo 11.3.4.6 del D.M. 14/01/2008.

E' previsto un sistema SB senza serraggio confrollato. La norma EN 15048-1 ammette la
composizione dell'assieme di assemblaggio utilizzando componenti provenienti da bulloneria
standard ISO, come ad esempio ISO 4014 (viti a filetto parziale), oppure ISO 4017 (viti a tutto
filetto), combinata con ISO 4332 (dadi) e ISO 7091 (rondelle). E' importante che tali componenti
siano identificati in modo chiaro e univoco con il marchio SB, tampigliato sulla testa della vite,
sulla superficie del dado, in accordo con la norma EN 15048-1. Il marchio CE per questi prodotti
e obbligatori e deve essere esposto obbligatoriamente sulle etichette che identificano le
singole confezioni.

In alternativa anche gli assiemi conformi alle specifiche tecniche della norma UNI EN 14399-1
sono idonei per I'uso in giunzioni non precaricate.

Le norme di prodotto a cui fare riferimento per le varie componenti sono le seguenti:

VITE: ISO 4014, ISO 4016, ISO 4017, 1SO 4018

DADO: ISO 4032, ISO 4033

RONDELLA: ISO 7091

Le viti fanno riferimento alla EN ISO 898-1 o EN 3506 — 1 per quanto riguarda la classe di
resistenza, necessitano di marchio del produttore dell'assieme e marchio speciale “SB”.

| dadi fanno riferimento alla EN ISO 898-2 o EN 3506 — 2 per quanto riguarda la classe di
resistenza, necessitano di marchio del produttore dell'assieme e marchio speciale “SB”.

Le rondelle non hanno nessun marchio particolare richiesto.

Le modalita di serraggio dovranno essere conformi alla EN 1090-2.

3.5 Innesti e resine

In ambito sismico, € necessario che la fornitura e posa degli innesti siano supportati da
adeguata certificazione ETA sismica.

In assenza di questa, la DL fara eseguire prove di collaudo sugli elementi posti in opera
secondo le azioni di progetto, in percentuale pari al 50% degli elementi.

3.6 Calcestruzzi

Per i calcestruzzi confezionati con processo industrializzato la Direzione Lavori eseguird il
controllo della conformitd dell'impianto. La provenienza e le caratteristiche del materiale
saranno accertate attraverso la richiesta del Certificato di controllo della produzione in
fabbrica (FCP) e dei certificati dei sistemi di qualitad dell'impianto. Verranno richiesti anche la
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scheda tecnica del calcestruzzo con descrizione della composizione del cls e del mix design,
oltre ai certificati di conformita dei singoli componenti.

Inoltre sui calcestruzzi gettati in opera saranno eseguiti i controlli previsti dalle “Norme Tecniche
per le Costruzioni” vigenti. In ogni caso € previsto un prelievo (due cubetti) ogni 100 m3 di
miscela omogenea e comunque ogni giorno di geftto.

L'impresa e tenuta a fornire alla direzione lavori una programmazione dei giorni di getto e a
tfrasmettere al direttore lavori copia dei documenti di trasporto con allegati i verbali per la
realizzazione dei cubetti.

| cubetti dovranno essere identificabili mediante sigle e/o etichettature indelebili e ben
conservati in cantiere in luogo protetto ed adeguato.

All'atto dei prelievi di calcestruzzo il Direttore dei Lavori strutturali compilerd il verbale (registro)
di prelievo e disporra I'identificazione dei provini mediante sigle o etichettature indelebili.

La richiesta di autorizzazione ad eseguire le prove sui materiali prelevati, presso un Laboratorio
Ufficiale, dovrd essere obbligatoriamente firmata dalla D.L. strutture.

3.7 Acciaio per cemento armato

Le forniture in acciagio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del
Centro di Trasformazione da parte del SERVIZIO TECNICO CENTRALE della Presidenza del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Al Centro di Trasformazione dovra essere richiesto e tfrasmesso alla D.L. I'attestato del sistema di
gestione di qualita ISO 9001 unitamente all’attestato di qualificazione dello Stabilimento di
produzione dell’acciaio e del nominativo del Direttore Tecnico dello stabilimento.

Sul documento di trasporto delle forniture di acciaio, che deve essere frasmesso come copia
alla D.L., deve essere riportato il riferimento a tale attestato di qualificazione del Centro di
Trasformazione da parte del SERVIZIO TECNICO CENTRALE e deve essere accompagnato dalla
dichiarazione del Direttore tecnico di esecuzione delle prove di confrollo con indicazione dei
giorni nei quali la fornitura e stata lavorata.

Se le barre di acciaio vengono lavorate in un “Centro di trasformazione intermedio”, I'impresa
Costruttrice comunichera alla Direttore Lavori il nominativo del Direftore Tecnico di Stabilimento
di lavorazione delle barre e consegnera copia della dichiarazione di attivita rilasciata dal
Servizio Tecnico Centrale.

| documenti di cui sopra dovranno essere consegnati contestualmente all’arrivo in cantiere dei
tondi d’armatura. Si dovranno prelevare almeno tre barre (da tre verghe diverse) di circa un
metro e mezzo di lunghezza, per tutti i diametri utilizzati e per ogni fornitura; esse dovranno
recare il marchio di identificazione del produttore.

All'atto dei prelievi di calcestruzzo e di acciaio il Direttore dei Lavori strutturali compilerd il
verbale (registro) di prelievo e disporra l'identificazione dei provini mediante sigle o
etichettature indelebili.

La richiesta di autorizzazione ad eseguire le prove sui materiali prelevati, presso un Laboratorio
Ufficiale, dovrd essere obbligatoriamente firmata dalla D.L. strutture.

4 INDICAZIONI GENERALI

4.1 consegna elaborati

Eventuali elaborati grafici costruttivi elaborati dalllmpresa  dovranno essere consegnati in
duplice copia esclusivamente alla D.L. che prenderd visione degli stessi e potra richiedere le
eventuali modifiche ritenute necessarie; solo dopo il consenso esplicito da parte della D.L.
potranno essere consegnate alla medesima le copie definitive, debitamente redatte e firmate
dal Produttore, dal Progettista delle strutture prodotte in stabilimento, dal Responsabile di
produzione e, se completo, dal Responsabile del montaggio; la D.L. provvederd ad autorizzare
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la consegna di tali copie all'lmpresa.

In cantiere non dovranno circolare copie non confraddistinte dal timbro di presa visione da
parte della D.L. stessa.

| produttori di qualsiasi componente (in c.a. e/o c.a.p. prefabbricato, o acciaio) dovranno far
pervenire, inizialmente, alla D.L., una comunicazione nella quale vengano chiaramente indicati
i soggetti coinvolti nel progetto-realizzazione dei vari manufatti, e cioe:

Progettista delle strutture e Tecnico Responsabile di produzione; questi ultimi, a loro volta,
dovranno timbrare e firmare tale dichiarazione.

Solo in questo modo potranno essere accettati elaborati, consegnati in forma preliminare,
eventualmente sprovvisti di firma.

4.2 archiviazione in cantiere

All'atto dell'avvio del cantiere, dovrd essere allestito, a cura dell'lmpresa un archivio
relativamente ai documenti CONTRATTUALI ed ai DOCUMENTI PRODOTTI SUCCESSIVAMENTE
ALL'APPALTO che necessitano di approvazione della D.L. per uso di cantiere.

Inoltre all'impresa verrd fornito, con cadenza da concordare, l'elenco aggiornato
dell’archiviazione di tali documenti che dovrd essere conservato in cantiere unitamente ai
documenti stessi.

Tutti  questi documenti (post-appalto) dovranno essere sottoposti  preliminarmente
all'approvazione della D.L.

Questo archivio sard ad uso esclusivo della D.L. e dell'lmpresa, per quest'ultima solo come
documentazione di CONSULTAZIONE; pertanto in cantiere non potranno circolare documenti
prelevati da tale archivio; I'lmpresa dovra fornire alle maestranze documentazione ottenuta
tframite “copia da copia” di quella archiviata, oppure tramite copia dei documenti originali.
Quando la D.L. procederd a conftrolli e/o sopralluoghi, si dovra verificare, preliminarmente con
I'impiego degli elenchi aggiornati, che la documentazione in uso sia quella corretta.

Non pofrd e non dovrd essere riconosciuto valido alcun documento che non sia identico a
quello depositato nell’archivio di cantiere.

Allo stesso modo, non potranno circolare in cantiere documenti forniti da terzi (prefabbricati,
infissi, impianti, ecc.), che non abbiano ricevuto I'approvazione preliminare della D.L.

L'impresa dovrd inoltre concordare con la D.L. anche le modalita relative all’archiviazione di
documenti quali: Schede della D.L., Giornale dei Lavori, Confrolli sui materiali, Verbali, Foto,
ecc.

4.3 Controlliin corso di lavorazione

L'lmpresa dovrd essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione,
dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Alla Direzione dei Lavori e riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della
lavorazione tutti i conftrolli che riterrd opportuni per accertare che i materiali impiegati siano
quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano
eseqguite a perfetta regola d'arte.

La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, il diritto di chiedere il premontaggio in officina, parziale
o totale, di strutture particolarmente complesse, secondo modalitd da concordare di volta in
volta con l'lmpresa.

La Direzione dei Lavori procederda allaccettazione provvisoria dei materiali metallici lavorati,
privi di qualsiasi verniciatura.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo limpresa
informera la Direzione dei Lavori, la quale dard risposta enfro 8 giorni fissandola data del
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

44 Montaggio

I montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarda effettuato in
conformitd a quanto, a tale riguardo, € previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima
cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

18 di 20



Le parti a contatto con funi, catene od aliri organi di sollevamento saranno opportunamente
protette.

I montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

La stabilita delle strutture dovrd essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione
dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi
risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovrd procedere alla alesatura di quei fori che non risultino
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente.

Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrd procedere alla
sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato
con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrd risultare da cerfificato rilasciato da
laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, limpresa effettuerd, alla presenza della Direzione dei Lavori, un
controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrd essere effettuato senza che
venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi
interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori.

4.5 importanti considerazioni di carattere contrattuale e generali

Le note riportate nella presente relazione si devono intendere ad integrazione di quelle
riportate in altri documenti contrattuali, non sostituiscono in alcun modo le indicazioni riportate
nei disegni di progetto, nell'Elenco Prezzi, nel Computo Metrico, nel Capitolato d'Appalto, nel
Piano di Sicurezza ecc.
Qualora vi fossero discordanze di indicazione tra elaborati progettuali, siano essi grafici che
descrittivi, varrd sempre la condizione di miglior favore a vantaggio della Stazione Appaltante
la quale, a suo giudizio, decidera di volta in volta secondo la propria convenienza.
Nelle descrizioni presenti in tale documento e negli altri documenti contrattuali, I'esecuzione
delle opere richiamate, anche se non espressamente detto, dovrd avvenire conformemente
alle norme di buona esecuzione e alle disposizioni normative vigenti, giuridiche e legislative,
nonché quelle tecniche (norme U.N.l. o alire), alle norme di prevenzione incendi vigenti al
momento dellesecuzione dell'opera. Le stesse prescrizioni valgono anche per i prodotti di
finitura, quali vernici, malte, bullonerie, materiali d'uso, ecc., per i quali dovranno essere
prodotti i certificati di classificazione, di idoneita allimpiego previsto, di non nocivita alla salute,
ecc.
La Direzione Lavori potra eseguire, durante il corso dei lavori, operazioni di collaudo su quelle
forniture che non fossero certificate alla fonte, e comunque su prodotti finiti, che comprendono
anche prodoftti certfificati, onde verificare la rispondenza dellopera alle necessitd della
Committenza.
Per questi collaudi potranno essere richieste opere che implichino la necessitad di utilizzare
mano d'opera, materiali, noli, frasporti, senza che I'Impresa possa pretendere oneri aggiuntivi.
Inoltre si prescrive I'onere di produrre per approvazione alla Direzione Lavori, preventivamente
allimpiego, tutte le schede tecniche dei materiali impiegati nella costruzione e alla consegna
in cantiere i materiali e/o i componenti dovranno essere accompagnati da schede tecniche
attestanti la conformitd della fornitura a quanto approvato.
Al fine di chiarire alcuni aspetti contrattuali si puntualizza quanto segue:
a) quanto risulta nelle tavole di progetto allegato, definisce in modo necessario e sufficiente
loggetto dellappalto e consente alle Imprese Concorrenti una idonea valutazione
dellappalto stesso.
b) La presente Relazione Tecnica e il Quaderno Offerta allegato possono anche non
comprendere tuttii particolari dell'edificio, delle forniture con tuttii magisteri.
c) la rappresentazione grafica, per quanto accurata, non comprende e non puo
comprendere tutti i particolari dei lavori e le innumerevoli situazioni inerenti alla posa dei vari
mafteriali previsti.
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D'altra parte, sia la progettazione che la descrizione, per quanto dettagliate, non potranno mai
essere tanto approfondite da:

comprendere gliinnumerevoli elementi necessari all'esecuzione delle varie opere;

descrivere le funzioni di tutte le singole apparecchiature;

precisare tutte le modalitad esecutive delle varie lavorazioni, nonché dettagli connessi
all'esecuzione a regola delle diverse lavorazioni nel loro complesso.

Oggetto dellappalto, € quindi la fornitura e la posa di tutti gli elementi, dei materiali, della
mano d'opera, ecc., anche se non esplicitamente indicati nel progetto, necessari per
realizzare i fini richiesti nei dati di progetto.

Sono altresi oggetto dell’appalto tutti gli accorgimenti necessari di lavorazioni e/o materiali
diversi che per la particolare forma o natura necessitino di specifiche soluzioni esecutive,
anche se non espressamente indicate negli elaborati contrattuali.

Tali forniture devono essere, in ogni caso, della quantita necessaria, anche se diversa da quella
risulfante dagli elaborati contrattuali, e siinfendono tutte comprese nel prezzo a forfait.

La qualita e la posa in opera delle forniture deve corrispondere a quanto di piu avanzato il
processo tecnologico ha reso disponibile per le costruzioni edili; si precisa cio per richiamare
l'attenzione delllmpresa affinché tenga conto di particolari, di dettagli sulla posa di materiali
che richiedono particolari non definibili progettualmente (coprifili, paraspigoli, supporti, vernici
di protezione e finitura, rivestimenti, impermeabilizzazioni e coibentazioni, ecc.).

L'lmpresa potra utilizzare i fornitori che crede, sempre che siano in grado di fornire prodotti utili e
previsti per I'esecuzione del progetto, avendo perod l'obbligo di comunicare con tempestivita
alla Direzione Lavori (almeno 15 giorni prima) le scelte che siintendono mettere in pratica.
Resta, comunque, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, pretendere modifiche alle
scelte compiute qualora non fossero ravvisati i presupposti per una buona riuscita delle singole
lavorazioni e dell'opera tutta.

Sard cura delllmpresa produrre a fine lavori, un fascicolo tecnico nel quale siano riportate le
indicazioni dei materiali impiegati, ed eventuali livelli di tossicitd particolari, nonché
l'indicazione dei materiali usati, completi di marca e tipo, del fornitore e delle operazioni di
manutenzione.
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