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I - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 
L’aggiudicatario dell’appalto sarà il concorrente che totalizzerà il migliore indice di 
valutazione (punteggio complessivo) dell’offerta mediante il metodo aggregativo - 
compensatore in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è valutata con la 
seguente formula: 
 

C(a) = n ( Wi x V(a)i ) 
 
Dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) (OVVERO punteggio complessivo della 

singola offerta) 
n = numero totale di requisiti (OVVERO numero dei sub-elementi di valutazione) 

Wi = punteggio massimo attribuito al requisito (i) (OVVERO punteggio massimo 

attribuito al sub-elemento di valutazione (i)) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 

(OVVERO coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al sub-elemento di 
valutazione (i)); detto coefficiente è variabile tra 0 ed 1 

n = sommatoria 

i = singolo requisito o sub-elemento 
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II - PARTE TECNICA – TOTALE PUNTI 300 
 
Elemento A.1 – Contenimento energetico – 100 punti 
Elemento A.2 – Supervisione impiantistica - 150 punti 
Elemento A.3– Energia da Fonti Rinnovabili – 50 punti 
 
Elemento A. 1 – Contenimento energetico e comfort ambientale  - 100 punti 
 
A. 1.1 “Contenimento energetico” – Involucro esterno – 60 punti 
Il concorrente potrà formulare proposte/varianti progettuali migliorative rispetto al progetto 
esecutivo posto a base di gara, purché siano rispettate le previsioni, le specifiche tecniche, le 
prestazioni, intese come minime, ed i vincoli posti dal progetto stesso, con riferimento agli 
elaborati grafici progettuali e ai documenti allegati, in particolare relazioni illustrative, tecniche e 
capitolati speciali prestazionali. 
Il concorrente può proporre soluzioni migliorative  che consentano un maggior contenimento 
energetico tramite: 

- Sub-elemento A.1.1.1. - Miglioramento dei ponti termici presenti (15 punti) 
- Sub-elemento A.1.1.2 - .Miglioramento dei pacchetti di Solaio di copertura, solaio 

autorimessa, pareti esterne e pareti contro terra: si vedano allegati tecnici - ALLEGATO 
A.(30 punti) 

- Sub-elemento A.1.1.3 - Miglioramento dell’efficienza energetica degli infissi esterni con 
diminuzione della trasmittanza termica, valore di progetto U 1.1 W/mqK con studio del 
sistema di oscuramento per la riduzione degli apporti estivi.(15 punti) 

 
I concorrenti dovranno produrre elaborati grafici illustrativi delle scelte progettuali proposte che 
mostrino le nuove soluzioni adottate, nonché i documenti allegati come relazioni tecniche e 
illustrative, capitolati speciali prestazionali dai quali possano evincersi le variazioni proposte 
attraverso inserti scritti (quali elenco lavorazioni e computi metrici) che conservino la struttura 
originaria dei documenti allegati al progetto stesso. 
 
Sub-elemento A. 1.2 “Comfort ambientale” – 40 punti 
Il concorrente potrà formulare proposte/varianti progettuali migliorative rispetto al progetto 
esecutivo posto a base di gara purché siano rispettate le previsioni ed i vincoli posti dal progetto 
stesso. 
Nel rispetto dei principi di contenimento energetico e della massima manutenibilità e durabilità 
dei componenti sono ritenute ammissibili proposte migliorative relative all’accrescimento delle 
condizioni di comfort ambientale, inteso come benessere acustico, termo- igrometrico, 
respiratorio-olfattivo e visivo degli ambienti interni, con particolare riferimento a: 

- miglioramento del microclima interno mediante l’utilizzo di sistemi radianti a bassa inerzia 
termica (es. controsoffitto modulare radiante) ponendo particolare attenzione ai locali con 
carichi latenti elevati (come aule didattiche) 

- miglioramento delle prestazioni delle componenti edilizie atte a garantire il benessere 
acustico specialmente nelle aule didattiche prospicienti alla strada (Via Macchiavelli). 

I concorrenti dovranno produrre elaborati grafici illustrativi delle scelte progettuali proposte che 
mostrino le nuove soluzioni adottate con l’indicazione della tipologia di installazione e la rispettiva 
collocazione all’interno del fabbricato, nonché i documenti allegati come relazioni tecniche e 
illustrative, capitolati speciali prestazionali dai quali possano evincersi le variazioni proposte 
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attraverso inserti scritti (quali elenco lavorazioni e computi metrici) che conservino la struttura 
originaria dei documenti allegati al progetto stesso. 
 
 
Elemento A.2 – Supervisione impiantistica – 150 punti 
 
Sub-elemento A.2.1 “Sistemi di supervisione impianti” –  100 punti 
Il concorrente potrà proporre una soluzione tecnica che preveda l’integrazione del sistema di 
controllo accessi, della supervisione e controllo delle sorgenti luminose con quello in dotazione 
alla Stazione Appaltante (protocollo di comunicazione Lon-Work aperto). 
 
Si deve produrre: 

- Relazione tecnica; 
- Relazione sulle possibili operazioni che si possono effettuare sul sistema da posizione 

remota; 
- Schema a blocchi del sistema; 
- Schede tecniche dei materiali. 

I concorrenti dovranno produrre elaborati grafici illustrativi delle scelte progettuali proposte, che 
mostrino le interferenze con gli altri impianti previsti in progetto, nonché i documenti allegati 
come capitolati speciali prestazionali dai quali possano evincersi le variazioni proposte attraverso 
inserti scritti (quali elenco lavorazioni e computi metrici) che conservino la struttura originaria dei 
documenti allegati al progetto stesso. 
 
Sub-elemento A.2.2 “Sistemi di illuminazione” –  50 punti 
Il concorrente potrà proporre una soluzione tecnica che apporti un miglioramento della gestione 
dei sistemi di illuminazione utilizzando sistemi di controllo con reattori dimmerabili con tecnologia 
DALI su ciascun apparecchio illuminante, da integrare con il sistema di supervisione impiantistica, 
ove tecnicamente possibile. 
Si deve produrre: 

- Relazione tecnica; 
- Relazione sulle possibili operazioni che si possono effettuare sul sistema da posizione 

remota; 
- Schede tecniche dei materiali. 

I concorrenti dovranno produrre elaborati grafici illustrativi delle scelte progettuali proposte, che 
mostrino le interferenze con gli altri impianti previsti in progetto, nonché i documenti allegati 
come capitolati speciali prestazionali dai quali possano evincersi le variazioni proposte attraverso 
inserti scritti (quali elenco lavorazioni e computi metrici) che conservino la struttura originaria dei 
documenti allegati al progetto stesso. 
 
 
 
Elemento A.3– Energia da Fonti Rinnovabili – 50 punti 
 
Sub-elemento A.3.1 – impianto fotovoltaico – 50 punti 
Il concorrente potrà proporre una soluzione tecnica che consenta l’incremento, rispetto a quanto 
previsto nel progetto nel progetto a base di gara, Voce IE.AI08FV01 del computo metrico, della 
potenza di picco installata di produzione di energia elettrica prodotta mediante pannelli 
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fotovoltaici in kWp. Lo studio potrà prevedere tale aumento esclusivamente sulla superficie 
disponibile sul coperto. 
Si deve produrre: 

- Relazione tecnica con descrizione della tipologia dei pannelli fotovoltaici che si intende 
utilizzare in sostituzione e indicazione della potenza di picco rispetto a quella di progetto 
pari a 9.87 kWp; 

- Planimetria e sezione indicante il layout del campo fotovoltaico proposto; 
- Schema a Blocchi dell’impianto fotovoltaico; 
- Schede tecniche dei materiali e certificazioni. 

I concorrenti dovranno produrre elaborati grafici illustrativi delle scelte progettuali proposte, che 
mostrino le interferenze con gli altri impianti previsti in progetto, nonché i documenti allegati 
come capitolati speciali prestazionali dai quali possano evincersi le variazioni proposte attraverso 
inserti scritti che conservino la struttura originaria dei documenti allegati al progetto stesso. 
 
In relazione alle effettive condizioni di progetto e alla tecnologia attualmente disponibile sul 
mercato, la valutazione di detto sub-elemento avverrà sulla base della seguente griglia di 
attribuzione del coefficiente V di cui alla formula riportata al par. I del presente documento: 
 

Potenza di picco in kWp Coefficiente 

9.87 kWp come da Progetto Esecutivo 0/50 

Da 9.88 kWp a 45.00 kWp 10/50 

Da 45.01 kWp a 80.00 kWp 20/50 

Da 80.01 kWp a 115.00 kWp 30/50 

Da 115.01 kWp a 150.00 kWp 40/50 

Da 150.01 kWp e oltre 50/50 

 
 
 

B. PARTE ORGANIZZATIVA 350 punti 
 
B.1. Sicurezza nel Cantiere        130 punti 
B.2. Suddivisione in pacchetti di lavoro. Esempio su attività campione  120 punti 
B.3. Sistema informativo e procedure a supporto della commessa  100 punti 
 
 
Sub-Elemento B.1 - Sicurezza sul cantiere (componente dell’offerta tecnica richiesto ai 
concorrenti a pena di esclusione – vedi punto B.3 del Disciplinare di gara)  130 punti 
 
I Concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione dalla Gara, un Rapporto inerente 
all’approccio del Concorrente al problema della sicurezza nel cantiere, basato sui metodi 
costruttivi che intende utilizzare, sui mezzi a disposizione, sul Cronogramma Lavori di cui al 
paragrafo B.4.1 seguente, e sul numero e tipo di imprese che prevede potranno partecipare ai 
lavori. 
 
Il rapporto dovrà trattare come minimo i seguenti argomenti: 
 

- localizzazione del cantiere e delle aree occupate con riferimento al contesto, per tutte le 
fasi di sviluppo dei lavori; 
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- layout del cantiere con l’indicazione delle aree di stoccaggio dei materiali pericolosi e dei 
prodotti chimici, delle aree deputate al ricovero e alla manutenzione di attrezzature, 
nonché, della zona per il lavaggio dei mezzi e delle attrezzature; 

- accesso/i carrabile e pedonale al cantiere e circolazione interna dei mezzi e delle persone;  
- definizione dei percorsi per la movimentazione dei materiali e delle attrezzature; 
- tipologia di recinzione dell’area di cantiere; 
- elenco delle opere provvisionali, dei mezzi d’opera e delle attrezzature principali che 

saranno impiegati durante l’esecuzione dei lavori; 
- indicazione della tipologia della/e gru. 
- indicazioni sull’impostazione dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione con particolare attenzione alla gestione e al controllo dei sub-contrattisti e dei 
lavoratori autonomi (il riferimento ai soli articoli di legge, D.Lgs. 81/2008, e la dizione 
generica di effettuare riunioni di coordinamento saranno considerate negativamente ai fini 
della valutazione dell’Offerta). 

 
Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza del citato rapporto, che sarà eseguita 
come di seguito indicato, non saranno considerati elenchi standard, ma si valuteranno solo gli 
elementi che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del presente 
appalto. 
 
La valutazione di detto sub-elemento avverrà attribuendo il coefficiente V di cui alla formula 
riportata al par. I del presente documento, tenendo conto delle modalità di approccio agli 
argomenti sopra riportati e dell’efficacia delle soluzioni proposte. 
 
Sub-elemento B.2. Suddivisione in pacchetti di lavoro. Esempio su attività campione   
          120 punti 
(componente dell’offerta tecnica richiesta ai concorrenti a pena di esclusione – vedi punto B.3 
del Disciplinare di gara) 
 
Sistema PBS (WBS) 
 
Ai fini della contabilità di cantiere e della gestione delle attività si richiede l’utilizzo del sistema 
della Work Breakdown Structure. 
È la scomposizione dell’opera da realizzare in attività elementari, ordinate secondo livelli 
gerarchici. Riporta i codici identificativi delle WBE (Work Breakdown Element), ovvero dei singoli 
elementi della WBS nei quali è stata scomposta l’opera, una loro breve descrizione, e l’importo 
richiesto dall’Appaltatore per ciascuna WBE. Ai fini della mobilitazione, la WBS può limitarsi alle 
attività che dovranno essere sviluppate nei primi sei mesi decorrenti dalla data di firma del 
Contratto; la WBS deve essere completata entro il primo anno di Contratto. 
La WBS deve essere congruente con quella presentata dall’affidatario in Offerta e può essere 
sviluppata dall’affidatario, inserendovi ulteriori livelli. 
La WBS viene utilizzata per i pagamenti all’Appaltatore: nei S.A.L. mensili verranno infatti inseriti 
gli importi delle WBE di livello minimo che sono state completate al 100% nel mese. 
Le WBE di livello minimo devono essere definite in modo che sia identificabile la corrispondente 
attività nel Cronogramma di Costruzione, e che siano identificabili i corrispondenti elaborati del 
Progetto Esecutivo. 
Si riporta di seguito una suddivisione esemplificativa delle attività. 
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Classi di unità 
tecnologiche 

Classi di unità 
tecnologiche 

 Unità 
tecnologiche 

 Unità tecnologiche 

I Livello Codice I Livello - Nome 
II Livello 
Codice 

II Livello Nome 

01 
STRUTTURE CIVILI 
E INDUSTRIALI 

  

   01.01 Fondazioni profonde 

   01.02 Fondazioni superficiali 

   01.03 
Strutture in elevazione in 
c.a. 

   01.04 
Strutture in elevazione 
prefabbricate 

   01.05 
Strutture in elevazione in 
acciaio/metallo 

   01.06 
Strutture in elevazione in 
muratura portante 

   01.07 
Strutture in elevazione in 
legno 

   01.08 
Strutture in elevazione in 
legno lamellare 

   01.09 Strutture tessili speciali 

   01.10 
Strutture di collegamento 
interne/esterne 

   01.11 Solai/orizzontamenti 

   01.12 
Unioni generiche per 
connessioni e materiali 
misti 

   01.13 Coperture 

   01.14  Balconi o sbalzi 

   01.15 
Elementi di sostegno e 
contenimento controterra 

   01.16 Dispositivi antisismici 

   01.17 
Sistemi di irrigidimento di 
fondazioni 

   01.18 
 Impianto di smaltimento 
acque meteoriche   

   01.19 
 Impianto di smaltimento 
acque reflue   

   01.20  Impianto fognario 

   01.21 
Impianto di 
fitodepurazione 

   01.22 
Interventi su strutture 
esistenti 

02 
EDILIZIA: 
CHIUSURE 

  

   02.01 Pareti esterne 

   02.02 Facciate continue 

   02.03 Rivestimenti esterni 

   02.04 Infissi esterni 

   02.05 
Dispositivi di controllo 
della luce 

   02.06 Coperture piane 
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   02.07 Coperture inclinate 

   02.08 
Coperture a tetto 
rovescio 

   02.09 Portoni 

   02.10 Recinzioni e cancelli 

   02.11 Porte industriali 

   02.12 Giunti per l'edilizia 

03 
EDILIZIA: 
PARTIZIONI 

  

   03.01 Pareti interne 

   03.02 Rivestimenti interni 

   03.03 Infissi interni 

   03.04 Controsoffitti 

   03.05 Balconi e logge 

   03.06 Pavimentazioni esterne 

   03.07 Pavimentazioni interne 

04 
 IMPIANTI 
TECNOLOGICI  

  

   04.01    Impianto elettrico   

   04.02   
 Impianto di 
illuminazione   

   04.03   
 Impianto di diffusione 
sonora   

   04.04  
 Impianto di ricezione 
segnali   

   04.05   
 Impianto di trasmissione 
fonia e dati   

   04.06   
 Impianto per 
automazione   

   04.07   
 Scale e marciapiedi 
mobili   

   04.08   
 Impianto di messa a 
terra   

   04.09   
 Impianto di protezione 
contro le scariche 
atmosferiche   

   04.10   
 Impianto di sicurezza e 
antincendio   

   04.11    Impianto antideflagrante   

   04.12   
 Impianto antintrusione e 
controllo accessi   

   04.13   
 Impianto audio annunci 
emergenze   

  04.14 
 Ascensori e 
montacarichi   

  04.15 Impianti meccanici 

  04.16 Impianto fotovoltaico   

  04.17 
Impianto solare 
termodinamico   

  04.18 Sistemi eolici   

  04.19 Impianti cogenerativi 

05 
RESTAURO, 
RIPRISTINO E 
CONSOLIDAMENTO 

  

   05.01 Restauro 
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   05.02 
Ripristino e 
consolidamento 

06 INFRASTRUTTURE   

   06.01 Strade 

   06.02 
Segnaletica stradale 
verticale  

   06.03 
Segnaletica stradale 
orizzontale 

   06.04 
Sistemi di sicurezza 
stradale 

   06.05 
Aree pedonali e 
marciapiedi 

   06.06  Piste ciclabili  

   06.07 Barriere antirumore 

   06.08 
Opere di ingegneria 
naturalistica 

   06.09 Aree a verde 

   06.10 Arredo urbano 

   06.11 Aree Giochi esterne  

   06.12  Impianti sportivi  

07 BIOEDILIZIA   

   07.01 
Materiali per opere di 
muratura 

   07.02 Materiali termoisolanti 

   07.03 Rivestimenti 

   07.04 Pitture 

   07.05 Legno 

   07.06 Pavimentazioni 

 
 
Elemento B.3. Sistema informativo e procedure a supporto della commessa  100 punti 
(componente dell’offerta tecnica richiesta al concorrente a pena di esclusione – vedi punto B.3 
del Disciplinare di gara). 
 
 
Sub-elemento B.3.1 Crono programma lavori (componente dell’offerta tecnica richiesta al 
concorrente a pena di esclusione – vedi punto B.3 del Disciplinare di gara) – 50 punti 
 
Il crono programma dei lavori dovrà essere basato sul sistema WBS e dovrà riportare le scadenze 
della realizzazione al 100% di ogni attività in cui è stata proposta la suddivisione dell’opera (WBE) il 
sistema delle penali verrà applicato alla scadenza della singola attività proporzionalmente alla 
quota parte di SAL maturata  
Illustra lo sviluppo temporale delle attività, i loro collegamenti funzionali, ed il cammino critico. Il 
Cronogramma è costituito da un diagramma a barre (diagramma di Gantt) ed indica, per ciascuna 
attività, le date previste di inizio e di termine e la loro durata. Il Cronogramma è accompagnato da 
una relazione che indica i criteri con i quali è stata impostata la cronologia delle attività e l’analisi 
delle eventuali criticità presenti. 
Il Cronogramma deve essere corredato da un programma degli approvvigionamenti relativi a 
ciascuna WBE, che indichi gli elaborati progettuali di riferimento, le date previste per l’emissione 
degli ordini, l’avanzamento dell’approvvigionamento e la data prevista per la consegna in cantiere, 
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in modo che sia possibile verificare che gli approvvigionamenti dei materiali si svolgano senza 
ritardi. 
Il Cronogramma dovrà poi essere assentito in sede di esecuzione dei lavori dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e deve essere sviluppato secondo la metodologia CPM (Critical Path 
Method) su base elettronica. 
 
Sub-elemento B.3.2 Sistema controllo presenze in cantiere (componente dell’offerta tecnica 
richiesta al concorrente a pena di esclusione – vedi punto B.3 del Disciplinare di gara) 
– 50 punti 
 
Si richiede di proporre un sistema di controllo e verifica istantanea delle presenze in cantiere 
mediante accessi controllati ( badge etc.) il sistema supportato informaticamente dovrà consentire 
la visualizzazione istantanea delle presenze, del ruolo e della posizione contributiva di ogni singolo 
lavoratore, unitamente al report sulla consegna dei DPI al lavoratore stesso implementabile anche 
con il controllo sull’uso dei DPI. 
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III. PARTE ECONOMICA – TOTALE PUNTI 350 
 
Per quanto attiene all’offerta economica, il coefficiente V della formula di cui al paragrafo I del 
presente documento verrà determinato attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari 
ad uno, che verrà attribuito al ribasso offerto più elevato rispetto all’importo a base di gara, ed il 
coefficiente pari a zero, attribuito al ribasso pari a “0” . 


