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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

IMPORTI

cod.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA'

TEMPO
D'USO
(MEST)

PREZZO IMPORTO
UNITARIO TOTALE

ATP

ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA

ATP.01

Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere

ora

30,00

€ 33,00 | €

990,00

ATP.02

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.
Operaio specializzato

ora

15,00

€ 28,00 | €

420,00

ATP.03

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.
Operaio qualificato

ora

15,00

€ 25,00 | €

375,00

ATP.04

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.
Operaio comune

ora

15,00

€ 20,00 | €

300,00

‘ Totale parziale ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA

2.085,00

BAR

|BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICI

BAR.01

UFFICIO DI CANTIERE

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico
e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e
pulizia.

Dimesnioni 240x450x240 cm

per i primi 30 giorni lavorativi

cad

1,00

1,00

€ 204,90 | €

204,90

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cad

1,00

11,00

ah

42,00 | €

462,00

BAR.02

SPOGLIATOIO DI CANTIERE

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico
e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e
pulizia.

Dimesnioni 240x540x240 cm

per i primi 30 giorni lavorativi

cad

1,00

1,00

€ 210,00

210,00

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cad

1,00

11,00

€ 47,30

520,30

BAR.03

BAGNO DI CANTIERE

Utilizzo di we chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di
impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo con boiler elettrico per acqua calda sanitaria. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato
dei liquami. Noleggio mensile.

per i primi 30 giorni lavorativi

cad

1,00

1,00

ah

€ 160,00

160,00

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cad

1,00

11,00

ah

€ 110,00

1.210,00

‘ Totale parziale BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICI

2.767,20

REC

| RECINZIONI DI CANTIERE

REC.01

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata ad alta visibilita,
da posizionare su rete metallica computata in altra voce, compreso il montaggio in opera, la
successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari.

per i primi 30 giorni lavorativi

mq

170,00

1,00

3,90

663,00

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

mq

170,00

11,00

€ 0,40 | €

748,00

REC.02

Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere modulare in pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e
tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura. Costo di utilizzo mensile

per i primi 30 giorni lavorativi

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

mq

mq

170,00
170,00

1,00
11,00

4,10
€ 1,40 | €

697,00
2.618,00




IMPORTI

cod.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA'
DI
MISURA

QUANTITA'

TEMPO
D'USO
(MEST)

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

REC.03

Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello

interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls
del peso di 35 kg (o similare), compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera,
I'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la
durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

cancello pedonale m 1 x 2, compreso catena e lucchetto

per i primi 30 giorni lavorativi

cad

2,00

1,00

€ 12,60

€ 25,20

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cadd

2,00

11,00

€ 2,80

an

61,60

REC.04

Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello

interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non
inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls
del peso di 35 kg (o similare), compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera,
I'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la
durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto

per i primi 30 giorni lavorativi

cad

1,00

1,00

€ 43,80

€ 43,80

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cadd

1,00

11,00

€ 9,90

an

108,90

’ Totale parziale RECINZIONI DI CANTIERE‘

€ 4.965,50

PSA

|PRESIDI SANITARI |

PSA.01

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08 da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi (dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm)

cad

3,00

€ 56,90

€ 170,70

‘ Totale parziale PRESIDI SANITARI‘

€ 170,70

PRA

|PRESIDI ANTINCENDIO |

PRA.01

Estintore portatile a polvere omologato da 6 kg, montato a parete nella baracca di cantiere o a
parete nell'edificio con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge.

cad

3,00

€ 14,50

€ 43,50

’ Totale parziale PRESIDI ANTINCENDIO‘

€ 43,50

SEG

[SEGNALETICA |

SEG.01

Dotazione standard minima di segnaletica per un cantiere edile di medie dimensioni costituita
da cartelli riportante indicazioni associate di avvertimento, divieto e

prescrizione, conformi al d.Lgs 493/96 e s.m.i., in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare, da disporre all'ingresso cantiere,dimensioni

500x700 mm, cartelli di avvertimento, cartelli di prescrizione, cartelli di divieto, cartelli di
salvataggio. Compresa l'installazione e smontaggio per tutta la durata dei lavori.
Compensateanche eventuali sostituzioni di eventuali elementi danneggiati.

a corpo

1,00

€ 300,00

€ 300,00

SEG.02

Segnaletica aggiuntiva per la segnalazione di:

- presidi sanitari ed estintori nei vari piani del cantiere;

- delimitazioni aree di cantiere, rischi e pericoli nella delimitazione esterna con le aule
universitarie;

- indicazione delle vie di esodo esterne ed interne del cantiere, in tutto i piani.

a corpo

1,00

€ 300,00

€ 300,00

I Totale parziale SEGNALETICAI

€ 600,00

PPL

|PROTEZIONE POSTI FISSI DI LAVORO |

PPL.O1

Tettoia per protezione zona di lavoro realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con
copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo
per un mese lavorativo.

Totale parziale PROTEZIONE POSTI FISSI DI LAVORO

€/mq

32,00

11,00

€ 230,40

€ 230,40




IMPORTI
UNITA' TEMPO
cod. DESCRIZIONE DEI LAVORI DI |QuANTITA'| Duso | “REZZO 1| IMPORTO
MISURA (MESI)
DEL DELIMITAZIONI
Parapetto di delimitazione delle volte al piano
Parapetto in legno composto da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio,
corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e
DEL.01 montanti ogni 50 cm
per i primi 30 giorni lavorativi m 65,00 1,00 € 13,90 | € 903,50
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi m 65,00 11,00 € 1,10 | € 786,50
Delimitazioni aree stoccaggio momentaneo rifiuti ordinari di cantiere
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata ad alta visibilita,
da posizionare su rete metallica computata in altra voce, compreso il montaggio in opera, la
DEL.02 successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari.
per i primi 30 giorni lavorativii  mq 24,00 1,00 € 3,90 | € 93,60
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivii  mq 24,00 10,00 € 0,40 | € 96,00
‘ Totale parziale DELIMITAZIONI‘ € 1.690,00
ILL |ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EMERGENZA |
llluminazione adeguata e realizzata secondo norma di tutti i piani di lavoro dell'edificio, in modo
particolare il piano sottotetto ed il piano interrato, comprese lampade di emergenza e di
ILL.01 segnalazione delle vie di esodo. acrpo 1,00 € 300,00 | € 300,00
Lampeggiatore stradale crepuscolare per la segnalazione di cantieri e ponteggi a luce rossa o
gialla, con base gialla ad alta visibilita, staffa di fissaggio,alimentata con batteria a lunga
ILL.02 durata. cad 6,00 € 2522 | € 151,30
I Totale parziale ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EMERGENZAI € 451,30
PCA |PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO |
Castello di tiro per I'alzo al piano dei materiali
Ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m, conforme
alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani
di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e
smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo & a metro quadrato in
PCA.01 proiezione verticale di facciata
per i primi 30 giorni lavorativil €/mq 48,00 1,00 € 12,90 | € 619,20
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi| €/mq 48,00 8,00 € 17,10 | € 6.566,40
Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta 1,2x2 m, adatto all'utilizzo
PCA.02 anche esterno per un'altezza massima di 6 mt, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.
per i primi 30 giorni lavorativi| cad 2,00 1,00 € 46,00 | € 92,00
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi|  cad 2,00 2,00 € 66,40 | € 265,60
Tettoia di protezione ingresso pedonale di cantiere
Tettoia per protezione zona di lavoro realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con
copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo
PCA.03 per un mese lavorativo. €/mq 9,00 11,00 € 720 | € 64,80
Ponte di protezione sotto le volte
Utilizzo di ponte costituito da cavalletti e da parapetto per altezze superiori a 2 m con piano di
lavoro/deposito realizzato in tavole di metallo con superficie antiscivolo, struttura portante
PCA.04 costituita da tubolari metallici opportunamente dimensionati
per i primi 30 giorni lavorativil €/mq 302,00 1,00 € 12,60 | € 3.805,20
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi| €/mq 302,00 1,00 € 21,60 | € 6.523,20
Struttura da realizzare sospese sopra le volte (eventuale)
Ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m , conforme
alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani
di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e
smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo & a metro quadrato in
PCA.05 proiezione verticale di facciata
per i primi 30 giorni lavorativil €/mq 302,00 1,00 € 12,90 | € 3.895,80
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi| €/mq 302,00 1,00 € 17,10 | € 5.164,20

Totale parziale PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (esclusa IVA di Legge)

€ 26.996,40

€ 40.000,00

Il Coordinatore della Sicurezza
in Fase di Esecuzione

Xl |




