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ATP ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA

ATP.01

Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per 

esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione.

Direttore di cantiere ora 30,00 33,00€         990,00€                

ATP.02

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.

Operaio specializzato ora 15,00 28,00€         420,00€                

ATP.03

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.

Operaio qualificato ora 15,00 25,00€         375,00€                

ATP.04

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.

Operaio comune ora 15,00 20,00€         300,00€                

Totale parziale ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA 2.085,00€             

BAR BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICI

BAR.01

UFFICIO DI CANTIERE

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in 

pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico 

e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e 

pulizia.

Dimesnioni 240x450x240 cm

per i primi 30 giorni lavorativi cad 1,00 1,00 204,90€       204,90€                

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad 1,00 11,00 42,00€         462,00€                

BAR.02

SPOGLIATOIO DI CANTIERE

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in 

pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico 

e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e 

pulizia.

Dimesnioni 240x540x240 cm

per i primi 30 giorni lavorativi cad 1,00 1,00 210,00€       210,00€                

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad 1,00 11,00 47,30€         520,30€                

BAR.03

BAGNO DI CANTIERE

Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box 

prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in 

ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di 

impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, 

dotato di WC e lavabo con boiler elettrico per acqua calda sanitaria. Sono compresi trasporto, 

montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato 

dei liquami. Noleggio mensile.

per i primi 30 giorni lavorativi cad 1,00 1,00 160,00€       160,00€                

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad 1,00 11,00 110,00€       1.210,00€             

Totale parziale BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICI 2.767,20€             

REC RECINZIONI DI CANTIERE

REC.01

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata ad alta visibilità, 

da posizionare su rete metallica computata in altra voce, compreso il montaggio in opera, la 

successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari.

per i primi 30 giorni lavorativi mq 170,00 1,00 3,90€           663,00€                

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi mq 170,00 11,00 0,40€           748,00€                

REC.02

Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere modulare in pannelli di altezza 2.000 mm e 

larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e 

tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle 

dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, 

comprese aste di controventatura. Costo di utilizzo mensile

per i primi 30 giorni lavorativi mq 170,00 1,00 4,10€           697,00€                

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi mq 170,00 11,00 1,40€           2.618,00€             

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

IMPORTI
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REC.03

Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti 

verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello

interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non 

inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls

del peso di 35 kg (o similare), compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, 

l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di 

acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la 

modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la 

durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

cancello pedonale m 1 x 2, compreso catena e lucchetto

per i primi 30 giorni lavorativi cad 2,00 1,00 12,60€         25,20€                  

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cadd 2,00 11,00 2,80€           61,60€                  

REC.04

Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti 

verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello

interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non 

inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls

del peso di 35 kg (o similare), compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, 

l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di 

acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la 

modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la 

durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto

per i primi 30 giorni lavorativi cad 1,00 1,00 43,80€         43,80€                  

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cadd 1,00 11,00 9,90€           108,90€                

Totale parziale RECINZIONI DI CANTIERE 4.965,50€             

PSA PRESIDI SANITARI

PSA.01

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici  secondo le disposizioni del DM 

15/7/2003 integrate con il DLgs  81/08 da valutarsi come costo di utilizzo mensile del 

dispositivo  comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi (dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm) cad 3,00 56,90€         170,70€                

Totale parziale PRESIDI SANITARI 170,70€                

PRA PRESIDI ANTINCENDIO

PRA.01

Estintore portatile a polvere omologato da 6 kg, montato a parete nella baracca di cantiere o a 

parete nell'edificio con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 

manutenzione periodica prevista per legge. cad 3,00 14,50€         43,50€                  

Totale parziale PRESIDI ANTINCENDIO 43,50€                  

SEG SEGNALETICA

SEG.01

Dotazione standard minima di segnaletica per un cantiere edile di medie dimensioni costituita 

da cartelli riportante indicazioni associate di avvertimento, divieto e

prescrizione, conformi al d.Lgs 493/96 e s.m.i., in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola 

adesiva rifrangente grandangolare, da disporre all'ingresso cantiere,dimensioni

500x700 mm, cartelli di avvertimento, cartelli di prescrizione, cartelli di divieto, cartelli di 

salvataggio. Compresa l'installazione e smontaggio per tutta la durata dei lavori. 

Compensateanche eventuali sostituzioni di eventuali elementi danneggiati. a corpo 1,00 300,00€       300,00€                

SEG.02

Segnaletica aggiuntiva per la segnalazione di:

- presidi sanitari ed estintori nei vari piani del cantiere;

- delimitazioni aree di cantiere, rischi e pericoli nella delimitazione esterna con le aule 

universitarie;

- indicazione delle vie di esodo esterne ed interne del cantiere, in tutto i piani. a corpo 1,00 300,00€       300,00€                

Totale parziale SEGNALETICA 600,00€                

PPL PROTEZIONE POSTI FISSI DI LAVORO

PPL.01

Tettoia per protezione zona di lavoro realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con 

copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo 

per un mese lavorativo. €/mq 32,00 11,00 7,20€           230,40€                

Totale parziale PROTEZIONE POSTI FISSI DI LAVORO 230,40€                
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DEL DELIMITAZIONI

DEL.01

Parapetto di delimitazione delle volte al piano

Parapetto in legno composto da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, 

corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e 

montanti ogni 50 cm

per i primi 30 giorni lavorativi m 65,00 1,00 13,90€         903,50€                

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi m 65,00 11,00 1,10€           786,50€                

DEL.02

Delimitazioni aree stoccaggio momentaneo rifiuti ordinari di cantiere

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata ad alta visibilità, 

da posizionare su rete metallica computata in altra voce, compreso il montaggio in opera, la 

successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari.

per i primi 30 giorni lavorativi mq 24,00 1,00 3,90€           93,60€                  

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi mq 24,00 10,00 0,40€           96,00€                  

Totale parziale DELIMITAZIONI 1.690,00€             

ILL ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EMERGENZA

ILL.01

Illuminazione adeguata e realizzata secondo norma di tutti i piani di lavoro dell'edificio, in modo 

particolare il piano sottotetto ed il piano interrato, comprese lampade di emergenza e di 

segnalazione delle vie di esodo. a crpo 1,00 300,00€       300,00€                

ILL.02

Lampeggiatore stradale crepuscolare per la segnalazione di cantieri e ponteggi a luce rossa o 

gialla, con base gialla ad alta visibilità, staffa di fissaggio,alimentata con batteria a lunga 

durata. cad 6,00 25,22€         151,30€                

Totale parziale ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EMERGENZA 451,30€                

PCA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

PCA.01

Castello di tiro per l'alzo al piano dei materiali

Ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m , conforme 

alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani

di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e 

smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in 

proiezione verticale di facciata

per i primi 30 giorni lavorativi €/mq 48,00 1,00 12,90€         619,20€                

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi €/mq 48,00 8,00 17,10€         6.566,40€             

PCA.02

Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta 1,2x2 m, adatto all'utilizzo 

anche esterno per un'altezza massima di 6 mt, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.

per i primi 30 giorni lavorativi cad 2,00 1,00 46,00€         92,00€                  

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad 2,00 2,00 66,40€         265,60€                

PCA.03

Tettoia di protezione ingresso pedonale di cantiere

Tettoia per protezione zona di lavoro realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con 

copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo 

per un mese lavorativo. €/mq 9,00 11,00 7,20€           64,80€                  

PCA.04

Ponte di protezione sotto le volte

Utilizzo di ponte costituito da cavalletti e da parapetto per altezze superiori a 2 m con piano di 

lavoro/deposito realizzato in tavole di metallo con superficie antiscivolo, struttura portante 

costituita da tubolari metallici opportunamente dimensionati

per i primi 30 giorni lavorativi €/mq 302,00 1,00 12,60€         3.805,20€             

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi €/mq 302,00 1,00 21,60€         6.523,20€             

PCA.05

Struttura da realizzare sospese sopra le volte (eventuale)

Ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m , conforme

alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani

di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e

smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in

proiezione verticale di facciata

per i primi 30 giorni lavorativi €/mq 302,00 1,00 12,90€         3.895,80€             

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi €/mq 302,00 1,00 17,10€         5.164,20€             

Totale parziale PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO 26.996,40€           

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (esclusa IVA di Legge) 40.000,00€    

Il Coordinatore della Sicurezza

in Fase di Esecuzione


