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CARATTERISTICHE GENERALI

1 Oggetto dell'appalto

L'intervento avra per oggetto la fornitura e conseguente posa in opera di tutti i materiali e gli apparecchi
necessari per lI'appalto “Opere di Manutenzione Straordinaria e miglioramento della Resistenza al
Fuoco - Dip. Filosofia e Comunicazione via Azzo Ga rdino, 23 — Bologna ".

2 Designazione delle opere da eseguire

Per l'appalto sono destinati gli impianti da eseguire alle condizioni del presente capitolato, che contempla
l'installazione delle seguenti tipologie di impianti:

-impianto di spegnimento a gas AZOTO
- impianto di evacuazione del gas estinguente

- integrazione al sistema di supervisione del condizionatore ambiente.

La qualita e la quantita dei materiali indicati nel presente elaborato di progetto e nei documenti allegati
hanno valore indicativo e non esimono la ditta installatrice dall’obbligo di fornire ed installare opere complete
in ogni loro parte, perfettamente funzionanti, indipendentemente da qualsiasi omissione, imperfezione o
imprecisione della descrizione.

L'eventuale incompletezza delle informazioni non solleva la ditta installatrice dal fornire le piu ampie
garanzie di buona esecuzione e di corretto funzionamento di tutto I'impianto senza esclusione alcuna.

3 Opere e somministrazioni comprese nell’offerta

Quanto forma oggetto della presente gara dovra essere consegnato in opera completo e funzionante; si
intendono quindi, compresi nei corrispettivi precisati nell’offerta di prezzo anche:

» L’obbligo di controllare sul posto durante lo svolgimento dell'opera le misure delle strutture e
predisposizioni edili a mezzo di tecnici specializzati. A tale proposito si precisa che la Ditta
Assuntrice dovra esaminare i disegni delle opere civili e delle strutture e sara responsabile di
controllare e/o definire in tempo utile le interferenze e gli interventi sulle stesse (come passaggi,
cavedi, ecc.) necessari per gli impianti, dandone comunicazione mediante disegni alla D.L. ed
alla impresa delle opere civili.

Dovra inoltre fornire, tutti i disegni completi attinenti le opere murarie di qualsiasi genere e tipo
inerenti I'appalto.

L'imballaggio ed il trasporto di qualunque genere di materiali fino al cantiere, il deposito e la
sorveglianza.

| tiri verticali a livello di posa, il trasporto entro il cantiere di qualunque genere di materiale, i
ponteggi, le scale e quanto occorrente alla posa in opera dei materiali facenti parte dell’offerta.

La fornitura e posa in opera di tutte le opere di carpenteria necessarie agli impianti, quali staffe,
supporti, collari, bulloni per il sostegno delle canalizzazioni, tubazioni, ecc.

La realizzazione di tutte le opere civili strettamente connesse alla realizzazione del lavoro oggetto
dell'appalto (I'apertura e richiusura di tracce, fori di attraversamento a parete o nel solaio e
relativo tamponamento di chiusura, ripristini compartimentazione antincendio);

» La fornitura di spezzoni di tubo e di canali per contenere le tubazioni e i canali dei vari impianti
nell’attraversamento di pareti o solai.

La fornitura e I'applicazione di targhette metalliche con l'indicazione della rete/circuito tecnologico.
La verniciatura con due mani di prodotto antiruggine ed una mano a finire delle eventuali parti
metalliche nere inerenti le installazioni sia in vista che incassate.

» Lafornitura di tutto il materiale di consumo per le lavorazioni.
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» Manutenzione e revisione gratuita degli impianti fino al collaudo definitivo, messa in funzione con
decorrenza dal collaudo definitivo.

» La Ditta dovra tenere conto, che la realizzazione degli impianti potra avvenire In uno dei seguenti
scenari: 0 contestualmente alla posa delle pareti divisorie degli ambienti, quindi dovranno essere
valutati gli oneri di coordinamento con altra impresa; oppure le pareti divisorie potranno essere
posate in un secondo momento, cioé dopo l'ultimazione dei lavori impiantistici, quindi dovranno
essere considerati gli oneri necessari per il fissaggio di tutte le apparecchiature terminali,
utilizzando montanti autoportanti. Nella quotazione dell'appalto I'impresa dovra considerare la
soluzione economicamente pilu gravosa. In entrambe le soluzioni I'impresa appaltante sara in
grado di poter rilasciare la dichiarazione di conformita in autonomia, senza dipendere da
lavorazioni altrui.

> Presenza ed assistenza di un tecnico qualificato ai collaudi degli impianti tecnologici; nella stessa
sede verranno collaudati anche gli impianti elettrici relativi.

» Assistenza alla conduzione degli impianti fino al collaudo definitivo favorevole, per consentire alla
Committente di costituire una propria squadra di conduzione e manutenzione.

» Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano compromettere, a giudizio
insindacabile della D.L., la buona riuscita di altri lavori in corso.

> Prowvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti dellimpianto, eventuale
trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle
offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura, verniciatura, ripresa di intonaci, ecc., e
successiva nuova posa in opera, tutte le volte che occorra, a giudizio insindacabile della D.L. e
della Committente.

» Protezione mediante fasciature, coperture, ecc., degli apparecchi e di tutte quelle parti degli
impianti per le quali non & agevole la tolta d'opera, per difenderli da rotture, guasti, manomissioni
ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.

» La costruzione dei magazzini provvisori per il deposito di apparecchiature, materiale e mezzi di
opera necessari all'esecuzione dell'appalto nonché la successiva demolizione e I'allontanamento
dei materiali di risulta non appena ultimati i lavori.

» Solo quando a giudizio insindacabile della D.L. siano disponibili locali della Committente da
adibire a magazzini, la Ditta sara esonerata dalla loro costruzione. Resta peraltro a carico della
Ditta I'onere di approntare e porre in opera efficaci chiusure nonché quello di sgombrare i locali
stessi ogni qualvolta ordinato dalla D.L. e comunque all'ultimazione delle opere.

» Le prove ed i collaudi che la D.L. ordini di far eseguire presso gli Istituti da essa incaricati, dei
materiali impiegati o da impiegare nellimpianto; dei campioni da esaminare ed esaminati puo
essere ordinata la conservazione nell'ufficio dirigente, munendoli di suggelli a firma del Direttore
dei Lavori e del responsabile della Ditta Assuntrice nei modi atti a garantirne I'autenticita.

» Personale di cantiere dovra essere abile, pratico e bene accetto alla D.L.; tale personale dovra, a
semplice richiesta della D.L., poter essere allontanato o sostituito.

» La pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro, lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei
materiali residui.

» La messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e degli strumenti di controllo e della
necessaria manodopera per le misure e le verifiche in corso d’opera e in fase di collaudo dei
lavori eseguiti.

> Il trasporto nel deposito indicato dalla D.L. della campionatura dei materiali e delle
apparecchiature eventualmente presenti in corso di gara o su richiesta della D.L. durante
I'esecuzione dei lavori.

» Spese per i collaudi provvisori e definitivi.

> Tutti gli adempimenti e le spese nei confronti di Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito di
esercitare controlli di qualsiasi genere (ISPESL, ecc)

> L’eventuale campionatura di materiali e di apparecchiature, a richiesta della D.L.

» La presenza continua sui luoghi dei lavori di un responsabile di cantiere; quest’ultimo dovra
comunque essere a disposizione della D.L. in qualsiasi momento fosse richiesta la sua presenza.

» La sorveglianza degli impianti eseguiti onde evitare danni o manomissioni da parte di operai di
altre Ditte che debbano eseguire i lavori affidati alle medesime nei locali in cui detti impianti sono
stati eseguiti, tenendo sollevata la Committente da qualsiasi responsabilita o controversia in
merito.

» La fornitura in duplice copia, prima dei precollaudi, di un fascicolo contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e la ordinata manutenzione degli impianti.

» La consegna, ad impianti ultimati, prima del collaudo definitivo, di quattro copie, una delle quali su
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carta lucida atta alla riproduzione ed una su supporto magnetico (Autocad), della serie completa
di disegni descriventi, con tutta precisione, gli impianti come risulteranno effettivamente eseguiti
(as-built), con la precisazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei singoli elementi costitutivi
degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature installate, compresi i particolari costruttivi delle
apparecchiature, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento. (Si avra particolare cura nel
rappresentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista colonne, tubazioni, ecc., al fine di
rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione.)

» La fornitura e linstallazione, nelle centrali, di pannelli in materiale idoneo, su cui  saranno
riprodotti in maniera chiara ed evidente, gli schemi delle rispettive centrali e di tutto il complesso
degli impianti, al fine di facilitarne la conduzione, il controllo e la manutenzione da parte di
personale che non abbia eseguito il montaggio.

> La realizzazione e gli oneri necessari per le richieste d'attivazione delle nuove forniture, oneri di
allaccio, dismissioni di reti tecnologiche e sottoservizi pubblici come reti fognaria, idrica, gas
metano, ecc. Dovranno essere compresi anche gli oneri per eventuali opere provvisionali atte a
mantenere la continuita del servizio.

> Tutti gli oneri per gli allacci terminali in derivazione dalle opere di urbanizzazione primaria,
finalizzate alla messa in servizio del singolo fabbricato.

> Le opere di scavo e di ripristino del manto, di tutti i tratti stradali non compresi nelle opere di
urbanizzazione, ma interessati alla posa delle reti tecnologiche.

4 Interpretazione dei Capitolati e dei disegni

La presentazione dell’'offerta da parte delle Ditte, indica la presa visione dei documenti di cui sopra e la totale
accettazione, non saranno prese in considerazione modifiche al prezzo di appalto offerto, dovute ad una
errata e/o diversa interpretazione degli elaborati.

La Ditta Assuntrice € resa responsabile di segnalare per iscritto alla D.L. tempestivamente ed in ogni caso in
tempo utile, eventuali errori 0 mancanze da essa rilevati negli elaborati, in modo che, d’accordo con la D.L.,
tali errori o discrepanze possano essere eliminati; se la Ditta Assuntrice non seguira questa procedura, non
potra in nessun modo avanzare riserve sul funzionamento e sulle prestazioni degli impianti.

(si veda inoltre Capitolato Generale)

5 Esecuzione dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei
Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale
ed al progetto.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione e i Lavori e le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.
Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altre specializzazioni non facenti parte del
ramo d’'arte della Ditta Esecutrice, ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate
ad esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, € fatto obbligo alla Ditta Esecutrice
di rendere note tempestivamente alla Committente le anzidette esigenze, in modo che la stessa Committente
possa disporre di conseguenza.

La Ditta Esecutrice , &€ pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio.

L'esecuzione dei lavori in generale ed in particolare, dovra uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle
istruzioni ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.

La sorveglianza della D.L., che potra essere saltuaria, non esonera la Ditta dalla piena responsabilita circa
'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei lavori, nonché la scrupolosa
osservanza delle migliori regole d’'arte e I'ottima qualita di ogni materiale impiegato e cio, anche se eventuali
deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento dell’esecuzione.

Pagina 4 di 10



Progetto di impianto di spegnimento automatico

REVISIONE 0 DEL 03/03/2011 PAG.5DI 10

SPECIFICHE TECNICHE OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE

La D.L. avra quindi ogni piu ampia facolta di indagini e sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriormente
alla esecuzione delle opere.

Prima di dar corso all’esecuzione, la Ditta dovra sottoporre allesame e all’approvazione del Direttore dei
Lavori, i disegni particolareggiati predisposti per tutte le opere, manufatti e forniture.

La Ditta dovra tenere conto, nella programmazione delle forniture ed opere, che la D.L. ha pieno diritto di
richiedere modifiche e/o varianti sui disegni e che queste richieste non potranno in ogni caso costituire motivo
alcuno di ritardo nelle forniture.

Si specifica che I'impiantistica elettrica a servizio dellimpianto meccanico risulta inserita nel progetto elettrico.

6 Verifiche e prove in corso d'opera degli impiant i

Durante il corso dei lavori, la Committente si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o
parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni
della presente Specifica Tecnica Specialistica.

Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti,
nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nhonché in prove
parziali di funzionamento ed in tutto quello che puo essere utile allo scopo sopra accennato.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI

7 Prescrizioni tecniche generali

Gli impianti dovranno essere realizzati a "regola d'arte” in conformita alla ex Legge 46/90, ora DM
22/01/08 n°37, dovranno essere osservate le disposizioni del presente progetto e della Direzioni Lavori, dovra
essere previsto quant'altro non espressamente specificato ma comunque necessario per consegnare gli
impianti tutti perfettamente funzionanti.

7.1 Requisiti di rispondenza a Norme, leggi e rego  lamenti

Gli impianti meccanici ed ausiliari sono stati progettati e dovranno essere eseguiti in conformita alle leggi
e normative vigenti alla data del progetto, eventualmente aggiornate in corso d'opera.
Le principali leggi, decreti e circolari ministeriali riguardanti gli impianti di riscaldamento ed idrico-sanitario
in argomento vengono di seguito riportate:
- DPR 547/55;
- DM 16/02/82;
- Legge 37 del 22/01/2008;
- DPR 447/91;
- Legge 10/91,-DLgs 192/2005 — D.Lgs 311/2006- DAL 156/2008 regione Emilia Romagna
- DPR 412/93;
- DL 626/94;
- DM 12/04/96.
- D.Leg.192-2005
- Norme U.N.I.
- Prescrizioni e Raccomandazioni dell'lspettorato del Lavoro, I.S.P.E.S.L. e U.S.S.L.
- Prescrizioni e Raccomandazioni del Regolamento Comunale di Igiene.
Ulteriori riferimenti normativi sono riportati nella parti specifiche della tipologia di impianto

8 IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDIO A GAS INERTE
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8.1 Premessa

Il sistema sara essenzialmente costituito da una bombola cilindrica verticale ad alta pressione (42 bar),
complete di valvole di scarica a flusso rapido, manometro di controllo pressione bombole, di comandi elettrici
e pneumatici per l'attuazione automatica e manuale delle bombole, manichette flessibili di scarica e di
servocomando e un collettore comune di raccolta gas.

Il gas estinguente AZOTO sara diffuso nell'ambiente tramite una rete di distribuzione, opportunamente
dimensionata, realizzata con tubo in acciaio zincato per alte pressioni e appositi ugelli diffusori posizionati su
tutto il rischio da proteggere.

La pressione di esercizio all'interno delle tubazioni di distribuzione, a valle del collettore comune di raccolta,
viene limitata a 60 bar, grazie a un orifizio calibrato dimensionato tramite calcolo idraulico.

8.2 Caratteristiche dell’estinguente

Il Pentafluoroetano, identificato dagli standard internazionali come AZOTO o come NAF S 125, & un fluido
refrigerante; chimicamente € un idrofluorocarburo gassoso fluorurati adatto per applicazioni a saturazione
totale.

Grazie al suo basso punto di ebollizione (-48.3°C) il gas HFC125 ¢ il piu indicato gas estinguente per la
sostituzione diretta dell'Halon 1301. Puo essere stoccato nelle stesse bombole e puo essere utilizzato per
molteplici applicazioni. 1l nuovo modello PBPK dimostra che pud essere utilizzato anche per aree
normalmente occupate se il tempo di esposizione € opportunamente ridotto

| sistemi di spegnimento automatici entrano in azione quando il sistema di rivelazione invia un segnale di
allarme alla centrale, che mette in atto le azioni per cui & stata programmata, estinguendo le fiamme in
brevissimo tempo.

Il sistema € costituito da una o piu bombole ad alta pressione, con valvola di scarica, gruppo removibile
presso stato manometro e comando pneumatico di apertura. Le manichette ad alta pressione collegano la
valvola di scarica ad un collettore di accumulo per poi proseguire con la tubazione di distribuzione del
prodotto estinguente nell’lambiente da proteggere.

| sistemi che utilizzano gas estinguenti HCF sono progettati per raggiungere la concentrazione di progetto
entro 10 secondi ed ottenere una rapida estinzione delle fiamme.
Cio e fondamentale in presenza di incendi che evolvono molto rapidamente
oppure in presenza di oggetti di elevato valore. Gli HFC sono stoccati in fase
liquida e necessitano di minori quantita di agente estinguente, percio i sistemi
con gas estinguente HFC utilizzano un minor numero di bombole rispetto ad
altri estinguenti gassosi e di conseguenza occupano spazi di stoccaggio
inferiori. Gli HFC sono utili per la protezione antincendio in un numero limitato
ma vitale di casi in cui la velocita, gli spazi di stoccaggio e le sicurezza sono
fattori critici.

| sistemi con gas HFC sono progettati per miscelare omogeneamente il gas
estinguente con l'aria del locale da proteggere, al fine di raggiungere la concentrazione necessaria per
I'estinzione. Tale concentrazione deve essere mantenuta costante fino a che il pericolo delle fiamme e
eliminato. Il tempo di ritenzione e le perdite del locale sono verificate tramite la prova di integrita “Door Fan
Integrita Test”.

| sistemi a gas HFC sono utilizzati per proteggere Gallerie d’arte, musei, archivi, librerie, depositi cartacei,
materiali elettrici ed elettronici, sale computer, impianti di telecomunicazione, ecc.In riferimento alla Norma
UNI 14520-1 i gas Haloncarbons da impiegare negli impianti di spegnimento sono illustrati nella seguente
tabella.

| sistemi con saturazione totale di AZOTO possono essere usati per spegnere incendi di tutte le classi.

Per i parametri di concentrazione in ambiente vedere UNI ISO 14520-8

8.3 Principiao di funzionamento

Il sistema € composto da una bombola/batteria bombole opportunamente dimensionata per raggiungere la
concentrazione di estinzione nel locale da proteggere. Le bombole hanno la stessa capacita, la stessa carica e
la stessa pressurizzazione, sono collegate tra di loro tramite un circuito di servocomando pneumatico ed un
collettore comune di raccolta.
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Il sistema prevede una stazione di comando pilota composta da una bombola pressurizzata con azoto,
collegata al sistema di rivelazione incendi attraverso la testa operatrice elettrica montata direttamente sulla
valvola di scarica rapida della bombola di azoto.

Ricevuto la segnalazione d'allarme dal sistema di rivelazione incendi, attraverso il pistoncino di comando della
testa operatrice elettrica la bombola d'azoto viene attuata. Il collegamento pneumatico (manichetta di
servocomando) tra la bombola pilota e gli attuatori pneumatici presenti su ogni bombola permetteranno
I'apertura delle valvole di scarica che rilasceranno I'agente estinguente.

Manichetta di scarica, collettore comune di raccolta, tubazioni di distribuzione e ugelli di scarica convoglieranno
il gas estinguente nel locale da proteggere.

A completamento del sistema occorre ricordare che la pressurizzazione delle bombole & di 40 bar. Alla
connessione d'uscita del collettore di scarica esiste un orifizio calibrato opportunamente dimensionato per la
riduzione della pressione. La massima pressione di esercizio nelle tubazioni € di 60 bar.

Ogni bombola & corredata di manometro a contatti elettrici, cid permette il controllo oltre che visivo, anche
automatico di eventuali perdite di pressione delle bombole.

Altra segnalazione e data dal pressostato di segnalazione impianto intervenuto posizionato a valle del
collettore di scarica, che segnala alla centrale di rivelazione e comando l'effettiva scarica dell'agente
estinguente.

8.4 Serrande tagliafuoco

Le serrande tagliafuoco saranno ad alette multiple costruite in lamiera di spessore non inferiore a 30/10
mm. Saranno a perfetta tenuta complete di telaio di contenimento anche esso in lamiera di forte spessore.

Saranno installate negli attraversamenti delle colonne montanti in corrispondenza di ciascun piano ed in
ogni modo in qualsiasi ubicazione richiesta dal locale Comando dei VV.F. Il movimento delle alette durante
la chiusura sara favorito dal movimento dell'aria; ciascuna serranda sara completa di fusibile tarato,
elettromagnete 230V, di microinterruttore per la segnalazione di chiusura e l'arresto del o dei ventilatori
relativi all'impianto su cui la serranda € inserita

La serranda dovra essere omologata per la tenuta dei fumi freddu UNI EN 1366-2

Ciascuna serranda dovra essere omologata minimo EI 120'.

8.5 Tubo zincato schedula 40

Tubazioni in acciaio tipo APl 5L Gr.B Schedula 40 ASTM A 106, del complete di curve, raccordi, riduzioni,
derivazioni, pezzi speciali ASA 300

8.6 Elettroventilatore centrifugo

Elettroventilatore centrifugo in linea ad accensione manuale, costruito e progettato secondo le CElI EN
60335-2-80 con protezione IPX4 e CEI EN 60529, composto essenzialmente da:

- motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera e limitatore termico a ripristino manuale;

- dati e prestazioni sono certificate da IMQ con Etichetta Informativa;

- ventola a turbina equilibrata direttamente sul motore;

- portamotore in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere epossidica martellata a forno per una
perfetta tenuta contro gli agenti atmosferici;

- staffa di sostegno motore e deviatori di flusso in acciaio zincato;

- velocita di rotazione variabile mediante regolatore opzionale;

- temperatura ambiente di funzionamento da -25°C a +50/55°C.
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9 COLLAUDI IN CORSO D’'OPERA E VERIFICHE FINALI

9.1 - Generalita

L'Impresa Appaltatrice dovra provvedere a sua cura e spesa alla tempestiva esecuzione delle operazioni
necessarie a permettere lo svolgimento dei collaudi, sia parziali che generali, alla fornitura delle macchine,
degli strumenti ed apparecchiature, nonché del personale occorrente secondo le richieste della Direzione
Lavori o del Collaudatore. (per riferimenti generali si veda elaborato Capitolato Generale)

9.2 — Verifiche preliminari e collaudo provvisorio

A discrezione della D.L. e della Committente saranno eseguite in corso d'opera tutte le verifiche tecniche
e pratiche ritenute opportune.

Per assicurare la completa ultimazione delle opere prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori
dovranno essere effettuate le verifiche e le prove preliminari di seguito specificate:

- la corrispondenza delle forniture agli impegni contrattuali;

- la corretta esecuzione nel rispetto delle prescrizioni e in mancanza di queste secondo la “buona regola
d’arte”;

- lo stato di funzionamento delle varie apparecchiature a livello delle singole prestazioni;

-la rispondenza al corretto funzionamento degli impianti come risultato conseguente l'inserimento delle
apparecchiature in contemporaneo funzionamento secondo quanto previsto per i singoli locali o sistemi;

- la rispondenza delle prestazioni degli impianti alle condizioni di esercizio prescritte, nellambito delle
tolleranze ammesse.

La D.L. si riserva di eseguire tutte quelle prove e verifiche che riterra opportune; se ne elencano alcune a
titolo esemplicativo:

- prove idraulica di tenuta a freddo con pressione di prova aumentata del 50% rispetto a quella di esercizio
e comungue non inferiore a 5 bar da effettuare prima del collegamento delle apparecchiature e della posa
degli isolamenti;

-prove in bianco di circolazione impianti eseguite in fase di ultimazione dei lavori portando la temperatura
dei fluidi circolanti nelle reti ai valori di progetto o di esercizio.

-prove prestazionali sulle apparecchiature installate, per la verifica della aderenza delle condizioni di
esercizio alle condizioni richieste dal progetto.

-prova preliminare di circolazione e diffusione aria.

Per le parti soggette ai regolamenti vigenti (ISPESL, VVF, USL Ispettorato del Lavoro ecc.) I'Appaltatore
dovra provvedere a fare eseguire tutte le prove e verifiche necessarie al fine di ottenere l'autorizzazione al
regolare esercizio.

La verifica e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite alla presenza della D.L. a carico
dell'lmpresa appaltatrice la quale dovra compilare un relativo verbale di verifica con trascrizione dei risultati
ottenuti.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non conformi alle prescrizioni
del presente capitolato, emette il verbale di ultimazione dei lavoro solo dopo aver accertato, facendone
esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte delllmpresa appaltatrice sono state eseguite tutte le
modifiche, le aggiunte, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Ove I'Impresa non provveda ad ottemperare alle prescrizioni entro il termine assegnato, la Committente vi
provvedera direttamente addebitandone la spesa all'lmpresa.

Resta inteso che, anche a seguito di esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette,
I'Impresa appaltatrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo
il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia.

9.3 - Collaudo provvisorio e consegna degli impiant i alla Committente

La consegna degli impianti alla Committente dovra avvenire dopo 30 (trenta) giorni dal collaudo
provvisorio e durante tale periodo la manutenzione degli impianti restera a totale carico delllImpresa
appaltatrice che dovra impiegare personale fisso in sito.
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Il numero delle persone necessarie alla manutenzione degli impianti e I'orario di lavoro di dette persone
verra concordato con la Committente; nulla ed a nessun titolo, potra essere richiesto dall'lmpresa per tali
prestazioni anche se venissero richieste in ore notturne e festive.

Alla data del collaudo provvisorio, I'lmpresa esecutrice dovra rilasciare alla Committente un rapporto
contenente tutte le indicazioni necessarie alla corretta gestione degli impianti (Manuali di uso e
manutenzione) ed alle verifiche periodiche che il gestore dovra eseguire in autonomia, unitamente alla
dichiarazione di cui all'art.9 della legge n.46 del 05/03/90 sulla base del modello di cui al DM MICA del
20/02/1992 compilata in ogni suo punto e corredata di tutti i seguenti allegati obbligatori:

- Progetto redatto da professionista abilitato con tutta la documentazione grafica aggiornata in modo
finale “as-build”;

- Relazione descrittiva con tutte le tipologie dei materiali utilizzati;

- Schema descrittivo dell'impianto realizzato;

- Certificazioni di apparecchiature od impianti forniti da terzi;

- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, rilasciata dalla
commissione dell'industria ed artigianato, inerente [I'abilitazione all’esercizio dell'attivita
d’installazione degli impianti elettrici.

Al termine del periodo di manutenzione, I'lmpresa apportera gli eventuali aggiornamenti alla raccolta di cui
sopra.

9.4 — Collaudi e verifiche finali sulle opere esegu ite

Al termine dell'esecuzione dei lavori, sara cura dell'lmpresa Appaltatrice, in accordo con la Direzione
Lavori, effettuare una serie di prove ed esami a vista tesi a verificare che gli impianti e le apparecchiature
installate siano conformi alle disposizioni imposte dalla Direzione Lavori ed alle normative vigenti e che non
sussistano vizi di forma occultati.

Tutte le verifiche dovranno essere condotte sulla base delle normative di riferimento UNI e CEl

9.5 — Prescrizioni Acustiche

Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da non generare negli ambienti occupati e
nell'ambiente esterno livelli sonori inaccettabili e, comunque, superiori a quelli prescritti.

In linea generale, pertanto, si potra operare come segue:
a) le apparecchiature dovranno essere di ottima qualita, con adeguato isolamento acustico per le basse

frequenze e le case costruttrici dovranno fornire dettagliate caratteristiche acustiche, da cui sia possibile
eseguire un accurato studio;

b) le pompe di circolazione dovranno, per quanto possibile, essere scelte correttamente e lavorare nelle
condizioni ottimali. Non dovranno essere utilizzati motori con velocita di rotazione superiori a 1500 giri/1;

c) ove necessario, dovranno essere previsti adeguati silenziatori o altri dispositivi sui canali;

d) per evitare i rumori derivanti dalle dilatazioni delle tubazioni dovranno prevedersi dispositivi di
dilatazione con supporti che consentano tutti i possibili spostamenti;

e) gli attraversamenti di solette e pareti saranno realizzati in modo tale da impedire la trasmissione di
rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio guaine adeguate;

f) le tubazioni dovranno essere fissate in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alla struttura.

Potranno essere interposti degli anelli in gomma; per evitare di comprimere eccessivamente la gomma i
collari saranno previsti di due grandezze superiori al diametro delle tubazioni.
Nel serraggio del collare si dovra tener conto anche delle dilatazioni;

0) al fine di attenuare il rumore dovuto all'impatto dell'acqua nelle tubazioni di scarico e nelle colonne, gli
innesti sui collettori suborizzontali non dovranno avere un angolo superiore a 50°;
h) dovranno essere installati dispositivi per ammortizzare eventuali colpi d'ariete in tutte le reti di liquidi

soggetti ad arresto brusco della vena fluida (es. acqua fredda impianto sanitario).
Nel caso in cui il rumore trasmesso dagli impianti ai locali occupati od all'esterno superi i valori prescritti,

dovranno essere presi adeguati provvedimenti per rientrare nei limiti.
| provvedimenti potranno interessare:
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1. le fonti di rumore: ad esempio scegliendo apparecchiature piu silenziose;
2. il silenziamento delle fonti di rumore con cuffie afoniche o protezioni di altro genere;
3. il trattamento dell'ambiente indicando per pareti, soffitti, pavimenti, i sistemi e i mezzi idonei per

ottenere il risultato voluto.

10 ELENCO PRINCIPALI MARCHE DA UTILIZZARE

10.1 - Qualita e provenienza dei materiali

Per ciascun materiale, le Imprese aggiudicatarie dovranno presentare, alla Committente ed alla Direzione
dei Lavori, idonea campionatura, da depositare presso i magazzini all'uopo indicati.

Le apparecchiature ed i materiali proposti, devono essere dotati di marchio di qualita, con l'indicazione a
carattere indelebile ed in posizione visibile durante la manutenzione, dei parametri e rispettivi valori che
servono a definirne esattamente il campo di impiego.

Devono presentare altresi tutte le garanzie di affidabilita, di sicurezza antinfortunistica e di inalterabilita,
nel tempo delle caratteristiche iniziali.

| materiali e le apparecchiature da impiegare per i lavori previsti, devono presentare inoltre caratteristiche
corrispondenti alle prescrizioni della presente specifica, oltre che alle leggi, alle norme, ai regolamenti ed alle
raccomandazioni ufficiali vigenti in materia, con l'obbligo tassativo che, in mancanza di prescrizioni particolari,
essi devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

Prima dell'installazione da parte della Ditta aggiudicataria, tutte le apparecchiature ed i materiali devono
essere preventivamente accettati dalla Direzione dei Lavori unicamente sulla base dell'accertamento della
piena corrispondenza delle forniture ai campioni presentati dalle Ditte, secondo le modalita di al precedente
comma.

10.2 - Elenco delle case costruttrici di riferiment 0]

Vengono riportate le Case Costruttrici e le indicazioni delle apparecchiature da impiegare per la
realizzazione degli impianti in oggetto ed utilizzate nella formazione dell’Elenco Prezzi Unitari.

Le apparecchiature e le marche dovranno comunque essere approvate dalla Direzione Lavori e
campionate prima dell'installazione delle diverse apparecchiature stesse.
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