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ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 

 

Nr.Progr. Elaborato/Tav. N° Descrizione/Oggetto Tavola Scala 

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO 

Stato di fatto 

01 SDF.AR.01 Definizione interventi e documentazione fotografica 1:200 

02 SDF.AR.02 Stato di fatto intervento 1_reception – pianta e 

prospetti 

1:100 

03 SDF.AR.03 Stato di fatto intervento 2_tavola fredda; intervento 

3_suini; intervento 4_buiatria; intervento 5_ginecologia  

1:100 

04 SDF.AR.04 Stato di fatto – sezioni: interventi 1, 2, 3, 4, 5_Prospetti 

intervento 2 

1:100 

progetto 

05 PE.AR.RT Relazione tecnica generale / 

06 PE.AR.01 Stato di progetto: Intervento 1_reception - pianta 1:100 

07 PE.AR.02 Demolizioni e ricostruzioni: intervento 1_reception -

pianta 

1:100 

08 PE.AR.03 Progetto: Intervento 2_tavola fredda; Intervento 

3_suini; Intervento 4_buiatria; Intervento 5_ginecologia 

piante 

1:100 

09 PE.AR.04 Demolizioni e ricostruzioni: Intervento 2_tavola fredda; 

Intervento 3_suini; Intervento 4_buiatria; Intervento 

5_ginecologia - piante 

1:100 

10 PE.AR.05 Demolizioni e ricostruzioni: sezioni interventi 1, 2, 3, 4, 

5 – prospetti intervento 2 

1:100 

11 PE.AR.06 Intervento 1_reception: pianta di progetto, pianta 

controsoffitti, pianta pavimentazioni 

1:100 / 1:50 

12 PE.AR.07 Intervento 1_reception: sezioni di progetto 1:50 



                                    

   

 

 

   

13 PE.AR.08 Intervento 2_bar: pianta, sezioni e prospetti di progetto 1:50 

14 PE.AR.09 Intervento 2_bar: pianta, sezioni e prospetti di progetto 1:50 

15 PE.AR.10 Intervento 3_suini: pianta e sezioni di progetto 1:50 

16 PE.AR.11 Intervento 4_buiatria: piante e sezioni di progetto 1:50 

17 PE.AR.12 Intervento 5_ginecologia: pianta e sezioni di progetto 1:50 

18 PE.AR.13 Intervento 1_reception: dettaglio vetrate interne 1:20 / 1:2 

19 PE.AR.14 Intervento 1_reception: dettaglio controsoffitto 

corridoio 

1:50 

20 PE.AR.15 Intervento 1_reception: dettaglio arredamento 

reception NON OGGETTO DI APPALTO 

1:100 / 1:20 

21 PE.AR.16 Abaco infissi - porte 1:20 

22 PE.AR.17 Abaco infissi - finestre 1:20 

23 PE.AR.18 Abaco infissi - murature 1:20 

24 PE.AR.AP Analisi prezzi opere edili / 

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI 

25 PE.IM.01 Interventi 1, 2 impianti termoidraulici 1:100 

26 PE.IM.02 Interventi 3, 4, 5 impianti termoidraulici 1:100 

27 PE.IM.RT Relazione tecnica impianti termoidraulici / 

28 PE.IM.RC Relazione di calcolo impianti termoidraulici / 

29 PE.IM.AP Analisi prezzi impianti termoidraulici / 

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI 

30 PE.IE.01 Interventi 1, 2, 3 impianti elettrici 1:100 

31 PE.IE.02 Interventi 4, 5 impianti elettrici 1:100 

32 PE.IE.RT Relazione tecnica impianti elettrici / 



                                    

   

 

 

   

33 PE.IE.VI Verifiche illuminotecniche impianti elettrici / 

34 PE.IE.RC Relazione di calcolo - schema quadri impianti elettrici / 

35 PE.IE.AP Analisi prezzi impianti elettrici / 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

36 PE.PSC.01 Piano di sicurezza e coordinamento / 

37 PE.PSC.02 Analisi dei rischi / 

38 PE.PSC.03 Planimetria di cantiere, viabilità, cronoprogramma dei 

lavori 

/ 

39 PE.PSC.04 Costi della sicurezza / 

40 PE.FT Fascicolo tecnico dell’opera / 

ELABORATI DI GARA 

41 PE.CR Cronoprogramma  / 

42 PE.QIM Quadro d’incidenza della manodopera / 

43 PE.CM Computo metrico / 

44 PE.CME Computo metrico estimativo / 

45 PE.EPU Elenco prezzi unitari / 

46 SC Schema di contratto / 

47 PE.LLF Lista delle lavorazioni e forniture  / 

48 QE Quadro economico / 

49 PE.PMO Piano di manutenzione  / 

50 PE CSA.01 Capitolato speciale d’appalto – parte prima / 

51 PE CSA.02 Capitolato speciale d’appalto – parte seconda / 

 

 
 
 
 
 
 



                                    

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

   

 

 

   

 



                                    

   

 

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


