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AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA

OGGETTO: Lavori di restauro e risanamento conservat ivo complesso Rocca di
Bertinoro, ex seminario vescovile via Frangipane n 2.

RELAZIONE GENERALE

Il CEUB (Centro Residenziale Universitario) si caratterizza in due grandi fabbricati distinti,
il complesso della Rocca di Bertinoro, in via Frangipane 6, e I'ex Seminario Vescovile, in
via Frangipane 2.

La Rocca: la fortificazione € composta dalla Rocca collegato tramite cinta muraria al
fabbricato denominato Revellino; tale struttura ha al suo interno il museo interreligioso e
diverse sale per eventi, uffici amministrativi e, all’interno della parte alta della torre, sono
presenti camere attrezzate ad uso ricettivo.

Area Ex-seminariale: composta dalla Chiesa di S. Silvestro, ex-seminario Vescovile e dal
Teatro E. Novelli. Tale struttura comprende al suo interno diverse sale per ricevimenti ed
eventi, molte camere attrezzate ad uso ricettivo/foresteria, oltra a una sala refettorio fornita

di cucina attrezzata.
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Pianta generale del complesso C.E.U.B.

Al fine di migliorare i servizi e la sicurezza dellEx Seminario Vescovile, dopo attente
valutazioni tecniche € emersa la possibilita di realizzare una serie di interventi congiunti
con l'obiettivo di migliorare sensibilmente i seguenti aspetti:
- Miglioramento della sicurezza tramite razionalizzazione delle vie di esodo
attraverso il giardino interno
- Aumento della disponibilita acqua idrico sanitaria in casi di eventi con alta
contemporaneita.
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- Ripristino e rinforzo muratura in pietra controterra nell’area cortilizia interna (edificio
vincolato)

Area cortilizia interna oggetto di intervento dell’Ex Seminario Vescovil (vista lato interno muro di cinta)
Al fine di raggiungere i seguenti obiettivi € stato redatto un progetto architettonico da
tecnico incaricato Arch. Roberto Pistolesi e supportato per la parte strutturale/tecnico
impiantistica dallo studio tecnico incaricato ing. Gianni Bandini.

Miglioramento vie di esodo: Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di n.2
passerelle, una per la zona del refettorio (due finestre diverranno vie di esodo), una per la
scala a ovest del cortile interno.
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AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA

Tali rampe permetteranno un maggiore afflusso di esodo in caso di emergenza in
direzione del cortile interno denominato zona sicura, e successivamente al camminamento
sopraelevato che da su strada pubblica.

Sempre nell’'ottica del miglioramento della sicurezza il progetto prevede il rifacimento dei
parapetti dell'area cortilizia nei punti in cui risulta essere rialzata rispetto ai camminamenti
a quota piu bassa, inoltre verranno inseriti indicatori luminosi di esodo.

Aumento disponibilita acqua idrico sanitaria: a seguito di segnalazione da parte di
CEUB é emerso che in caso di grandi eventi con il massimo di alloggi disponibili occupati,
in alcuni orari la contemporaneita di richiesta acqua idrico sanitaria risultava essere
insufficiente. A tal proposito si € pensato di progettare una nuova cisterna in c.a. per
riserva idrica al fine garantire un adeguato carico idrico anche in casi simili.

La cisterna sara realizzata internamente al rilievo in terra posto sotto al cortile nel rispetto
dell'estetica dell'insieme, e sara opportunamente collegato all'impianto idrico esistente.

Ripristino e rinforzo muratura in pietra controterr a: l'area cortilizia € caratterizzata da
due quote differenti (differenza nel punto di intervento circa 2,75 m), quella piu bassa con
funzioni di camminamento e quella piu alta con funzioni di giardino sopraelevato. I
dislivello € garantito dalla presenza di muratura in pietra (vincolata) la quale a causa del
maltempo ha ceduto rendendo non piu sicuro il versante (v. foto)

Area cortilizia interna oggetto di intervento dell’Ex Seminario Vescovile (vista muratura controterra)
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Area cortilizia interna oggetto di intervento del’Ex Seminario Vescovile (vista recinzione e dislivello)

Allo scopo di ripristinare la muratura controterra e riportare I'area del cortile in sicurezza e
stato progettato un intervento di smontaggio della parete murale originaria, con pulizia e
conservazione dei conci originali, realizzazione di piccolo telaio in c.a. controterra al fine di
aumentare la resistenza del versante. Successivamente si procedera alla realizzazione
della ristilatura muraria come da indicazioni della Soprintendenza al fine di avere |l
versante ricomposto allo stato originario senza parti in c.a. esposte.

Per le opere sopra indicate e stato predisposto un finanziamento da parte di AUTC per un
totale di 150.000,00 € oneri di sicurezza inclusi.

La direzione lavori, nel rispetto delle indicazioni date dalla Soprintendenza dei beni
Architettonici e Paesaggistici di Ravenna e stata data all’Arch. Roberto Pistolesi.

Cesena 07/01/2019 Il Rup
Ing. Claudio Gentili
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