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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e proprieta
dell'universita degli studi di Bologna

Costo orario manodopera
(secondo dati del prezziario Regione Emilia Romagna - 2019 )

n. operai [Costo medio orario
operario specializzato 1 29,26 €
operaio qualificato 1 27,20 €
manovale specializzato 1 24,53 €

Squadra tipo impianti tecnologici (secondo D.M. 11 dicembre 1978)

n. operai [Costo medio orario [Costo totale operai
operario specializzato 1 29,26 € 29,26 €
operaio qualificato 1 27,20 € 27,20 €
manovale specializzato 2 24,53 € 49,06 €

105,52 €

n. operai |Costo totale Costo medio orario
costo orario medio squadra
tipo 4 105,52 € 26,38 €
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.OE.002 Rifacimento copertura

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 110,00 29,26 3218,60
1.03 c. operaio qualificato* h 110,00 27,20 2992,00
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 6210,60
2 Materiali
2.01 rifacimento copertura ac 1,00 39500,00 39500,00
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 39500,00
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 b
3.03 o
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 39500,00 1580,00
4.02 D
4.03 e
totale trasporti 1580,00
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 47290,60
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 6147,78
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 53438,38
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 5343,84
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 58782,22
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.OE.003 Nuovo container

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 8,00 29,26 234,08
1.03 c. operaio qualificato* h 8,00 27,20 217,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 451,68
2 Materiali
2.01 materiale di consumo e basamento ac 1,00 20000,00 20000,00
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 20000,00
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 Do
3.03 o
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 20000,00 800,00
4.02 D
4.03 e
totale trasporti 800,00
5 | TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 21251,68
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 2762,72
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 24014,40
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 2401,44
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 26415,84
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e proprieta
dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
Chiusura Forometrie Esistenti sul Solaio (Vasche e Vano Scala a Choicciola).
NP 004 Esecuzione di Fori e inghisaggi con Resina Chimica, Angolari, Solaio Collaborante in Lamiera Grecata,
Rete Elettrosaldata, Getto Cls, Sottofondo Alleggerito.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello* h
1.02 b. operaio specializzato* h 40,00 29,26 1170,40
1.03 c. operaio gualificato* h 27,20
1.04 d. operaio comune* h 40,00 24,53 981,20
totale manodopera 2151,60
2 Materiali U.M. Quantita Prezzo Importo
Resina Chimica
2.01 Tipo Hilti HIT HY 200 A cad 26 29,69 773,36
Barra Ancoraggio M12 5.8
2.02 200mm/200mm cad 266 1,10 293,73
Lamiera Grecata HI Bond A55/P600
2.03 Sp.1,2mm mq 14,97 23,71 354,88
2.04 Tassello M8 5.8 / 400mm cad 67 2,00 133,00
2.05 Rete Elettrosaldata @8 15x15 mq 14,97 4,12 61,74
2.06 Calcestruzzo Rck 30 N/mmg mc 1,26 105,65 132,65
Premiscelato Sabbia Cemento con
Argilla espansa idrorepellente
2.07 persottopavimentoalleggeriti mq 14,97 44,29 663,00
| totale materiali 2412,37
3 Mezzi d'opera
3.01 Pompa Cls cad 1,00 106,20 106,20
3.02
3.03
totale mezzi d'opera 106,20
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 2412,37 96,49
4.02
4.03
totale trasporti 96,49
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 4766,66
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 619,67
7 | | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 5386,33
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 538,63
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 5924,96
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della

citta di Fano (PU) e proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.OE.005 Pannellatura a Soffitto REIl ed isolamento acustico

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita I Prezzo I Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,33 27,20 9,07
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 9,07
2 Materiali U.M. Quantita Prezzo Importo
201 Pannello L;l;:gl)/lnl]rlerale 4cm, mq 1 6,71 6,71
202 Doppia LaSsFt)r.alg rS‘:rz]alqrtongesso mg 5 17,60 35.20
2.03 Telaio e Minuteria a corredo mq 1 1,50 1,50
2.04 Stucco, Rasante mq 1 1,00 1,00
totale materiali 44,41
3 Mezzi d'opera
3.01 0,00 0,00
3.02
3.03
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 44,41 1,78
4.02
4.03
totale trasporti 1,78
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 55,25
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 7,18
7 |)t. lavoraz+sp. gen.(5+6.0] 62,43
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 6,24
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 68,67




Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della

citta di Fano (PU) e proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Parete in Cartongesso portante REI 60, con doppia struttura Metallica,
costituita da 2 lastre esterne sp.12,5mm lato carichi, 2 lastre interna sp.

NP 008 12,5mm, 1 lastra sp.12,5m esterna; interposizione di Isolante in Lana di
Vetro 60+60mm, densita' 75 kg/mc. Stuccatura e Rasatura compresa.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h
1.02 b. operaio specializzato* h 1,44 29,26 42,13
1.03 c. operaio qualificato* h 27,20 0,00
1.04 d. operaio comune* h 0,72 24,53 17,66
totale manodopera 59,80
2 Materiali U.M. Quantita Prezzo Importo
Doppia Lastra in Cartongesso
da 12,5mm Tipo Gyproc Habito
Forte 13, Tipo D, mq 2 6,33 12,67
Lato Carichi
Dopiia Lastra in Cartongesso
da 12,5mm Tipo Gyproc Habito
Forte 13, Tipo D, mq 2 6,33 12,67
Interna
Lastra singola in Cartongesso
da 12,5mm Tipo Gyproc Habito mq 1 6,33 6,33
Forte 13, Tipo D
Doppia Struttura Metallica in
Lamiera d'Acciao Zincata mq 1 3,00 3,00
Z100, 0,6mm
Minuteria a corredo mq 1 0,50 0,50
Doppio Isolante in Lana di
Vetro 6+6¢m, Tipo G3, alta mq 2 12,77 25,54
densita’ idrorepellente
Stucco, Rasante mq 1 1,00 1,00
totale materiali 61,71
Sco_nto -21.60
Fornitore
totale materiali 40,11




3 Mezzi d'opera
3.01 0,00
3.02
3.03
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 61,71 2,47
4.02
4.03
totale traisporti 2,47
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 102,37
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 13,31
7 |>t. lavoraz+sp. gen.(5+6.0] 115,68
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 11,57
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 127,25




Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta
di Fano (PU) e proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
Parete in Cartongesso, costituita da 2 lastre esterne per parte sp.12,5mm
NP 007 lato carichi; interposizione di Isolante in Lana di Vetro 70mm, densita' 75
kg/mc. Stuccatura e Rasatura compresa.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello* h
1.02 b. operaio specializzato* h 0,96 29,26 28,09
1.03 c. operaio qualificato* h 27,20 0,00
1.04 d. operaio comune* h 0,48 24,53 11,77
totale manodopera 39,86
2 Materiali U.M. Quantita Prezzo Importo
Doppia Lastra in Cartongesso
da 12,5mm Tipo Gyproc Habito
Forte 13, Tipo D, Lato mq 2 6,33 12,67
Carichi
Doppia Lastra in Cartongesso
da 12,5mm Tipo Gyproc Habito
Forte 13, Tipo D, Lato mq 2 6,33 12,67
Carichi
Telaio e Minuteria a corredo mqg 1 1,50 1,50
Isolante in Lana di Vetro 7cm,
Termo Acustico mq 1 2,92 2,92
Stucco, Rasante mq 1 1,00 1,00
totale materiali 30,75
Sconto
Fornitore 7,69
totale materiali 23,06
3 Mezzi d'opera
3.01 0,00
3.02
3.03
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 30,75 1,23
4.02
4.03
totale trasporti 1,23
5 | TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 64,16
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 8,34
7 bt. lavoraz+sp. gen.(5+6.01 72,50
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 7,25
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 79,75




Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della
citta di Fano (PU) e proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
Controparete in Cartongesso costituita da 1 lastre esterne sp.15mm;
#RIF! Isolante in Lana di Vetro o Lana Minerale 45mm, densita' 75 kg/mc.
Stuccatura e Rasatura compresa.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h
1.02 b. operaio specializzato* h 0,32 29,26 9,36
1.03 c. operaio qualificato* h 27,20 0,00
1.04 d. operaio comune* h 0,32 24,53 7,85
totale manodopera 17,21
2 Materiali U.M. Quantita Prezzo Importo
Lastra in Cartongesso Tipo DF
Sp.15mm mq 1 5,00 5,00
Telaio e Minuteria a corredo mq 1 1,50 1,50
Isolante in Lana di Vetro o
Lana Minerale 45mm, Termo mq 1 1,83 1,83
Acustico Reazione al Fuoco Al
Stucco, Rasante mq 1 1,00 1,00
totale materiali 9,33
Sco.nto 233
Fornitore
totale materiali 7,00
3 Mezzi d'opera
3.01 0,00
3.02
3.03
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 9,33 0,37
4.02
4.03
totale trasporti 0,37
5 | TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 24,59
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 3,20
7 bt. lavoraz+sp. gen.(5+6.0] 27,78
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 2,78
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 30,56




Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. € ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della

citta di Fano (PU) e proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
Controsoffitto Forometrie Solaio P.Primo (soffitto del P.Terra), con
Telaio fissato in corrispondenza dello spessore del Solaio, costituito da
NP 009 2+2 lastre esterne sp.12,5mm per garantire la protezione ignifuga REI 60.
Stuccatura e Rasatura compresa.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h
1.02 b. operaio specializzato* h 0,64 29,26 18,73
1.03 c. operaio gualificato* h 27,20 0,00
1.04 d. operaio comune* h 0,32 24,53 7,85
totale manodopera 26,58
2 Materiali U.M. Quantita Prezzo Importo
Lastra in Cartongesso Tipo DF mq 4 5,00 20,00
Telaio e Minuteria a corredo mq 1 1,50 1,50
Stucco, Rasante mq 1 1,00 1,00
totale materiali 22,50
Sco.nto -7.88
Fornitore
totale materiali 14,63
3 Mezzi d'opera
3.01 0,00
3.02
3.03
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 22,50 0,90
4.02
4.03
totale trasporti 0,90
5 | TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 42,10
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 5,47
7 bt. lavoraz+sp. gen.(5+6.0] 47,57
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 4,76
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 52,33




Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e proprieta
dell'universita degli studi di Bologna

Costo orario manodopera
(secondo dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Maggio 2016 )

n. operai [Costo medio orario
operario IV livello 1 30,85 €
operario specializzato 1 29,26 €
operaio qualificato 1 27,20 €
manovale specializzato 1 24,53 €
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.IE.O01 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in versione cofanata avente le seguenti
caratteristiche: Potenza LTP 45,75 kVA; Tensione nominale: 400V Trifase; Frequenza nominale:
50 Hz; Fattore di potenza: 0,8.

MOTORE completo di batteria di avviamento e serbatoio carburante, con le seguenti
caratteristiche: N° cilindri: 4 in linea; cilindrata: 3319 cc; sistema di raffreddamento ad acqua;
consumo di carburante diesel al 75% PRP: 8,19 I/h; Capacita del serbatoio carburante (Diesel):
68I.

ALTERNATORE: Senza spazzole a 4 poli; Frequenza nominale: 50Hz; Tensione: 400V; Cos¢:
0.8; Efficienza (3/4): 88,7%; Regolatore di tensione: precisione 1% (condizioni statiche); Classe di
isolamento H.

STRUMENTAZIONE: Quadro Automatico ACP con pannello integrato e connesso al generatore,
con modulo di controllo a microprocessore che raccoglie tutti i circuiti elettronici di comando,
controllo e segnalazione.

COFANATURA: Realizzata con pannelli modulari in acciaio zincato opportunamente trattati per
resistere alla corrosione ed a condizioni ambientali aggressive, fissati e sigillati; Dimensioni
(L,P,H): 2000x920x1310 mm; Insonorizzata a norme CEE [66 dB (A) a 7 metri].

Completo di platea di basamento in cls

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte.

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 6,00 29,26 175,56
1.03 c. operaio qualificato* h 6,00 27,20 163,20
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 338,76
2 Materiali
Gruppo elettrogeno potenza 40
2.01 kVA ac 1,00 7200,00 7200,00
2.02 accessori ac 1,00 720,00 720,00
2.03 0,00
totale materiali 7920,00
3 Mezzi d'opera
3.01 A 0,00
3.02 Do
3.03 o
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 7920,00 316,80
4.02 Do
4.03 ot
totale trasporti 316,80
5 | TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 8575,56
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 1114,82
7 | | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 9690,38
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 969,04
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 10659,42
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. € ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.IE.O05 Fornitura e posa in opera di UPS trifase da 40 kVA con un'autonomia di 15 min. UPS di classe VFI-SS-111
transformer-less avente le seguenti caratteristiche: - Tensione di ingresso nominale: 380/400/415 V trifase + neutro
selezionabile da display; - Tolleranza della tensione di ingresso: -15/+20% a 400 V, tolleranza della frequenza di
ingresso: -10/+10% della frequenza nominale (50/60Hz);- Fattore di potenza in ingresso: > 0,99 al 100% della potenza
nominale, THDI a monte < 2,5 % alla Pn; - Potenza nominale a PF1 (kVA=kW) fino a +40°C senza alcun
deterioramento delle prestazioni verificate da un organismo indipendente accreditato (es. TUV). Funzionamento fino a
+50°C per un tempo limitato con un de-rating della potenza del 30%; - Tensione di uscita nominale: 380/400/415 V
trifase + neutro, con variazione <+1 % al 100 % del carico; - Frequenza: 50 Hz / 60 Hz +/-0,1%; - L'efficienza totale
AC/AC deve essere superiore al 96% al 50% del carico e maggiore di 99% in funzionamento da bypass statico.
Efficienza verificata e certificata da un organismo indipendente accreditato (es. TUV); - L'UPS deve essere compatibile
con il funzionamento con gruppo elettrogeno e avere un avviamento "soft-start" a rampa da 0% al 100% in un tempo
configurabile da 1 a 120 secondi; - L' UPS deve essere progettato per avere un MTBF maggiore di 350.000 ore in
funzionamento VFI; ridotti tempi di riparazione (MTTR) grazie ad una architettura basata su sotto assiemi segregati
meccanicamente; - L'UPS é equipaggiato con dispositivo di sezionamento incluso nell' UPS a protezione del ritorno di
energia verso rete (backfeed); - L' UPS deve essere in grado di individuare, allertare e proteggersi in caso di cablaggio
errato delle polarita di batteria e dei cavi di potenza; - L'UPS & composto da: raddrizzatore e inverter IGBT 3 livelli,
carica batterie, bypass automatico e bypass manuale di manutenzione; - L'UPS deve essere in grado di funzionare
con i seguenti tipi di accumulatori: al piombo ermetico / piombo a vaso aperto / NiCd; - L'interfaccia utente dellUPS
deve essere costituita da un display grafico touchscreen da 7” a colori. - Connessione per scambio comandi/avvisi e
predisposizione per la connessione remota tramite una scheda dati /O programmabile con un minimo di 3 ingressi,
contatto E.P.O. e 4 contatti di uscita e almeno una porta RS485; - Connessione per collegamento remoto tramite
scheda ethernet con almeno 2 porte di comunicazione seriale di cui una RS232, una RS485 ed una porta Ethernet
con i seguenti protocolli di comunicazione: SNMP v1 / v3, MODBUS su TCP/IP, HTTP, SMTP, PROFIBUS,
PROFINET. Scheda in grado di collegare I' UPS ad un cloud remoto per gestione notifiche tramite APP per dispositivi
mobili.

- Collegamento cavi dal basso; - Grado di protezione IP 20 ; colore RAL7016; - Conformita alle norme EN62040-1,
EN62040-2 in classe C2 e C3; - Il costruttore delle apparecchiature deve essere certificato 1ISO9001 e 1SO14001 e
deve poter fornire un certificato di origine dichiarante che I'UPS & stato progettato, prodotto e testato all'interno della
Comunita Europea; - L' UPS deve poter essere installato ad una distanza di 20 cm dalla parete posteriore e non deve
richiedere spazi o aree libere ai lati (possibilita di montaggio affiancato ad altre apparecchiature).

Dimensioni indicative UPS (LxPxH): 444x800x800 mm; Prima accensione della macchina da parte di tecnico
specializzato del costruttore.Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione
secondo la regola dell'arte. UPS trifase da 40 kVA dovra avere un‘autonomia di 15 min. con carico applicato pari a 36
kW. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta installazione secondo la
regola dell'arte.

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo I Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio IV livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 1,50 29,26 43,89
1.03 c. operaio gualificato* h 1,50 27,20 40,80
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 84,69
2 Materiali
2.01 Gruppo di continuita assoluta UPS ac 1,00 11515,50 11515,50
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 11515,50
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 D
3.03 ettt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 11515,50 460,62
4.02 D
4.03 ettt
totale trasporti 460,62
5 | TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 12060,81
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 1567,91
7 | | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 13628,72
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 1362,87
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 14991,59
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.010 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QLAB, dimensioni 1900x400x2000 mm, con struttura
in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere
polimerizzate a caldo, colore RAL 9001, previo un opportuno trattamento di cataforesi, resistenza
meccanica secondo norma CEI EN 62262 IKO7 senza porta, IKO8 con porta trasparente in cristallo
elo cieca. Grado di protezione a porta chiusa IP31, grado di protezione a porta aperta e pannellini
frontali chiusi IP20, tensione di impiego fino a 1000 V, corrente nominale fino a 3620 A, corrente
nominale di breve durata ammissibile fino a lcw 100 kA eff./1 s.
Il quadro potra essere equipaggiabile antisismico, con reistenza alle sollecitazioni fino a 2g.
Il sistema di distribuzione principale dovra essere realizzato con l'utilizzo di sbarre in alluminio a
profilo continuo predisposte per l'utilizzo di appositi accessori prefabbricati fissate alla struttura
tramite supporti isolati a pettine in modo da permettere eventuali modifiche future, numero e
sezione adeguati alla In richiesta. Per le derivazioni di alimentazione di interruttori scatolati
dovranno essere utilizzati collegamenti prefabbricati,gli interruttori modulari saranno alimentati
tramite ripartitori prefabbricati o sistemi sbarre isolati, forniti dal costruttore del quadro e
dimensionati in base all'energia specifica limitata dall'interruttore stesso.
L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia
sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione
dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di
relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FS17 e di ogni onere annesso e connesso per
renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformita alla normativa vigente. Al termine
dei lavori l'installatore dovra rilasciare dichiarazione di conformita del quadro elettrico alla norma
CEIl EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Il quadro conterra
montate e cablate le apparecchiature come riportato sullo schema elettrico. Nel prezzo si intende
compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta installazione secondo la regola
dell'arte.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio gualificato* h 8,00 27,20 217,60
1.04 d. operaio comune* h 8,00 24,53 196,24
totale manodopera 413,84
2 Materiali
2.01 QUADRO ELETTRICO QLAB ac 1,00 11801,04 11801,04
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 11801,04
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 Dot
3.03 ettt e e
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 11801,04 472,04
4.02 Do
4.03 ettt
totale trasporti 472,04
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 12686,92
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 1649,30
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 14336,22
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 1433,62
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 15769,84
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.O11 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCO, dimensioni 600x850x290 con struttura in
lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere
polimerizzate a caldo, colore RAL 9001, previo un opportuno trattamento di cataforesi, resistenza
meccanica secondo norma CEI EN 62262 IKO7 senza porta, IKO8 con porta trasparente in cristallo
elo cieca. Grado di protezione a porta chiusa IP31, grado di protezione a porta aperta e pannellini
frontali chiusi IP20, tensione di impiego fino a 1000 V, corrente nominale fino a 3620 A, corrente
nominale di breve durata ammissibile fino a lcw 100 kA eff./1 s.
Il quadro potra essere equipaggiabile antisismico, con reistenza alle sollecitazioni fino a 2g.
Il sistema di distribuzione principale dovra essere realizzato con l'utilizzo di sbarre in alluminio a
profilo continuo predisposte per l'utilizzo di appositi accessori prefabbricati fissate alla struttura
tramite supporti isolati a pettine in modo da permettere eventuali modifiche future, numero e
sezione adeguati alla In richiesta. Per le derivazioni di alimentazione di interruttori scatolati
dovranno essere utilizzati collegamenti prefabbricati,gli interruttori modulari saranno alimentati
tramite ripartitori prefabbricati o sistemi sbarre isolati, forniti dal costruttore del quadro e
dimensionati in base all'energia specifica limitata dall'interruttore stesso.
L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia
sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione
dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di
relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FS17 e di ogni onere annesso e connesso per
renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformita alla normativa vigente. Al termine
dei lavori l'installatore dovra rilasciare dichiarazione di conformita del quadro elettrico alla norma
CEIl EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Il quadro conterra
montate e cablate le apparecchiature come riportato sullo schema elettrico. Nel prezzo si intende
compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta installazione secondo la regola
dell'arte.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 2,00 27,20 54,40
1.04 d. operaio comune* h 2,00 24,53 49,06
totale manodopera 103,46
2 Materiali
2.01 QUADRO ELETTRICO QCO ac 1,00 1023,68 1023,68
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 1023,68
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 Dot
3.03 ettt e e
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 1023,68 40,95
4.02 Do
4.03 ettt
totale trasporti 40,95
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 1168,09
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 151,85
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 1319,94
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 131,99
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 1451,93
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.0O15 Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 320 A, con tensione nominale 690
V, potere di interruzione 35 kA a 380 + 415 V: tetrapolare, in versione: fissa e attacchi anteriori
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio gualificato* h 1,00 27,20 27,20
1.04 d. operaio comune* h 1,00 24,53 24,53
totale manodopera 51,73
2 Materiali
2.01 interruttore 4P scatolato 320A cad 1,00 1696,60 1696,60
2.02
2.03 0,00
totale materiali 1696,60
3 Mezzi d'opera
3.01 Bttt 0,00
3.02 b
3.03 ot
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 1696,60 67,86
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 67,86
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 1816,19
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 236,11
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 2052,30
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 205,23
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 2257,53
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.020 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione, del tipo a vista o0 incasso, misurato a partire
dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente inclusa, quota parte di cavo
FG16M16 3G2,5mm? e tubazione in PVC, rigida, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte. Punto di alimentazione con cavo FG16M16 3G2,5mm?
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,50 27,20 13,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 13,60
2 Materiali
scatola derivazione PVC IP55
2.01 100x100x50 cad 1,00 4,85 4,85
2.02 tubo rigido in PVC 25mm m 3,00 0,65 1,95
2.03 cavo FG16M16 3G2,5 m 3,00 1,36 4,08
totale materiali 10,88
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 D
3.03 Gttt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 10,88 0,44
4.02 Do
4.03 et
totale trasporti 0,44
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 24,92
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 3,24
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 28,15
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 2,82
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 30,97
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.0O21 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione, del tipo a vista o0 incasso, misurato a partire
dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente inclusa, quota parte di cavo
FG16M16 3G4mm? e tubazione in PVC, rigida, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte. Punto di alimentazione con cavo FG16M16 3G4mm?
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,50 27,20 13,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 13,60
2 Materiali
scatola derivazione PVC
2.01 100x100x50 cad 1,00 4,85 4,85
2.02 tubo rigido in PVC 25mm m 3,00 0,65 1,95
2.03 cavo FG160M16 3G4 m 3,00 1,89 5,67
totale materiali 12,47
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 D
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 12,47 0,50
4.02 Do
4.03 et
totale trasporti 0,50
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 26,56
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 3,45
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 30,02
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 3,00
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 33,02
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.022 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione, del tipo a vista o0 incasso, misurato a partire
dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente inclusa, quota parte di cavo
FG16M16 5G4mm? e tubazione in PVC, rigida, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte. Punto di alimentazione con cavo FG16M16 5G4mmz?
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio gualificato* h 0,50 27,20 13,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 13,60
2 Materiali
scatola derivazione PVC
2.01 100x100x50 cad 1,00 4,85 4,85
2.02 tubo rigido in PVC 25mm m 3,00 0,65 1,95
2.03 cavo FG160M16 5G4 m 3,00 2,80 8,39
totale materiali 15,19
3 Mezzi d'opera
3.01 Bl 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 15,19 0,61
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 0,61
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 29,40
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 3,82
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 33,22
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 3,32
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 36,54
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.023 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione, del tipo a vista o0 incasso, misurato a partire
dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente inclusa, quota parte di cavo
FG16M16 5G6mm? e tubazione in PVC, rigida, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio gualificato* h 0,50 27,20 13,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 13,60
2 Materiali
scatola derivazione PVC
2.01 100x100x50 cad 1,00 4,85 4,85
2.02 tubo rigido in PVC 25mm m 3,00 0,65 1,95
2.03 cavo FG160M16 5G6 m 3,00 3,86 11,58
totale materiali 18,38
3 Mezzi d'opera
3.01 Bl 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 18,38 0,74
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 0,74
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 32,72
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 4,25
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 36,97
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 3,70
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 40,67
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.0O30 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED quadrato a plafone, flusso 3600 Lm,
potenza 33W, diffusore in policarbonato opale metracrilato, corpo in alluminio. IP20
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione
secondo la regola dell'arte.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,30 27,20 8,16
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 8,16
2 Materiali
2.01 Apparecchio illuminante a LED cad 1,00 41,34 41,34
2.02 Kit plafone cad 1,00 15,00 15,00
2.03 0,00
totale materiali 56,34
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 56,34 2,25
4.02 Do
4.03 o
totale trasporti 2,25
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 66,75
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 8,68
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 75,43
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 7,54
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 82,97
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.O31 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED quadrato a plafone in emergenza,
flusso 3600 Lm, potenza 33W, diffusore in policarbonato opale metracrilato, corpo in alluminio.
IP20
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione
secondo la regola dell'arte. Apparecchio illuminante quadrato a plafone 33W in emergenza
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,30 27,20 8,16
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 8,16
2 Materiali
2.01 Apparecchio illuminante a LED cad 1,00 141,00 141,00
2.02 Kit plafone cad 1,00 15,00 15,00
2.03 0,00
totale materiali 156,00
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 Do
3.03 et
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 156,00 6,24
4.02 D
4.03 ettt
totale trasporti 6,24
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 170,40
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 22,15
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 192,55
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 19,26
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 211,81
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.032 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED stagno a plafone, flusso 5094Lm,
potenza 37W, diffusore in policarbonato, corpo in policarbonato grigio. IP66
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione
secondo la regola dell'arte. Apparecchio illuminante a LED stagno a plafone 37W
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,30 27,20 8,16
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 8,16
2 Materiali
apparecchio illuminante LED
2.01 stagno a plafone 37W cad 1,00 42,60 42,60
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 42,60
3 Mezzi d'opera
3.01 Bl 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 42,60 1,70
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 1,70
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 52,46
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 6,82
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 59,28
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 5,93
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 65,21
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.033 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED stagno a plafone in emergenza,
flusso 5094L.m, potenza 37W, diffusore in policarbonato, corpo in policarbonato grigio. IP66
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione
secondo la regola dell'arte. Apparecchio illuminante a LED stagno a plafone in emergenza 37W
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,30 27,20 8,16
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 8,16
2 Materiali
apparecchio illuminante LED
2.01 stagno a plafone 37W cad 1,00 93,00 93,00
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 93,00
3 Mezzi d'opera
3.01 Bl 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 93,00 3,72
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 3,72
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 104,88
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 13,63
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 118,51
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 11,85
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 130,37
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.034 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED stagno a plafone, flusso 6786Lm,
potenza 50W, diffusore in policarbonato, corpo in policarbonato grigio. IP66
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione
secondo la regola dell'arte.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,30 27,20 8,16
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 8,16
2 Materiali
apparecchio illuminante LED
2.01 stagno a plafone 50W cad 1,00 48,00 48,00
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 48,00
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 48,00 1,92
4.02 Do
4.03 o
totale trasporti 1,92
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 58,08
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 7,55
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 65,63
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 6,56
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 72,19
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.0O35 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED stagno a plafone in emergenza,
flusso 6786Lm, potenza 50W, diffusore in policarbonato, corpo in policarbonato grigio. IP66
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione
secondo la regola dell'arte.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,30 27,20 8,16
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 8,16
2 Materiali
apparecchio illuminante LED
2.01 stagno a plafone 50W cad 1,00 96,00 96,00
2.02 accessofri cad 1,00 9,60 9,60
2.03 0,00
totale materiali 105,60
3 Mezzi d'opera
3.01 Bl 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 105,60 4,22
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 4,22
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 117,98
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 15,34
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 133,32
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 13,33
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 146,65
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.036 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno a plafone, potenza 2x36W,lampada
UV, diffusore in policarbonato prismatico. IP65
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione
secondo la regola dell'arte. Apparecchio stagno 2x36W UV
N Elemento dell'analisi U.M. Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,30 27,20 8,16
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 8,16
2 Materiali
apparecchio illuminante stagno
2.01 2x36W cad 1,00 42,79 42,79
2.02 tubo a scarica 1x36W cad 2,00 40,00 80,00
2.03 0,00
totale materiali 122,79
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 122,79 4,91
4.02 Do
4.03 o
totale trasporti 491
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 135,86
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 17,66
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 153,52
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 15,35
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 168,88
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.0O40 Fornitura e posa in opera di presa Bipasso 2P+T 10/16A a vista, misurato a partire dalla scatola
di derivazione posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo
FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm,
inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su
supporto plastico in scatola da parete.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario per la corretta
installazione secondo la regola dell'arte. Presa Bipasso 2P+T 10/16A a vista
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio gualificato* h 0,80 27,20 21,76
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 21,76
2 Materiali
2.01 scatola incasso per presa cad 1,00 0,23 0,23
2.02 supporto per presa cad 1,00 1,07 1,07
2.03 presa bipasso cad 1,00 3,80 3,80
2.04 copriforo cad 2,00 0,64 1,29
2.05 placca cad 2,00 0,23 0,46
scatola derivazione PVC
2.06 100x100x50 cad 1,00 4,85 4,85
2.07 tubo rigido in PVC 25mm m 3,00 0,65 1,95
2.08 cavo FG160M16 3G4 m 3,00 1,89 5,67
totale materiali 19,31
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 D
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 19,31 0,77
4.02 Do
4.03 et
totale trasporti 0,77
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 41,84
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 5,44
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 47,28
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 4,73
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 52,01
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.0O41 Fornitura e posa in opera di presa UNEL 2P+T 10/16A a vista, misurato a partire dalla scatola di
derivazione posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo
FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm,
inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su
supporto plastico in scatola da parete.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario per la corretta
installazione secondo la regola dell'arte. Presa UNEL 2P+T 10/16A a vista
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio gualificato* h 0,80 27,20 21,76
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 21,76
2 Materiali
2.01 scatola incasso per presa cad 1,00 0,23 0,23
2.02 supporto per presa cad 1,00 1,07 1,07
2.03 presa UNEL cad 1,00 7,23 7,23
2.04 copriforo cad 1,00 0,64 0,64
2.05 placca cad 2,00 0,23 0,46
scatola derivazione PVC
2.06 100x100x50 cad 1,00 4,85 4,85
2.07 tubo rigido in PVC 25mm m 3,00 0,65 1,95
2.08 cavo FG160M16 3G4 m 3,00 1,89 5,67
totale materiali 22,09
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 D
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 22,09 0,88
4.02 Do
4.03 et
totale trasporti 0,88
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 44,73
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 5,82
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 50,55
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 5,05
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 55,60
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.0O42 Fornitura e posa in opera di presa UNEL 2P+T 10/16A a vista rossa, misurato a partire dalla
scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori
del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm,
inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su
supporto plastico in scatola da parete.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario per la corretta
installazione secondo la regola dell'arte. Presa UNEL 2P+T 10/16A a vista rossa
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio gualificato* h 0,80 27,20 21,76
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 21,76
2 Materiali
2.01 scatola incasso per presa cad 1,00 0,23 0,23
2.02 supporto per presa cad 1,00 1,07 1,07
2.03 presa UNEL rossa cad 1,00 9,87 9,87
2.04 copriforo cad 1,00 0,64 0,64
2.05 placca cad 2,00 0,23 0,46
scatola derivazione PVC
2.06 100x100x50 cad 1,00 4,85 4,85
2.07 tubo rigido in PVC 25mm m 3,00 0,65 1,95
2.08 cavo FG160M16 3G4 m 3,00 1,89 5,67
totale materiali 24,74
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 D
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 24,74 0,99
4.02 Do
4.03 et
totale trasporti 0,99
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 47,49
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 6,17
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 53,66
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 5,37
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 59,02
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. € ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.050 Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato a 1 ingresso o 1 uscita
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita Prezzo Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,50 27,20 13,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 13,60
2 Materiali
2.01 modulo in/out cad 1,00 32,63 32,63
2.02 cad 1,00 0,00
2.03 cad 1,00 0,00
totale materiali 32,63
3 Mezzi d'opera
3.01 Bttt 0,00
3.02 Do
3.03 et
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4,01 franco cantiere % 4,00 32,63 1,31
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 1,31
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 47,54
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 6,18
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 53,71
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 5,37
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 59,09
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.060 Fornitura e posa in opera di Centrale per antintrusione espandibile fino a 64 varchi con moduli di
espansione su bus RS485. Certificazioni Certificazioni EN 50131-1:2006, EN 50131-3:2009, EN
50131-6:2008 (antintrusione)
Completo di Alimentatore intelligente, circuito carica batteria 500 mA, alimentazione 230 VAC e
batterie 18 Ah-12V.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 3,00 29,26 87,78
1.03 c. operaio qualificato* h 3,00 27,20 81,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 169,38
2 Materiali
2.01 modulo in/out cad 1,00 1156,00 1156,00
2.02 cad 1,00 0,00
2.03 cad 1,00 0,00
totale materiali 1156,00
3 Mezzi d'opera
3.01 B 0,00
3.02 D
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 1156,00 46,24
4.02 Do
4.03 ettt
totale trasporti 46,24
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 1371,62
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 178,31
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 1549,93
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 154,99
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 1704,92
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.0O61 Fornitura e posa in opera di sensore di presenza PIR con circuito di rilevamento elettronico ad
alta affidabilita ad infrarosso passivo, velocita di rilevamento fino a 2,5 m/s, copertura 11m X
11m, alimentazione a 12 VDC. Completo di staffa di montaggio.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 1,00 27,20 27,20
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 27,20
2 Materiali
2.01 modulo in/out cad 1,00 79,20 79,20
2.02 cad 1,00 0,00
2.03 cad 1,00 0,00
totale materiali 79,20
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 79,20 3,17
4.02 Do
4.03 o
totale trasporti 3,17
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 109,57
6 SPESE GENERALLI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 14,24
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 123,81
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 12,38
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 136,19
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.062 Fornitura e posa in opera di tastiera touch LCD multifunzionale in grado di monitorare lo stato di
ogni varco, utenti (anti-passback), ingressi, uscite e schedulazioni, funzionalita offline di gestione
degli I/O a bordo (2 Ingressi, 1 uscita open collector 50mA massimo). Alimentazione 12 VDC,
corrente massima 95maA.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 1,00 29,26 29,26
1.03 c. operaio qualificato* h 27,20 0,00
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 29,26
2 Materiali
2.01 modulo in/out cad 1,00 270,00 270,00
2.02 cad 1,00 0,00
2.03 cad 1,00 0,00
totale materiali 270,00
3 Mezzi d'opera
3.01 Bl 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 270,00 10,80
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 10,80
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 310,06
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 40,31
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 350,37
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 35,04
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 385,40
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.063 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica in contenitorea basso profilo, autoalimentata ed
autoprotetta, lampeggiatore con lampada ad incandescenza temporizzata.. Dimensioni L253 x
H290 x P85mm.IMQ-Allarme II° Livello. Completa di modulo antischiuma e batteria 1,2 Ah - 12V.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 1,50 29,26 43,89
1.03 c. operaio qualificato* h 27,20 0,00
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 43,89
2 Materiali
2.01 modulo in/out cad 1,00 118,10 118,10
2.02 cad 1,00 0,00
2.03 cad 1,00 0,00
totale materiali 118,10
3 Mezzi d'opera
3.01 Bl 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 118,10 4,72
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 4,72
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 166,71
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 21,67
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 188,38
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 18,84
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 207,22
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.IE.064 Attivitd di engineering e start-up del sistema controllo accessi e antintrusione.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita Prezzo Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 27,20 0,00
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 0,00
2 Materiali
2.01 modulo in/out cad 1,00 836,03 836,03
2.02 cad 1,00 0,00
2.03 cad 1,00 0,00
totale materiali 836,03
3 Mezzi d'opera
3.01 Bttt 0,00
3.02 b
3.03 et
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 836,03 33,44
4.02 D
4.03 e
totale trasporti 33,44
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 869,47
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 113,03
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 982,50
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 98,25
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 1080,76
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.065 Fornitura e posa in opera cavo bus RS485 24 AWG.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 0,05 29,26 1,46
1.03 c. operaio qualificato* h 27,20 0,00
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 1,46
2 Materiali
2.01 modulo in/out cad 1,00 4,61 4,61
2.02 cad 1,00 0,00
2.03 cad 1,00 0,00
totale materiali 4,61
3 Mezzi d'opera
3.01 Bttt 0,00
3.02 Do
3.03 et
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 4,61 0,18
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 0,18
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 6,26
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 0,81
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 7,07
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 0,71
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 7,78
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.0O66  Smontaggio e reinstallazione di impianto fotovoltaico sul tetto.
Si prevede la rimozione dei pannelli fotovoltaici e dei cavi di collegamento degli stessi e la
ricollocazione successiva al rifacimento del tetto.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N € compreso lo spostamento del U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 8,00 29,26 234,08
1.03 c. operaio qualificato* h 8,00 27,20 217,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 451,68
2 Materiali
2.01 cad 1,00 0,00
2.02 cad 1,00 0,00
2.03 cad 1,00 0,00
totale materiali 0,00
3 Mezzi d'opera
NO4.001.010 Autocarro con gru
munita di cestello girevole,
compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo
3.01 esercizio: con braccio fino a 20 m h 8,00 85,10 680,80
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 680,80
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 0,00
4.02 Do
4.03 et
totale trasporti 0,00
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 1132,48
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 147,22
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 1279,70
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 127,97
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 1407,67
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.070
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita Prezzo Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,50 27,20 13,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 13,60
2 Materiali
Centrale rilevazione gas (8
2.01 ingreessi) cad 1,00 1328,16 1328,16
Modulo remoto 8 ingressi
2.02 supplementari cad 1,00 189,74 189,74
Modulo remoto 16 uscite
2.03 supplementari cad 1,00 189,74 189,74
2.04 Accumulatore piombo-acido 12V cad 2,00 36,18 72,37
totale materiali 1780,00
3 Mezzi d'opera
3.01 h 0,00
3.02 D
3.03 et
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 0,00
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 0,00
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 1793,60
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 233,17
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 2026,77
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 202,68
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 2229,45
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Schema per I'analisi dei p

rezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell

'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.O71 Fornitura e posa in opera di dispositivo per la decentralizzazione delle alimentazioni delle utenze
esterne, tensione di sistema isolata di 24VDC, N° 2 uscite protette da corto circuito per
alimentare dispositivi esterni, tensione d’'ingresso 230VAC, presenza di Led di stato funzionalita,
operativita e guasto e relé di guasto generale. Certificazione EN54-4:1997/A1: 2003/A2:2006,
EN12101-10:2005 classe ambientale A per alimentazione sistemi di evacuazione fumo e calore.
Dimensioni: H220mm L300mm P175mm. Completo di 2 accumulatori al piombo-acido 12V
17Ah. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,50 27,20 13,60
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 13,60
2 Materiali
2.01 Dispositivo di decentrazione cad 1,00 197,33 197,33
2.02 Accumulatore piombo-acido 12V cad 2,00 53,94 107,89
2.03 cad 0,00
totale materiali 305,22
3 Mezzi d'opera
3.01 h 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 0,00
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 0,00
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 318,82
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 41,45
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 360,26
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 36,03
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 396,29
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.O72 Fornitura e posa in opera di rivelatore per deficienza OSSIGENO 4-20 Ma 0-25% Vol.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,25 27,20 6,80
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 6,80
2 Materiali
2.01 Rilevatore di ossigeno cad 1,00 352,91 352,91
2.02 cad 0,00
2.03 cad 0,00
totale materiali 352,91
3 Mezzi d'opera
3.01 h 0,00
3.02 D
3.03 et
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 0,00
4.02 D
4.03 ettt
totale trasporti 0,00
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 359,71
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 46,76
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 406,47
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 40,65
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 447,12
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.O73 Fornitura e posa in opera di rivelatore di ACETILENE con sensore a combustione catalitica in
versione EEx-d.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,25 27,20 6,80
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 6,80
2 Materiali
2.01 Rilevatore di acetilene cad 1,00 318,76 318,76
2.02 cad 0,00
2.03 cad 0,00
totale materiali 318,76
3 Mezzi d'opera
3.01 h 0,00
3.02 D
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 0,00
4.02 D
4.03 ettt
totale trasporti 0,00
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 325,56
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 42,32
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 367,88
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 36,79
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 404,67
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.O74 Fornitura e posa di sacchetti incombustibili intumescenti per il tamponamento al fuoco di varchi
di attraversamento di divisorie di compartimentazione. Disponibili in vari formati vengono
applicati in modo da sigillare il varco di attraversamento, sia in pareti che in solette. Ad una
temperatura di 200° circa il materiale comincia a compattarsi ed a sigillare gli interstizi,
impedendo il passaggio delle flamme. Confezionati con tessuto incombustibile, riempiti con fibre
minerali e composti espandenti.
+ Classe fino a REI 180; su pareti in cartongesso REI 120
* Atossici e privi di amianto
 Conformi circolare n°91/61
Dimensioni del sacchetto: 250 x 300 x 35mm
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,15 27,20 4,08
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 4,08
2 Materiali
Barriera tagliafuoco per stuttura
2.01 REI cad 1,00 20,48 20,48
2.02 cad 0,00
2.03 cad 0,00
totale materiali 20,48
3 Mezzi d'opera
3.01 h 0,00
3.02 D
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 0,00
4.02 Do
4.03 Gttt
totale trasporti 0,00
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 24,56
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 3,19
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 27,75
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 2,78
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 30,53
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.IE.O75 Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico-frontale in policarbonato, autoalimentato 24
Vdc, segnalatore della presenza gas. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e
accessorio necessario alla corretta installazione secondo la regola dell'arte

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,25 27,20 6,80
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 6,80
2 Materiali
2.01 Pannello ottico-acustico cad 1,00 50,32 50,32
2.02 cad 0,00
2.03 cad 0,00
totale materiali 50,32
3 Mezzi d'opera
3.01 h 0,00
3.02 b
3.03 ot
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 0,00
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 0,00
5 | TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 57,12
6 SPESE GENERALLI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 7,43
7 | | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 64,55
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 6,45
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 71,00
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.O76 Fornitura e posa in opera di modulo 4 ingressi e 4 uscite fino a 4A 250V per la connessione di 4
contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale per il riconoscimento di stati tecnici e 4
uscite con 4 contatti a relé liberi da potenziale per comandi verso dispositivi esterni
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 0,25 27,20 6,80
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 6,80
2 Materiali
2.01 Modulino 4 in / 4 out cad 1,00 152,34 152,34
2.02 cad 0,00
2.03 cad 0,00
totale materiali 152,34
3 Mezzi d'opera
3.01 h 0,00
3.02 D
3.03 Gttt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 0,00
4.02 Do
4.03 ettt
totale trasporti 0,00
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 159,14
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 20,69
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 179,83
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 17,98
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 197,82
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. € ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IE.O77  Attivitd di engineering e start up impianto di rilevazione gas tecnici.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta
installazione secondo la regola dell'arte
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 30,85 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 29,26 0,00
1.03 c. operaio qualificato* h 27,20 0,00
1.04 d. operaio comune* h 24,53 0,00
totale manodopera 0,00
2 Materiali
ingegnerizzazione impianto
2.01 rilevazione gas tecnici cad 1,00 925,92 925,92
2.02 cad 0,00
2.03 cad 0,00
totale materiali 925,92
3 Mezzi d'opera
3.01 h 0,00
3.02 Do
3.03 Gt
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 0,00
4.02 Do
4.03 o
totale trasporti 0,00
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 925,92
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 120,37
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 1046,29
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 104,63
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 1150,92
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e proprieta
dell'universita degli studi di Bologna

Costo orario manodopera
(secondo dati del prezziario Regione Emilia Romagna - 2019 )

n. operai [Costo medio orario
operario specializzato 1 27,23 €
operaio qualificato 1 25,42 €
manovale specializzato 1 24,82 €

Squadra tipo impianti tecnologici (secondo D.M. 11 dicembre 1978)

n. operai [Costo medio orario [Costo totale operai
operario specializzato 1 27,23 € 27,23 €
operaio qualificato 1 25,42 € 2542 €
manovale specializzato 2 24,82 € 49,64 €

102,29 €

n. operai |Costo totale Costo medio orario
costo orario medio squadra
tipo 4 102,29 € 25,57 €
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IM.001 Centrale trattamento aria a recupero di calore, impianto tutt'aria - Q=6000 m3/h
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 8,00 27,23 217,84
1.03 c. operaio qualificato* h 8,00 25,42 203,36
1.04 d. operaio comune* h 24,82 0,00
totale manodopera 421,20
2 Materiali
2.01 Unita trattamento aria ac 1,00 33116,00 33116,00
Basamento, silenziatori e
2.02 trattamento anticorrosione marino ac 1,00 4100,00 4100,00
2.03 0,00
totale materiali 37216,00
3 Mezzi d'opera
3.01 Bttt 0,00
3.02 b
3.03 e
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 37216,00 1488,64
4.02 D
4.03 e
totale trasporti 1488,64
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 39125,84
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 5086,36
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 4421220
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 4421,22
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 48633,42
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.IM.002 Refrigeratore d'acqua condensato ad aria, Pc=337kW
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 4,00 27,23 108,92
1.03 c. operaio qualificato* h 4,00 25,42 101,68
1.04 d. operaio comune* h 24,82 0,00
totale manodopera 210,60
2 Materiali
2.01 Nuovo gruppo frigo ac 1,00 38688,80 38688,80
2.02 Accessori ac 1,00 3040,00 3040,00
2.03 0,00
totale materiali 41728,80
3 Mezzi d'opera
3.01 Bttt 0,00
3.02 b
3.03 e
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 41728,80 1669,15
4.02 D
4.03 e
totale trasporti 1669,15
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 43608,56
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 5669,11
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 49277,67
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 4927,77
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 54205,44
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.IM.003  Staffaggi antisismici e ripristino attraversamenti REI

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 24,00 27,23 653,52
1.03 c. operaio qualificato* h 24,00 25,42 610,08
1.04 d. operaio comune* h 24,82 0,00
totale manodopera 1263,60
2 Materiali
Staffaggi impiantistici piani
principali - staffaggi di tipo
2.01 antisismico ac 1,00 1063,51 1063,51
Ripristino attraversamenti REI -
2.02 Tubazioni ac 1,00 500,00 500,00
2.03 0,00
totale materiali 1563,51
3 Mezzi d'opera
3.01 Bttt 0,00
3.02 Do
3.03 e
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 1563,51 62,54
4.02 D
4.03 o
totale trasporti 62,54
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 2889,65
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 375,66
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 3265,31
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 326,53
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 3591,84
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.IM.004 RETE ANTIVOLATILE

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 0,50 27,23 13,62
1.03 c. operaio qualificato* h 0,50 25,42 12,71
1.04 d. operaio comune* h 24,82 0,00
totale manodopera 26,33
2 Materiali
2.01 rete antivolatile ac 1,00 10,00 10,00
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 10,00
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 Do
3.03 o
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 10,00 0,40
4.02 D
4.03 e
totale trasporti 0,40
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 36,73
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 4,77
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 41,50
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 4,15
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 45,65
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.IM.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO COMPLETA DI SERVOMOTORE 230V

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 1,00 27,23 27,23
1.03 c. operaio qualificato* h 1,00 25,42 25,42
1.04 d. operaio comune* h 24,82 0,00
totale manodopera 52,65
2 Materiali
serranda tagliafuoco con
2.01 servomotore 230V ac 1,00 278,99 278,99
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 278,99
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 b
3.03 o
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 278,99 11,16
4.02 D
4.03 e
totale trasporti 11,16
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 342,79
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 44,56
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 387,36
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 38,74
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 426,09
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.IM.007 CANALE PREFABBRICATO POSACAVI IN CLS

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo Importo
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 2,00 27,23 54,46
1.03 c. operaio qualificato* h 2,00 25,42 50,84
1.04 d. operaio comune* h 24,82 0,00
totale manodopera 105,30
2 Materiali
canale prefabbricato completo di
2.01 sfiati e chiusini m 1,00 231,38 231,38
2.02 0,00
2.03 0,00
totale materiali 231,38
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 b
3.03 o
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 231,38 9,26
4.02 D
4.03 e
totale trasporti 9,26
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 345,94
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 44,97
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 390,91
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 39,09
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 430,00
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e
proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

NP.IM.008 TUBAZIONE IN ACCIAO INOX AISI 304 SP 8/10

N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 3,00 27,23 81,69
1.03 c. operaio qualificato* h 3,00 25,42 76,26
1.04 d. operaio comune* h 24,82 0,00
totale manodopera 157,95
2 Materiali
TUBO mtl,5 D550 INOX 304 8/10
2.01 A BIC. Pz 1,00 181,00 181,00
FLANGE SALDATE INOX 304 SP
2.02 4 mm Pz 1,00 76,00 76,00
FASCE PER CAVI TIRANTI D550
2.03 INOX 304 Pz 1,00 31,00 31,00
CAPPELLO MULTIFUNZIONE
2.04 D550 INOX 304 SP 8/10 Pz 1,00 909,69 909,69
FASCIA DI GIUNGIONE D550
2.05 INOX SP 8/10 Pz 1,00 29,00 29,00
2.06 BASAMENTO AC 1,00 300,00 300,00
totale materiali 1526,69
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 D
3.03 o
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 1526,69 61,07
4.02 D
4.03 e
totale trasporti 61,07
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 1745,71
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 226,94
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 1972,65
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 197,27
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 2169,92
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Schema per I'analisi dei prezzi art 97 del d.Igs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della citta di Fano (PU) e

proprieta dell'universita degli studi di Bologna

N. EPU/sub descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
NP.0S.001 Maggiori oneri per la messa e mantenimento in sicurezza del cantiere, relativi al contenimento del contagio
da Covid-19
N Elemento dell'analisi U.M. | Quantita | Prezzo Importo |
1 Manodopera
1.01 a. operaio 1V livello* h 0,00
1.02 b. operaio specializzato* h 16,00 27,23 435,68
1.03 c. operaio qualificato* h 16,00 25,42 406,72
1.04 d. operaio comune* h 24,82 0,00
totale manodopera 842,40
2 Materiali
2.01 fornitura di DPI ac 1,00 250,00 250,00
2.02 posa elementi divisori ac 1,00 250,00 250,00
fornitura di cartellonistica
2.03 informativa e prescrittiva ac 1,00 150,00 150,00
maggiori costi per interruzioni delle
lavorazioni e sfasamento
temporale delle singole lavorazioni
conseguenti al continuo
mantenimento delle condizioni di
2.03 sicurezza del cantiere ac 1,00 1532,35 1532,35
maggiori costi per pulizia
guotidiana e sanificazione
2.03 periodica dei luoghi di lavoro ac 1,00 450,00 450,00
totale materiali 2632,35
3 Mezzi d'opera
3.01 Bt 0,00
3.02 b
3.03 [
totale mezzi d'opera 0,00
4 Trasporti
4.01 franco cantiere % 4,00 2632,35 105,29
4.02 b
4.03 e
totale trasporti 105,29
5 TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4) 3580,05
6 SPESE GENERALI
6.01 %spese generali (13 %su 5) 465,41
7 | tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01) 4045,45
8 UTILI D'IMPRESA
8.01 % utili d'impresa (10 % su 7) 404,55
9 TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01) 4450,00
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