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Costo orario manodopera

(secondo dati del prezziario Regione Emilia Romagna - 2019 )

n. operai Costo medio orario

operario specializzato 1 29,26 €                 

operaio qualificato 1 27,20 €                 

manovale specializzato 1 24,53 €                 

Squadra tipo impianti tecnologici (secondo D.M. 11 dicembre 1978)

n. operai Costo medio orario Costo totale operai

operario specializzato 1 29,26 €                 29,26 €                     

operaio qualificato 1 27,20 €                 27,20 €                     

manovale specializzato 2 24,53 €                 49,06 €                     

105,52 €                   

n. operai Costo totale Costo medio orario

costo orario medio squadra 

tipo 4 105,52 €               26,38 €                     

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e proprietà 

dell'università degli studi di Bologna
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N. EPU/sub

NP.OE.002

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 110,00 29,26 3218,60

1.03 h 110,00 27,20 2992,00

1.04 h 24,53 0,00

6210,60

2

2.01 ac 1,00 39500,00 39500,00

2.02 0,00

2.03 0,00

39500,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 39500,00 1580,00

4.02

4.03

1580,00

5 47290,60

6

6.01 6147,78

7 53438,38

8

8.01 5343,84

9 58782,22TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

Rifacimento copertura

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

rifacimento copertura

totale materiali

c……………………………

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*
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N. EPU/sub

NP.OE.003

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 8,00 29,26 234,08

1.03 h 8,00 27,20 217,60

1.04 h 24,53 0,00

451,68

2

2.01 ac 1,00 20000,00 20000,00

2.02 0,00

2.03 0,00

20000,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 20000,00 800,00

4.02

4.03

800,00

5 21251,68

6

6.01 2762,72

7 24014,40

8

8.01 2401,44

9 26415,84TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

materiale di consumo e basamento

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Nuovo container

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP 004

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h

1.02 h 40,00 29,26 1170,40

1.03 h 27,20

1.04 h 40,00 24,53 981,20

2151,60

2 U.M. Quantità Prezzo Importo

2.01 cad 26 29,69 773,36

2.02 cad 266 1,10 293,73

2.03 mq 14,97 23,71 354,88

2.04 cad 67 2,00 133,00

2.05 mq 14,97 4,12 61,74

2.06 mc 1,26 105,65 132,65

2.07 mq 14,97 44,29 663,00

2412,37

3

3.01 cad 1,00 106,20 106,20

3.02

3.03

106,20

4

4.01 % 4,00 2412,37 96,49

4.02

4.03

96,49

5 4766,66

6

6.01 619,67

7 5386,33

8

8.01 538,63

9 5924,96

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e proprietà 

dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Chiusura Forometrie Esistenti sul Solaio (Vasche e Vano Scala a Choicciola).                                   

Esecuzione di Fori e inghisaggi con Resina Chimica, Angolari, Solaio Collaborante in Lamiera Grecata, 

Rete Elettrosaldata, Getto Cls, Sottofondo Alleggerito.

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

totale materiali

Materiali

Resina Chimica                                                        

Tipo Hilti HIT HY 200 A

Barra Ancoraggio M12 5.8 

200mm/200mm

Lamiera Grecata HI Bond A55/P600 

Sp.1,2mm

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

Pompa Cls 

totale mezzi d'opera

Trasporti

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

Rete Elettrosaldata Ø8 15x15

Calcestruzzo Rck 30 N/mmq

Tassello M8 5.8 / 400mm

Premiscelato Sabbia Cemento con 

Argilla espansa idrorepellente 

persottopavimentoalleggeriti

%spese generali (13 %su 5)
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N. EPU/sub

NP.OE.005

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,33 27,20 9,07

1.04 h 24,53 0,00

9,07

2 U.M. Quantità Prezzo Importo

2.01 mq 1 6,71 6,71

2.02 mq 2 17,60 35,20

2.03 mq 1 1,50 1,50

2.04 mq 1 1,00 1,00

44,41

3

3.01 0,00 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 44,41 1,78

4.02

4.03

1,78

5 55,25

6

6.01 7,18

7 62,43

8

8.01 6,24

9 68,67

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della 

città di Fano (PU) e proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Pannellatura a Soffitto REI ed isolamento acustico

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

Pannello Lana Minerale 4cm, 

75Kg/mc

Doppia Lastra in Cartongesso 

Sp. 15 mm

Telaio e Minuteria a corredo

Stucco, Rasante

totale materiali

Mezzi d'opera

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)



N. EPU/sub

NP 006

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h

1.02 h 1,44 29,26 42,13

1.03 h 27,20 0,00

1.04 h 0,72 24,53 17,66

59,80

2 U.M. Quantità Prezzo Importo

mq 2 6,33 12,67

mq 2 6,33 12,67

mq 1 6,33 6,33

mq 1 3,00 3,00

mq 1 0,50 0,50

mq 2 12,77 25,54

mq 1 1,00 1,00

61,71
Sconto 

Fornitore
-21,60

40,11

a. operaio IV livello*

Doppio Isolante in Lana di 

Vetro 6+6cm, Tipo G3, alta 

densita' idrorepellente

totale materiali

d. operaio comune*

totale materiali

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della 

città di Fano (PU) e proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

Parete in Cartongesso portante REI 60, con doppia struttura Metallica, 

costituita da 2 lastre esterne sp.12,5mm lato carichi, 2 lastre interna sp. 

12,5mm, 1 lastra sp.12,5m esterna; interposizione di Isolante in Lana di 

Vetro 60+60mm, densita' 75 kg/mc. Stuccatura e Rasatura compresa.

Elemento dell'analisi

Manodopera

totale manodopera

Materiali

Doppia Lastra in Cartongesso 

da 12,5mm Tipo Gyproc Habito 

Forte 13, Tipo D,                                                   

Lato Carichi

Dopiia Lastra in Cartongesso 

da 12,5mm Tipo Gyproc Habito 

Forte 13, Tipo D,                     

Interna

Lastra singola in Cartongesso 

da 12,5mm Tipo Gyproc Habito 

Forte 13, Tipo D

Doppia Struttura Metallica in 

Lamiera d'Acciao Zincata 

Z100, 0,6mm 

Minuteria a corredo

Stucco, Rasante



3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 61,71 2,47

4.02

4.03

2,47

5 102,37

6

6.01 13,31

7 115,68

8

8.01 11,57

9 127,25

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

% utili d'impresa (10 % su 7)

%spese generali (13 %su 5)

franco cantiere

UTILI D'IMPRESA

Trasporti

Mezzi d'opera

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

totale mezzi d'opera

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI



N. EPU/sub

NP 007

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h

1.02 h 0,96 29,26 28,09

1.03 h 27,20 0,00

1.04 h 0,48 24,53 11,77

39,86

2 U.M. Quantità Prezzo Importo

mq 2 6,33 12,67

mq 2 6,33 12,67

mq 1 1,50 1,50

mq 1 2,92 2,92

mq 1 1,00 1,00

30,75
Sconto 

Fornitore
-7,69

23,06

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 30,75 1,23

4.02

4.03

1,23

5 64,16

6

6.01 8,34

7 72,50

8

8.01 7,25

9 79,75TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

Trasporti

franco cantiere

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

totale materiali

Mezzi d'opera

totale mezzi d'opera

Telaio e Minuteria a corredo

 Isolante in Lana di Vetro 7cm, 

Termo Acustico

Stucco, Rasante

totale materiali

Materiali

Doppia Lastra in Cartongesso 

da 12,5mm Tipo Gyproc Habito 

Forte 13, Tipo D,               Lato 

Carichi

Doppia Lastra in Cartongesso 

da 12,5mm Tipo Gyproc Habito 

Forte 13, Tipo D,               Lato 

Carichi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città 

di Fano (PU) e proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Parete in Cartongesso, costituita da 2 lastre esterne per parte sp.12,5mm 

lato carichi; interposizione di Isolante in Lana di Vetro 70mm, densita' 75 

kg/mc. Stuccatura e Rasatura compresa.

Elemento dell'analisi

totale manodopera



N. EPU/sub

#RIF!

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h

1.02 h 0,32 29,26 9,36

1.03 h 27,20 0,00

1.04 h 0,32 24,53 7,85

17,21

2 U.M. Quantità Prezzo Importo

mq 1 5,00 5,00

mq 1 1,50 1,50

mq 1 1,83 1,83

mq 1 1,00 1,00

9,33
Sconto 

Fornitore
-2,33

7,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 9,33 0,37

4.02

4.03

0,37

5 24,59

6

6.01 3,20

7 27,78

8

8.01 2,78

9 30,56

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

Stucco, Rasante

totale materiali

totale materiali

Mezzi d'opera

Materiali

Lastra in Cartongesso Tipo DF 

Sp.15mm

Telaio e Minuteria a corredo

 Isolante in Lana di Vetro o 

Lana Minerale 45mm, Termo 

Acustico Reazione al Fuoco A1

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della 

città di Fano (PU) e proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Controparete in Cartongesso costituita da 1 lastre esterne sp.15mm; 

Isolante in Lana di Vetro o Lana Minerale 45mm, densita' 75 kg/mc. 

Stuccatura e Rasatura compresa.

Elemento dell'analisi



N. EPU/sub

NP 009

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h

1.02 h 0,64 29,26 18,73

1.03 h 27,20 0,00

1.04 h 0,32 24,53 7,85

26,58

2 U.M. Quantità Prezzo Importo

mq 4 5,00 20,00

mq 1 1,50 1,50

mq 1 1,00 1,00

22,50
Sconto 

Fornitore
-7,88

14,63

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 22,50 0,90

4.02

4.03

0,90

5 42,10

6

6.01 5,47

7 47,57

8

8.01 4,76

9 52,33

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

totale materiali

totale materiali

Mezzi d'opera

Materiali

Lastra in Cartongesso Tipo DF

Telaio e Minuteria a corredo

Stucco, Rasante

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della 

città di Fano (PU) e proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Controsoffitto Forometrie Solaio P.Primo (soffitto del P.Terra), con 

Telaio fissato in corrispondenza dello spessore del Solaio, costituito da 

2+2 lastre esterne sp.12,5mm per garantire la protezione ignifuga REI 60. 

Stuccatura e Rasatura compresa.

Elemento dell'analisi



Costo orario manodopera

(secondo dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Maggio 2016 )

n. operai Costo medio orario

operario IV livello 1 30,85 €                 

operario specializzato 1 29,26 €                 

operaio qualificato 1 27,20 €                 

manovale specializzato 1 24,53 €                 

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e proprietà 

dell'università degli studi di Bologna
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N. EPU/sub

NP.IE.001

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 6,00 29,26 175,56

1.03 h 6,00 27,20 163,20

1.04 h 24,53 0,00

338,76

2

2.01 ac 1,00 7200,00 7200,00

2.02 ac 1,00 720,00 720,00

2.03 0,00

7920,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 7920,00 316,80

4.02

4.03

316,80

5 8575,56

6

6.01 1114,82

7 9690,38

8

8.01 969,04

9 10659,42

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in versione cofanata avente le seguenti

caratteristiche: Potenza LTP 45,75 kVA; Tensione nominale: 400V Trifase; Frequenza nominale:

50 Hz; Fattore di potenza: 0,8.

MOTORE completo di batteria di avviamento e serbatoio carburante, con le seguenti

caratteristiche: N° cilindri: 4 in linea; cilindrata: 3319 cc; sistema di raffreddamento ad acqua;

consumo di carburante diesel al 75% PRP: 8,19 l/h; Capacità del serbatoio carburante (Diesel):

68l.

ALTERNATORE: Senza spazzole a 4 poli; Frequenza nominale: 50Hz; Tensione: 400V; Cosφ:

0.8; Efficienza (3/4): 88,7%; Regolatore di tensione: precisione 1% (condizioni statiche); Classe di

isolamento H.

STRUMENTAZIONE: Quadro Automatico ACP con pannello integrato e connesso al generatore,

con modulo di controllo a microprocessore che raccoglie tutti i circuiti elettronici di comando,

controllo e segnalazione.

COFANATURA: Realizzata con pannelli modulari in acciaio zincato opportunamente trattati per

resistere alla corrosione ed a condizioni ambientali aggressive, fissati e sigillati; Dimensioni

(L,P,H): 2000x920x1310 mm; Insonorizzata a norme CEE [66 dB (A) a 7 metri]. 

Completo di platea di basamento in cls

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte. 

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

Gruppo elettrogeno potenza 40 

kVA

accessori

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

% utili d'impresa (10 % su 7)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA
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N. EPU/sub

NP.IE.005

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 1,50 29,26 43,89

1.03 h 1,50 27,20 40,80

1.04 h 24,53 0,00

84,69

2

2.01 ac 1,00 11515,50 11515,50

2.02 0,00

2.03 0,00

11515,50

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 11515,50 460,62

4.02

4.03

460,62

5 12060,81

6

6.01 1567,91

7 13628,72

8

8.01 1362,87

9 14991,59TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

Gruppo di continuita assoluta UPS

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture
Fornitura e posa in opera di UPS trifase da 40 kVA con un'autonomia di 15 min. UPS di classe VFI-SS-111

transformer-less avente le seguenti caratteristiche: - Tensione di ingresso nominale: 380/400/415 V trifase + neutro

selezionabile da display; - Tolleranza della tensione di ingresso: -15/+20% a 400 V, tolleranza della frequenza di

ingresso: -10/+10% della frequenza nominale (50/60Hz);- Fattore di potenza in ingresso: > 0,99 al 100% della potenza

nominale, THDI a monte < 2,5 % alla Pn; - Potenza nominale a PF1 (kVA=kW) fino a +40°C senza alcun

deterioramento delle prestazioni verificate da un organismo indipendente accreditato (es. TÜV). Funzionamento fino a

+50°C per un tempo limitato con un de-rating della potenza del 30%; - Tensione di uscita nominale: 380/400/415 V

trifase + neutro, con variazione <±1 % al 100 % del carico; - Frequenza: 50 Hz / 60 Hz +/-0,1%; - L'efficienza totale

AC/AC deve essere superiore al 96% al 50% del carico e maggiore di 99% in funzionamento da bypass statico.

Efficienza verificata e certificata da un organismo indipendente accreditato (es. TÜV); - L'UPS deve essere compatibile

con il funzionamento con gruppo elettrogeno e avere un avviamento "soft-start" a rampa da 0% al 100% in un tempo

configurabile da 1 a 120 secondi; - L' UPS deve essere progettato per avere un MTBF maggiore di 350.000 ore in

funzionamento VFI; ridotti tempi di riparazione (MTTR) grazie ad una architettura basata su sotto assiemi segregati

meccanicamente; - L'UPS è equipaggiato con dispositivo di sezionamento incluso nell' UPS a protezione del ritorno di

energia verso rete (backfeed); - L' UPS deve essere in grado di individuare, allertare e proteggersi in caso di cablaggio

errato delle polarità di batteria e dei cavi di potenza; - L'UPS è composto da: raddrizzatore e inverter IGBT 3 livelli,

carica batterie, bypass automatico e bypass manuale di manutenzione; - L'UPS deve essere in grado di funzionare

con i seguenti tipi di accumulatori: al piombo ermetico / piombo a vaso aperto / NiCd; - L'interfaccia utente dell'UPS

deve essere costituita da un display grafico touchscreen da 7” a colori. - Connessione per scambio comandi/avvisi e

predisposizione per la connessione remota tramite una scheda dati I/O programmabile con un minimo di 3 ingressi,

contatto E.P.O. e 4 contatti di uscita e almeno una porta RS485; - Connessione per collegamento remoto tramite

scheda ethernet con almeno 2 porte di comunicazione seriale di cui una RS232, una RS485 ed una porta Ethernet

con i seguenti protocolli di comunicazione: SNMP v1 / v3, MODBUS su TCP/IP, HTTP, SMTP, PROFIBUS,

PROFINET. Scheda in grado di collegare l’ UPS ad un cloud remoto per gestione notifiche tramite APP per dispositivi

mobili.

- Collegamento cavi dal basso; - Grado di protezione IP 20 ; colore RAL7016; - Conformità alle norme EN62040-1,

EN62040-2 in classe C2 e C3; - Il costruttore delle apparecchiature deve essere certificato ISO9001 e ISO14001 e

deve poter fornire un certificato di origine dichiarante che l'UPS è stato progettato, prodotto e testato all'interno della

Comunità Europea; - L' UPS deve poter essere installato ad una distanza di 20 cm dalla parete posteriore e non deve

richiedere spazi o aree libere ai lati (possibilità di montaggio affiancato ad altre apparecchiature). 

Dimensioni indicative UPS (LxPxH): 444x800x800 mm; Prima accensione della macchina da parte di tecnico

specializzato del costruttore.Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione

secondo la regola dell'arte. UPS trifase da 40 kVA dovra avere un'autonomia di 15 min. con carico applicato pari a 36

kW. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta installazione secondo la

regola dell'arte. 

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.010

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 8,00 27,20 217,60

1.04 h 8,00 24,53 196,24

413,84

2

2.01 ac 1,00 11801,04 11801,04

2.02 0,00

2.03 0,00

11801,04

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 11801,04 472,04

4.02

4.03

472,04

5 12686,92

6

6.01 1649,30

7 14336,22

8

8.01 1433,62

9 15769,84

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QLAB, dimensioni 1900x400x2000 mm, con struttura

in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere

polimerizzate a caldo, colore RAL 9001, previo un opportuno trattamento di cataforesi, resistenza

meccanica secondo norma CEI EN 62262 IK07 senza porta, IK08 con porta trasparente in cristallo

e/o cieca. Grado di protezione a porta chiusa IP31, grado di protezione a porta aperta e pannellini

frontali chiusi IP20, tensione di impiego fino a 1000 V, corrente nominale fino a 3620 A, corrente

nominale di breve durata ammissibile fino a Icw 100 kA eff./1 s. 

Il quadrò potrà essere equipaggiabile antisismico, con reistenza alle sollecitazioni fino a 2g.

Il sistema di distribuzione principale dovrà essere realizzato con l'utilizzo di sbarre in alluminio a

profilo continuo predisposte per l’utilizzo di appositi accessori prefabbricati fissate alla struttura

tramite supporti isolati a pettine in modo da permettere eventuali modifiche future, numero e

sezione adeguati alla In richiesta. Per le derivazioni di alimentazione di interruttori scatolati

dovranno essere utilizzati collegamenti prefabbricati,gli interruttori modulari saranno alimentati

tramite ripartitori prefabbricati o sistemi sbarre isolati, forniti dal costruttore del quadro e

dimensionati in base all'energia specifica limitata dall'interruttore stesso.

L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia

sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione

dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di

relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FS17 e di ogni onere annesso e connesso per

renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla normativa vigente. Al termine

dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma

CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Il quadro conterrà

montate e cablate le apparecchiature come riportato sullo schema elettrico. Nel prezzo si intende

compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta installazione secondo la regola

dell'arte. 

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

QUADRO ELETTRICO QLAB

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.011

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 2,00 27,20 54,40

1.04 h 2,00 24,53 49,06

103,46

2

2.01 ac 1,00 1023,68 1023,68

2.02 0,00

2.03 0,00

1023,68

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 1023,68 40,95

4.02

4.03

40,95

5 1168,09

6

6.01 151,85

7 1319,94

8

8.01 131,99

9 1451,93

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCO, dimensioni 600x850x290 con struttura in

lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere

polimerizzate a caldo, colore RAL 9001, previo un opportuno trattamento di cataforesi, resistenza

meccanica secondo norma CEI EN 62262 IK07 senza porta, IK08 con porta trasparente in cristallo

e/o cieca. Grado di protezione a porta chiusa IP31, grado di protezione a porta aperta e pannellini

frontali chiusi IP20, tensione di impiego fino a 1000 V, corrente nominale fino a 3620 A, corrente

nominale di breve durata ammissibile fino a Icw 100 kA eff./1 s. 

Il quadrò potrà essere equipaggiabile antisismico, con reistenza alle sollecitazioni fino a 2g.

Il sistema di distribuzione principale dovrà essere realizzato con l'utilizzo di sbarre in alluminio a

profilo continuo predisposte per l’utilizzo di appositi accessori prefabbricati fissate alla struttura

tramite supporti isolati a pettine in modo da permettere eventuali modifiche future, numero e

sezione adeguati alla In richiesta. Per le derivazioni di alimentazione di interruttori scatolati

dovranno essere utilizzati collegamenti prefabbricati,gli interruttori modulari saranno alimentati

tramite ripartitori prefabbricati o sistemi sbarre isolati, forniti dal costruttore del quadro e

dimensionati in base all'energia specifica limitata dall'interruttore stesso.

L'opera s'intende comprensiva di canali porta cavi per cablaggio, morsetteria con morsetti di varia

sezione, corredata di supporto, separatori, numeri di identificazione, accessori di identificazione

dei conduttori interni e dei circuiti, sbarra di terra in rame nudo di adeguata sezione corredato di

relativi supporti, conduttori di cablaggio tipo FS17 e di ogni onere annesso e connesso per

renderla perfettamente funzionante e realizzata in conformità alla normativa vigente. Al termine

dei lavori l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità del quadro elettrico alla norma

CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 completa di tutti i suoi allegati obbligatori. Il quadro conterrà

montate e cablate le apparecchiature come riportato sullo schema elettrico. Nel prezzo si intende

compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta installazione secondo la regola

dell'arte. 

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

QUADRO ELETTRICO QCO

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.015

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 1,00 27,20 27,20

1.04 h 1,00 24,53 24,53

51,73

2

2.01 cad 1,00 1696,60 1696,60

2.02

2.03 0,00

1696,60

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 1696,60 67,86

4.02

4.03

67,86

5 1816,19

6

6.01 236,11

7 2052,30

8

8.01 205,23

9 2257,53

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 320 A, con tensione nominale 690

V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V: tetrapolare, in versione: fissa e attacchi anteriori

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

interruttore 4P scatolato 320A 

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.020

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,50 27,20 13,60

1.04 h 24,53 0,00

13,60

2

2.01 cad 1,00 4,85 4,85

2.02 m 3,00 0,65 1,95

2.03 m 3,00 1,36 4,08

10,88

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 10,88 0,44

4.02

4.03

0,44

5 24,92

6

6.01 3,24

7 28,15

8

8.01 2,82

9 30,97

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione, del tipo a vista o incasso, misurato a partire

dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente inclusa, quota parte di cavo

FG16M16 3G2,5mm² e tubazione in PVC, rigida, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte. Punto di alimentazione con cavo FG16M16 3G2,5mm²

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

scatola derivazione PVC IP55 

100x100x50

tubo rigido in PVC 25mm

cavo FG16M16 3G2,5

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.021

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,50 27,20 13,60

1.04 h 24,53 0,00

13,60

2

2.01 cad 1,00 4,85 4,85

2.02 m 3,00 0,65 1,95

2.03 m 3,00 1,89 5,67

12,47

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 12,47 0,50

4.02

4.03

0,50

5 26,56

6

6.01 3,45

7 30,02

8

8.01 3,00

9 33,02

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione, del tipo a vista o incasso, misurato a partire

dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente inclusa, quota parte di cavo

FG16M16 3G4mm² e tubazione in PVC, rigida, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte. Punto di alimentazione con cavo FG16M16 3G4mm²

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

scatola derivazione PVC 

100x100x50

tubo rigido in PVC 25mm

cavo FG16OM16 3G4

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.022

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,50 27,20 13,60

1.04 h 24,53 0,00

13,60

2

2.01 cad 1,00 4,85 4,85

2.02 m 3,00 0,65 1,95

2.03 m 3,00 2,80 8,39

15,19

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 15,19 0,61

4.02

4.03

0,61

5 29,40

6

6.01 3,82

7 33,22

8

8.01 3,32

9 36,54

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione, del tipo a vista o incasso, misurato a partire

dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente inclusa, quota parte di cavo

FG16M16 5G4mm² e tubazione in PVC, rigida, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte. Punto di alimentazione con cavo FG16M16 5G4mm²

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

scatola derivazione PVC 

100x100x50

tubo rigido in PVC 25mm

cavo FG16OM16 5G4

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.023

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,50 27,20 13,60

1.04 h 24,53 0,00

13,60

2

2.01 cad 1,00 4,85 4,85

2.02 m 3,00 0,65 1,95

2.03 m 3,00 3,86 11,58

18,38

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 18,38 0,74

4.02

4.03

0,74

5 32,72

6

6.01 4,25

7 36,97

8

8.01 3,70

9 40,67

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione, del tipo a vista o incasso, misurato a partire

dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente inclusa, quota parte di cavo

FG16M16 5G6mm² e tubazione in PVC, rigida, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte.

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

scatola derivazione PVC 

100x100x50

tubo rigido in PVC 25mm

cavo FG16OM16 5G6

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.030

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,30 27,20 8,16

1.04 h 24,53 0,00

8,16

2

2.01 cad 1,00 41,34 41,34

2.02 cad 1,00 15,00 15,00

2.03 0,00

56,34

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 56,34 2,25

4.02

4.03

2,25

5 66,75

6

6.01 8,68

7 75,43

8

8.01 7,54

9 82,97TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

Apparecchio illuminante a LED

Kit plafone

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED quadrato a plafone, flusso 3600 Lm,

potenza 33W, diffusore in policarbonato opale metracrilato, corpo in alluminio. IP20

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione

secondo la regola dell'arte.

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.031

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,30 27,20 8,16

1.04 h 24,53 0,00

8,16

2

2.01 cad 1,00 141,00 141,00

2.02 cad 1,00 15,00 15,00

2.03 0,00

156,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 156,00 6,24

4.02

4.03

6,24

5 170,40

6

6.01 22,15

7 192,55

8

8.01 19,26

9 211,81

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED quadrato a plafone in emergenza,

flusso 3600 Lm, potenza 33W, diffusore in policarbonato opale metracrilato, corpo in alluminio.

IP20

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione

secondo la regola dell'arte. Apparecchio illuminante quadrato a plafone 33W in emergenza

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

Apparecchio illuminante a LED 

Kit plafone

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.032

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,30 27,20 8,16

1.04 h 24,53 0,00

8,16

2

2.01 cad 1,00 42,60 42,60

2.02 0,00

2.03 0,00

42,60

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 42,60 1,70

4.02

4.03

1,70

5 52,46

6

6.01 6,82

7 59,28

8

8.01 5,93

9 65,21TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

apparecchio illuminante LED 

stagno a plafone 37W

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED stagno a plafone, flusso 5094Lm,

potenza 37W, diffusore in policarbonato, corpo in policarbonato grigio. IP66  

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione

secondo la regola dell'arte. Apparecchio illuminante a LED stagno a plafone 37W

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.033

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,30 27,20 8,16

1.04 h 24,53 0,00

8,16

2

2.01 cad 1,00 93,00 93,00

2.02 0,00

2.03 0,00

93,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 93,00 3,72

4.02

4.03

3,72

5 104,88

6

6.01 13,63

7 118,51

8

8.01 11,85

9 130,37TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

apparecchio illuminante LED 

stagno a plafone 37W

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED stagno a plafone in emergenza,

flusso 5094Lm, potenza 37W, diffusore in policarbonato, corpo in policarbonato grigio. IP66  

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione

secondo la regola dell'arte. Apparecchio illuminante a LED stagno a plafone in emergenza 37W

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.034

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,30 27,20 8,16

1.04 h 24,53 0,00

8,16

2

2.01 cad 1,00 48,00 48,00

2.02 0,00

2.03 0,00

48,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 48,00 1,92

4.02

4.03

1,92

5 58,08

6

6.01 7,55

7 65,63

8

8.01 6,56

9 72,19TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

apparecchio illuminante LED 

stagno a plafone 50W

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED stagno a plafone, flusso 6786Lm,

potenza 50W, diffusore in policarbonato, corpo in policarbonato grigio. IP66  

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione

secondo la regola dell'arte. 

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.035

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,30 27,20 8,16

1.04 h 24,53 0,00

8,16

2

2.01 cad 1,00 96,00 96,00

2.02 cad 1,00 9,60 9,60

2.03 0,00

105,60

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 105,60 4,22

4.02

4.03

4,22

5 117,98

6

6.01 15,34

7 133,32

8

8.01 13,33

9 146,65TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

apparecchio illuminante LED 

stagno a plafone 50W

accessori

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED stagno a plafone in emergenza,

flusso 6786Lm, potenza 50W, diffusore in policarbonato, corpo in policarbonato grigio. IP66  

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione

secondo la regola dell'arte. 

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.036

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,30 27,20 8,16

1.04 h 24,53 0,00

8,16

2

2.01 cad 1,00 42,79 42,79

2.02 cad 2,00 40,00 80,00

2.03 0,00

122,79

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 122,79 4,91

4.02

4.03

4,91

5 135,86

6

6.01 17,66

7 153,52

8

8.01 15,35

9 168,88TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

apparecchio illuminante stagno 

2x36W

tubo a scarica  1x36W

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno a plafone, potenza 2x36W,lampada

UV, diffusore in policarbonato prismatico. IP65

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio per la corretta installazione

secondo la regola dell'arte. Apparecchio stagno 2x36W UV

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.040

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,80 27,20 21,76

1.04 h 24,53 0,00

21,76

2

2.01 cad 1,00 0,23 0,23

2.02 cad 1,00 1,07 1,07

2.03 cad 1,00 3,80 3,80

2.04 cad 2,00 0,64 1,29

2.05 cad 2,00 0,23 0,46

2.06 cad 1,00 4,85 4,85

2.07 m 3,00 0,65 1,95

2.08 m 3,00 1,89 5,67

19,31

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 19,31 0,77

4.02

4.03

0,77

5 41,84

6

6.01 5,44

7 47,28

8

8.01 4,73

9 52,01

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di presa Bipasso 2P+T 10/16A a vista, misurato a partire dalla scatola

di derivazione posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo

FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in

tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm,

inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su

supporto plastico in scatola da parete.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario per la corretta

installazione secondo la regola dell'arte. Presa Bipasso 2P+T 10/16A a vista

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

supporto per presa

totale materiali

scatola derivazione PVC 

100x100x50

copriforo

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

scatola incasso per presa

presa bipasso 

placca

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

tubo rigido in PVC 25mm

cavo FG16OM16 3G4

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.041

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,80 27,20 21,76

1.04 h 24,53 0,00

21,76

2

2.01 cad 1,00 0,23 0,23

2.02 cad 1,00 1,07 1,07

2.03 cad 1,00 7,23 7,23

2.04 cad 1,00 0,64 0,64

2.05 cad 2,00 0,23 0,46

2.06 cad 1,00 4,85 4,85

2.07 m 3,00 0,65 1,95

2.08 m 3,00 1,89 5,67

22,09

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 22,09 0,88

4.02

4.03

0,88

5 44,73

6

6.01 5,82

7 50,55

8

8.01 5,05

9 55,60TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

scatola derivazione PVC 

100x100x50

tubo rigido in PVC 25mm

cavo FG16OM16 3G4

totale materiali

Materiali

scatola incasso per presa

supporto per presa

presa UNEL 

copriforo

placca

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di presa UNEL 2P+T 10/16A a vista, misurato a partire dalla scatola di

derivazione posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo

FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in

tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm,

inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su

supporto plastico in scatola da parete.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario per la corretta

installazione secondo la regola dell'arte. Presa UNEL 2P+T 10/16A a vista

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.042

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,80 27,20 21,76

1.04 h 24,53 0,00

21,76

2

2.01 cad 1,00 0,23 0,23

2.02 cad 1,00 1,07 1,07

2.03 cad 1,00 9,87 9,87

2.04 cad 1,00 0,64 0,64

2.05 cad 2,00 0,23 0,46

2.06 cad 1,00 4,85 4,85

2.07 m 3,00 0,65 1,95

2.08 m 3,00 1,89 5,67

24,74

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 24,74 0,99

4.02

4.03

0,99

5 47,49

6

6.01 6,17

7 53,66

8

8.01 5,37

9 59,02TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

scatola derivazione PVC 

100x100x50

tubo rigido in PVC 25mm

cavo FG16OM16 3G4

totale materiali

Materiali

scatola incasso per presa

supporto per presa

presa UNEL rossa

copriforo

placca

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di presa UNEL 2P+T 10/16A a vista rossa, misurato a partire dalla

scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori

del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in

tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm,

inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su

supporto plastico in scatola da parete.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario per la corretta

installazione secondo la regola dell'arte. Presa UNEL 2P+T 10/16A a vista rossa

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.050

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,50 27,20 13,60

1.04 h 24,53 0,00

13,60

2

2.01 cad 1,00 32,63 32,63

2.02 cad 1,00 0,00

2.03 cad 1,00 0,00

32,63

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 32,63 1,31

4.02

4.03

1,31

5 47,54

6

6.01 6,18

7 53,71

8

8.01 5,37

9 59,09

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di modulo indirizzato a 1 ingresso o 1 uscita 

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

totale materiali

Materiali

modulo in/out

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.060

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 3,00 29,26 87,78

1.03 h 3,00 27,20 81,60

1.04 h 24,53 0,00

169,38

2

2.01 cad 1,00 1156,00 1156,00

2.02 cad 1,00 0,00

2.03 cad 1,00 0,00

1156,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 1156,00 46,24

4.02

4.03

46,24

5 1371,62

6

6.01 178,31

7 1549,93

8

8.01 154,99

9 1704,92

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di Centrale per antintrusione espandibile fino a 64 varchi con moduli di

espansione su bus RS485. Certificazioni Certificazioni EN 50131-1:2006, EN 50131-3:2009, EN

50131-6:2008 (antintrusione)

Completo di Alimentatore intelligente, circuito carica batteria 500 mA, alimentazione 230 VAC e

batterie 18 Ah-12V.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

modulo in/out

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.061

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 1,00 27,20 27,20

1.04 h 24,53 0,00

27,20

2

2.01 cad 1,00 79,20 79,20

2.02 cad 1,00 0,00

2.03 cad 1,00 0,00

79,20

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 79,20 3,17

4.02

4.03

3,17

5 109,57

6

6.01 14,24

7 123,81

8

8.01 12,38

9 136,19

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di sensore di presenza PIR con circuito di rilevamento elettronico ad

alta affidabilità ad infrarosso passivo, velocità di rilevamento fino a 2,5 m/s, copertura 11m x

11m, alimentazione a 12 VDC. Completo di staffa di montaggio.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

modulo in/out

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.062

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 1,00 29,26 29,26

1.03 h 27,20 0,00

1.04 h 24,53 0,00

29,26

2

2.01 cad 1,00 270,00 270,00

2.02 cad 1,00 0,00

2.03 cad 1,00 0,00

270,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 270,00 10,80

4.02

4.03

10,80

5 310,06

6

6.01 40,31

7 350,37

8

8.01 35,04

9 385,40

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di tastiera touch LCD multifunzionale in grado di monitorare lo stato di

ogni varco, utenti (anti-passback), ingressi, uscite e schedulazioni, funzionalità offline di gestione

degli I/O a bordo (2 Ingressi, 1 uscita open collector 50mA massimo). Alimentazione 12 VDC,

corrente massima 95mA. 

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

modulo in/out

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.063

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 1,50 29,26 43,89

1.03 h 27,20 0,00

1.04 h 24,53 0,00

43,89

2

2.01 cad 1,00 118,10 118,10

2.02 cad 1,00 0,00

2.03 cad 1,00 0,00

118,10

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 118,10 4,72

4.02

4.03

4,72

5 166,71

6

6.01 21,67

7 188,38

8

8.01 18,84

9 207,22

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di sirena elettronica in contenitorea basso profilo, autoalimentata ed

autoprotetta, lampeggiatore con lampada ad incandescenza temporizzata.. Dimensioni L253 x

H290 x P85mm.IMQ-Allarme II° Livello. Completa di modulo antischiuma e batteria 1,2 Ah - 12V.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

modulo in/out

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.064

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 27,20 0,00

1.04 h 24,53 0,00

0,00

2

2.01 cad 1,00 836,03 836,03

2.02 cad 1,00 0,00

2.03 cad 1,00 0,00

836,03

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 836,03 33,44

4.02

4.03

33,44

5 869,47

6

6.01 113,03

7 982,50

8

8.01 98,25

9 1080,76

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Attività di engineering e start-up del sistema controllo accessi e antintrusione.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

modulo in/out

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.065

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 0,05 29,26 1,46

1.03 h 27,20 0,00

1.04 h 24,53 0,00

1,46

2

2.01 cad 1,00 4,61 4,61

2.02 cad 1,00 0,00

2.03 cad 1,00 0,00

4,61

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 4,61 0,18

4.02

4.03

0,18

5 6,26

6

6.01 0,81

7 7,07

8

8.01 0,71

9 7,78

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera cavo bus RS485 24 AWG.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

modulo in/out

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.066

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 8,00 29,26 234,08

1.03 h 8,00 27,20 217,60

1.04 h 24,53 0,00

451,68

2

2.01 cad 1,00 0,00

2.02 cad 1,00 0,00

2.03 cad 1,00 0,00

0,00

3

3.01 h 8,00 85,10 680,80

3.02

3.03

680,80

4

4.01 % 0,00

4.02

4.03

0,00

5 1132,48

6

6.01 147,22

7 1279,70

8

8.01 127,97

9 1407,67

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Smontaggio e reinstallazione di impianto fotovoltaico sul tetto.

Si prevede la rimozione dei pannelli fotovoltaici e dei cavi di collegamento degli stessi e la

ricollocazione successiva al rifacimento del tetto.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta

installazione secondo la regola dell'arte

è compreso lo spostamento del

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

totale materiali

Mezzi d'opera

N04.001.010 Autocarro con gru 

munita di cestello girevole, 

compresi operatore, carburante e 

lubrificante, per ogni ora di effettivo 

esercizio: con braccio fino a 20 m 

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)
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N. EPU/sub

NP.IE.070

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,50 27,20 13,60

1.04 h 24,53 0,00

13,60

2

2.01 cad 1,00 1328,16 1328,16

2.02 cad 1,00 189,74 189,74

2.03 cad 1,00 189,74 189,74

2.04 cad 2,00 36,18 72,37

1780,00

3

3.01 h 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 0,00

4.02

4.03

0,00

5 1793,60

6

6.01 233,17

7 2026,77

8

8.01 202,68

9 2229,45TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

Modulo remoto 16 uscite 

supplementari

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

Centrale rilevazione gas (8 

ingreessi)

Modulo remoto 8 ingressi 

supplementari

Accumulatore piombo-acido 12V 

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

 

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.071

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,50 27,20 13,60

1.04 h 24,53 0,00

13,60

2

2.01 cad 1,00 197,33 197,33

2.02 cad 2,00 53,94 107,89

2.03 cad 0,00

305,22

3

3.01 h 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 0,00

4.02

4.03

0,00

5 318,82

6

6.01 41,45

7 360,26

8

8.01 36,03

9 396,29TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

Dispositivo di decentrazione

Accumulatore piombo-acido 12V 

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di dispositivo per la decentralizzazione delle alimentazioni delle utenze 

esterne, tensione di sistema isolata di 24VDC, N° 2 uscite protette da corto circuito per 

alimentare dispositivi esterni, tensione d’ingresso 230VAC, presenza di Led di stato funzionalità, 

operatività e guasto e relè di guasto generale. Certificazione EN54-4:1997/A1: 2003/A2:2006, 

EN12101-10:2005 classe ambientale A per alimentazione sistemi di evacuazione fumo e calore.

Dimensioni: H220mm L300mm P175mm. Completo di  2 accumulatori al piombo-acido 12V 

17Ah. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta 

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.072

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,25 27,20 6,80

1.04 h 24,53 0,00

6,80

2

2.01 cad 1,00 352,91 352,91

2.02 cad 0,00

2.03 cad 0,00

352,91

3

3.01 h 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 0,00

4.02

4.03

0,00

5 359,71

6

6.01 46,76

7 406,47

8

8.01 40,65

9 447,12

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

Materiali

Rilevatore di ossigeno

totale materiali

Mezzi d'opera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di rivelatore per deficienza OSSIGENO 4-20 Ma 0-25% Vol.          

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta 

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.073

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,25 27,20 6,80

1.04 h 24,53 0,00

6,80

2

2.01 cad 1,00 318,76 318,76

2.02 cad 0,00

2.03 cad 0,00

318,76

3

3.01 h 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 0,00

4.02

4.03

0,00

5 325,56

6

6.01 42,32

7 367,88

8

8.01 36,79

9 404,67

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

Materiali

Rilevatore di acetilene

totale materiali

Mezzi d'opera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di rivelatore di ACETILENE con sensore a combustione catalitica in 

versione EEx-d.   

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta 

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.074

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,15 27,20 4,08

1.04 h 24,53 0,00

4,08

2

2.01 cad 1,00 20,48 20,48

2.02 cad 0,00

2.03 cad 0,00

20,48

3

3.01 h 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 0,00

4.02

4.03

0,00

5 24,56

6

6.01 3,19

7 27,75

8

8.01 2,78

9 30,53

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

Materiali

Barriera tagliafuoco per stuttura 

REI

totale materiali

Mezzi d'opera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa di sacchetti incombustibili intumescenti per il tamponamento al fuoco di varchi 

di attraversamento di divisorie di compartimentazione. Disponibili in vari formati vengono 

applicati in modo da sigillare il varco di attraversamento, sia in pareti che in solette. Ad una 

temperatura di 200° circa il materiale comincia a compattarsi ed a sigillare gli interstizi, 

impedendo il passaggio delle fiamme. Confezionati con tessuto incombustibile, riempiti con fibre 

minerali e composti espandenti.

• Classe fino a REI 180; su pareti in cartongesso REI 120

• Atossici e privi di amianto

• Conformi circolare n°91/61

Dimensioni del sacchetto: 250 x 300 x 35mm

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa 

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.075

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,25 27,20 6,80

1.04 h 24,53 0,00

6,80

2

2.01 cad 1,00 50,32 50,32

2.02 cad 0,00

2.03 cad 0,00

50,32

3

3.01 h 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 0,00

4.02

4.03

0,00

5 57,12

6

6.01 7,43

7 64,55

8

8.01 6,45

9 71,00

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

Materiali

Pannello ottico-acustico

totale materiali

Mezzi d'opera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico-frontale in policarbonato, autoalimentato 24 

Vdc, segnalatore della presenza gas. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e 

accessorio necessario alla corretta installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.076

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 0,25 27,20 6,80

1.04 h 24,53 0,00

6,80

2

2.01 cad 1,00 152,34 152,34

2.02 cad 0,00

2.03 cad 0,00

152,34

3

3.01 h 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 0,00

4.02

4.03

0,00

5 159,14

6

6.01 20,69

7 179,83

8

8.01 17,98

9 197,82

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

Materiali

Modulino 4 in / 4 out 

totale materiali

Mezzi d'opera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Fornitura e posa in opera di modulo 4 ingressi e 4 uscite fino a 4A 250V per la connessione di 4 

contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale per il riconoscimento di stati tecnici e 4 

uscite con 4 contatti a relè liberi da potenziale per comandi verso dispositivi esterni

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta 

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IE.077

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 30,85 0,00

1.02 h 29,26 0,00

1.03 h 27,20 0,00

1.04 h 24,53 0,00

0,00

2

2.01 cad 1,00 925,92 925,92

2.02 cad 0,00

2.03 cad 0,00

925,92

3

3.01 h 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 0,00

4.02

4.03

0,00

5 925,92

6

6.01 120,37

7 1046,29

8

8.01 104,63

9 1150,92

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

%spese generali (13 %su 5)

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

Materiali

ingegnerizzazione impianto 

rilevazione gas tecnici

totale materiali

Mezzi d'opera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Attività di engineering e start up impianto di rilevazione gas tecnici.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e accessorio necessario alla corretta 

installazione secondo la regola dell'arte

Elemento dell'analisi

Manodopera
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Costo orario manodopera

(secondo dati del prezziario Regione Emilia Romagna - 2019 )

n. operai Costo medio orario

operario specializzato 1 27,23 €                 

operaio qualificato 1 25,42 €                 

manovale specializzato 1 24,82 €                 

Squadra tipo impianti tecnologici (secondo D.M. 11 dicembre 1978)

n. operai Costo medio orario Costo totale operai

operario specializzato 1 27,23 €                 27,23 €                     

operaio qualificato 1 25,42 €                 25,42 €                     

manovale specializzato 2 24,82 €                 49,64 €                     

102,29 €                   

n. operai Costo totale Costo medio orario

costo orario medio squadra 

tipo 4 102,29 €               25,57 €                     

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e proprietà 

dell'università degli studi di Bologna
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N. EPU/sub

NP.IM.001

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 8,00 27,23 217,84

1.03 h 8,00 25,42 203,36

1.04 h 24,82 0,00

421,20

2

2.01 ac 1,00 33116,00 33116,00

2.02 ac 1,00 4100,00 4100,00

2.03 0,00

37216,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 37216,00 1488,64

4.02

4.03

1488,64

5 39125,84

6

6.01 5086,36

7 44212,20

8

8.01 4421,22

9 48633,42

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

Unità trattamento aria

Basamento, silenziatori e 

trattamento anticorrosione marino

totale materiali

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

Centrale trattamento aria a recupero di calore, impianto tutt'aria - Q=6000 m³/h

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………
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N. EPU/sub

NP.IM.002

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 4,00 27,23 108,92

1.03 h 4,00 25,42 101,68

1.04 h 24,82 0,00

210,60

2

2.01 ac 1,00 38688,80 38688,80

2.02 ac 1,00 3040,00 3040,00

2.03 0,00

41728,80

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 41728,80 1669,15

4.02

4.03

1669,15

5 43608,56

6

6.01 5669,11

7 49277,67

8

8.01 4927,77

9 54205,44TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

Nuovo gruppo frigo

Accessori

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Refrigeratore d'acqua condensato ad aria, Pc=337kW

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IM.003

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 24,00 27,23 653,52

1.03 h 24,00 25,42 610,08

1.04 h 24,82 0,00

1263,60

2

2.01 ac 1,00 1063,51 1063,51

2.02 ac 1,00 500,00 500,00

2.03 0,00

1563,51

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 1563,51 62,54

4.02

4.03

62,54

5 2889,65

6

6.01 375,66

7 3265,31

8

8.01 326,53

9 3591,84TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

Staffaggi impiantistici piani 

principali - staffaggi di tipo 

antisismico

Ripristino attraversamenti REI - 

Tubazioni

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Staffaggi antisismici e ripristino attraversamenti REI

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IM.004

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 0,50 27,23 13,62

1.03 h 0,50 25,42 12,71

1.04 h 24,82 0,00

26,33

2

2.01 ac 1,00 10,00 10,00

2.02 0,00

2.03 0,00

10,00

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 10,00 0,40

4.02

4.03

0,40

5 36,73

6

6.01 4,77

7 41,50

8

8.01 4,15

9 45,65TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

rete antivolatile

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

RETE ANTIVOLATILE 

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IM.005

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 1,00 27,23 27,23

1.03 h 1,00 25,42 25,42

1.04 h 24,82 0,00

52,65

2

2.01 ac 1,00 278,99 278,99

2.02 0,00

2.03 0,00

278,99

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 278,99 11,16

4.02

4.03

11,16

5 342,79

6

6.01 44,56

7 387,36

8

8.01 38,74

9 426,09TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

serranda tagliafuoco con 

servomotore 230V

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

SERRANDA TAGLIAFUOCO COMPLETA DI SERVOMOTORE 230V

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IM.007

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 2,00 27,23 54,46

1.03 h 2,00 25,42 50,84

1.04 h 24,82 0,00

105,30

2

2.01 m 1,00 231,38 231,38

2.02 0,00

2.03 0,00

231,38

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 231,38 9,26

4.02

4.03

9,26

5 345,94

6

6.01 44,97

7 390,91

8

8.01 39,09

9 430,00TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

canale prefabbricato completo di 

sfiati e chiusini

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

CANALE PREFABBRICATO POSACAVI IN CLS

Elemento dell'analisi

Manodopera
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N. EPU/sub

NP.IM.008

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 3,00 27,23 81,69

1.03 h 3,00 25,42 76,26

1.04 h 24,82 0,00

157,95

2

2.01 PZ 1,00 181,00 181,00

2.02 PZ 1,00 76,00 76,00

2.03 PZ 1,00 31,00 31,00

2.04 PZ 1,00 909,69 909,69

2.05 PZ 1,00 29,00 29,00

2.06 AC 1,00 300,00 300,00

1526,69

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 1526,69 61,07

4.02

4.03

61,07

5 1745,71

6

6.01 226,94

7 1972,65

8

8.01 197,27

9 2169,92

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

TUBAZIONE IN ACCIAO INOX AISI 304 SP 8/10

Elemento dell'analisi

Manodopera

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Materiali

TUBO mt1,5 D550 INOX 304 8/10 

A BIC.

CAPPELLO MULTIFUNZIONE 

D550 INOX 304 SP 8/10

FASCIA DI GIUNGIONE D550 

INOX SP 8/10

totale materiali

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

FLANGE SALDATE INOX 304 SP 

4 mm

FASCE PER CAVI TIRANTI D550 

INOX 304

BASAMENTO

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

Pagina 8 di 9



N. EPU/sub

NP.OS.001

N U.M. Quantità Prezzo Importo

1

1.01 h 0,00

1.02 h 16,00 27,23 435,68

1.03 h 16,00 25,42 406,72

1.04 h 24,82 0,00

842,40

2

2.01 ac 1,00 250,00 250,00

2.02 ac 1,00 250,00 250,00

2.03 ac 1,00 150,00 150,00

2.03 ac 1,00 1532,35 1532,35

2.03 ac 1,00 450,00 450,00

2632,35

3

3.01 0,00

3.02

3.03

0,00

4

4.01 % 4,00 2632,35 105,29

4.02

4.03

105,29

5 3580,05

6

6.01 465,41

7 4045,45

8

8.01 404,55

9 4450,00TOTALE lavorazione +spese generali+utili impresa (7+8.01)

maggiori costi per interruzioni delle 

lavorazioni e sfasamento 

temporale delle singole lavorazioni 

conseguenti al continuo 

mantenimento delle condizioni di 

sicurezza del cantiere

maggiori costi per pulizia 

quotidiana e sanificazione 

periodica dei luoghi di lavoro

%spese generali (13 %su 5)

tot. lavoraz+sp. gen.(5+6.01)

UTILI D'IMPRESA

% utili d'impresa (10 % su 7)

franco cantiere

b……………………………

c……………………………

totale trasporti

TOTALE LAVORAZIONE (1+2+3+4)

SPESE GENERALI

Mezzi d'opera

a……………………………

b……………………………

c……………………………

totale mezzi d'opera

Trasporti

Materiali

fornitura di DPI 

posa elementi divisori

 fornitura di cartellonistica 

informativa e prescrittiva

totale materiali

a. operaio IV livello*

b. operaio specializzato*

c. operaio qualificato*

d. operaio comune*

totale manodopera

Schema per l'analisi dei prezzi art 97 del d.lgs. n°. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Lavori per la realizzazione di 5 laboratori nel consorzio di biologia marina e pesca della città di Fano (PU) e 

proprietà dell'università degli studi di Bologna

descrizione della lavorazione prevista nella lista della categorie e forniture

Maggiori oneri per la messa e mantenimento in sicurezza del cantiere, relativi al contenimento del contagio

da Covid-19

Elemento dell'analisi

Manodopera
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