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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/29
NP.0S.001

LAVORI A MISURA

ONERI SICUREZZA (SpCat 1)
CANTIERIZZAZIONE (Cat 1)

MAGGIORI ONERI PER LA MESSA E MANTENIMENTO IN SICUREZZA DEL CANTIERE, RELATIVI AL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
Maggiori oneri per la messa e mantenimento in sicurezza del cantiere, relativi a contenimento del contagio da
Covid-19

- fornituradi DPI (in aggiuntaa DPI gia normamente previsti per le singole lavorazioni) quali mascherine filtranti,
tute protettive, guanti in lattice)

- posa di elementi divisori per il mantenimento delle distanze di sicurezza trai lavoratori, quali nastri segnalatori,
transenne e quanto altro necessario per delimitare le varie aree di cantiere, variabili nel corso dei lavori, nonché
quelle adiacenti allamovimentazione di carichi da autocarro e autogru, compresi gli accessi e leareelimitrofe

- fornituradi cartellonisticainformativa e prescrittiva da affiggere al’ingresso del cantiere

- maggiori costi per interruzioni delle lavorazioni e sfasamento temporae delle singole lavorazioni conseguenti a
continuo mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere; per |a formazione e informazione dei lavoratori in
merito alle nuove disposizioni; per il controllo degli accessi tramite controllo dellatemperatura corporea

- maggiori costi per pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei luoghi di lavoro, dei locali di servizio, delle
attrezzature

La lavorazione si intende comprensiva di tutti gli oneri e accessori necessari, ponteggi, trabattelli, permessi di
occupazione, noleggi vari, adare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

4°450,00 4°450,00

4450,00

A RIPORTARE

4°450,00

COMMITTENTE: Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

4450,00

2/1
E04.001.005.
C

3/2
F01.016.005

4/3
F01.016.010

5/4
F01.022.020.
a

6/5
F01.022.025

716
F01.022.045.
a

LAVORI A CORPO

ONERI SICUREZZA (SpCat 1)
CANTIERIZZAZIONE (Cat 1)

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con vavola a pulsante, valvola di sicurezza a mollae

manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC

SOMMANO Cadauno

3,00

3,00

Cassone metalico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di 6 mc. Nolo per tutta la durata
del cantiere

SOMMANO Cadauno

Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m, legati con catene a ponteggio o ala
struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo

SOMMANO m

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticae e orizzontale, costituito da una
struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in
lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dal'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
aluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto eettrico rispondente ala legge 46/90, con conduttori
con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore
generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio,
portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di
ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni
6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): altezza pari a 2400 mm

SOMMANO Cadauno

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una
struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in
lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'ato o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
aluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto eettrico rispondente ala legge 46/90, con conduttori
con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore
generale magnetotermico differenzide: trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari
componibili, compreso alacciamenti adlereti di servizi

SOMMANO Cadauno

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
atro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo
di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e
lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanade e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO Cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65,14

10,60

11,70

128,66

635,58

160,00

195,42

10,60

11,70

643,30

635,58

160,00

A RIPORTARE

6°106,60

COMMITTENTE: Universita di Bologna
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 6°106,60]
8/7 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
F01.022.045. |dtro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo
b di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e
lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanae e
smaltimento certificato dei liqguami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
4,00
SOMMANO Cadauno 4,00 110,00 440,00
9/8 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di dtezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
F01.025.005. |tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm,
a fissati aterrasu basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti traloro con giunti
zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
finelavori
50,00
SOMMANO Cadauno 50,00 1,19 59,50
10/9 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di dtezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
F01.025.005. |tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm,
b fissati aterrasu basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti traloro con giunti
zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile
250,00
SOMMANO Cadauno 250,00 0,45 112,50
11/10 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in
F01.025.035. |tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4
a mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi
basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa lafornituradegli elementi, la posa in opera, I'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la
traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria al'avanzamento dei lavori, la manutenzione per
tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 43,80 43,80
12/11 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in
F01.025.035. |tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4
b mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi
basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa lafornituradegli elementi, la posa in opera, I'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la
traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria al'avanzamento dei lavori, la manutenzione per
tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per ogni mese successivo a primo
4,00
SOMMANO Cadauno 4,00 9,90 39,60
13/12 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a2 m aprotezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi
F01.025.065 |di 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusurain rete plastificatadi colore arancione. Costo per l'intera duratadei lavori
48,00
SOMMANO m 48,00 9,70 465,60
14/ 13 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi ad DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
F01.028.005. rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm
c 5,00
SOMMANO Cadauno 5,00 0,42 2,10
A RIPORTARE 7°269,70]

COMMITTENTE: Universita di Bologna
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 7°269,70]
15/14 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a Dlgs 81/08, in lamiera di aluminio 5/10, con pellicola adesiva
F01.028.010. |rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm
o] 5,00
SOMMANO Cadauno 5,00 0,42 2,10
16/ 15 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi d Dlgs 81/08, in lamiera di aluminio 5/10, con pellicola adesiva
F01.028.015. |rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm
c 6,00
SOMMANO Cadauno 6,00 0,42 2,52
17/ 16 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi a DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di
F01.028.020. | utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesivarifrangente: 250 x 310 mm
b 5,00
SOMMANO Cadauno 5,00 0,22 1,10
18/17 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
F01.028.050 20,00
SOMMANO Cadauno 20,00 6,71 134,20
19/18 Comune edile
M01.001.020 30,00
SOMMANO ora 30,00 24,53 735,90
20/19 Ponteggi con sistema a telaio redizzati in tubolari metallici, con atezze anche oltre i 20 m, prodotti da aziendain
F01.052.005. | possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9
c mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi specidli, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezzavigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
dtro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Vautati amq di proiezione prospettica di
facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento prowvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere
150,00
SOMMANO m?2 150,00 2,96 444,00
21/20 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/
F01.055.010. |10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scae di collegamento, valutato a mq di facciata
a (proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
100,00
SOMMANO m2 100,00 2,42 242,00
22121 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/
F01.055.010. |10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scae di collegamento, valutato a mq di facciata
b (proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
400,00
SOMMANO n?? 400,00 0,77 308,00
23122 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su
F01.058.005. |collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza
a utile di ogni rampa pari a66 cm, una dimensione totale della scalain proiezione orizzontale pari 2460 cm x 180 cm
ed una altezzaraggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza
dell'attrezzatura pari ad un anno circa. per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio eritiro dal cantiere afine lavori
12,00
A RIPORTARE 12,00 9139,52

COMMITTENTE: Universita di Bologna
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RIPORTO 12,00 9139,52
SOMMANO m 12,00 103,29 17239,48
24123 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su
F01.058.005. |collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza
b utile di ogni rampa pari a66 cm, una dimensione totale della scalain proiezione orizzontale pari 2460 cm x 180 cm
ed una altezzaraggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza
dell'attrezzatura pari ad un ahno circa: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
48,00
SOMMANO m 48,00 36,55 1'754,40
25/24 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
F01.064.005. |protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
a lavori: per atezzefino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 64,48 64,48
26/25 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
F01.064.005. |protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
b lavori: per atezzefino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo
8,00
SOMMANO Cadauno 8,00 6,95 55,60
27126 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo
F01.067.005. |gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili
b 9,00
SOMMANO Cadauno 9,00 0,89 8,01
28127 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
F01.097.010. |integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
a reintegrazioni dei presidi: dimensioni 30 x 14 x 37 cm
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 2,22 2,22
29/28 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio
F01.103.005 40,00
SOMMANO h 40,00 37,01 1'480,40
ParzialeLAVORI A CORPO euro 9294,11
TOTALE euro 13744,11
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Universita di Bologna
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 ONERI SICUREZZA 13'744,11
Totale SUPER CATEGORIE euro 13'744,11

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Universita di Bologna
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogp CATEGORIE
001 CANTIERIZZAZIONE 13'744,11
Totale CATEGORIE euro 13'744,11

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Universita di Bologna




