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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
N.P.00

2/2
F01.08.018.a

3/3
F01.08.018.b

4/4
F01.08.026.a

5/5
F01.08.026.b

6/6

F01.09.031

7/7
F01.09.040

8/8
F01.09.036

LAVORI A MISURA

ALLESTIMENTO DI CANTIERE (SpCat 1)

Installazione di impianto elettrico di cantiere munito di quadro elettrico e
linee di distribuzione a norme vigenti, compreso certificato di congruita, il
tutto secondo i dettami della buona norma ed i contenuti del piano della
sicurezza.

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

SOMMANO cadauno

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
BARACCA DI CANTIERE (PRIMO MESE)

SOMMANO cad

idem c.s. ...cm - ogni 30 giomni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
BARACCA DI CANTIERE (3 MESI SUCCESSIVI)

SOMMANO cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni
caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i
primi 30 giorni lavorativi

WC CHIMICO (PRIMO MESE)

SOMMANO cad

idem c.s. ...mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
WC CHIMICO (3 MESI SUCCESSIVI])

SOMMANO cad

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in
profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per
tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione
in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

RECINZIONE AREA DI CANTIERE

SOMMANO m?

Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree
di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due
correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori

DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE AREA DI CANTIERE

SOMMANO m

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete
metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una

34,00

10,00

2,000

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

68,00

68,00

10,00

10,00

1'500,00 17500,00

199,60 199,60

36,80 110,40

160,00 160,00

110,00 330,00

10,63 722,84

9,70 97,00

A RIPORTARE

3'119,84

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'119,84

9/9
F01.09.028.a

10/10
F01.09.028.b

11/11

F01.09.040

12/12
F01.18.128.a

13/13
F01.18.128.b

14/14
F01.18.128.¢c

15/15
F01.19.130.a

altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/m?
CANCELLO AREA DI CANTIERE

SOMMANO m

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio € rimozione a
fine lavori

RECINZIONE DI CANTIERE FASE 1 - ALLESTIMENTO

SOMMANO cad

idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 1 - COSTO MENSILE

SOMMANO cad

Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree
di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due
correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori

DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE FASE1

SOMMANO m

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con
collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8
m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti
ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte ¢ degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutati a m? di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni

PONTEGGIO FASE 1

SOMMANO m?

idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite

PONTEGGIO FASE 1 PER 15 GG SUCCESSIVI AL PRIMO MESE

SOMMANO m?
idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere
SMONTAGGIO PONTEGGIO FASE1

SOMMANO m?
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m? di

1,50

1,00

1,00

3,00

14,00

14,00

39,20

33,50

33,50

33,50

8,000

8,000

8,000

3,00

3,00

21,00

21,00

21,00

21,00

39,20

39,20

268,00

268,00

268,00

268,00

268,00

268,00

298,70

1,19

0,32

9,70

896,10

24,99

6,72

380,24

9,52 2'551,36

1,33

3,27

356,44

876,36

A RIPORTARE

8212,05

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8212,05

16/16
F01.19.130.b

17/17
F01.09.028.a

18/18
F01.09.028.b

19/19

F01.09.040

20/20
F01.18.128.a

21/21
F01.18.128.b

superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 1

CONSIDERATI DUE LIVELLI

SOMMANO m?

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 1 PER 15 GG SUCCESSIVI AL
PRIMO MESE

SOMMANO m?

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori

RECINZIONE DI CANTIERE FASE 2 - ALLESTIMENTO

SOMMANO cad

idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 2 - COSTO MENSILE

SOMMANO cad

Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree
di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due
correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori

DELIMIAZIONE PERCORSO PEDONALE FASE 2

SOMMANO m

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con
collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8
m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti
ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte ¢ degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutati a m? di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni

PONTEGGIO FASE 2

SOMMANO m?

idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite

PONTEGGIO FASE 2 PER 15GG SUCCESSIVI AL PRIMO MESE

2,00

2,00

1,00

1,00

33,50

33,50

15,00

15,00

51,70

38,00

38,00

0,800

0,800

8,000

8,000

53,60

53,60

53,60

53,60

22,50

22,50

22,50

22,50

51,70

51,70

304,00

304,00

304,00

4,86 260,50

1,55 83,08

1,19 26,78

0,32 7,20

9,70 501,49

9,52 2'894,08

A RIPORTARE

304,00

11°985,18

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

304,00

11°985,18

22/22
F01.18.128.c

23/23
F01.19.130.a

24 /24
F01.19.130.b

25/25
F01.09.028.a

26/26
F01.09.028.b

27127
F01.09.028.a

28/28
F01.09.028.b

29/29
F01.09.040

SOMMANO m?

idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere
SMONTAGGIO PONTEGGIO FASE 2

SOMMANO m?

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 2

CONSIDERATI 2 LIVELLI

SOMMANO m?

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 2 PER 15GG SUCCESSIVI AL
PRIMO MESE

SOMMANO m?

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori

RECINZIONE DI CANTIERE FASE 3A - ALLESTIMENTO

SOMMANO cad

idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 3A - COSTO MENSILE

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori

RECINZIONE DI CANTIERE FASE 3B - ALLESTIMENTO

SOMMANO cad
idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 3B - COSTO MENSILE

SOMMANO cad
Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree

di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due
correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,

1,00

2,00

2,00

1,50

38,00

38,00

38,00

5,00

5,00

9,00

9,00

0,800

0,800

8,000

304,00

304,00

304,00

60,80

60,80

60,80

60,80

13,50

13,50

13,50

13,50

1,33

3,27

4,86

404,32

994,08

295,49

94,24

8,93

2,40

16,07

4,32

A RIPORTARE

137805,03

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

137805,03

30/30
F01.18.128.a

31/31
F01.18.128.b

32/32
F01.18.128.c

33/33

F01.19.130.a

34/34
F01.19.130.b

35/35
F01.09.028.a

elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori
DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE FASE 3

SOMMANO m

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con
collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8
m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti
ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutati a m? di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni

PONTEGGIO FASE 3

SOMMANO m?

idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite

PONTEGGIO FASE 3 PER 15GG SUCCESSIVI AL PRIMO MESE

SOMMANO m?

idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere
SMONTAGGIO PONTEGGIO FASE 3

SOMMANO m?

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 3

CONSIDERATI 2 LIVELLI

SOMMANO m?

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 3 PER 15 GG SUCCESSIVI AL
PRIMO MESE

SOMMANO m?

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

36,50

23,70

23,70

23,70

23,70

23,70

0,800

0,800

8,000

8,000

8,000

36,50

36,50

189,60

189,60

189,60

189,60

189,60

189,60

37,92

37,92

37,92

37,92

9,70 354,05

9,52 1'804,99

1,33 252,17

3,27 619,99

4,86 184,29

1,55 58,78

A RIPORTARE

17°079,30

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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par.ug.

lung.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°079,30

36/36
F01.09.028.b

37/37
F01.09.028.a

38/38
F01.09.028.b

39/39

F01.09.040

40/40
F01.18.128.a

41/41
F01.18.128.b

42/42
F01.18.128.c

RECINZIONE DI CANTIERE FASE 4A - ALLESTIMENTO

SOMMANO cad

idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 4A - COSTO MENSILE

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio € rimozione a
fine lavori

RECINZIONE DI CANTIERE FASE 4B - ALLESTIMENTO

SOMMANO cad

idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 4B - COSTO MENSILE

SOMMANO cad

Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree
di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due
correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori

DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE FASE 4

SOMMANO m

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con
collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8
m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti
ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutati a m? di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni

PONTEGGIO FASE 4

SOMMANO m?

idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite

PONTEGGIO FASE 4 PER 15 GG SUCCESSIVI AL PRIMO MESE

SOMMANO m?
idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

SMONTAGGIO PONTEGGIO FASE 4

SOMMANO m?

1,50

1,00

1,00

12,00

12,00

4,00

4,00

37,70

32,30

32,30

32,30

8,000

8,000

8,000

18,00

18,00

18,00

18,00

6,00

6,00

6,00

6,00

37,70

37,70

258,40

258,40

258,40

258,40

258,40

258,40

1,19

0,32

1,19

0,32

9,70

9,52

1,33

3,27

21,42

5,76

1,92

365,69

2459,97

343,67

844,97

A RIPORTARE

21°129,84

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°129,84
43 /43 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.a |prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere ¢ magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 4
CONSIDERATI 2 LIVELLI 2,00 32,30 0,800 51,68
SOMMANO m? 51,68 4,86 251,16
44 /44 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.b |prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m? di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 4 PER I 15 GG SUCCESSIVI AL
PRIMO 2,00 32,20 0,800 51,52
SOMMANO m? 51,52 1,55 79,86
45/45 Sistema di allarme per ponteggio (considerato per le 4 fasi di cantiere,
N.P.02 compreso smontaggio e rimontaggio dello stesso per le differenti fasi)
ALLARME PONTEGGIO
(considerate le singole 4 fasi di cantiere) 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 560,57 27242,28
46 /46 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
F01.21.134 |vista, compreso lo smontaggio a fine lavori
RETE DI PROTEZIONE PER PONTEGGI
(TOTALE PER TUTTE LE FASI) 1,000 127,50 8,000 1'020,00
SOMMANO m? 1'020,00 2,75 2'805,00
47/47 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
F01.22.135.¢ |lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a
fine lavori: per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo
TRABATTELLO MOBILE 3,00
SOMMANO cad 3,00 281,66 844,98
48 /48 idem c.s. ...m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo
F01.22.135.f [TRABATTELLO MOBILE (noleggio per ogni periodo di 10 gg successivo al
primo mese) 15,00
SOMMANO cad 15,00 29,17 437,55
49/49 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio
B01.21.132 |2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro
di portata fino a 1 m? o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
TRASPORTO A DISCARICA 15,00
SOMMANO m? 15,00 70,28 1°054,20
50/50 ONERI DI DISCARICA
N.P.03 ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'150,00 1'150,00
A RIPORTARE 29°994,87

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°994,87
Parziale ALLESTIMENTO DI CANTIERE (SpCat 1) euro 29'994,87
A RIPORTARE 29°994,87

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

297994,87

51/51
B03.05.052.a

52/52
B01.16.115.a

53/53
B03.05.053.b

54 /54

B02.08.109

55/55
N.P.01

OPERE PRELIMINARI (SpCat 2)

Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
chiodi, etc. che per condizione ed ossidazione risultino impropri a causa certa
di degrado per la pietra; da valutare a ciascun elemento rimosso su opere
situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed
al consolidamento della superficie sottostante e circostante: fissati con
cemento, piombo, resine epossidiche o poliesteri: fino ad una lunghezza
massima di 15 cm

RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI

(compresi dissuasori anti piccione)

SOMMANO cad

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di
4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo
smontaggio dei controsoffitti, dei canali per l'impianto elettrico, delle
lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano
di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei
diffusori e delle serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per
condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o
esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 0
+ 300 mm, spessore lamiera 6/10, completo di curve e pezzi speciali nella
misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei
SMONTAGGIO DI CONDOTTE

SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DELLE N.2
CALATE SOTTOPORTICO (PARTE IN RAME)

SOMMANO kg

Trattamento per larresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi
metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per
locazione non necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia
in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della
superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti
fino a un massimo di 15 cm: ossidati

TRATTAMENTO PER L'ARRESTO DELL'OSSIDAZIONE

terminali in ghisa pluviali

SOMMANO cad

Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di
intonaci e tinteggi fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche
(indagine prevista per edifici di pregio artistico)

INDAGINI STRATIGRAFICHE

SOMMANO m?
protezione di tutti i corpi illuminanti ed elementi impiantistici presenti in
ttutta llarea di cantiere oggetto di lavorazioni, compresa la relativa
eliminazione delle protezioni a ultimazione dei lavori. Compreso ogni oltre
onere e magistero a rendere il lavoro compiuto a regola d'arte.

PROTEZIONE DI COMPONENTI IMPIANTISTICHE PRESENTI

SOMMANO a corpo

Parziale OPERE PRELIMINARI (SpCat 2) euro

30,00

30,00

50,00

50,00

18,00

18,00

8,00

8,00

1,00

1,00

66,19 17985,70

2,78 139,00

22,11 397,98

258,23 2065,84

950,00 950,00

5'538,52

A RIPORTARE

35533,39

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

35533,39

56 /56
B03.01.001.b

57157
B03.13.102.c

58/58
B01.11.085

59759
B02.01.012

60/ 60
B03.14.104.¢

61/61
B02.01.015.b

A - RESTAURO DEI PIEDRITTI ESTERNI AL PORTICO (SpCat 3)

Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni: per superfici
mediamente lavorate

RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI BASAMENTI COLONNE

SOMMANO m?

Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati
carbonatati, strati di scialbo, graffiti, su superfici in materiale resistente e in
buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
calibratura dello strumento, esclusi gli oneri per la sigillatura e protezione di
eventuali aperture o di elementi circostanti da valutare secondo le voci
individuabili nel capitolo "Operazioni di stuccatura": con idrolavaggio a
bassa pressione

RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI CORNICI IN MARMO
DELLE COLONNE

SOMMANO m?

Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 + 1,5 bar) a vortice
rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo
(granulometria 5 + 300 p, durezza 2,5 + 3 mohs) e consumo medio di acqua
10 = 60 1/h; esclusi eventuali ponteggi: per edilizia civile, in situazioni di
media difficolta

RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI PORZIONI DI COLONNE
FACCIAVISTA

RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI PORZIONI DI
FACCIAVISTASUPERIORE AL PORTICO

SOMMANO m?

Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori
praticati con trapano a rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di
barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-16 mm, compreso il
lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a
pressione a dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
il tamponamento delle fessure della muratura con cemento in polvere, la
ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

INSERIMENTO DI BARRE PER CREPE PORZIONE SOPRA PORTICO
IN FAVVIAVISTA

SOMMANO m

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti
con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi
che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica; su tutti i tipi di
paramento murario inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla
protezione di bordi e delle superfici circostanti: in gesso o malta
relativamente coerente: di superficie superiore a 50 dm?

RIMOZIONI STUCCATURE BASAMENTI COLONNE

considerato il 10%

SOMMANO m?

Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile
previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la
pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: in
mattoni, compreso la stilatura

STUCCATURE PORZIONI DI COLONNE FACCIA A VISTA

(considerato il 15%)

STUCCATURE PORZIONI DI FACCIA A VISTA SUPERIORE AL
PORTICO

(considerato il 15%)

8,00

145,00

145,00

35,00

35,00

325,00
100,00

425,00

8,00

8,00

14,50

14,50

49,00

15,00

10,89 1'579,05

32,77 1'146,95

34,57 14'692,25

65,84 526,72

93,71 17358,80

A RIPORTARE

64,00

54'837,16

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

64,00

54'837,16

62/62
B03.16.122.b

63/63
B03.41.340.b

64/ 64
B03.03.029.a

65/ 65
B03.06.058.a

66/ 66
B03.16.123.a

67/67
B03.52.452.a

SOMMANO m?

Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto o non
recuperabili, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e
successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche
conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante;
inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura
di eventuali residui dalle superfici circostanti, esclusi il ristabilimento della
coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a m? per uno
spessore massimo di 25 cm, con elementi in: laterizio antico al m?
RICOSTRUZIONE DI MATTONI FACCIAVISTA

(considerata la porzione danneggiata di via Zamboni)

SOMMANO m?

Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione
applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi
alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione
degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in
soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una
diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un m?, da valutare al m?
PRECONSOLIDAMENTO BASAMENTO COLONNE

(considerato il 45%)

SOMMANO m?

Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della
vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in
ambienti esterni: vegetazione poco radicata: al m di intervento
APPLICAZIONE DI BIOCIDA BASAMENTI COLONNE

SOMMANO m

Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,
microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso
dell'acqua piovana e/o dellumidita atmosferica all'interno della pietra
degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli onmeri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti: su un m? interessato dal fenomeno entro il 15%
MICROSTUCCATURA BASAMENTI COLONNE

considerato il 15%

SOMMANO m?

Risarcitura di lacune che interessino il paramento murario da eseguirsi
mediante ricostruzione della parte mancante con malta, incluso lo strato di
profondita con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli
oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: liscia

INTEGRAZIONI BASAMENTI COLONNE

CONSIDERATO IL 40%)

SOMMANO m?

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per
una profondita massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi
monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al m? o al dm? a seconda
delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi
ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi
dalle superfici circostanti: strato di profondita con malta idraulica ed
eventuale materiale di riempimento: tra elementi o parti adiacenti

64,00

10,00

10,00

70,00

70,00

145,00

145,00

24,00

24,00

62,00

62,00

26,65

335,36

38,18

17,69

92,69

71,42

17705,60

37353,60

2'672,60

2'565,05

222456

4'428,04

A RIPORTARE

71'786,61

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 717786,61
STUCCATURE FESSURAZIONI COLONNE 30,00
SOMMANO m 30,00 21,09 632,70
68 /68 Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo
B03.09.077.a |ed una seconda a pennello: su superfici poco lavorate
PRODOTTO ANTIGRAFFITO COLONNA 128,00
SOMMANO m? 128,00 25,68 3287,04
69 /69 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci, cotti,
A20.01.007 |arenarie mediante impregnazione totale con piu mani di prodotto a base di
resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, a rullo o a spruzzo
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE BASAMENTI COLONNA 145,00
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE CORNICI IN MARMO
COLONNE 40,00
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE PORZIONE FACCIA AVISTA
COLONNE 325,00
SOMMANO m? 510,00 11,53 5°880,30
70/ 70 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con
B03.40.335.b |pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al m? sui m? effettivamente
interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti: esterno
RIMOZIONE DEPOSITI INTONACI AMMALORATI SOTTOPORTICO 90,00
RIMOZIONI ELEMENTI IN MALTA CEMENTIZIA SOTTOPORTICO
(bugnati bocche di luce e basamento lesene) 30,00
SOMMANO m? 120,00 14,28 1'713,60
Parziale A - RESTAURO DEI PIEDRITTI ESTERNI AL PORTICO (SpCat
3) euro 47°766,86
A RIPORTARE 837300,25

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

837300,25

71/71
B01.05.024

72/72
B01.11.079

73/73
B02.01.015.b

741774
A08.05.017.a

75175
B01.11.080

76/76

B03.41.346.b

77171
A20.01.003

B - RESTAURO DELLE PARETI INTERNE AL PORTICO (SpCat 4)

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle
superfici

SCROSTAMENTO INTONACO AMMALORATO SOTTOPORTICO

SOMMANO m?

Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di
efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di
malta marci, eseguita a mano con spazzola

PULIZIA SUPPORTO MURARIO DOPO RIMOZIONE INTONACO

SOMMANO m?

Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile
previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la
pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: in
mattoni, compreso la stilatura

STUCCATURA GIUNTI

considerato il 20% di 90mq

SOMMANO m?

Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5
mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosita,
igroscopicita e traspirabilita, costituita da pura calce idraulica naturale NHL
3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia
silicea e calcare dolomitico granulometria 0 + 2,5 mm, successivo doppio
strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico di granulometria 0 + 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante
di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di
granulometria 0,1 + 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a
mano

NUOVO INTONACO PARETE SOTTOPORTICO

(considerato il 20%)

SOMMANO m?

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
soffitti

PULITURA INTONACO ESISTENTE SOTTOPORTICO IN BUONE
CONDIZIONI

SOMMANO m?

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante
iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del
prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entita e successiva
eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri
relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura: per
distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30%, da
valutare al m?, con: malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per
volte, soffitti, etc.

CONSOLIDAMENTO INTONACI SOTTOPORTICO

(considerato il 15%)

SOMMANO m?
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione

RASATURA INTONACI ESISTENTI IN BUONE CONDIZIONI

SOMMANO m?

90,00

90,00

90,00

90,00

20,00

20,00

90,00

90,00

270,00

270,00

40,50

40,50

270,00

270,00

15,62

5,27

26,65

42,43

4,60

165,33

13,54

17405,80

474,30

533,00

3'818,70

17242,00

6'695,87

37655,80

A RIPORTARE

101°125,72

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna




pag. 15

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101°125,72
78 /78 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della
B03.03.029.a | vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in
ambienti esterni: vegetazione poco radicata: al m di intervento
APPLICAZIONE DI BIOCIDA LESENE SOTTOPORTICO 55,00
SOMMANO m 55,00 17,69 972,95
79779 Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione
B03.41.340.b |applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi
alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione
degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in
soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una
diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un m?, da valutare al m?
PRECONSOLIDAMENTO BASAMENTI LESENE SOTTOPORTICO 40,00
SOMMANO m? 40,00 38,18 1'527,20
80/80 Risarcitura di lacune che interessino il paramento murario da eseguirsi
B03.16.123.a |mediante ricostruzione della parte mancante con malta, incluso lo strato di
profondita con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli
oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: liscia
INTEGRAZIONE BASAMENTO LESENE SOTTOPORTICO
(CONSIDERATO 40%) 16,00
SOMMANO m? 16,00 71,42 17142,72
81/81 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e
B03.50.407.b|aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma,
spugne per pulitura a secco; da valutare al m? sui m? interessati dal
fenomeno: per superfici mediamente lavorate
PULITURA DELLE LESENE INGRESSI PRINCIPALI 33,00
SOMMANO m? 33,00 100,74 3'324,42
82 /82 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
A20.01.004 |FISSANTE INTONACI SOTTOPORTICO 360,00
SOMMANO m? 360,00 2,21 795,60
83/83 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su
A20.02.009.a |superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello
TINTEGGIATURE INTONACI SOTTOPORTICO
(primo strato) 360,00
SOMMANO m? 360,00 1,97 709,20
84 /84 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su
A20.02.009.b|superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello
TINTEGGIATURE INTONACI SOTTOPORTICO
(strati successivi) 360,00
SOMMANO m? 360,00 2,65 954,00
85/85 Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo
A20.06.015.b|norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e
permeabilita al vapore, applicata a pennello su supporto preparato: colorata
TINTEGGIATURE FACCIATE SOTTOPORTICO
(strato successivo) 360,00
SOMMANO m? 360,00 15,62 5'623,20
A RIPORTARE 116°175,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116°175,01
86 /86 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci, cotti,
A20.01.007 |arenarie mediante impregnazione totale con piu mani di prodotto a base di
resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, a rullo o a spruzzo
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE BASAMENTO SOTTOPORTICO
H 100 cm 120,00
SOMMANO m? 120,00 11,53 1'383,60
87/87 Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo
B03.09.077.b | ed una seconda a pennello: su superfici mediamente lavorate
PRODOTTO ANTIGRAFFITO SOTTOPORTICO
FINO H 220 cm 265,00
SOMMANO m? 265,00 30,43 8°063,95
88/88 Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori
B02.01.012 |praticati con trapano a rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di
barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-16 mm, compreso il
lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a
pressione a dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
il tamponamento delle fessure della muratura con cemento in polvere, la
ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
CUCITURA ARMATA PER CREPE ARCHI CORNICI FINESTRE
SOTTOPORTICO 12,00
SOMMANO m 12,00 65,84 790,08
89/89 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le
B01.11.089.d | parti piu tenaci, mediante: sabbiatura
SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO
INFERRIATE 120,00
BUFFE 12,60
CATENE METALLICHE 14,40
SOMMANO m? 147,00 12,85 1'888,95
90/90 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici
B03.44.362.b |mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione delle zone di intonaco
circostanti: a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino
aun massimo di 15 cm)
TRATTAMENTO PER L'ARRESTO DELL'OSSIDAZIONE
INFERRIATE 20,00
BUFFE 21,00
CATENE METALLICHE 31,00
SOMMANO cad 72,00 22,11 1'591,92
91/91 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a
A20.16.056.a | pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco
VERNICIATURA DI ELEMENTI METALLICI
INFERRIATE 120,00
BUFFE 12,60
CATENE METALLICHE 14,40
SOMMANO m? 147,00 17,16 2'522,52)
Parziale B - RESTAURO DELLE PARETI INTERNE AL PORTICO
(SpCat 4) euro 49°115,78
A RIPORTARE 132°416,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

132°416,03

92/92
B03.40.335.b

93/93
B01.05.024

94 /94
B01.11.079

95/95
A08.05.017.a

96/ 96
B03.06.056.c

97197
A20.01.003

98/98

C - RESTAURO DEL SISTEMA DELLE VOLTE (SpCat 5)

Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con
pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al m? sui m? effettivamente
interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti: esterno

RIMOZIONI DEPOSITI SUPERFICIALI INTONACI VOLTE

considerato lo sviluppo del 15% circa

considerato 1'80% del totale

SOMMANO m?

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle
superfici

SPICCONATURA INTONACO AMMALORATO VOLTE

considerato il 20% del totale

SOMMANO m?

Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di
efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di
malta marci, eseguita a mano con spazzola

PULIZIA DEL SUPPORTO MURARIO A SEGUITO DI RIMOZIONE
INTONACI AMMALORATI

(considerato il 20%)

SOMMANO m?

Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5
mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosita,
igroscopicita e traspirabilita, costituita da pura calce idraulica naturale NHL
3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia
silicea e calcare dolomitico granulometria 0 + 2,5 mm, successivo doppio
strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico di granulometria 0 + 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante
di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di
granulometria 0,1 + 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a
mano

NUOVO INTONACO VOLTE

(considerato il 20%)

SOMMANO m?

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze
profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati
sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e¢ granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti: strato di profondita con malta idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): al m?
STUCCATURE PORZIONI DI VOLTE

considerato il 20% del totale

SOMMANO m?
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le
superfici perfettamente pronte alla pitturazione
RASATURE INTONACI VOLTE

considerato il 10 % del totale

SOMMANO m?

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e

504,00

504,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

63,00

63,00

14,28

15,62

5,27

42,43

52,87

13,54

7'197,12

17968,12

664,02

5'346,18

6'661,62

853,02

A RIPORTARE

1557106,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155°106,11
B01.11.080 |soffitti
RASCHIATURA DELLE VOLTE
considerato 1'80% del totale 504,00
SOMMANO m? 504,00 4,60 2'318,40
99/99 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
A20.01.004 |FONDO FISSANTE INTONACI VOLTE 630,00
SOMMANO m? 630,00 2,21 17392,30
100/ 100 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su
A20.02.009.a |superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello
INTEGGIATURE INTONACI VOLTE
(primo strato) 630,00
SOMMANO m? 630,00 1,97 1241,10
101/101 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su
A20.02.009.b|superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello
TINTEGGIATURE INTONACI VOLTE
(strati successivi) 630,00
SOMMANO m? 630,00 2,65 1'669,50
102 /102 Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento / dissuasione di
B03.17.125 |volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli stessi,
al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio
inox
DISSUASORI ANTIVOLATILI VOLTE DI INGRESSO (SOSTITUZIONE
DEGLI ESISTENTI) 50,00
SOMMANO m 50,00 19,84 992,00
103 /103 Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento / dissuasione di
B03.17.125 |volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli stessi,
al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio
inox
DISSUASORI ANTIVOLATILI VOLTE PORTICO VIA ZAMBONI E VIA
IRNERIO (NUOVI DISSUASORI) 125,00
SOMMANO m 125,00 19,84 2°480,00
104 /104 Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento / dissuasione di
B03.17.125 |volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli stessi,
al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio
inox
DISSUASORI ANTIVOLATILI PER CORPI ILLUMINANTI VOLTE 9,50
SOMMANO m 9,50 19,84 188,48
Parziale C - RESTAURO DEL SISTEMA DELLE VOLTE (SpCat 5) euro 32°971,86
A RIPORTARE 165°387,89
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1657387,89

105/105
B01.06.032

106 /106
A15.01.001

107 /107
A15.02.005

108 /108
A14.02.007.b

109 /109
A15.05.020.b

110/110
B03.24.208.d

111/111
A20.16.053.h

D - RESTAURO DELLE PAVIMENTAZIONI (SpCat 6)

Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto,
tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili,
compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm

DEMOLIZIONE DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE

(considerato circa il 20% del totale)

SOMMANO m?

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di
granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro
controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm? (a 28 gg), pedonabile
dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

MASSETTO PER NUOVE PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(considerato il 20% del totale)

SOMMANO m?

Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo
mescolate con cemento tipo 32.5 bianco o colorato spianato in strato di
spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
confezionato con 400 kg per 1,00 m* di sabbia dello spessore non inferiore a
3 cm, compresa la riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli
metallici non ossidabili dello spessore di 1 +2 mm escluse l'arrotatura e la
lucidatura

PAVIMENTAZIONE ALLA VENEZIANA

(considerato circa il 20% del totale)

SOMMANO m?

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in
marmo

LEVIGATURA NUOVE PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(considerato il 20% del totale)

LEVIGATURA VECCHIE PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(restante il 80% del totale)

SOMMANO m?

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in
marmo

LUCIDATURA NUOVE PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(considerato il 20%)

LUCIDATURA VECCHIE PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(restante il 80% del totale)

SOMMANO m?

Integrazione nei casi di lacune di mosaici pavimentali, eseguibile su tutti i
tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla ricerca di materiali simili
all'originale, ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondita con malta
idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di
livellamento): superficie superiore a 0,50 m?

INTEGRAZIONI DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI

(considerato il 4%)

SOMMANO m?
Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: rasatura con stucco

sintetico di superfici gia preparate, compresa abrasivatura
STUCCATURA DI TUTTE LE PAVIMETAZIONI

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

380,00

475,00

95,00

380,00

475,00

20,00

20,00

14,05 17334,75

21,50 2°042,50

164,04 157583,80

16,36 7771,00

10,88 57168,00

52,87 1'057,40

A RIPORTARE

198°345,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 198°345,34
VOCE DA APPLICARE SOLO ALLA LAVORAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI 475,00
SOMMANO m? 475,00 15,58 7°400,50
112/112 restauro soglie sottoportico : Trattamento biocida della superficie del concio
N.P.05 in pietra serena, idrolavagio a pressione e temperatura controllate,
trattamento idro-oleorepellente. Escluso eventuali riparazione e/o integrazioni
di materiale. (dim. soglie 300x80cm)
RESTAURO SOGLIE PAVIMENTAZIONE SOTTOPORTICO 30,000 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 94,67 2°845,00
Parziale D - RESTAURO DELLE PAVIMENTAZIONI (SpCat 6) euro 43°202,95
A RIPORTARE 208°590.84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

208°590,84

113/113
B01.10.077.a

114/ 114
B01.06.042

115/115
N.P.06

116/116
A11.01.001.a

117/117
A11.01.020.a

118/118
A07.13.093.f

119/119
A07.13.088.b

120/ 120
A07.13.075.f

E - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO
(SpCat 7)

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla
discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:
manto bituminoso monostrato

RIMOZIONE GUAINA ESISTENTE

SOMMANO m?

Demolizione di sottofondo in malta cementizia
RIMOZIONE DI SOTTOFONDO TERRAZZO

SOMMANO m?

Esecuzione di tracce nella pavimentazione del terrazzo esistente per
realizzazione di collegamento scarichi pluviali acqua meteoriche, compreso
ogni onere e magistero a rendere il lavoro finito a regola d'arte.
ESECUZIONE DI TRACCE NEL PAVIMENTO DEL TERRAZZO PER
SCARICHI

SOMMANO a corpo

Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la
livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina
acrilica, su superfici orizzontali

NUOVO SOTTOFONDO SOTTILE PER TERRAZZO

SOMMANO m?

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro
rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato, entrambe
con flessibilita a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm

NUOVO MANTO BITUMINOSO PER TERRAZZO

SOMMANO m?

Bocchettone in pve da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in
pvc, a flangia tonda intaccata e codolo di altezza 250 mm, conico nella parte
inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio:
diametro 150 mm

BOCCHETTONE DI SCARICO TERRAZZO

SOMMANO cad

Chiusino sifonato con griglia in pve, per terrazzi, per lo scolo delle acque,
posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni
di: 150 x 150 mm

CHIUSINI PER BOCCHETTONI

SOMMANO cad

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo
fino a cm 33: in rame da 6/10

SCOSSALINE PERIMENTRALI PER RISVOLTO GUAINA
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A RIPORTARE
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3 D T
Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA itari TO
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 40,00 21299369

SOMMANO m 40,00 32,11 1'284,40

121/121 Tubazioni di scolo acque meteoriche da posizionare sottotraccia a pavimento
N.P.07 per collegamento pluviali a parete con scarichi esistenti. Compreso pilatta di
raccordo a incasso ispezionabile. Dimensioni tubazione diam. 100-120 mm.
compreso ogni onere e magistero a rendere il lavoro finito a regola d'arte
PILETTE DI RACCORDO TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE
METEORICHE 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 130,00 260,00

122 /122 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in
A14.01.002.g|lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con le superfici a vista
levigate e coste rifilate o semplicemente smussate per pedate o sottogradi,
poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: granito
nazionale

SOPRASOGLIE PER PORTEFINESTRE TERRAZZO 6,00 1,30 0,300 2,34

SOMMANO m? 2,34 113,58 265,78

123/123 Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo
A20.06.015.b|norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e
permeabilita al vapore, applicata a pennello su supporto preparato: colorata

TINTEGGIATURE PARAPETTO INTERNO TERRAZZO 1,00 20,60 1,200 24,72

SOMMANO m? 24,72 15,62 386,13

Parziale E - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO
(SpCat 7) euro 6'599,16

Parziale LAVORI A MISURA euro 215°190,00

TOTALE euro 215°190,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
'I‘:Ril—‘FA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 ALLESTIMENTO DI CANTIERE 29°994,87
002 OPERE PRELIMINARI 5'538,52
003 A - RESTAURO DEI PIEDRITTI ESTERNI AL PORTICO 47°766,86
004 B - RESTAURO DELLE PARETI INTERNE AL PORTICO 49°115,78
005 C - RESTAURO DEL SISTEMA DELLE VOLTE 327971,86
006 D - RESTAURO DELLE PAVIMENTAZIONI 43°202,95
007 E - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO 6°599,16
Totale SUPER CATEGORIE euro 215°190,00

A RIPORTARE
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IMPORTI

?Kr[zl?:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI i”f/ld'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 215'900,00| 100,000
M:001 ALLESTIMENTO DI CANTIERE euro 29'994,87| 13,893
M:001.001 0G2 euro 29'994,87| 13,893
M:002 OPERE PRELIMINARI euro 5'538,52| 2,565
M:002.001 0G2 euro 5'538,52| 2,565
M:003 A - RESTAURO DEI PIEDRITTI ESTERNI AL PORTICO euro 47°766,86| 22,125
M:003.001 0G2 euro 47°766,86| 22,125
M:004 B - RESTAURO DELLE PARETI INTERNE AL PORTICO euro 49'115,78| 22,749
M:004.001 0G2 euro 49'115,78| 22,749
M:005 C - RESTAURO DEL SISTEMA DELLE VOLTE euro 32'971,86| 15272
M:005.001 0G2 euro 32°971,86| 15272
M:006 D - RESTAURO DELLE PAVIMENTAZIONI euro 4320205 20,339
M:006.001 0G2 euro 4320295 20,339
M:007 E - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO euro 6'599,16| 3,057
M:007.001 0G2 euro 6'599,16| 3,057

TOTALE euro 215°190,00| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE

NON E PREVISTO NEL PRESENTE COMPUTO IL RIPRISTINO E RESTAURO DEI PORTONI IN FERRO PRESENTI IN
FACCIATA SU PIAZZA DI PORTA SAN DONATO E I PORTONI IN LEGNO PRESENTI NELLE FACCIATE SU VIA ZAMBONI

E VIA IRNERIO

A RIPORTARE
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IMPORTI

?Kr[zl?:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 215°190,00
TOTALE GENERALE euro 215°190.00
BOLOGNA, 30/07/2020
11 Tecnico

Arch. Marco Colonnelli

A RIPORTARE
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