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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ALLESTIMENTO DI CANTIERE  (SpCat 1)

1 / 1 Installazione di impianto elettrico di cantiere munito di quadro elettrico e
N.P.00 linee di distribuzione a norme vigenti, compreso certificato di congruità, il

tutto secondo i dettami della buona norma ed i contenuti del piano della
sicurezza.
ALLESTIMENTO DI CANTIERE 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

2 / 2 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
F01.08.018.a tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera

interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
BARACCA DI CANTIERE (PRIMO MESE) 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,60 199,60

3 / 3 idem c.s. ...cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
F01.08.018.b BARACCA DI CANTIERE (3 MESI SUCCESSIVI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 36,80 110,40

4 / 4 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
F01.08.026.a polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni

caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i
primi 30 giorni lavorativi
WC CHIMICO (PRIMO MESE) 1,00

SOMMANO cad 1,00 160,00 160,00

5 / 5 idem c.s. ...mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
F01.08.026.b WC CHIMICO (3 MESI SUCCESSIVI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 110,00 330,00

6 / 6 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
F01.09.031 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in

profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per
tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione
in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato
RECINZIONE AREA DI CANTIERE 1,00 34,00 2,000 68,00

SOMMANO m² 68,00 10,63 722,84

7 / 7 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree
F01.09.040 di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due

correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori
DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE  AREA DI CANTIERE 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 9,70 97,00

8 / 8 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete
F01.09.036 metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 3´119,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´119,84

altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/m²
CANCELLO AREA DI CANTIERE 1,00 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 298,70 896,10

9 / 9 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
F01.09.028.a e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 1 - ALLESTIMENTO 1,50 14,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 1,19 24,99

10 / 10 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.09.028.b RECINZIONE DI CANTIERE FASE 1 - COSTO MENSILE 1,50 14,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 0,32 6,72

11 / 11 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree
F01.09.040 di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due

correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori
DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE FASE1 1,00 39,20 39,20

SOMMANO m 39,20 9,70 380,24

12 / 12 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con
F01.18.128.a collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8

m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti
ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
PONTEGGIO FASE 1 1,00 33,50 8,000 268,00

SOMMANO m² 268,00 9,52 2´551,36

13 / 13 idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
F01.18.128.b (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite
PONTEGGIO FASE 1  PER 15 GG SUCCESSIVI AL PRIMO MESE 1,00 33,50 8,000 268,00

SOMMANO m² 268,00 1,33 356,44

14 / 14 idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
F01.18.128.c accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

SMONTAGGIO PONTEGGIO FASE1 1,00 33,50 8,000 268,00

SOMMANO m² 268,00 3,27 876,36

15 / 15 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 8´212,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´212,05

superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 1
CONSIDERATI DUE LIVELLI 2,00 33,50 0,800 53,60

SOMMANO m² 53,60 4,86 260,50

16 / 16 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 1 PER 15 GG SUCCESSIVI AL
PRIMO MESE 2,00 33,50 0,800 53,60

SOMMANO m² 53,60 1,55 83,08

17 / 17 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
F01.09.028.a e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 2 - ALLESTIMENTO 1,50 15,00 22,50

SOMMANO cad 22,50 1,19 26,78

18 / 18 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.09.028.b RECINZIONE DI CANTIERE FASE 2 - COSTO MENSILE 1,50 15,00 22,50

SOMMANO cad 22,50 0,32 7,20

19 / 19 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree
F01.09.040 di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due

correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori
DELIMIAZIONE PERCORSO PEDONALE  FASE 2 1,00 51,70 51,70

SOMMANO m 51,70 9,70 501,49

20 / 20 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con
F01.18.128.a collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8

m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti
ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
PONTEGGIO FASE 2 1,00 38,00 8,000 304,00

SOMMANO m² 304,00 9,52 2´894,08

21 / 21 idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
F01.18.128.b (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite
PONTEGGIO FASE 2 PER 15GG SUCCESSIVI AL PRIMO MESE 1,00 38,00 8,000 304,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 304,00 11´985,18
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R I P O R T O 304,00 11´985,18

SOMMANO m² 304,00 1,33 404,32

22 / 22 idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
F01.18.128.c accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

SMONTAGGIO PONTEGGIO FASE 2 1,00 38,00 8,000 304,00

SOMMANO m² 304,00 3,27 994,08

23 / 23 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 2
CONSIDERATI 2 LIVELLI 2,00 38,00 0,800 60,80

SOMMANO m² 60,80 4,86 295,49

24 / 24 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 2 PER 15GG SUCCESSIVI AL
PRIMO MESE 2,00 38,00 0,800 60,80

SOMMANO m² 60,80 1,55 94,24

25 / 25 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
F01.09.028.a e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 3A - ALLESTIMENTO 1,50 5,00 7,50

SOMMANO cad 7,50 1,19 8,93

26 / 26 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.09.028.b RECINZIONE DI CANTIERE FASE 3A - COSTO MENSILE 1,50 5,00 7,50

SOMMANO cad 7,50 0,32 2,40

27 / 27 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
F01.09.028.a e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 3B - ALLESTIMENTO 1,50 9,00 13,50

SOMMANO cad 13,50 1,19 16,07

28 / 28 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.09.028.b RECINZIONE DI CANTIERE FASE 3B - COSTO MENSILE 1,50 9,00 13,50

SOMMANO cad 13,50 0,32 4,32

29 / 29 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree
F01.09.040 di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due

correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 13´805,03
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R I P O R T O 13´805,03

elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori
DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE FASE 3 1,00 36,50 36,50

SOMMANO m 36,50 9,70 354,05

30 / 30 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con
F01.18.128.a collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8

m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti
ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
PONTEGGIO FASE 3 1,00 23,70 8,000 189,60

SOMMANO m² 189,60 9,52 1´804,99

31 / 31 idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
F01.18.128.b (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite
PONTEGGIO FASE 3 PER 15GG SUCCESSIVI AL PRIMO MESE 1,00 23,70 8,000 189,60

SOMMANO m² 189,60 1,33 252,17

32 / 32 idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
F01.18.128.c accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

SMONTAGGIO PONTEGGIO FASE 3 1,00 23,70 8,000 189,60

SOMMANO m² 189,60 3,27 619,99

33 / 33 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 3
CONSIDERATI 2 LIVELLI 2,00 23,70 0,800 37,92

SOMMANO m² 37,92 4,86 184,29

34 / 34 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 3 PER 15 GG SUCCESSIVI AL
PRIMO MESE 2,00 23,70 0,800 37,92

SOMMANO m² 37,92 1,55 58,78

35 / 35 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
F01.09.028.a e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 17´079,30
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R I P O R T O 17´079,30

RECINZIONE DI CANTIERE FASE 4A - ALLESTIMENTO 1,50 12,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 1,19 21,42

36 / 36 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.09.028.b RECINZIONE DI CANTIERE FASE 4A - COSTO MENSILE 1,50 12,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 0,32 5,76

37 / 37 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
F01.09.028.a e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a
terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori
RECINZIONE DI CANTIERE FASE 4B - ALLESTIMENTO 1,50 4,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 1,19 7,14

38 / 38 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.09.028.b RECINZIONE DI CANTIERE FASE 4B - COSTO MENSILE 1,50 4,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 0,32 1,92

39 / 39 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a protezione aree
F01.09.040 di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20 mm infissi nel terreno, da due

correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm,
elemento di chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per l'intera
durata dei lavori
DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE FASE 4 1,00 37,70 37,70

SOMMANO m 37,70 9,70 365,69

40 / 40 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con
F01.18.128.a collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8

m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di
48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti
ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto
rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.
Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni
PONTEGGIO FASE 4 1,00 32,30 8,000 258,40

SOMMANO m² 258,40 9,52 2´459,97

41 / 41 idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
F01.18.128.b (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite
PONTEGGIO FASE 4 PER 15 GG SUCCESSIVI AL PRIMO MESE 1,00 32,30 8,000 258,40

SOMMANO m² 258,40 1,33 343,67

42 / 42 idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
F01.18.128.c accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

SMONTAGGIO PONTEGGIO FASE 4 1,00 32,30 8,000 258,40

SOMMANO m² 258,40 3,27 844,97

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 21´129,84
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R I P O R T O 21´129,84

43 / 43 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 4
CONSIDERATI 2 LIVELLI 2,00 32,30 0,800 51,68

SOMMANO m² 51,68 4,86 251,16

44 / 44 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
F01.19.130.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m² di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
PIANI DI LAVORO PONTEGGIO FASE 4 PER I 15 GG SUCCESSIVI AL
PRIMO 2,00 32,20 0,800 51,52

SOMMANO m² 51,52 1,55 79,86

45 / 45 Sistema di allarme per ponteggio (considerato per le 4 fasi di cantiere,
N.P.02 compreso smontaggio e rimontaggio dello stesso per le differenti fasi)

ALLARME PONTEGGIO 
(considerate le singole 4 fasi di cantiere) 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 560,57 2´242,28

46 / 46 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
F01.21.134 vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

RETE DI PROTEZIONE PER PONTEGGI 
(TOTALE PER TUTTE LE FASI) 1,00 127,50 8,000 1´020,00

SOMMANO m² 1´020,00 2,75 2´805,00

47 / 47 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
F01.22.135.e lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a
fine lavori: per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo
TRABATTELLO MOBILE 3,00

SOMMANO cad 3,00 281,66 844,98

48 / 48 idem c.s. ...m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo
F01.22.135.f TRABATTELLO MOBILE (noleggio per ogni periodo di 10 gg successivo al

primo mese) 15,00

SOMMANO cad 15,00 29,17 437,55

49 / 49 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio
B01.21.132 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro
di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
TRASPORTO A DISCARICA 15,00

SOMMANO m³ 15,00 70,28 1´054,20

50 / 50 ONERI DI DISCARICA
N.P.03 ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´150,00 1´150,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 29´994,87
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R I P O R T O 29´994,87

Parziale ALLESTIMENTO DI CANTIERE  (SpCat 1) euro 29´994,87
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 29´994,87
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R I P O R T O 29´994,87

OPERE PRELIMINARI  (SpCat 2)

51 / 51 Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
B03.05.052.a chiodi, etc. che per condizione ed ossidazione risultino impropri a causa certa

di degrado per la pietra; da valutare a ciascun elemento rimosso su opere
situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed
al consolidamento della superficie sottostante e circostante: fissati con
cemento, piombo, resine epossidiche o poliesteri:  fino ad una lunghezza
massima di 15 cm
RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI 
(compresi dissuasori anti piccione) 30,00

SOMMANO cad 30,00 66,19 1´985,70

52 / 52 Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di
B01.16.115.a 4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo

smontaggio dei controsoffitti, dei canali per l'impianto elettrico, delle
lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano
di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei
diffusori e delle serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per
condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o
esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 0
÷ 300 mm, spessore lamiera 6/10, completo di curve e pezzi speciali nella
misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei
SMONTAGGIO DI CONDOTTE
SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DELLE N.2 
CALATE SOTTOPORTICO (PARTE IN RAME) 50,00

SOMMANO kg 50,00 2,78 139,00

53 / 53 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi
B03.05.053.b metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per

locazione non necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia
in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della
superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti
fino a un massimo di 15 cm: ossidati
TRATTAMENTO PER L'ARRESTO DELL'OSSIDAZIONE
terminali in ghisa pluviali 18,00

SOMMANO cad 18,00 22,11 397,98

54 / 54 Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di
B02.08.109 intonaci e tinteggi fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche

(indagine prevista per edifici di pregio artistico)
INDAGINI STRATIGRAFICHE 8,00

SOMMANO m² 8,00 258,23 2´065,84

55 / 55 protezione di tutti i corpi illuminanti ed elementi impiantistici presenti in
N.P.01 ttutta l'area di cantiere oggetto di lavorazioni, compresa la relativa

eliminazione delle protezioni a ultimazione dei lavori. Compreso ogni oltre
onere e magistero a rendere il lavoro compiuto a regola d'arte.   
PROTEZIONE DI COMPONENTI IMPIANTISTICHE PRESENTI 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00

Parziale OPERE PRELIMINARI  (SpCat 2) euro 5´538,52
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 35´533,39
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R I P O R T O 35´533,39

A - RESTAURO DEI PIEDRITTI ESTERNI AL PORTICO  (SpCat 3)

56 / 56 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
B03.01.001.b spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici

circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni: per superfici
mediamente lavorate
RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI BASAMENTI COLONNE 145,00

SOMMANO m² 145,00 10,89 1´579,05

57 / 57 Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere, strati
B03.13.102.c carbonatati, strati di scialbo, graffiti, su superfici in materiale resistente e in

buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
calibratura dello strumento, esclusi gli oneri per la sigillatura e protezione di
eventuali aperture o di elementi circostanti da valutare secondo le voci
individuabili nel capitolo "Operazioni di stuccatura": con idrolavaggio a
bassa pressione
RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI CORNICI IN MARMO
DELLE COLONNE 35,00

SOMMANO m² 35,00 32,77 1´146,95

58 / 58 Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice
B01.11.085 rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo

(granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e consumo medio di acqua
10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi: per edilizia civile, in situazioni di
media difficoltà
RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI PORZIONI DI COLONNE
FACCIAVISTA 325,00
RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI PORZIONI DI
FACCIAVISTASUPERIORE AL PORTICO 100,00

SOMMANO m² 425,00 34,57 14´692,25

59 / 59 Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori
B02.01.012 praticati con trapano a rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di

barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-16 mm, compreso il
lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a
pressione a dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
il tamponamento delle fessure della muratura con cemento in polvere, la
ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
INSERIMENTO DI BARRE PER CREPE PORZIONE SOPRA PORTICO
IN FAVVIAVISTA 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 65,84 526,72

60 / 60 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti
B03.14.104.e con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi

che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica; su tutti i tipi di
paramento murario inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla
protezione di bordi e delle superfici circostanti: in gesso o malta
relativamente coerente: di superficie superiore a 50 dm²
RIMOZIONI STUCCATURE BASAMENTI COLONNE
considerato il 10% 14,50

SOMMANO m² 14,50 93,71 1´358,80

61 / 61 Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile
B02.01.015.b previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la

pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: in
mattoni, compreso la stilatura
STUCCATURE PORZIONI DI COLONNE FACCIA A VISTA
(considerato il 15%) 49,00
STUCCATURE PORZIONI DI FACCIA A VISTA SUPERIORE AL
PORTICO
(considerato il 15%) 15,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 64,00 54´837,16
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R I P O R T O 64,00 54´837,16

SOMMANO m² 64,00 26,65 1´705,60

62 / 62 Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto o non
B03.16.122.b recuperabili, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e

successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche
conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante;
inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura
di eventuali residui dalle superfici circostanti, esclusi il ristabilimento della
coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a m² per uno
spessore massimo di 25 cm, con elementi in: laterizio antico al m²
RICOSTRUZIONE DI MATTONI FACCIAVISTA
(considerata la porzione danneggiata di via Zamboni) 10,00

SOMMANO m² 10,00 335,36 3´353,60

63 / 63 Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione
B03.41.340.b applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi

alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione
degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in
soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una
diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un m², da valutare al m²
PRECONSOLIDAMENTO BASAMENTO COLONNE
(considerato il 45%) 70,00

SOMMANO m² 70,00 38,18 2´672,60

64 / 64 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della
B03.03.029.a vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici

circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in
ambienti esterni: vegetazione poco radicata: al m di intervento
APPLICAZIONE DI BIOCIDA BASAMENTI COLONNE 145,00

SOMMANO m 145,00 17,69 2´565,05

65 / 65 Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione,
B03.06.058.a microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l'accesso

dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra
degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti: su un m² interessato dal fenomeno entro il 15%
MICROSTUCCATURA BASAMENTI COLONNE
considerato il 15% 24,00

SOMMANO m² 24,00 92,69 2´224,56

66 / 66 Risarcitura di lacune che interessino il paramento murario da eseguirsi
B03.16.123.a mediante ricostruzione della parte mancante con malta, incluso lo strato di

profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli
oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: liscia
INTEGRAZIONI BASAMENTI COLONNE
CONSIDERATO IL 40%) 62,00

SOMMANO m² 62,00 71,42 4´428,04

67 / 67 Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per
B03.52.452.a una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi

monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al m² o al dm² a seconda
delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi
ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi
dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed
eventuale materiale di riempimento: tra elementi o parti adiacenti

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 71´786,61
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R I P O R T O 71´786,61

STUCCATURE FESSURAZIONI COLONNE 30,00

SOMMANO m 30,00 21,09 632,70

68 / 68 Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo
B03.09.077.a ed una seconda a pennello: su superfici poco lavorate

PRODOTTO ANTIGRAFFITO COLONNA 128,00

SOMMANO m² 128,00 25,68 3´287,04

69 / 69 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci, cotti,
A20.01.007 arenarie mediante impregnazione totale con più mani di prodotto a base di

resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, a rullo o a spruzzo
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE BASAMENTI COLONNA 145,00
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE CORNICI IN MARMO
COLONNE 40,00
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE PORZIONE FACCIA AVISTA
COLONNE 325,00

SOMMANO m² 510,00 11,53 5´880,30

70 / 70 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con
B03.40.335.b pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al m² sui m² effettivamente

interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti: esterno
RIMOZIONE DEPOSITI INTONACI AMMALORATI SOTTOPORTICO 90,00
RIMOZIONI ELEMENTI IN MALTA CEMENTIZIA SOTTOPORTICO
(bugnati bocche di luce e basamento lesene) 30,00

SOMMANO m² 120,00 14,28 1´713,60

Parziale A - RESTAURO DEI PIEDRITTI ESTERNI AL PORTICO  (SpCat
3) euro 47´766,86

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´300,25

B - RESTAURO DELLE PARETI INTERNE AL PORTICO  (SpCat 4)

71 / 71 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
B01.05.024 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle

superfici
SCROSTAMENTO INTONACO AMMALORATO SOTTOPORTICO 90,00

SOMMANO m² 90,00 15,62 1´405,80

72 / 72 Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di
B01.11.079 efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di

malta marci, eseguita a mano con spazzola
PULIZIA SUPPORTO MURARIO DOPO RIMOZIONE INTONACO 90,00

SOMMANO m² 90,00 5,27 474,30

73 / 73 Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile
B02.01.015.b previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la

pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: in
mattoni, compreso la stilatura
STUCCATURA GIUNTI
considerato il 20% di 90mq 20,00

SOMMANO m² 20,00 26,65 533,00

74 / 74 Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5
A08.05.017.a mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità,

igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL
3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia
silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio
strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante
di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di
granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a
mano
NUOVO INTONACO PARETE SOTTOPORTICO
(considerato il 20%) 90,00

SOMMANO m² 90,00 42,43 3´818,70

75 / 75 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
B01.11.080 soffitti

PULITURA INTONACO ESISTENTE SOTTOPORTICO IN BUONE
CONDIZIONI 270,00

SOMMANO m² 270,00 4,60 1´242,00

76 / 76 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante
B03.41.346.b iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del

prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva
eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri
relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura: per
distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30%, da
valutare al m², con: malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per
volte, soffitti, etc.
CONSOLIDAMENTO INTONACI SOTTOPORTICO
(considerato il 15%) 40,50

SOMMANO m² 40,50 165,33 6´695,87

77 / 77 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le
A20.01.003 superfici perfettamente pronte alla pitturazione

RASATURA INTONACI ESISTENTI IN BUONE CONDIZIONI 270,00

SOMMANO m² 270,00 13,54 3´655,80

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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R I P O R T O 101´125,72

78 / 78 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della
B03.03.029.a vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici

circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in
ambienti esterni: vegetazione poco radicata: al m di intervento
APPLICAZIONE DI BIOCIDA LESENE SOTTOPORTICO 55,00

SOMMANO m 55,00 17,69 972,95

79 / 79 Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione
B03.41.340.b applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi

alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione
degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in
soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una
diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un m², da valutare al m²
PRECONSOLIDAMENTO BASAMENTI LESENE SOTTOPORTICO 40,00

SOMMANO m² 40,00 38,18 1´527,20

80 / 80 Risarcitura di lacune che interessino il paramento murario da eseguirsi
B03.16.123.a mediante ricostruzione della parte mancante con malta, incluso lo strato di

profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli
oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: liscia
INTEGRAZIONE BASAMENTO LESENE SOTTOPORTICO
(CONSIDERATO 40%) 16,00

SOMMANO m² 16,00 71,42 1´142,72

81 / 81 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e
B03.50.407.b aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma,

spugne per pulitura a secco; da valutare al m² sui m² interessati dal
fenomeno: per superfici mediamente lavorate
PULITURA DELLE LESENE INGRESSI PRINCIPALI 33,00

SOMMANO m² 33,00 100,74 3´324,42

82 / 82 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
A20.01.004 FISSANTE INTONACI SOTTOPORTICO 360,00

SOMMANO m² 360,00 2,21 795,60

83 / 83 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su
A20.02.009.a superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello

TINTEGGIATURE INTONACI SOTTOPORTICO
(primo strato) 360,00

SOMMANO m² 360,00 1,97 709,20

84 / 84 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su
A20.02.009.b superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello

TINTEGGIATURE INTONACI SOTTOPORTICO
(strati successivi) 360,00

SOMMANO m² 360,00 2,65 954,00

85 / 85 Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo
A20.06.015.b norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e

permeabilità al vapore, applicata a pennello su supporto preparato: colorata
TINTEGGIATURE FACCIATE SOTTOPORTICO
(strato successivo) 360,00

SOMMANO m² 360,00 15,62 5´623,20

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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R I P O R T O 116´175,01

86 / 86 Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci, cotti,
A20.01.007 arenarie mediante impregnazione totale con più mani di prodotto a base di

resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, a rullo o a spruzzo
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE BASAMENTO SOTTOPORTICO
H 100 cm 120,00

SOMMANO m² 120,00 11,53 1´383,60

87 / 87 Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo
B03.09.077.b ed una seconda a pennello: su superfici mediamente lavorate

PRODOTTO ANTIGRAFFITO SOTTOPORTICO
FINO H 220 cm 265,00

SOMMANO m² 265,00 30,43 8´063,95

88 / 88 Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori
B02.01.012 praticati con trapano a rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di

barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-16 mm, compreso il
lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a
pressione a dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
il tamponamento delle fessure della muratura con cemento in polvere, la
ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
CUCITURA ARMATA PER CREPE ARCHI CORNICI FINESTRE
SOTTOPORTICO 12,00

SOMMANO m 12,00 65,84 790,08

89 / 89 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le
B01.11.089.d parti più tenaci, mediante: sabbiatura

SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO
INFERRIATE 120,00
BUFFE 12,60
CATENE METALLICHE 14,40

SOMMANO m² 147,00 12,85 1´888,95

90 / 90 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici
B03.44.362.b mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione delle zone di intonaco

circostanti: a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino
a un massimo di 15 cm)
TRATTAMENTO PER L'ARRESTO DELL'OSSIDAZIONE
INFERRIATE 20,00
BUFFE 21,00
CATENE METALLICHE 31,00

SOMMANO cad 72,00 22,11 1´591,92

91 / 91 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a
A20.16.056.a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero

per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto oleosintetico opaco
VERNICIATURA DI ELEMENTI METALLICI
INFERRIATE 120,00
BUFFE 12,60
CATENE METALLICHE 14,40

SOMMANO m² 147,00 17,16 2´522,52

Parziale B - RESTAURO DELLE PARETI INTERNE AL PORTICO
(SpCat 4) euro 49´115,78

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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R I P O R T O 132´416,03

C - RESTAURO DEL SISTEMA DELLE VOLTE  (SpCat 5)

92 / 92 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con
B03.40.335.b pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al m² sui m² effettivamente

interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti: esterno
RIMOZIONI DEPOSITI SUPERFICIALI INTONACI VOLTE
considerato lo sviluppo del 15% circa
considerato l'80% del totale 504,00

SOMMANO m² 504,00 14,28 7´197,12

93 / 93 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
B01.05.024 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle

superfici
SPICCONATURA INTONACO AMMALORATO VOLTE
considerato il 20% del totale 126,00

SOMMANO m² 126,00 15,62 1´968,12

94 / 94 Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di
B01.11.079 efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di

malta marci, eseguita a mano con spazzola
PULIZIA DEL SUPPORTO MURARIO A SEGUITO DI RIMOZIONE
INTONACI AMMALORATI
(considerato il 20%) 126,00

SOMMANO m² 126,00 5,27 664,02

95 / 95 Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5
A08.05.017.a mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità,

igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL
3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia
silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio
strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante
di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di
granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a
mano
NUOVO INTONACO VOLTE
(considerato il 20%) 126,00

SOMMANO m² 126,00 42,43 5´346,18

96 / 96 Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze
B03.06.056.c profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati

sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): al m²
STUCCATURE PORZIONI DI VOLTE
considerato il 20% del totale 126,00

SOMMANO m² 126,00 52,87 6´661,62

97 / 97 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le
A20.01.003 superfici perfettamente pronte alla pitturazione

RASATURE INTONACI VOLTE
considerato il 10 % del totale 63,00

SOMMANO m² 63,00 13,54 853,02

98 / 98 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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R I P O R T O 155´106,11

B01.11.080 soffitti
RASCHIATURA DELLE VOLTE
considerato l'80% del totale 504,00

SOMMANO m² 504,00 4,60 2´318,40

99 / 99 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
A20.01.004 FONDO FISSANTE INTONACI VOLTE 630,00

SOMMANO m² 630,00 2,21 1´392,30

100 / 100 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su
A20.02.009.a superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello

INTEGGIATURE INTONACI VOLTE
(primo strato) 630,00

SOMMANO m² 630,00 1,97 1´241,10

101 / 101 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su
A20.02.009.b superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello

TINTEGGIATURE INTONACI VOLTE
(strati successivi) 630,00

SOMMANO m² 630,00 2,65 1´669,50

102 / 102 Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento / dissuasione di
B03.17.125 volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli stessi,

al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio
inox
DISSUASORI ANTIVOLATILI VOLTE DI INGRESSO (SOSTITUZIONE
DEGLI ESISTENTI) 50,00

SOMMANO m 50,00 19,84 992,00

103 / 103 Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento / dissuasione di
B03.17.125 volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli stessi,

al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio
inox
DISSUASORI ANTIVOLATILI VOLTE PORTICO VIA ZAMBONI E VIA
IRNERIO (NUOVI DISSUASORI) 125,00

SOMMANO m 125,00 19,84 2´480,00

104 / 104 Progettazione e realizzazione di sistemi di allontanamento / dissuasione di
B03.17.125 volatili inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione degli stessi,

al posizionamento e montaggio: dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio
inox
DISSUASORI ANTIVOLATILI PER CORPI ILLUMINANTI VOLTE 9,50

SOMMANO m 9,50 19,84 188,48

Parziale C - RESTAURO DEL SISTEMA DELLE VOLTE  (SpCat 5) euro 32´971,86
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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R I P O R T O 165´387,89

D - RESTAURO DELLE PAVIMENTAZIONI   (SpCat 6)

105 / 105 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto,
B01.06.032 tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili,

compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm
DEMOLIZIONE DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE
(considerato circa il 20% del totale) 95,00

SOMMANO m² 95,00 14,05 1´334,75

106 / 106 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di
A15.01.001 granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro

controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm² (a 28 gg), pedonabile
dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm
MASSETTO PER NUOVE PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(considerato il 20% del totale) 95,00

SOMMANO m² 95,00 21,50 2´042,50

107 / 107 Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo
A15.02.005 mescolate con cemento tipo 32.5 bianco o colorato spianato in strato di

spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
confezionato con 400 kg per 1,00 m³ di sabbia dello spessore non inferiore a
3 cm, compresa la riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli
metallici non ossidabili dello spessore di 1 ÷ 2 mm escluse l'arrotatura e la
lucidatura
PAVIMENTAZIONE ALLA VENEZIANA
(considerato circa il 20% del totale) 95,00

SOMMANO m² 95,00 164,04 15´583,80

108 / 108 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni
A14.02.007.b onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in

marmo
LEVIGATURA NUOVE PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(considerato il 20% del totale) 95,00
LEVIGATURA VECCHIE   PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(restante il 80% del totale) 380,00

SOMMANO m² 475,00 16,36 7´771,00

109 / 109 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni
A15.05.020.b onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in

marmo
LUCIDATURA NUOVE PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(considerato il 20%) 95,00
LUCIDATURA  VECCHIE   PAVIMENTAZIONI ALLA VENEZIANA
(restante il 80% del totale) 380,00

SOMMANO m² 475,00 10,88 5´168,00

110 / 110 Integrazione nei casi di lacune di mosaici pavimentali, eseguibile su tutti i
B03.24.208.d tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla ricerca di materiali simili

all'originale, ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta
idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di
livellamento): superficie superiore a 0,50 m²
INTEGRAZIONI DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI
(considerato il 4%) 20,00

SOMMANO m² 20,00 52,87 1´057,40

111 / 111 Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: rasatura con stucco
A20.16.053.h sintetico di superfici già preparate, compresa abrasivatura

STUCCATURA DI TUTTE LE PAVIMETAZIONI 
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NON È PREVISTO NEL PRESENTE COMPUTO IL RIPRISTINO E RESTAURO DEI PORTONI IN FERRO PRESENTI IN
FACCIATA SU PIAZZA DI PORTA SAN DONATO E I PORTONI IN LEGNO PRESENTI NELLE FACCIATE SU VIA ZAMBONI
E VIA IRNERIO
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