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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Voce riservata!!!

SOMMANO 1´058,20 0,00 0,00 0,00

2 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale

02.05.04 proveniente da demolizione. Da corrispondersi esclusivamente previo rilascio alla

Direzione Lavori dell ... a discarica si assume convenzionalmente l'equivalenza: un

metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).

SOMMANO mc 515,20 3,75 1´932,00 0,00

3

 

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi

04.02.003* di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da

.003 RM applicarsi dopo aver e ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del

foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

SOMMANO m 3,20 60,63 194,02 40,65 20,950

4 POZZETTO DI RACCORDO.  Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non

18.04.0010.0 diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.

03 anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.

SOMMANO cad 31,00 67,00 2´077,00 381,30 18,358

5 PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO.  Elemento prefabbricato in cemento

18.04.0030.0 vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura

03 e la frattura dei  ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60.

SOMMANO cad 108,00 24,40 2´635,20 482,76 18,320

6 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in

18.04.0050.0 muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con

05 piattabanda di fondazione in ca ...  carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80.

SOMMANO cad 3,00 165,00 495,00 90,60 18,303

7 COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100.  Compenso ai

18.04.0060.0 pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm

05 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.

SOMMANO dm 35,00 9,50 332,50 60,90 18,316

8 STABILIZZATO.  Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e

18.04.0170 comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e per il ripristino

del piano viari ... sto in opera. E' compreso il necessario innaffiamento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 231,13 28,40 6´564,10 270,42 4,120

9 SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche,

18.04.0190 fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.

SOMMANO mc 79,67 25,80 2´055,48 84,45 4,109

10 RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO.  Ripristino del piano viabile mediante la

18.04.0200.0 fornitura, spandimento e pilonatura di pietrisco calcareo da cm 5-7 per ricarico della

02 massicciata. Son ... nglomerato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per corpi di ripristino inferiori a mq 20.

SOMMANO mq 118,74 15,30 1´816,72 74,81 4,118

11 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto

A01.004.005. di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non

a su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO m³ 801,89 5,23 4´193,89 1´593,68 38,000

12 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di

A01.004.010. maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale

a e simili)

SOMMANO m³ 128,98 0,52 67,07 25,49 38,000

13 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 22´362,98 3´105,06
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A01.010.005. di movimento terra effettuata co per trasporti fino a 10 km

a SOMMANO m³/km 341,47 0,72 245,86 61,47 25,000

14 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

A01.010.010. impiegati fino al raggiungiment con materiale di risulta proveniente da scavo

a SOMMANO m³ 59,78 4,19 250,48 105,20 42,000

15 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio

A03.007.005. preconfezionato a dosaggio con cemento 42. 200 kg/mc

b SOMMANO m³ 2,81 88,81 249,55 62,39 25,000

16 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non

A03.007.010. strutturali, a norma UNI EN 206-1 e C16/20 (Rck 20 N/mmq)

d SOMMANO m³ 37,30 131,75 4´914,28 1´032,00 21,000

17 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in

A03.013.010. possesso di attestato di qualifi diametro 5 mm

a SOMMANO kg 454,45 1,39 631,68 258,99 41,000

18 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a

A05.004.005. qualsiasi altezza, compresi oneri  con mattoni pieni comuni

a SOMMANO m³ 1,48 331,96 491,29 226,00 46,000

19 Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con

A05.019.010. malta bastarda, a qualsiasi alt spessore 12 cm

b SOMMANO m² 629,16 31,89 20´063,91 11´035,16 55,000

20 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

A07.037.005. ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle

a sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato

da 6/10

SOMMANO m 22,00 16,54 363,88 200,13 55,000

21 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

A07.037.010. ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle

c sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato

preverniciato da 6/10

SOMMANO m 340,00 20,76 7´058,40 3´035,11 43,000

22 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni

A07.037.020. altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in

a alluminio da 8/10

SOMMANO m 94,32 16,13 1´521,38 867,18 57,000

23 Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al

A07.037.040. supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio

a zincato

SOMMANO Cadauno 680,00 5,05 3´434,00 1´648,32 48,000

24 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero

A07.037.055. per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro

c fino a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10

SOMMANO m 197,00 20,40 4´018,80 1´607,52 40,000

25 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed

A07.037.060. ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato

a SOMMANO Cadauno 114,00 4,96 565,44 277,06 49,000

26 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza

A07.037.065. 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: in ghisa

a SOMMANO Cadauno 20,00 82,37 1´647,40 527,16 32,000

27 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

A08.004.005. piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante

d strato d ... nterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta

da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO m² 7´228,93 24,37 176´169,03 128´603,39 73,000

28 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

A08.004.010. piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 243´988,36 152´652,14
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d strato d ... sterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta

da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO m² 1´105,83 24,88 27´513,05 19´534,26 71,000

29 Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce

A08.016.045 idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico

3 ... tra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo,

da valutare a parte, spessore 20 mm

SOMMANO m² 1´213,72 34,09 41´375,71 4´137,57 10,000

30 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm,

A09.013.005. spessore 15 mm, reazione al fuoco classe con struttura metallica a vista

a SOMMANO m² 257,12 35,04 9´009,49 2´162,27 24,000

31 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in

A09.025.005. impasto gessoso rinforzato  per salti di quota fino a 40 cm

b SOMMANO m² 28,20 44,56 1´256,59 452,37 36,000

32 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in

A09.025.005. impasto gessoso rinforzato  per salti di quota fino a 100 cm

d SOMMANO m² 82,66 91,50 7´563,40 2´647,18 35,000

33 Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali

A09.028.005. Minimi) di cui al DM Ministero dell'Am con due lastre di cartongesso su entrambi i lati

b della parete

SOMMANO m² 274,11 33,25 9´114,16 3´372,24 37,000

34 Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali

A09.028.005. Minimi) di cui al DM Ministero dell'Am sovrapprezzo per inserimento di pannello in

e lana di vetro dello spessore di 40 mm

SOMMANO m² 411,17 2,34 962,14 0,00

35 Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: argilla

A10.013.025 espansa

SOMMANO m³ 0,14 158,44 22,18 0,44 2,000

36 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: poliuretano espanso con

A10.022.040. componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio goffrato da 40 µ sulla

a faccia superiore e fibra di vetro saturata su quella inferiore, conduttività termica λ 0,028

W/mK: spessore 30 mm

SOMMANO m² 6,60 13,69 90,35 22,59 25,000

37 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: poliuretano espanso con

A10.022.040. componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio goffrato da 40 µ sulla

b faccia s ... ra di vetro saturata su quella inferiore, conduttività termica λ 0,028 W/mK:

sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

SOMMANO m² 46,20 3,15 145,53 2,91 2,000

38 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: lana di vetro trattata con

A10.022.045. resine termoindurenti conduttività termica λ 0,035 W/mK: spessore 30 mm

a SOMMANO m² 3,00 9,96 29,88 10,16 34,000

39 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: lana di vetro trattata con

A10.022.045. resine termoindurenti conduttività termica λ 0,035 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in

b più di spessore

SOMMANO m² 21,00 1,96 41,16 0,82 2,000

40 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al

A11.001.010. solvente

a SOMMANO m² 2,35 1,60 3,76 1,92 51,000

41 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume

A11.001.100. polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la

a seconda armata con ... ongitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima

membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm

SOMMANO m² 2,35 24,05 56,52 18,09 32,000

42 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato

A11.004.020. sui sormonti con nastro biade spessore 0,25 mm, colore blu traslucido

a SOMMANO m² 531,00 2,98 1´582,38 490,54 31,000

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 342´754,66 185´505,50
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43 Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco:

A11.007.005. da 200 g/mq

a SOMMANO m² 2,00 3,08 6,16 3,14 51,000

44 Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco:

A11.007.005. da 300 g/mq

b SOMMANO m² 2,35 3,52 8,27 3,64 44,000

45 Manto impermeabile in pvc per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti,

A11.007.020. applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto

a poli ... ione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di

pavimentazione o di zavorra in ghiaia: spessore 1,5 mm

SOMMANO m² 2,35 22,87 53,74 13,44 25,000

46 Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrate in calcestruzzo o muratura

A11.013.030 soggette a spinta idrostatica positiva o negativa (fino ad 1,5 atm) mediante applicazione

a rull ... essore finale non inferiore a 2 mm, con un consumo di 1,6 kg/mq per mm di

spessore, esclusa la preparazione del supporto

SOMMANO m² 161,74 21,44 3´467,71 1´317,73 38,000

47 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo

A15.001.015. (piastrelle ceramiche, gres porcellanato spessore 20 mm

a SOMMANO m² 1´115,86 11,95 13´334,53 5´200,47 39,000

48 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo

A15.001.015. (piastrelle ceramiche, gres porcellanato per ogni centimetro in più di spessore

b SOMMANO m² 2´333,11 4,99 11´642,22 3´609,09 31,000

49 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per

A16.013.010. pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa

a UGL, in o ... collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi

speciali: tinta unita: 20 x 20 cm, spessore 8 mm

SOMMANO m² 649,13 52,63 34´163,73 14´007,13 41,000

50 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per

A16.013.020. pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa

c UGL, in o ... fridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto pietra levigata:

30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm

SOMMANO m² 55,90 52,85 2´954,32 1´211,27 41,000

51 Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata,

A16.022.030. posto in opera con idoneo collante, effetto granigliato o tinta unita, 10 x 20 cm,

d spessore 8 mm

SOMMANO m 1´697,51 17,50 29´706,45 8´614,88 29,000

52 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per

A17006.e ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ... i

in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e

opere murarie: inferriate semplici

SOMMANO kg 20,00 4,94 98,80 79,04 80,000

53 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa

A18.013.015. del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante

c zanche, es ... r parete interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede

interna 58 ÷ 83 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm

SOMMANO Cadauno 2,00 325,21 650,42 208,13 32,000

54 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

A20.010.005. delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante

a SOMMANO m² 7´339,66 7,06 51´818,01 34´718,05 67,000

55 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,

A23.001.005. UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,

b tag ... a, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio

S235 JR - classe di esecuzione EXC3

SOMMANO kg 100,58 3,02 303,75 164,03 54,000

56 Fornitura e posa in opera di supporti modulari completi di accessori per il sostegno di

B.15.50.0020 apparecchi idrosanitari sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 490´962,77 254´655,54
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.010 compensat ... m.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. bidet

SOMMANO cad. 24,00 59,89 1´437,36 196,83 13,694

57 Fornitura e posa in opera di supporti modulari completi di accessori per il sostegno di

B.15.50.0020 apparecchi idrosanitari sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e

.015 compensat ... materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. lavabo singolo

SOMMANO cad. 22,00 63,66 1´400,52 180,44 12,884

58 Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa

B01.001.005. per qualsiasi altezza, compr per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per

b pieno

SOMMANO m³ 126,00 23,70 2´986,20 2´090,34 70,000

59 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con

B01.004.010 l'ausilio di mezzi meccanici, escluso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata

del materiale di risulta

SOMMANO m³ 27,79 58,97 1´638,77 819,39 50,000

60 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una

B01.004.015. testa, eseguita a mano, compresa la  muratura in mattoni pieni

a SOMMANO m² 968,72 10,86 10´520,30 8´311,04 79,000

61 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una

B01.004.015. testa, eseguita a mano, compresa la  muratura in mattoni forati

b SOMMANO m² 429,13 8,69 3´729,13 2´946,02 79,000

62 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il

B01.004.025. carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato,

b eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale

SOMMANO m³ 0,08 312,69 25,02 19,76 79,000

63 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel

B01.007.005. (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per

d la creazione  ... oporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato

bituminoso: profondità di taglio 100 ÷ 130 mm

SOMMANO m 162,00 10,19 1´650,78 1´089,51 66,000

64 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,

B01.013.005 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

SOMMANO m² 4´518,38 15,52 70´125,25 55´398,94 79,000

65 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili,

B01.016.005. per uno spessore di 3 cm co senza recupero di materiale

a SOMMANO m² 123,00 15,52 1´908,96 1´508,07 79,000

66 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello

B01.016.015 spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

SOMMANO m² 1´666,53 9,31 15´515,39 12´257,17 79,000

67 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

B01.016.075 SOMMANO m³ 20,35 77,58 1´578,74 1´247,22 79,000

68 Demolizione di rivestimento in ceramica

B01.016.085 SOMMANO m² 166,18 7,51 1´248,02 985,94 79,000

69 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso

B01.016.115 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri

SOMMANO m 1´258,98 2,95 3´713,98 2´934,05 79,000

70 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso

B01.019.005. pavimento e sottofondo, esclu spessore 16 cm compresa la caldana

a SOMMANO m² 30,50 22,56 688,08 543,58 79,000

71 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la

B01.019.025 smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

SOMMANO kg 2´076,80 0,96 1´993,73 1´575,05 79,000

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 611´123,00 346´758,89
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72 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della

B01.022.020 struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso

SOMMANO m² 350,51 9,31 3´263,24 2´577,96 79,000

73 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o

B01.031.030. sabbiatrice con pressione par con acqua

a SOMMANO m² 2´598,17 15,03 39´050,50 29´287,87 75,000

74 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o

B01.031.030. sabbiatrice con pressione par con sabbia micronizzata

b SOMMANO m² 161,74 15,79 2´553,87 1´481,25 58,000

75 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,

B01.034.005 calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi

SOMMANO m² 369,06 19,63 7´244,64 5´723,28 79,000

76 Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e

B01.034.010 dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti

SOMMANO m² 305,48 26,18 7´997,46 6´318,01 79,000

77 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla

B01.034.015 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura

delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO m² 212,54 16,36 3´477,15 2´746,96 79,000

78 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa

B01.034.035 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO kg 140,00 1,31 183,40 144,88 79,000

79 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e

B01.037.005. l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)

c SOMMANO Cadauno 20,00 74,15 1´483,00 1´171,58 79,000

80 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e

B01.037.005. l'accatastamento del cantiere: bidet

d SOMMANO Cadauno 20,00 64,84 1´296,80 1´024,47 79,000

81 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e

B01.037.005. l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola

e SOMMANO Cadauno 30,00 41,40 1´242,00 981,18 79,000

82 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali

B01.061.005 di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM

27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico

con esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO m³ 532,72 47,85 25´490,65 16´059,12 63,000

83 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di

B01.061.015 demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

SOMMANO m³ 515,20 23,21 11´957,79 8´370,45 70,000

84 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da

B01.061.020 demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

SOMMANO m³ 70,00 37,24 2´606,80 2´059,37 79,000

85 Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e

B03.001.045 interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo;

da

valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie

prima dell'applicazione

SOMMANO cadauno 6,00 39,69 238,14 183,37 77,000

86 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

C01.010.010. impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 719´208,44 424´888,64



pag. 8

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 719´208,44 424´888,64

a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO m³ 113,50 4,19 475,57 199,74 42,000

87 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con

C01.019.025. legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea

a granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO m³ 74,11 46,30 3´431,30 240,19 7,000

88 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e

C01.019.030 compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte

SOMMANO m³ 334,30 33,70 11´265,91 1´915,20 17,000

89 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di

C01.022.015. pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in

b ragione de ... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per

dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

SOMMANO m² 199,25 9,42 1´876,94 150,15 8,000

90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di

C01.022.015. pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in

c ragione de ... iti rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il

lavoro finito: per ogni cm in più di spessore

SOMMANO m² 1´394,72 1,57 2´189,71 131,38 6,000

91 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE,

C01.022.020. ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20,

a confezionato a  ... ritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere

per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

SOMMANO m² 199,25 5,17 1´030,12 144,22 14,000

92 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,

C01.037.045. compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale:

b 10 x 25 x 100 cm

SOMMANO Cadauno 125,10 11,43 1´429,89 657,75 46,000

93 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter

C01.058.015. consegnare la pavimentazione fresat per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq

a per ogni cm di spessore

SOMMANO m² 107,70 0,58 62,47 24,36 39,000

94 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter

C01.058.015. consegnare la pavimentazione fresat sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm

b valutato al mq per ogni cm di spessore in più

SOMMANO m² 1´615,50 0,46 743,13 289,82 39,000

95 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e

C01.058.045. magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle

a committenti ovvero trasp ... to e pulizia del sottofondo: posti su sabbia: eseguito con

recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato

SOMMANO m² 33,30 13,47 448,55 336,41 75,000

96 Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con

C01.058.065. accatastamento degli eventuali masselli di eseguita a mano con recupero e pulizia dei

a masselli

SOMMANO m² 70,60 20,67 1´459,30 1´152,85 79,000

97 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma

C03.001.040. UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di

b resistenza  ... nufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: spessore 6 cm,

base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: colorata

SOMMANO m² 70,60 32,63 2´303,68 760,21 33,000

98 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta

C03.001.085. di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,

d comp ... stero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata:

250 x 250 mm, spessore 25 mm, grigie

SOMMANO m² 139,50 28,14 3´925,53 1´687,98 43,000

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 749´850,54 432´578,90
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99 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta

C03.001.085. di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,

f comp ... stero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata:

300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie

SOMMANO m² 76,54 36,35 2´782,23 918,14 33,000

100 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta

C03.001.090. di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,

e comp ... re il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale scanalata diagonale:

400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie

SOMMANO m² 36,00 30,49 1´097,64 439,06 40,000

101 Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di

C03.004.045. fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi,

b chiusini, pe ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure

geometriche: in letto di sabbia e cemento: 6 x 6 x 8 cm

SOMMANO m² 47,00 81,98 3´853,06 1´387,10 36,000

102 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni

C04.061.005. onere ed accorgimento per salv ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm

a SOMMANO m³ 21,10 43,70 922,08 156,75 17,000

103 Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel,

C04.061.015. microfessurato nella parte superiore, a fond diametro nominale interno di 150 mm

c (effettivi 151/160)

SOMMANO m 70,32 9,50 668,04 80,16 12,000

104 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di

C04.088.005. polipropilene, di colore bianco fornito e  massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a

a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

SOMMANO m² 35,16 1,80 63,29 17,09 27,000

105 Terreno vegetale proveniente da aree demaniali indicate dalla D.L., fornito,

C04.109.085 idoneamente sistemato e costipato in opera

SOMMANO m³ 0,42 5,50 2,31 0,37 16,000

106 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante,

E04.001.005. valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di

b control ... ite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto

da pagare a parte: da kg 2, classe 13A-89BC

SOMMANO Cadauno 18,00 50,97 917,46 155,97 17,000

107 IV livello edile

M01.001.005 SOMMANO ora 60,00 30,85 1´851,00 0,00

108 Specializzato edile

M01.001.010 SOMMANO ora 60,00 29,26 1´755,60 0,00

109 Qualificato edile

M01.001.015 SOMMANO ora 60,00 27,20 1´632,00 0,00

110 Comune edile

M01.001.020 SOMMANO ora 68,51 24,53 1´680,55 0,00

111 Pavimentazione in masselli autobloccanti colorati - spessore cm 6

MT.008.001 SI DETRAGGONO m² -70,60 11,00 -776,60 -349,47 45,000

112 MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA

NP.OE.001 Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che

orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo ... ettiva 89/106/CEE recepita

dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

SOMMANO m² 161,74 3,43 554,77 250,81 45,210

113 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi

NP.OE.003 e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego.Tale compenso,

comprensi ... emanate dalla P.A.T. in materia di rifiuti.Detto formulario varrà quale

identificativo delle quantità da contabilizzare.

SOMMANO m3 341,47 13,00 4´439,11 0,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 771´293,08 435´634,88
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114 Inserimento barriera contro l'umidità ascendente per murature inquinate da sali nitrati

NP.OE.004 Formazione di barriera chimica contro l'umidità ascendente realizzata inserendo a bassa

pre ... ro, interasse variabile da 5 a 10 cm, con dislocazione a quinconcia in semplice,

doppia o tripla fila secondo necessità.

SOMMANO m/cm 9´176,80 5,50 50´472,40 4´749,45 9,410

115 Intervento di bonifica antisalina su paramenti murari di qualsiasi composizione,

NP.OE.005 eseguito con soluzione compatibile con il supporto da trattare, a base di F/05-003

composti di ammo ...  a diretto contatto con il paramento, a pennello o spruzzino. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO m2 1´171,09 19,84 23´234,42 12´119,08 52,160

116 Fornitura e posa di boiacca impermeabilizzante con elevate caratteristiche di aggrappo,

NP.OE.007 bicomponente a base di stearati selezionati unitamente a resine polimeriche secche e

fluide  ... tto con il paramento, a pennello, 2/3 mani, fresco su fresco. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO m2 321,94 32,74 10´540,32 3´330,74 31,600

117 RASATURA PER LIVELLAMENTO - sp. 2 mm.

NP.OE.008 Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento

di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta ... ettiva 89/106/CEE recepita

dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

SOMMANO m2 321,94 8,00 2´575,52 998,79 38,780

118 MURATURA IN LECABLOCCO FONOISOLANTE - SP. 20 cm.

NP.OE.009 Fornitura e posa di muratura eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa

Leca tipo "Lecablocco Fonoisolante", fornito ...  di spessore minimo 15 mm. per lato

per l'esecuzione a regola d'arte della muratura.

E' compreso l'occorrente ponteggio.

SOMMANO m2 346,89 60,30 20´917,47 4´486,79 21,450

119 MURATURA IN LECABLOCCO FONOISOLANTE - SP. 25 cm.

NP.OE.010 Fornitura e posa di muratura eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa

Leca tipo "Lecablocco Fonoisolante", fornito ...  di spessore minimo 15 mm. per lato

per l'esecuzione a regola d'arte della muratura.

E' compreso l'occorrente ponteggio.

SOMMANO m2 78,02 65,00 5´071,30 1´008,69 19,890

120 PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA PER

NP.OE.011 FACCIA -  - sp. 15 cm

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e

doppio rives ... ,00 e compreso degli oneri di realizzazione dei vani porta e finestra

delle relative strutture di riquadratura dei vani.

SOMMANO m2 666,29 46,00 30´649,34 8´618,60 28,120

121 RINFORZO STRUTTURALE PARETI IN CARTONGESSO  PER MONTAGGIO

NP.OE.012 INFISSI REI

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica di rinforzo delle pareti in cartongesso

che andranno ad os ... lli di fissaggio.

Si intende compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a

regola d'arte.

SOMMANO cad 6,00 300,00 1´800,00 186,30 10,350

122 Cassetta incasso autoportante a doppio scarico per vaso sospeso

NP.OE.013 Cassetta di risciacquamento per installazioni ad incasso dotata di azionamento a due

quantità di scarico (parziale e ... ametro 90 mm tipo "non ingombro" lunga 400 mm.

Struttura conforme alla norma EN 997 per la prova di resistenza a 400 kg.

SOMMANO cad. 28,00 206,00 5´768,00 724,46 12,560

123 CONTROPARETE IN CARTONGESSO - doppia lastra.

NP.OE.014 Fornitura e posa in opera di controparete in cartongesso per interni con orditura

metallica autoportante, realizzato mediante l'assemb ... ranno computati i fori per porte

a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.

SOMMANO m² 206,52 33,00 6´815,16 2´777,87 40,760

124 SOVRAPPREZZO PER LASTRA IN CARTONGESSO PER AMBIENTI UMIDI

NP.OE.015 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di qualsiasi tipo

per l'uso di lastre speciali.

Lastre per ambienti umidi (lastra verde) spessore 12.5 mm

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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SOMMANO m2 796,60 2,00 1´593,20 0,00

125 ONERI PER CERTIFICAZIONI REI DELLE PARETI IN CARTONGESSO

NP.OE.016 SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 1´581,00 79,050

126 MURATURA IN LECABLOCCO TRAMEZZA- SP. 12 cm.

NP.OE.017 Fornitura e posa di muratura eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa

Leca tipo "Lecablocco Tramezza", fornito da Azien ...  di spessore minimo 15 mm. per

lato per l'esecuzione a regola d'arte della muratura.

E' compreso l'occorrente ponteggio.

SOMMANO m2 29,94 55,00 1´646,70 387,31 23,520

127 PANNELLO ISOLANTE IN STIFERITE GT O SIMILARE- sp. 100 mm.

NP.OE.018 Fornitura e posa in opera di isolante termico tipo STIFERITE GT o similare in schiuma

polyiso espansa rigida (PIR) di spes ... issaggio, a colla e/o meccanico, e ogni altro

onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

spessore 100 mm.

SOMMANO mq 531,00 32,00 16´992,00 4´120,56 24,250

128 F.P.O. PANNELLI IN OSB SP. 9 MM semplicemente appoggiati su pannello isolante

NP.OE.019 al fine di ripartire i carichi e consentire la calpestabilità all'operatore in caso di

manutenzione della copertura

SOMMANO m2 531,00 5,00 2´655,00 651,28 24,530

129 MATERASSINO ANTICALPESTIO

NP.OE.020 Fornitura e posa in opera a pavimento di isolante acustico dei rumori di calpestio

opportunamente sormontato e risvoltato lungo le pereti a formare un per ... qualunque

ulteriore onere e magistero necessario a dare ultimata la lavorazione a perfetta regola

d'arte. Nulla escluso.

SOMMANO m2 417,29 9,78 4´081,09 681,14 16,690

130 PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA TIPO AGANIPPE (TIPOLOGIA TINTA

NP.OE.021 UNITA)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in Tinta Unita in graniglia tipo

“AGANIPPE” in doppio -  ...  resina diamantata

4. Satinatura con disco a pelo di maiale - 1 passaggio

Compreso nella voce lo smaltimento dei fanghi.

SOMMANO m2 571,69 101,00 57´740,69 16´138,53 27,950

131 TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

NP.OE.022 Oneri relativi al trattamento della pavimentazione esistente comprensivo delle seguenti

lavorazioni:

1. Spianatura pavimentazione con dischi me ... maiale - 1 passaggio

La voce comprende lo smaltimento dei fanghi

Nulla escluso per dare l'opera completa a regola d'arte

SOMMANO m2 199,78 20,00 3´995,60 1´630,21 40,800

132 CONTROSOFFITTO IN PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI ROCCIA 60X60 TIPO

NP.OE.023 ROCKFON EKLA

Fornitura e posa in opera di controsoffitto sospeso ispezionabile realizzato con pannelli

acustici in  ... i laterali di analoga finitura per garantire le congiunzioni periferiche agli

angoli dei muri e delle pareti divisorie.

SOMMANO m2 217,42 46,62 10´136,12 2´454,97 24,220

133 BOTOLE DI ISPEZIONE: dimensioni 600x600 mm

NP.OE.024 Fornitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controssoffitti in

gesso rivestito, di botole di ispezione costituit ... pita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

dimensioni 600x600 mm

SOMMANO cad 174,00 124,10 21´593,40 1´800,90 8,340

134 FONDO UNIFORMANTE RIEMPITIVO SU PARETE DI FACCIATA ESTERNA

NP.OE.025 Fornitura e posa in opera di fondo uniformante da applicare come  trattamento

superfilciale sulla parete di facciata este ... 7%. L'applicazione deve essere eseguita

utilizzando rullo rasato.

Nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO m2 2´061,94 9,00 18´557,46 5´606,21 30,210

135 TINTEGGIATURA A CALCE PER ESTERNI CON AGGIUNTA DI COLORI

NP.OE.026 Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie a
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scelta della D.L, eseguita a qual ... lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

Misura vuoto per pieno, comprensivi ornati.

Imprimitura a due mani.

SOMMANO m2 2´932,84 17,00 49´858,28 30´348,74 60,870

136 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE SU FACCIATE ESTERNE

NP.OE.027 Fornitura e posa in opera di trattamento impermeabilizzante da effettuare prima della

tinta definitiva tramite l'utilizzo dei seg ... dotto. Diluizione di C 285 BETON-E in peso

con acqua: da 0 a 15%.

Nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m2 111,78 14,00 1´564,92 685,28 43,790

137 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILICONICA PER

NP.OE.028 INTERNI

Fornitura e posa di pittura a base di resina siliconica in dispersione acquosa ad alta

traspirabilità e idrorepell ... le pareti per ricevere il trattamento.

Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle superfici superiori ai mq. 1,00.

SOMMANO m2 1´201,50 13,24 15´907,86 2´919,09 18,350

138 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - ANTA FISSA

NP.OE.029.a GRIGLIATA - dim. 100X40 - tipo G_01

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di p ...

vori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (fissa)

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00 16,41 5,470

139 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - ANTA FISSA

NP.OE.029.b GRIGLIATA - dim. 100X50 - tipo G_02

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di p ...

vori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (fissa)

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00 16,40 4,100

140 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 100X40 - tipo

NP.OE.030.a LV_01

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte  ... i e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno 2,00 600,10 1´200,20 53,53 4,460

141 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 80x70 - tipo

NP.OE.030.b LV_02

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte d ... i e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno 1,00 607,75 607,75 26,74 4,400

142 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x35 - tipo

NP.OE.030.d LV_13

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte  ... i e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno 3,00 671,50 2´014,50 80,18 3,980

143 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x49 - tipo

NP.OE.030.e LV_14

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte  ... i e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno 2,00 680,00 1´360,00 53,45 3,930

144 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 84x54 - tipo

NP.OE.030.f LV_15

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte d ... i e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno 1,00 637,50 637,50 26,71 4,190

145 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 120x100 - tipo

NP.OE.030.g LV_23 con APERTURA MOTORIZZATA

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino  ... i e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno 8,00 845,75 6´766,00 317,33 4,690

146 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 100x100 - tipo

NP.OE.030.h LV_24 con APERTURA MOTORIZZATA

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino  ... i e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno 10,00 765,00 7´650,00 397,04 5,190

147 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 80x100 - tipo

NP.OE.030.i LV_25 con APERTURA MOTORIZZATA

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino d ... i e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno 12,00 688,50 8´262,00 413,93 5,010

148 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 140x275 - tipo

NP.OE.031.a LV_04

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 3,00 2´483,00 7´449,00 310,62 4,170

149 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x275 - tipo

NP.OE.031.b LV_05

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 13,00 2´370,25 30´813,25 1´343,46 4,360

150 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 126x275 - tipo

NP.OE.031.c LV_06

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 2,00 2´324,50 4´649,00 206,88 4,450

151 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 150x270 - tipo

NP.OE.031.d LV_16

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 4,00 2´467,00 9´868,00 413,47 4,190

152 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x270 - tipo

NP.OE.031.e LV_17

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 12,00 2´357,50 28´290,00 1´241,93 4,390

153 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x270 - tipo

NP.OE.031.e LV_17* (1 ANTA FISSA)

* Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 1,00 2´357,50 2´357,50 103,49 4,390

154 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 150x265 - tipo

NP.OE.031.f LV_18

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 4,00 2´542,75 10´171,00 413,96 4,070

155 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x265 - tipo

NP.OE.031.g LV_19
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Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 16,00 2´336,25 37´380,00 1´655,93 4,430

156 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x265 - tipo

NP.OE.031.g LV_19* (1 ANTA FISSA)

* Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 1,00 2´336,25 2´336,25 103,50 4,430

157 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x260 - tipo

NP.OE.031.h LV_22

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 1,00 2´325,75 2´325,75 103,50 4,450

158 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 140x205 - tipo

NP.OE.032.a LV_07

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno 4,00 1´865,00 7´460,00 310,34 4,160

159 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x205 - tipo

NP.OE.032.b LV_08

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno 15,00 1´783,60 26´754,00 1´163,80 4,350

160 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 126x205 - tipo

NP.OE.032.c LV_09

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno 2,00 1´745,50 3´491,00 155,35 4,450

161 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 166x148 - tipo

NP.OE.032.d LV_10

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno 3,00 1´690,55 5´071,65 232,79 4,590

162 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 140x148 - tipo

NP.OE.032.e LV_11

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno 2,00 1´527,00 3´054,00 155,14 5,080

163 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x148 - tipo

NP.OE.032.f LV_12

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno 17,00 1´466,00 24´922,00 1´318,37 5,290

164 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 47x265 - tipo

NP.OE.033 LV_21

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima

scelta, composte  ... avori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta)

SOMMANO cadauno 2,00 1´300,50 2´601,00 103,52 3,980

165 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - portafinestra dim.
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NP.OE.034.a come da abaco - tipo LV_28

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di pr ...

essario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante  (anta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 1,00 5´270,00 5´270,00 362,05 6,870

166 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - portafinestra dim.

NP.OE.034.b come da abaco - tipo LV_26

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di pr ...

cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante (anta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 1,00 5´244,50 5´244,50 361,87 6,900

167 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - portafinestra dim.

NP.OE.034.c come da abaco - tipo LV_27

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di pr ...

essario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

finestre/porte finestre una o due ante  (anta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno 6,00 2´167,50 13´005,00 776,40 5,970

168 SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO E VETRO - REI 60-  dim. 100x40 - tipo

NP.OE.035.a REI_01

Fornitura e posa di finestre in ALLUMINIO E VETRO REI 60 certificate all'integrità e

all'isolamento, co ... atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 1´000,00 2´000,00 103,40 5,170

169 VISIVA IN ALLUMINIO E VETRO - REI 60-  dim. 100x80 - tipo REI_02

NP.OE.035.b Fornitura e posa di finestre in ALLUMINIO E VETRO REI 60 certificate all'integrità e

all'isolamento, con vetro tagl ... atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2´800,00 2´800,00 103,60 3,700

170 Sistema di apertura per evacuatore con sistema di interfaccia con rilevazione incendi

NP.OE.036 SOMMANO cadauno 2,00 1´200,00 2´400,00 338,88 14,120

171 SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO DI MANIGLIONE ANTIPANICO SU

NP.OE.037 CIASCUNA ANTA - PER INFISSO -

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di maniglione antipanico tipo "Push-Bar" su

una o du ... la in ottone a filo pavimento per gli infissi a due ante. Il tutto per dare il

lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 35,00 180,00 6´300,00 905,30 14,370

172 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SINGOLA

NP.OE.038.a Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta singola mobile tamburata e

con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro  ... , movimento e chiusura: con

anta cieca liscia: faggio o laccata bianca

Imbotti in legno dello stesso colore della porta

SOMMANO m2 91,69 415,00 38´051,35 2´587,50 6,800

173 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA DOPPIA

NP.OE.038.b Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con doppia anta mobile tamburata e

con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in ... , movimento e chiusura: con

anta cieca liscia: faggio o laccata bianca

Imbotti in legno dello stesso colore della porta

SOMMANO m2 10,92 500,00 5´460,00 308,49 5,650

174 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SCORREVOLE ESTERNA

NP.OE.039 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta singola mobile tamburata e

con bordi impiallacciati, completa di tela ... cieca liscia, completa di binario e

mantovana: faggio o laccata bianca

Imbotti in legno dello stesso colore della porta

SOMMANO m2 8,51 470,00 3´999,70 240,38 6,010

175 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SINGOLA - REI 30 - Isolamento acustico

NP.OE.040 min. 34 dB

Fornitura e posa in opera di porta interna con anta con battuta, spessore 43 mm,

isolamento acustic ... aporta per l'applicazione su muri finiti

Imbotti in legno dello stesso colore della porta

Porte dotate di certificazioni
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SOMMANO m2 62,16 650,00 40´404,00 2´456,56 6,080

176 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SINGOLA - REI 60

NP.OE.041.a Fornitura e posa in opera di porta Interna REI 60 costituita da:

- 1 Anta cieca tamburata

- Disegno LISCIO: Pannello liscio senza i ... ratura Yale con cilindro chiave+chiave

- Imbotti in legno dello stesso colore della porta

Porte dotate di certificazioni

SOMMANO m2 33,78 430,00 14´525,40 954,32 6,570

177 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA DOPPIA - REI 60

NP.OE.041.b Fornitura e posa in opera di porta Interna REI 60 costituita da:

- 2 Anta cieca tamburata

- Disegno LISCIO: Pannello liscio senza in ... ratura Yale con cilindro chiave+chiave

- Imbotti in legno dello stesso colore della porta

Porte dotate di certificazioni

SOMMANO m2 22,00 500,00 11´000,00 621,50 5,650

178 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SINGOLA - REI 90

NP.OE.042 Fornitura e posa in opera di porta Interna REI 90 costituita da:

- 1 Anta cieca tamburata

- Disegno LISCIO: Pannello liscio senza i ... ratura Yale con cilindro chiave+chiave

- Imbotti in legno dello stesso colore della porta

Porte dotate di certificazioni

SOMMANO m2 1,89 450,00 850,50 53,33 6,270

179 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SCORREVOLE A SCRIGNO

NP.OE.043 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta singola scorrevole interno

muro tamburata e con bordi impiallacciat ... a: faggio o laccata bianca.

Imbotti in legno dello stesso colore della porta

Controtelaio a scomparsa computato a parte.

SOMMANO m2 3,36 470,00 1´579,20 94,91 6,010

180 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO

NP.OE.044 Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico esterno, nel tipo a scelta della

D.L. da applicare a porte e portoni tagliafuoco dotati di chis ... atore dovrà presentare

prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

SOMMANO cad 16,00 200,00 3´200,00 451,84 14,120

181 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA DOPPIA - REI 30

NP.OE.045 Fornitura e posa in opera di porta Interna REI 30 costituita da:

- 2 Ante cieche tamburate

- Disegno LISCIO: Pannello liscio senza in ... atura Yale con cilindro chiave+chiave

- Imbotti in legno dello stesso colore della porta

Porte dotate di certificazioni

SOMMANO m2 16,38 450,00 7´371,00 462,16 6,270

182 PORTONE PER ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. (65+65)x275 +

NP.OE.046.a SOPRALUCE - tipo LC b2 +up

Fornitura e posa in opera di portone per esterni in legno lamellare di pino di prima  ...

atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 5´500,00 5´500,00 451,55 8,210

183 PORTONE PER ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. (120)x275 +

NP.OE.046.b SOPRALUCE - tipo LC b1 +up a

Fornitura e posa in opera di portone per esterni in legno lamellare di pino di prima  ...

atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 4´500,00 4´500,00 395,10 8,780

184 PORTONE PER ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. (80+80)x260 +

NP.OE.047 SOPRALUCE - tipo LC b2 +up a

Fornitura e posa in opera di portone per esterni in legno lamellare di pino di prim ...

atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 6´000,00 6´000,00 451,80 7,530

185 RESTAURO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO ESISTENTE

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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NP.OE.048.a Restauro di portone esterno in legno comprendente le seguenti lavorazioni:

- smontaggio del serramento esistente e di ogni sua compon ... a restaurare come

prescritto dalla D.L.

Il tutto eseguito a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni della D. L.

SOMMANO a corpo 8,00 3´500,00 28´000,00 14´809,20 52,890

186 RESTAURO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO ESISTENTE CON

NP.OE.048.b CAMBIAMENTO DI VERSO DI APERTURA

Restuaro di portone esterno in legno comprendente le seguenti lavorazioni:

- smontaggio del serr ... a restaurare come prescritto dalla D.L.

Il tutto eseguito a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni della D. L.

SOMMANO a corpo 1,00 3´800,00 3´800,00 2´005,26 52,770

187 RINNOVO E RIVERNICIATURA RINGHIERA/INFERRIATE IN METALLO

NP.OE.049 ESISTENTI

Oneri relativi al rinnovo e riverniciatura delle parti metalliche come ringhiere vani scala

e inferriate consiste ... a sp. 200 micron, strato di finitura sp. 80 micron con colore a

scelta della DL.

Nulla escluso per ripristinare l'opera.

SOMMANO m2 117,03 70,00 8´192,10 5´729,56 69,940

188 ASCENSORE PER PERSONE - portata 630kg/8 persone - vano 1660X2000 - cabina

NP.OE.050 1100x1400 - porta luce 900 - 4 fermate

Fornitura e posa in opera di impianto ascensore elettrico a cinghie ... la manovalanza, i

mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa

contabilizzate a parte.

SOMMANO cadauno 1,00 28´589,00 28´589,00 3´976,73 13,910

189 ASCENSORE PER PERSONE - portata 400kg/5 persone - vano 1500X1300 - cabina

NP.OE.051 1180x980 - porta luce 850 - 3 fermate

Fornitura e posa in opera di impianto ascensore elettrico a cinghie  ... la manovalanza, i

mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa

contabilizzate a parte.

SOMMANO cadauno 1,00 32´649,65 32´649,65 3´480,45 10,660

190 CANNA FUMARIA REI 120 PER SMALTIMENTO COMBUSTI PER VANI

NP.OE.052 FILTRO O FUMO - TIPO SHUNT

Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva ramificata CAF idonea allo

smaltimento dei ...  necessario l'utilizzo del sigillante refrattario in pasta Shunt TR/21

per la posa in opera dei condotti in refrattario.

SOMMANO m 13,00 150,00 1´950,00 336,18 17,240

191 SCALA RETRATTILE A SOLAIO CON APERTURA MANUALE PER ACCESSO

NP.OE.053 AL LOCALE SOTTOTETTO - EI60

Fornitura e posa di scala retrattile metallica a solaio per accesso al locale sottotetto, mod

... o cm. 100 e larghezza cm. 70

Compreso di botola di chiusura, elementi speciali e qualsiasi altra lavorazione

necessaria.

SOMMANO cadauno 3,00 2´385,59 7´156,77 620,49 8,670

192 FORNITURA E POSA DI FINESTRA PER TETTO (LUCERNARIO TIPO VELUX

NP.OE.054 O SIMILARE) da porre su falda inclinata - dim. 78x118 cm

Uscita per manutenzione tetti manuale Uscita per manutenzione ... niciato.

Dimensioni esterne del telaio (cm) 78x118

Il tutto fornito e posato per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 1´400,00 2´800,00 413,84 14,780

193 LINEA VITA - edifici 701 e 729

NP.OE.055.a Realizzazione Linea di Vita realizzata sul coperto secondo progetto esecutivo.

Si intendo compresi inoltre:

- progetto As-Built

- Relazioni di calcol ... di abitabilità o agibilità ai sensi della

vigente normativa regionale, di cui all'articolo 86, comma 3 della l.r. 1/2005

SOMMANO a corpo 2,00 6´000,00 12´000,00 3´607,20 30,060

194 LINEA VITA - edificio 718

NP.OE.055.b Realizzazione Linea di Vita realizzata sul coperto secondo progetto esecutivo.

Si intendo compresi inoltre:

- progetto As-Built

- Relazioni di calcolo

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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- C ... di abitabilità o agibilità ai sensi della

vigente normativa regionale, di cui all'articolo 86, comma 3 della l.r. 1/2005

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 2´404,00 30,050

195 LESENE DECORATIVE IN EPS

NP.OE.056 Fornitura e posa in opera di decorazioni sui prospetti eseguite mediante la posa di

profili decorativi fasce piatte costituiti da supporto in Polistirene E ... atura con

sigillante acrilico verniciabile o apposita graniglia bianca.

La tinteggiatura è conteggiata con voce a parte.

SOMMANO m2 83,00 80,00 6´640,00 1´171,30 17,640

196 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

NP.OE.057 Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati con profilati

normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tu ... oneri per i trasporti,

sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

SOMMANO kg 350,00 7,00 2´450,00 952,32 38,870

197 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - dimensioni 30x30/40x40 (Finitura

NP.OE.059 Lucida)

Pavimento in gres fine porcellanatodimensioni 30x30/40x40 (Finitura Lucida) posato

senza fughe

Pavimento i ... ezione dei Lavori.

Dimensioni piastrelle cm 30x30/40x40

Misura geometrica delle superfici pavimentate al metro quadrato.

SOMMANO m² 918,46 55,00 50´515,30 8´375,44 16,580

198 ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI - EDIFICIO 701

NP.OE.060.a Assistenza di cantiere agli impianti intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'opera pe ...

rcorsi impiantistici esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti previsti.

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00 17´895,00 71,580

199 ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI - EDIFICIO 718

NP.OE.060.b Assistenza di cantiere agli impianti intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'opera pe ...

rcorsi impiantistici esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti previsti.

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 3´579,00 71,580

200 ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI - EDIFICIO 729

NP.OE.060.c Assistenza di cantiere agli impianti intese come:

- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'opera pe ...

rcorsi impiantistici esterni

e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti previsti.

SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00 13´868,00 69,340

201 INTERVENTO DI BONIFICA E INERTIZZAZIONE CISTERNA GASOLIO - vol. 10

NP.OE.061.a mc

Intervento di bonifica e inertizzazione di cisterna gasolio esistente con volume pari a 10

mc, consistente nel ... norma del materiale prelevato, il trasporto ed il nolo di tutti i

mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4´743,42 4´743,42 1´423,03 30,000

202 INTERVENTO DI BONIFICA E INERTIZZAZIONE CISTERNA GASOLIO - vol. 12

NP.OE.061.b mc

Intervento di bonifica e inertizzazione di cisterna gasolio esistente con volume pari a 12

mc, consistente nel ... norma del materiale prelevato, il trasporto ed il nolo di tutti i

mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5´047,02 5´047,02 1´514,11 30,000

203 Pavimentazione monolitica in cemento stampato effetto pietra

NP.OE.062 Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica di spessore cm 4 realizzata con

massetto a base cementizia per p ... vicinamento, tutte le attrezzatura e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m2 105,50 50,00 5´275,00 1´637,36 31,040

204 Fornitura e posa in opera di parafoglia adattabile in acciaio zincato preverniciato per

NP.OE.063 grondaia

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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SOMMANO cadauno 20,00 25,00 500,00 54,40 10,880

205 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale ad angolo in acciaio zincato preverniciato

NP.OE.064 per grondaia

SOMMANO cadauno 32,00 24,00 768,00 87,01 11,330

206 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale bocchettone esterno di scarico per

NP.OE.065 raccordare òa grondaia con il tubo pluviale, in acciaio zincato preverniciato

SOMMANO cadauno 20,00 16,00 320,00 54,40 17,000

207 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale curva in acciaio zincato preverniciato per

NP.OE.066 grondaia

SOMMANO cadauno 20,00 5,50 110,00 21,78 19,800

208 Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale pedonale in polipropilene

NP.OE.067.b Adatto per tutti i pluviali da 125 a 200 mm grazie all'uso di adattatori eccentrici. Gli

adattatori ad ane ... piovana dal tetto che per il drenaggio di superficie; non sono

ammessi altri liquidi; dispositivo anti-odore a lamelle;

SOMMANO cadauno 20,00 52,00 1´040,00 217,56 20,920

209 ONERI PER RACCORDO PLUVIALI CON LINEA ORIZZONTALE FOGNATURA

NP.OE.068 BIANCA ESISTENTE

Oneri necessari per il raccordo dei nuovi pluviali alla rete di raccordo e scarico

esistente, sono comp ... tura.

Compreso nella lavorazione tutte le assistenze murarie per l'esecuzione a regola d'arte

dell'opera.

Nulla escluso

SOMMANO a corpo 3,00 4´000,00 12´000,00 6´207,60 51,730

210 CONTROPARETE INCOLLATA IN CARTONGESSO

NP.OE.069 Fornitura e posa in opera di controparete in cartongesso per interni costituita da Lastra

in cartongesso di spessore 12,5 mm preaccoppiata a  ... rettiva 89/106/CEE recepita dal

DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 27,97 41,00 1´146,77 231,54 20,190

211 Segnalazione di linea elettrica interrata realizzata con nastro in polietilene stampato.

NP.OE.070 Il nastro è costituito da uno strato di base di PE colorato (spessore 80 my) su cui è

stamp ... iamenti dovuti a possibili interferenze dei mezzi operativi con le linee con

conseguente rischio di scariche elettriche.

SOMMANO m 314,50 0,15 47,18 7,95 16,860

212 SISTEMA TAGLIAFUOCO PER GIUNTI DI DILATAZIONE A PAVIMENTO/

NP.OE.071 SOLAIO TIPO TECNOKGIUNTI SERIE K FIRE CABLE 120

Fornitura e posa in opera di sistema di tagliafuoco per giunti di dilatazi ... ghezza: 100

mm.

- movimento totale di esercizio/termico compensato 30 (±15) mm.

- movimento totale sismico: 30 (±15) mm.

SOMMANO m 20,00 85,00 1´700,00 245,31 14,430

213 GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO JOINT MODELLO FP1000 PER PAVIMENTI o

NP.OE.072 similare

Fornitura e posa di giunto di dilatazione JOINT (o equivalente) - Modello FP100 per

pavimenti.

Giunto costi ... eratura (da -30ºC a +120ºC), agli olii, agli acidi ed alle sostanze

bituminose in genere.

Colore standard nero/grigio.

SOMMANO m 10,90 190,00 2´071,00 451,06 21,780

214 PANNELLO ISOLANTE IN POLIESTERE SP. 100 MM.

NP.OE.073 Fornitura e posa di isolamento termoacustico in pannelli di poliestere prodotti con PET

riciclato, densità ca. 25 kg/m³, conduttività te ...  di prova e la Certificazione

Ambientale del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori.

Spessori (mm): 100

SOMMANO m2 122,60 35,60 4´364,56 634,17 14,530

215 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 65x100cm - H 280cm (ed.

NP.OE.074.a 729)

Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiù terminale parapioggia

tradizionale bolognese co ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti i

mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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SOMMANO a corpo 1,00 1´579,29 1´579,29 473,79 30,000

216 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 45x90cm - H 280cm (ed.

NP.OE.074.b 729)

Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiù terminale parapioggia

tradizionale bolognese con ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti

i mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´336,72 1´336,72 401,02 30,000

217 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 60x85cm - H 180cm (ed.

NP.OE.074.c 729)

Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiù terminale parapioggia

tradizionale bolognese con ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti

i mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´078,27 1´078,27 323,48 30,000

218 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 60x100cm - H 230cm (ed.

NP.OE.074.d 701)

Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiù terminale parapioggia

tradizionale bolognese co ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti i

mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´360,70 1´360,70 408,21 30,000

219 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 60x90cm - H 230cm (ed.

NP.OE.074.e 701)

Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiù terminale parapioggia

tradizionale bolognese con ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti

i mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´299,85 1´299,85 389,96 30,000

220 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 100x90cm - H 200cm (ed.

NP.OE.074.f 701)

Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiù terminale parapioggia

tradizionale bolognese co ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti i

mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´477,77 1´477,77 443,33 30,000

221 ABBAINO ALLA BOLOGNESE

NP.OE.075 Realizzazione di abbaino alla bolognese con muratura intonacata, copertura in coppi

come quelli esistenti del tetto e serramento esterno grigliato.

Sono comp ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti i mezzi

necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´173,50 1´173,50 234,70 20,000

222 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per le opere di protezione dei bordi scavo

NP.OE.076 da prevedersi durante le fasi di scavo tramite armature in tavole di legno, legname e

cunei e quantaltro necessario per garantire la sicurezza dello scavo

SOMMANO m 192,10 12,00 2´305,20 1´192,25 51,720

223 Fornitura e posa in opera di Degrassatore Statico/Separatore Grassi marcato CE,

NP.OE.077 conforme alla norma UNI EN 1825-1, dimensione nominale, volume utile _____ lt,

N____A.E. (Litri 50xA ...  alla pavimentazione finita.

Compreso quant’altro necessario al funzionamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´401,85 1´401,85 206,91 14,760

224 Oneri per il collegamento della nuova rete di scarico alla rete fognaria esistente,

NP.OE.078 comprensivi di ripristini, indagini, innesti, sigillature e quant’altro necessario al

funzionamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 3,00 5´000,00 15´000,00 5´587,50 37,250

225 ONERI PER LE PULIZIE DI FONDO FINALI

NP.OE.079 Oneri per le pulizie finali necessarie a riconsegnare l'area in perfetto stato.

SOMMANO a corpo 3,00 1´000,00 3´000,00 2´281,20 76,040

226 RIMOZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI

NP.OE.080 Oneri per smantellamenti impianti esistenti, sono compresi gli oneri per lo

smantellamento degli impianti (tubi, canalizzazioni, staffaggi, lampade, ... n

smaltimento materiale di risulta e oneri di discarica.

Compenso a stima per incidenza a metro quadrato di superficie.

SOMMANO m2 1´934,00 20,00 38´680,00 30´576,54 79,050

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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227 INTERCETTAZIONE IMPIANTI ESISTENTI

NP.OE.081 Oneri per intercettazione e segregazione di impianti esistenti non più utilizzati quali

circuiti di distribuzione fluidi termovettori, scarichi, rete idrica, rete antincendio,

impianti elettrici, impianti dati, ecc esistenti.

SOMMANO a corpo 3,00 600,00 1´800,00 1´316,70 73,150

228 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

NP.OE.083 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio

di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliat ... ttiva 89/106/CEE recepita dal

DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 820,03 36,48 29´914,69 12´725,70 42,540

229 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - dimensioni 20x20 - (Tipo CAESAR)

NP.OE.084 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle, compresi i pezzi speciali, in gres

fine porcellanato, tipo C ... abbrica o antiscivolo), a scelta DL.  Misurazione delle

quantità effettivamente posate.

Piastrelle dimensioni cm. 20x20

SOMMANO m² 452,51 50,62 22´906,06 4´682,00 20,440

230 ONERI PER L'ALLESTIMENTO DEL PONTEGGIO - Edificio 701 / 729

NP.OE.085.a Fornitura, posa in opera, utilizzo, manutenzione e successivo smontaggio di ponteggi in

elementi portanti metallici nuov ... era a perfetta regola d'arte compreso ogni onere e

magistero e nel rispetto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

SOMMANO a corpo 2,00 6´176,30 12´352,60 5´669,84 45,900

231 ONERI PER L'ALLESTIMENTO DEL PONTEGGIO - Edificio 718

NP.OE.085.b Fornitura, posa in opera, utilizzo, manutenzione e successivo smontaggio di ponteggi in

elementi portanti metallici nuovi o pa ... era a perfetta regola d'arte compreso ogni onere

e magistero e nel rispetto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

SOMMANO a corpo 1,00 4´845,03 4´845,03 2´267,47 46,800

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´978´498,63 732´051,43 37,000

T O T A L E   euro 1´978´498,63 732´051,43 37,000
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 

 001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 178´719,94 140´358,88 78,536

 

 002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE ESTERNE 8´796,86 6´260,59 71,168

 

 003 SCAVI E REINTERRI 29´106,31 5´656,99 19,436

 

 004 VESPAIO 0,00 0,00 0,000

 

 005 MASSETTI E SOTTOFONDI 33´347,78 11´161,73 33,471

 

 006 IMPERMEABILIZZAZIONI 16´336,92 5´447,14 33,343

 

 007 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 28´092,65 6´087,15 21,668

 

 008 PARETI E CONTROPARETI 109´077,32 34´826,93 31,929

 

 009 INTONACI E RASATURE 332´540,17 200´459,68 60,281

 

 010 PAVIMENTI 181´797,56 45´510,70 25,034

 

 011 RIVESTIMENTI 37´118,05 15´218,40 41,000

 

 012 CONTROSOFFITTI 79´473,69 22´243,39 27,988

 

 013 TINTEGGIATURE 119´149,07 68´671,16 57,635

 

 014 PORTE INTERNE ED ESTERNE 101´060,67 21´759,38 21,531

 

 015 PORTE REI 84´370,90 5´936,12 7,036

 

 016 SERRAMENTI ESTERNI 269´270,85 13´145,94 4,882

 

 017 OPERE DA LATTONIERE 32´504,36 14´332,04 44,093

 

 018 COPRIGIUNTI 4´920,86 1´206,04 24,509

 

 019 OPERE DA FABBRO 10´740,90 6´760,92 62,946

 

 020 ASCENSORE 61´238,65 7´457,18 12,177

 

 021 ASSISTENZE MURARIE 50´000,00 35´342,00 70,684

 

 022 OPERE ESTERNE 0,00 0,00 0,000

 

 023 SISTEMAZIONI ESTERNE 9´366,15 1´033,10 11,030

 

 024 RETI FOGNARIE 22´609,59 6´890,13 30,474

 

 025 OPERE VARIE 87´238,07 25´575,60 29,317

 

 026 TAGLIO CHIMICO PARETI 50´472,40 4´749,45 9,410

 

 027 TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA 41´148,91 25´960,79 63,090

Totale SUB CATEGORIE euro 1´978´498,63 732´051,43 37,000
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´978´498,63 732´051,43 37,000

C:002 EDIFICIO 701 euro 911´295,71 354´685,38 38,921

C:002.001

 

    PIANO -1 euro 113´841,01 29´529,30 25,939

C:002.001.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 12´410,38 9´749,15 78,556

C:002.001.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 1´406,80 545,56 38,780

C:002.001.006

 

         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 5´757,33 1´819,32 31,600

C:002.001.008

 

         PARETI E CONTROPARETI euro 298,53 159,72 53,502

C:002.001.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 34´236,43 8´651,23 25,269

C:002.001.010

 

         PAVIMENTI euro 14´313,03 3´229,43 22,563

C:002.001.013

 

         TINTEGGIATURE euro 8´951,56 1´642,61 18,350

C:002.001.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 4´507,95 216,48 4,802

C:002.001.019

 

         OPERE DA FABBRO euro 840,00 587,50 69,940

C:002.001.026

 

         TAGLIO CHIMICO PARETI euro 31´119,00 2´928,30 9,410

C:002.002

 

    PIANO TERRA euro 165´748,80 64´487,40 38,907

C:002.002.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 23´490,27 18´524,14 78,859

C:002.002.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 4´677,45 1´653,92 35,359

C:002.002.008

 

         PARETI E CONTROPARETI euro 14´693,14 4´044,85 27,529

C:002.002.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 23´619,16 17´241,99 73,000

C:002.002.010

 

         PAVIMENTI euro 23´827,61 6´089,21 25,555

C:002.002.011

 

         RIVESTIMENTI euro 5´644,57 2´314,27 41,000

C:002.002.012

 

         CONTROSOFFITTI euro 13´109,67 3´405,56 25,977

C:002.002.013

 

         TINTEGGIATURE euro 9´598,78 6´431,18 67,000

C:002.002.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 42´911,25 1´860,96 4,337

C:002.002.019

 

         OPERE DA FABBRO euro 4´176,90 2´921,32 69,940

C:002.003

 

    PIANO +1 euro 201´275,37 95´645,82 47,520

C:002.003.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 14´724,74 11´620,93 78,921

C:002.003.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 3´979,29 1´344,15 33,779

C:002.003.007

 

         ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 1´131,15 188,79 16,690

C:002.003.008

 

         PARETI E CONTROPARETI euro 15´621,20 4´038,48 25,853

C:002.003.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 84´129,38 61´414,45 73,000

C:002.003.010

 

         PAVIMENTI euro 17´567,44 3´968,06 22,588

C:002.003.011

 

         RIVESTIMENTI euro 6´661,38 2´731,17 41,000

C:002.003.012

 

         CONTROSOFFITTI euro 11´697,01 3´310,92 28,306

C:002.003.013

 

         TINTEGGIATURE euro 8´058,78 5´399,38 67,000

C:002.003.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 37´705,00 1´629,49 4,322

C:002.004

 

    PIANO +2 euro 121´508,92 42´250,13 34,771

C:002.004.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 13´789,07 10´838,47 78,602

C:002.004.008

 

         PARETI E CONTROPARETI euro 12´498,99 3´221,63 25,775

C:002.004.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 14´532,32 10´608,59 73,000

C:002.004.010

 

         PAVIMENTI euro 20´935,72 4´886,53 23,341

C:002.004.011

 

         RIVESTIMENTI euro 6´263,50 2´568,03 41,000

C:002.004.012

 

         CONTROSOFFITTI euro 11´766,61 3´242,85 27,560

C:002.004.013

 

         TINTEGGIATURE euro 7´475,06 5´008,29 67,000

C:002.004.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 34´247,65 1´875,74 5,477

C:002.005

 

    PIANO SOTTOTETTO euro 15´699,63 3´367,02 21,446

C:002.005.006

 

         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 888,04 275,29 31,000

C:002.005.007

 

         ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 11´026,00 2´677,98 24,288

C:002.005.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 1´400,00 206,92 14,780

C:002.005.025

 

         OPERE VARIE euro 2´385,59 206,83 8,670

C:002.007

 

    PIANO VERTICALE euro 116´154,45 54´501,08 46,921

C:002.007.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8´535,53 6´743,07 79,000

C:002.007.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 46´754,81 26´276,11 56,200

C:002.007.013

 

         TINTEGGIATURE euro 20´798,41 12´620,77 60,681

C:002.007.017

 

         OPERE DA LATTONIERE euro 11´476,70 4´884,40 42,559
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C:002.007.020

 

         ASCENSORE euro 28´589,00 3´976,73 13,910

C:002.008

 

    GENERALE euro 177´067,53 64´904,63 36,655

C:002.008.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 19´900,00 15´695,55 78,872

C:002.008.008

 

         PARETI E CONTROPARETI euro 2´000,00 1´581,00 79,050

C:002.008.014

 

         PORTE INTERNE ED ESTERNE euro 41´615,75 7´777,16 18,688

C:002.008.015

 

         PORTE REI euro 48´497,80 3´354,18 6,916

C:002.008.019

 

         OPERE DA FABBRO euro 1´267,00 886,14 69,940

C:002.008.021

 

         ASSISTENZE MURARIE euro 25´000,00 17´895,00 71,580

C:002.008.025

 

         OPERE VARIE euro 21´587,28 6´796,39 31,483

C:002.008.027

 

         TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA euro 17´199,70 10´919,21 63,485

C:003 EDIFICIO 718 euro 172´730,42 62´769,14 36,339

C:003.002

 

    PIANO TERRA euro 113´020,84 30´294,30 26,804

C:003.002.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 6´553,41 5´177,21 79,000

C:003.002.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 4´274,64 1´566,37 36,643

C:003.002.006

 

         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 187,74 58,20 31,000

C:003.002.007

 

         ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 6´695,56 1´200,32 17,927

C:003.002.008

 

         PARETI E CONTROPARETI euro 1´483,55 372,32 25,097

C:003.002.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 212,02 154,77 72,998

C:003.002.010

 

         PAVIMENTI euro 15´789,84 3´333,15 21,109

C:003.002.011

 

         RIVESTIMENTI euro 1´234,70 506,23 41,000

C:003.002.012

 

         CONTROSOFFITTI euro 8´547,10 2´528,25 29,580

C:003.002.013

 

         TINTEGGIATURE euro 5´403,23 3´620,16 67,000

C:003.002.014

 

         PORTE INTERNE ED ESTERNE euro 21´711,55 9´510,75 43,805

C:003.002.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 40´927,50 2´266,57 5,538

C:003.007

 

    PIANO VERTICALE euro 29´179,77 17´003,77 58,272

C:003.007.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 8´059,54 6´044,65 75,000

C:003.007.013

 

         TINTEGGIATURE euro 10´027,45 6´103,71 60,870

C:003.007.017

 

         OPERE DA LATTONIERE euro 11´092,78 4´855,41 43,771

C:003.008

 

    GENERALE euro 30´529,81 15´471,07 50,675

C:003.008.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 4´200,00 3´284,70 78,207

C:003.008.021

 

         ASSISTENZE MURARIE euro 5´000,00 3´579,00 71,580

C:003.008.025

 

         OPERE VARIE euro 17´200,30 6´046,51 35,154

C:003.008.027

 

         TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA euro 4´129,51 2´560,86 62,014

C:004 EDIFICIO 729 euro 772´679,86 277´301,76 35,888

C:004.001

 

    PIANO -1 euro 108´717,53 35´045,06 32,235

C:004.001.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 12´640,96 9´924,82 78,513

C:004.001.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 1´237,64 469,63 37,946

C:004.001.006

 

         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 4´782,99 1´511,42 31,600

C:004.001.008

 

         PARETI E CONTROPARETI euro 16´602,95 8´998,40 54,198

C:004.001.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 30´373,70 7´605,42 25,039

C:004.001.010

 

         PAVIMENTI euro 11´090,66 2´341,66 21,114

C:004.001.011

 

         RIVESTIMENTI euro 791,56 324,54 41,000

C:004.001.013

 

         TINTEGGIATURE euro 6´991,67 1´300,18 18,596

C:004.001.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 4´012,00 160,34 3,997

C:004.001.019

 

         OPERE DA FABBRO euro 840,00 587,50 69,940

C:004.001.026

 

         TAGLIO CHIMICO PARETI euro 19´353,40 1´821,15 9,410

C:004.002

 

    PIANO TERRA euro 183´385,25 67´939,59 37,047

C:004.002.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 19´343,64 15´046,00 77,783

C:004.002.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 5´108,37 1´806,29 35,359

C:004.002.008

 

         PARETI E CONTROPARETI euro 15´297,43 4´472,51 29,237

C:004.002.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 28´151,74 20´550,77 73,000

C:004.002.010

 

         PAVIMENTI euro 37´567,68 10´422,03 27,742

C:004.002.011

 

         RIVESTIMENTI euro 6´323,17 2´592,50 41,000

C:004.002.012

 

         CONTROSOFFITTI euro 15´662,98 4´321,05 27,588

C:004.002.013

 

         TINTEGGIATURE euro 9´784,74 6´555,77 67,000

C:004.002.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 46´145,50 2´172,67 4,708
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C:004.003

 

    PIANO +1 euro 205´213,39 68´291,06 33,278

C:004.003.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 16´300,62 12´854,07 78,856

C:004.003.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 6´937,00 2´438,83 35,157

C:004.003.007

 

         ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 2´949,94 492,35 16,690

C:004.003.008

 

         PARETI E CONTROPARETI euro 30´581,53 7´938,02 25,957

C:004.003.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 25´524,41 18´632,82 73,000

C:004.003.010

 

         PAVIMENTI euro 26´554,35 6´089,13 22,931

C:004.003.011

 

         RIVESTIMENTI euro 10´199,17 4´181,66 41,000

C:004.003.012

 

         CONTROSOFFITTI euro 18´690,32 5´434,76 29,078

C:004.003.013

 

         TINTEGGIATURE euro 11´462,05 7´679,57 67,000

C:004.003.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 56´014,00 2´549,85 4,552

C:004.005

 

    PIANO SOTTOTETTO euro 10´582,19 2´098,51 19,831

C:004.005.006

 

         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 506,60 157,05 31,001

C:004.005.007

 

         ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 6´290,00 1´527,71 24,288

C:004.005.016

 

         SERRAMENTI ESTERNI euro 1´400,00 206,92 14,780

C:004.005.025

 

         OPERE VARIE euro 2´385,59 206,83 8,670

C:004.007

 

    PIANO VERTICALE euro 104´300,79 46´737,03 44,810

C:004.007.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7´465,12 5´897,44 79,000

C:004.007.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 35´084,14 21´956,50 62,582

C:004.007.013

 

         TINTEGGIATURE euro 18´259,32 11´068,35 60,618

C:004.007.017

 

         OPERE DA LATTONIERE euro 8´892,56 3´998,11 44,960

C:004.007.020

 

         ASCENSORE euro 32´649,65 3´480,45 10,660

C:004.007.025

 

         OPERE VARIE euro 1´950,00 336,18 17,240

C:004.008

 

    GENERALE euro 160´480,71 57´190,51 35,637

C:004.008.001

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 19´366,20 15´003,33 77,472

C:004.008.014

 

         PORTE INTERNE ED ESTERNE euro 37´733,37 4´471,47 11,850

C:004.008.015

 

         PORTE REI euro 35´873,10 2´581,94 7,197

C:004.008.018

 

         COPRIGIUNTI euro 4´920,86 1´206,04 24,509

C:004.008.019

 

         OPERE DA FABBRO euro 1´068,20 747,10 69,940

C:004.008.021

 

         ASSISTENZE MURARIE euro 20´000,00 13´868,00 69,340

C:004.008.025

 

         OPERE VARIE euro 21´699,28 6´831,91 31,485

C:004.008.027

 

         TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA euro 19´819,70 12´480,72 62,971

C:005 ESTERNI - EDIFICIO 701 euro 43´228,60 14´314,49 33,113

C:005.009

 

    ESTERNI euro 43´228,60 14´314,49 33,113

C:005.009.002

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE ESTERNE euro 2´367,36 1´804,07 76,206

C:005.009.003

 

         SCAVI E REINTERRI euro 7´024,17 1´259,65 17,933

C:005.009.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 1´644,76 384,84 23,398

C:005.009.006

 

         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 2´249,14 863,24 38,381

C:005.009.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 1´413,68 1´003,71 71,000

C:005.009.010

 

         PAVIMENTI euro 5´266,15 1´889,46 35,879

C:005.009.013

 

         TINTEGGIATURE euro 1´761,42 936,31 53,157

C:005.009.017

 

         OPERE DA LATTONIERE euro 686,33 391,21 57,000

C:005.009.019

 

         OPERE DA FABBRO euro 1´323,80 555,20 41,940

C:005.009.024

 

         RETI FOGNARIE euro 9´360,50 2´589,84 27,668

C:005.009.025

 

         OPERE VARIE euro 10´131,29 2´636,96 26,028

C:006 ESTERNI - EDIFICIO 718 euro 5´732,30 1´953,22 34,074

C:006.009

 

    ESTERNI euro 5´732,30 1´953,22 34,074

C:006.009.003

 

         SCAVI E REINTERRI euro 500,30 48,22 9,638

C:006.009.024

 

         RETI FOGNARIE euro 5´232,00 1´905,00 36,411

C:007 ESTERNI - EDIFICIO 729 euro 43´550,32 13´633,81 31,306

C:007.009

 

    ESTERNI euro 43´550,32 13´633,81 31,306

C:007.009.002

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE ESTERNE euro 1´966,11 1´467,29 74,629

C:007.009.003

 

         SCAVI E REINTERRI euro 7´211,24 1´235,11 17,128
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C:007.009.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 3´000,55 694,85 23,157

C:007.009.006

 

         IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1´965,08 762,62 38,809

C:007.009.009

 

         INTONACI E RASATURE euro 448,84 318,67 70,999

C:007.009.010

 

         PAVIMENTI euro 8´885,08 3´262,04 36,714

C:007.009.013

 

         TINTEGGIATURE euro 576,60 304,88 52,875

C:007.009.017

 

         OPERE DA LATTONIERE euro 355,99 202,91 56,999

C:007.009.019

 

         OPERE DA FABBRO euro 1´225,00 476,16 38,870

C:007.009.024

 

         RETI FOGNARIE euro 8´017,09 2´395,29 29,877

C:007.009.025

 

         OPERE VARIE euro 9´898,74 2´513,99 25,397

C:008 ESTERNI - GENERALE euro 29´281,42 7´393,63 25,250

C:008.009

 

    ESTERNI euro 29´281,42 7´393,63 25,250

C:008.009.002

 

         DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE ESTERNE euro 4´463,39 2´989,23 66,972

C:008.009.003

 

         SCAVI E REINTERRI euro 14´370,60 3´114,01 21,669

C:008.009.005

 

         MASSETTI E SOTTOFONDI euro 1´081,28 257,29 23,795

C:008.009.023

 

         SISTEMAZIONI ESTERNE euro 9´366,15 1´033,10 11,030

TOTALE  euro 1´978´498,63 732´051,43 37,000

 

    Data, 01/12/2020

Il Tecnico
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