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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . Y
SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Voce riservata!!!
SOMMANO 1°058,20 0,00 0,00 0,00
2 Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale
02.05.04 proveniente da demolizione. Da corrispondersi esclusivamente previo rilascio alla
Direzione Lavori dell ... a discarica si assume convenzionalmente l'equivalenza: un
metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).
SOMMANO mc 515,20 3,75 1932,00 0,00
3 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi
04.02.003* |di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
.003 RM applicarsi dopo aver e ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del
foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SOMMANO m 3,20 60,63 194,02 40,65 20,950
4 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.04.0010.0 |diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
03 anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
SOMMANO cad 31,00 67,00 2'077,00 381,30| 18,358
5 PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in cemento
18.04.0030.0 |vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura
03 e la frattura dei ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60.
SOMMANO cad 108,00 24,40 2°635,20 482,76| 18,320
6 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in
18.04.0050.0 |muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
05 piattabanda di fondazione in ca ... carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80.
SOMMANO cad 3,00 165,00 495,00 90,60/ 18,303
7 COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100. Compenso ai
18.04.0060.0 | pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm
05 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.
SOMMANO dm 35,00 9,50 332,50 60,90, 18,316
8 STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e
18.04.0170 |comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e per il ripristino
del piano viari ... sto in opera. E' compreso il necessario innaffiamento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 231,13 28,40 6564,10 270,42) 4,120
9 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche,
18.04.0190 |fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 79,67 25,80 2°055,48 84,45 4,109
10 RIPRISTINO PIANO VIABILE BITUMATO. Ripristino del piano viabile mediante la
18.04.0200.0 |fornitura, spandimento e pilonatura di pietrisco calcareo da cm 5-7 per ricarico della
02 massicciata. Son ... nglomerato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per corpi di ripristino inferiori a mq 20.
SOMMANO mq 118,74 15,30 1'816,72 74,81 4,118
11 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
A01.004.005. |di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
a su ... | materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO m? 801,89 5,23 4'193,89 1'593,68| 38,000
12 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
A01.004.010. maggiore profondita oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
a e simili)
SOMMANO m? 128,98 0,52 67,07 25,49| 38,000
13 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
A RIPORTARE 22'362,98 3'105,06
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . Y
SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 22362,98 3'105,06
A01.010.005.|di movimento terra effettuata co per trasporti fino a 10 km
a SOMMANO m*km 341,47 0,72 245,86 61,47 25,000
14 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01.010.010. |impiegati fino al raggiungiment con materiale di risulta proveniente da scavo
a SOMMANO m?* 59,78 4,19 250,48 105,20, 42,000
15 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A03.007.005. | preconfezionato a dosaggio con cemento 42. 200 kg/mc
b SOMMANO m? 2,81 88,81 249,55 62,39 25,000
16 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non
A03.007.010. |strutturali, a norma UNI EN 206-1 ¢ C16/20 (Rck 20 N/mmq)
d SOMMANO m? 37,30 131,75 4'914,28 1'032,00| 21,000
17 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da azienda in
A03.013.010. |possesso di attestato di qualifi diametro 5 mm
a SOMMANO kg 454,45 1,39 631,68 258,99 41,000
18 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a
A05.004.005. | qualsiasi altezza, compresi oneri con mattoni pieni comuni
a SOMMANO m? 1,48 331,96 491,29 226,00 46,000
19 Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con
A05.019.010. | malta bastarda, a qualsiasi alt spessore 12 cm
b SOMMANO m? 629,16 31,89 20°063,91 11°035,16| 55,000
20 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
A07.037.005. |ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle
a sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato
da 6/10
SOMMANO m 22,00 16,54 363,88 200,13| 55,000
21 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
A07.037.010. |ogni altro onere e magistero per dare 1'opera finita a regola d'arte con esclusione delle
c sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato
preverniciato da 6/10
SOMMANO m 340,00 20,76 7°058,40 3°035,11| 43,000
22 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
A07.037.020. |altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in
a alluminio da 8/10
SOMMANO m 94,32 16,13 1'521,38 867,18| 57,000
23 Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al
A07.037.040. | supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio
a zincato
SOMMANO Cadauno 680,00 5,05 3'434,00 1'648,32| 48,000
24 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
A07.037.055. |per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro
c fino a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10
SOMMANO m 197,00 20,40 4'018,80 1'607,52| 40,000
25 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed
A07.037.060. |ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato
a SOMMANO Cadauno 114,00 4,96 565,44 277,06/ 49,000
26 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza
A07.037.065./2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: in ghisa
a SOMMANO Cadauno 20,00 82,37 1'647,40 527,16 32,000
27 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
A08.004.005. |piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
d strato d ... nterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta
da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO m?|  7228,93 24,37 176°169,03 1287603,39| 73,000
28 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
A08.004.010. |piano con regolo ¢ frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
A RIPORTARE 2437988,36 1527652,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . Y
SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 243°988,36 152°652,14
d strato d ... sterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta
da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
SOMMANO m? 1'105,83 24,88 27°513,05 19°534,26| 71,000
29 Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce
A08.016.045 |idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico
3 ... tra 0 mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo,
da valutare a parte, spessore 20 mm
SOMMANO m? 11213,72 34,09 41°375,71 4'137,57| 10,000
30 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm,
A09.013.005. |spessore 15 mm, reazione al fuoco classe con struttura metallica a vista
a SOMMANO m? 257,12 35,04 9'009,49 2'162,27| 24,000
31 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a pi¢ d'opera in
A09.025.005. | impasto gessoso rinforzato per salti di quota fino a 40 cm
b SOMMANO m? 28,20 44,56 1256,59 452,37| 36,000
32 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a pie¢ d'opera in
A09.025.005. | impasto gessoso rinforzato per salti di quota fino a 100 cm
d SOMMANO m? 82,66 91,50 7°563,40 2'647,18| 35,000
33 Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
A09.028.005. | Minimi) di cui al DM Ministero dell'Am con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
b della parete
SOMMANO m? 274,11 33,25 9'114,16 3372,24| 37,000
34 Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
A09.028.005. | Minimi) di cui al DM Ministero dell'’Am sovrapprezzo per inserimento di pannello in
e lana di vetro dello spessore di 40 mm
SOMMANO m? 411,17 2,34 962,14 0,00
35 Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con: argilla
A10.013.025 |espansa
SOMMANO m? 0,14 158,44 22,18 0,44 2,000
36 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: poliuretano espanso con
A10.022.040. | componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio goffrato da 40 p sulla
a faccia superiore ¢ fibra di vetro saturata su quella inferiore, conduttivita termica A 0,028
W/mK: spessore 30 mm
SOMMANO m? 6,60 13,69 90,35 22,59 25,000
37 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: poliuretano espanso con
A10.022.040. | componente isolante in schiuma espansa rivestito con alluminio goffrato da 40 p sulla
b faccia s ... ra di vetro saturata su quella inferiore, conduttivita termica A 0,028 W/mK:
sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore
SOMMANO m? 46,20 3,15 145,53 2,91 2,000
38 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: lana di vetro trattata con
A10.022.045. |resine termoindurenti conduttivita termica A 0,035 W/mK: spessore 30 mm
a SOMMANO m? 3,00 9,96 29,88 10,16| 34,000
39 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: lana di vetro trattata con
A10.022.045. |resine termoindurenti conduttivita termica A 0,035 W/mK: sovrapprezzo per ogni cm in
b piu di spessore
SOMMANO m? 21,00 1,96 41,16 0,82 2,000
40 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al
A11.001.010. |solvente
a SOMMANO m? 2,35 1,60 3,76 1,92 51,000
41 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume
A11.001.100. |polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la
a seconda armata con ... ongitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima
membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm
SOMMANO m? 2,35 24,05 56,52 18,09 32,000
42 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato
A11.004.020. |sui sormonti con nastro biade spessore 0,25 mm, colore blu traslucido
a SOMMANO m? 531,00 2,98 1'582,38 490,54 31,000
A RIPORTARE 342°754,66 1857505,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 342°754,66 1857505,50
43 Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco:
A11.007.005. |da 200 g/mq
a SOMMANO m? 2,00 3,08 6,16 3,14| 51,000
44 Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco:
A11.007.005. |da 300 g/mq
b SOMMANO m? 2,35 3,52 8,27 3,64| 44,000
45 Manto impermeabile in pvc per coperture piane, saldato per termofusione sui sormonti,
A11.007.020. | applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto
a poli .. ione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di
pavimentazione o di zavorra in ghiaia: spessore 1,5 mm
SOMMANO m? 2,35 22,87 53,74 13,44| 25,000
46 Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrate in calcestruzzo o muratura
A11.013.030 |soggette a spinta idrostatica positiva o negativa (fino ad 1,5 atm) mediante applicazione
arull ... essore finale non inferiore a 2 mm, con un consumo di 1,6 kg/mq per mm di
spessore, esclusa la preparazione del supporto
SOMMANO m? 161,74 21,44 3'467,71 1'317,73| 38,000
47 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo
A15.001.015. |(piastrelle ceramiche, gres porcellanato spessore 20 mm
a SOMMANO m? 1'115,86 11,95 13334,53 57200,47| 39,000
48 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo
A15.001.015. | (piastrelle ceramiche, gres porcellanato per ogni centimetro in pil di spessore
b SOMMANO m?|  2'333,11 4,99 1164222 3'609,09| 31,000
49 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per
A16.013.010. |pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla
a UGL, in o ... collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi
speciali: tinta unita: 20 x 20 cm, spessore 8 mm
SOMMANO m? 649,13 52,63 34°163,73 14°007,13| 41,000
50 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per
A16.013.020. | pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla
c UGL, in o ... fridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto pietra levigata:
30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm
SOMMANO m? 55,90 52,85 2954,32 1211,27| 41,000
51 Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata,
A16.022.030. |posto in opera con idoneo collante, effetto granigliato o tinta unita, 10 x 20 cm,
d spessore 8 mm
SOMMANO m 1'697,51 17,50 29706,45 8614,88| 29,000
52 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per
A17006.e ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ... 1
in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e
opere murarie: inferriate semplici
SOMMANO kg 20,00 4,94 98,80 79,04 80,000
53 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa
A18.013.015.|del peso massimo di 80 kg, compresi binario ¢ montanti verticali, fissata mediante
c zanche, es ... r parete interna divisoria in cartongesso spessore 100 + 125 mm con sede
interna 58 + 83 mm: luce 800 x 2.000 + 2.100 mm
SOMMANO Cadauno 2,00 325,21 650,42 208,13 32,000
54 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A20.010.005. | delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante
a SOMMANO m?|  7'339,66 7,06 51°818,01 34718,05, 67,000
55 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.001.005.|UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento,
b tag ... a, esclusi trattamenti protettivi ¢ verniciature: per strutture semplici: in acciaio
S235 JR - classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 100,58 3,02 303,75 164,03| 54,000
56 Fornitura e posa in opera di supporti modulari completi di accessori per il sostegno di
B.15.50.0020 |apparecchi idrosanitari sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e
A RIPORTARE 490°962,77 254°655,54
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 490°962,77 254'655,54
.010 compensat ... m.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. bidet
SOMMANO cad. 24,00 59,89 1'437,36 196,83 13,694
57 Fornitura e posa in opera di supporti modulari completi di accessori per il sostegno di
B.15.50.0020 |apparecchi idrosanitari sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e
.015 compensat ... materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. lavabo singolo
SOMMANO cad. 22,00 63,66 1'400,52 180,44| 12,884
58 Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
B01.001.005. |per qualsiasi altezza, compr per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per
b pieno
SOMMANO m? 126,00 23,70 2'986,20 2090,34| 70,000
59 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con
B01.004.010 |T'ausilio di mezzi meccanici, escluso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata
del materiale di risulta
SOMMANO m? 27,79 58,97 1'638,77 819,39| 50,000
60 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
B01.004.015. |testa, eseguita a mano, compresa la muratura in mattoni pieni
a SOMMANO m? 968,72 10,86 10°520,30 8'311,04| 79,000
61 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
B01.004.015. |testa, eseguita a mano, compresa la muratura in mattoni forati
b SOMMANO m? 429,13 8,69 3729,13 2'946,02| 79,000
62 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il
B01.004.025. |carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato,
b eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale
SOMMANO m? 0,08 312,69 25,02 19,76 79,000
63 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
B01.007.005. |(pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per
d la creazione ... oporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondita di taglio 100 + 130 mm
SOMMANO m 162,00 10,19 1'650,78 1'089,51| 66,000
64 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
B01.013.005 |compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
SOMMANO m?|  4'518,38 15,52 70°125,25 55°398,94| 79,000
65 Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili,
B01.016.005. |per uno spessore di 3 cm co senza recupero di materiale
a SOMMANO m? 123,00 15,52 1'908,96 1'508,07| 79,000
66 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello
B01.016.015 |spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla
SOMMANO m? 1'666,53 9,31 15°515,39 127257,17| 79,000
67 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
B01.016.075 SOMMANO m?* 20,35 77,58 1'578,74 1247,22| 79,000
68 Demolizione di rivestimento in ceramica
B01.016.085 SOMMANO m? 166,18 7,51 17248,02 985,94| 79,000
69 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso
B01.016.115 |l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri
SOMMANO m 1258,98 2,95 3'713,98 2'934,05| 79,000
70 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso
B01.019.005. |pavimento e sottofondo, esclu spessore 16 cm compresa la caldana
a SOMMANO m? 30,50 22,56 688,08 543,58 79,000
71 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la
B01.019.025 |smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
SOMMANO kg 2°076,80 0,96 1993,73 1'575,05| 79,000
A RIPORTARE 6117123,00 346°758,89
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 611°123,00 346°758,89
72 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della
B01.022.020 |struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso
SOMMANO m? 350,51 9,31 3263,24 2'577,96| 79,000
73 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
B01.031.030. |sabbiatrice con pressione par con acqua
a SOMMANO m?|  2'598,17 15,03 39°050,50 297287,87| 75,000
74 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
B01.031.030. |sabbiatrice con pressione par con sabbia micronizzata
b SOMMANO m? 161,74 15,79 2'553,87 1'481,25| 58,000
75 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
B01.034.005 |calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi
SOMMANO m? 369,06 19,63 7244,64 57723,28| 79,000
76 Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e
B01.034.010 |dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti
SOMMANO m? 305,48 26,18 7°997,46 6318,01| 79,000
77 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mgq, calcolato sulla
B01.034.015 |superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO m? 212,54 16,36 3'477,15 2746,96| 79,000
78 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa
B01.034.035 |l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO kg 140,00 1,31 183,40 144,88| 79,000
79 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e
B01.037.005. |l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)
c SOMMANO Cadauno 20,00 74,15 17483,00 1171,58| 79,000
80 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie ¢ idrauliche e
B01.037.005. |I'accatastamento del cantiere: bidet
d SOMMANO Cadauno 20,00 64,84 1296,80 1°024,47| 79,000
81 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e
B01.037.005. |l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola
e SOMMANO Cadauno 30,00 41,40 17242,00 981,18| 79,000
82 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali
B01.061.005 |di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM
27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO m? 532,72 47,85 25490,65 16°059,12| 63,000
83 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di
B01.061.015 |demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
SOMMANO m? 515,20 23,21 11'957,79 8'370,45| 70,000
84 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
B01.061.020 |demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
SOMMANO m? 70,00 37,24 2'606,80 2059,37| 79,000
85 Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e
B03.001.045 |interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo;
da
valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie
prima dell'applicazione
SOMMANO cadauno 6,00 39,69 238,14 183,37| 77,000
86 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
C01.010.010. |impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
A RIPORTARE 719°208,44 424'888,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 719°208,44 424'888,64
a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO m? 113,50 4,19 475,57 199,74| 42,000
87 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con
C01.019.025. |legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
a granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO m? 74,11 46,30 3'431,30 240,19/ 7,000
88 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e
C01.019.030 |compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte
SOMMANO m?* 334,30 33,70 117265,91 1'915,20 17,000
89 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
C01.022.015. |pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in
b ragione de ... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm
SOMMANO m? 199,25 9,42 1'876,94 150,15 8,000
90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
C01.022.015. |pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in
c ragione de ... iti rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: per ogni cm in piu di spessore
SOMMANO m? 1'394,72 1,57 2°189,71 131,38 6,000
91 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE,
C01.022.020. |ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20,
a confezionato a ... ritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
SOMMANO m? 199,25 5,17 1030,12 144,22| 14,000
92 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,
C01.037.045. | compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale:
b 10 x 25 x 100 cm
SOMMANO Cadauno 125,10 11,43 1'429,89 657,75| 46,000
93 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
C01.058.015. |consegnare la pavimentazione fresat per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq
a per ogni cm di spessore
SOMMANO m? 107,70 0,58 62,47 24,36/ 39,000
94 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
C01.058.015. |consegnare la pavimentazione fresat sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm
b valutato al mq per ogni cm di spessore in pilt
SOMMANO m? 1'615,50 0,46 743,13 289,82| 39,000
95 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e
C01.058.045. |magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle
a committenti ovvero trasp ... to e pulizia del sottofondo: posti su sabbia: eseguito con
recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato
SOMMANO m? 33,30 13,47 448,55 336,41 75,000
96 Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con
C01.058.065. |accatastamento degli eventuali masselli di eseguita a mano con recupero e pulizia dei
a masselli
SOMMANO m? 70,60 20,67 17459,30 1152,85| 79,000
97 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma
C03.001.040.|UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di
b resistenza ... nufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: spessore 6 cm,
base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: colorata
SOMMANO m? 70,60 32,63 2°303,68 760,21| 33,000
98 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta
C03.001.085. | di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,
d comp ... stero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata:
250 x 250 mm, spessore 25 mm, grigie
SOMMANO m? 139,50 28,14 3925,53 1'687,98| 43,000
A RIPORTARE 749°850,54 432'578,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 749°850,54 432'578,90
99 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta
C03.001.085. |di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,
f comp ... stero per dare il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata:
300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie
SOMMANO m? 76,54 36,35 2°782,23 918,14| 33,000
100 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta
C03.001.090. | di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte,
e comp ... re il lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale scanalata diagonale:
400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie
SOMMANO m? 36,00 30,49 1097,64 439,06/ 40,000
101 Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di
C03.004.045. | fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi,
b chiusini, pe ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure
geometriche: in letto di sabbia e cemento: 6 x 6 x 8§ cm
SOMMANO m? 47,00 81,98 3'853,06 17387,10| 36,000
102 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni
C04.061.005. | onere ed accorgimento per salv ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
a SOMMANO m? 21,10 43,70 922,08 156,75 17,000
103 Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel,
C04.061.015. |microfessurato nella parte superiore, a fond diametro nominale interno di 150 mm
c (effettivi 151/160)
SOMMANO m 70,32 9,50 668,04 80,16/ 12,000
104 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
C04.088.005. |polipropilene, di colore bianco fornito e massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a
a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m
SOMMANO m? 35,16 1,80 63,29 17,09 27,000
105 Terreno vegetale proveniente da aree demaniali indicate dalla D.L., fornito,
C04.109.085 |idoneamente sistemato e costipato in opera
SOMMANO m? 0,42 5,50 2,31 0,37 16,000
106 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante,
E04.001.005. |valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
b control ... ite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto
da pagare a parte: da kg 2, classe 13A-89BC
SOMMANO Cadauno 18,00 50,97 917,46 155,97 17,000
107 IV livello edile
M01.001.005 SOMMANO ora 60,00 30,85 1'851,00 0,00
108 Specializzato edile
M01.001.010 SOMMANO ora 60,00 29,26 1'755,60 0,00
109 Qualificato edile
MO01.001.015 SOMMANO ora 60,00 27,20 1'632,00 0,00
110 Comune edile
M01.001.020 SOMMANO ora 68,51 24,53 1'680,55 0,00
111 Pavimentazione in masselli autobloccanti colorati - spessore cm 6
MT.008.001 SIDETRAGGONO m? -70,60 11,00 -776,60 -349,47| 45,000
112 MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA
NP.OE.001 |Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che
orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo ... ettiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SOMMANO m? 161,74 3,43 554,77 250,81 45,210
113 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi
NP.OE.003 |e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego.Tale compenso,
comprensi ... emanate dalla P.A.T. in materia di rifiuti.Detto formulario varra quale
identificativo delle quantita da contabilizzare.
SOMMANO m3 341,47 13,00 4°439,11 0,00
A RIPORTARE 771°293,08 435'634,88
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

771'293,08

435'634,88

114
NP.OE.004

115
NP.OE.005

116
NP.OE.007

117
NP.OE.008

118
NP.OE.009

119
NP.OE.010

120
NP.OE.O011

121
NP.OE.012

122
NP.OE.013

123
NP.OE.014

124
NP.OE.015

Inserimento barriera contro I'umidita ascendente per murature inquinate da sali nitrati
Formazione di barriera chimica contro I'umidita ascendente realizzata inserendo a bassa
pre ... ro, interasse variabile da 5 a 10 cm, con dislocazione a quinconcia in semplice,
doppia o tripla fila secondo necessita.

SOMMANO m/cm

Intervento di bonifica antisalina su paramenti murari di qualsiasi composizione,
eseguito con soluzione compatibile con il supporto da trattare, a base di F/05-003
composti di ammo ... a diretto contatto con il paramento, a pennello o spruzzino. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO m2

Fornitura e posa di boiacca impermeabilizzante con elevate caratteristiche di aggrappo,
bicomponente a base di stearati selezionati unitamente a resine polimeriche secche e
fluide ... tto con il paramento, a pennello, 2/3 mani, fresco su fresco. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO m2

RASATURA PER LIVELLAMENTO - sp. 2 mm.
Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento
di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta ... ettiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO m2

MURATURA IN LECABLOCCO FONOISOLANTE - SP. 20 cm.
Fornitura e posa di muratura eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa
Leca tipo "Lecablocco Fonoisolante", fornito ... di spessore minimo 15 mm. per lato
per l'esecuzione a regola d'arte della muratura.
E' compreso l'occorrente ponteggio.

SOMMANO m2

MURATURA IN LECABLOCCO FONOISOLANTE - SP. 25 cm.
Fornitura e posa di muratura eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa
Leca tipo "Lecablocco Fonoisolante", fornito ... di spessore minimo 15 mm. per lato
per l'esecuzione a regola d'arte della muratura.
E' compreso l'occorrente ponteggio.

SOMMANO m2

PARETE DIVISORIA INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA PER
FACCIA - -sp. 15cm
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e
doppio rives ... ,00 e compreso degli oneri di realizzazione dei vani porta e finestra
delle relative strutture di riquadratura dei vani.

SOMMANO m2

RINFORZO STRUTTURALE PARETI IN CARTONGESSO PER MONTAGGIO
INFISSI REI
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica di rinforzo delle pareti in cartongesso
che andranno ad os ... 1li di fissaggio.
Si intende compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO cad

Cassetta incasso autoportante a doppio scarico per vaso sospeso
Cassetta di risciacquamento per installazioni ad incasso dotata di azionamento a due
quantita di scarico (parziale e ... ametro 90 mm tipo "non ingombro" lunga 400 mm.
Struttura conforme alla norma EN 997 per la prova di resistenza a 400 kg.

SOMMANO cad.

CONTROPARETE IN CARTONGESSO - doppia lastra.

Fornitura e posa in opera di controparete in cartongesso per interni con orditura

metallica autoportante, realizzato mediante I'assemb ... ranno computati i fori per porte

a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.
SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO PER LASTRA IN CARTONGESSO PER AMBIENTI UMIDI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di qualsiasi tipo
per l'uso di lastre speciali.

Lastre per ambienti umidi (lastra verde) spessore 12.5 mm

9'176,80

1171,09

321,94

321,94

346,89

78,02

666,29

6,00

28,00

206,52

5,50

19,84

32,74

8,00

60,30

65,00

46,00

300,00

206,00

33,00

50°472,40

23'234,42

10°540,32

2'575,52

20'917,47

5°071,30

30649,34

1'800,00

5'768,00

6'815,16

47749,45

12°119,08

3330,74

998,79

4'486,79

1'008,69

8618,60

186,30

724,46

2'777,87

9,410

52,160

31,600

38,780

21,450

19,890

28,120

10,350

12,560

40,760

A RIPORTARE

929'137,01

4747635,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 929°137,01 474635,65
SOMMANO m2 796,60 2,00 1'593,20 0,00
125 ONERI PER CERTIFICAZIONI REI DELLE PARETI IN CARTONGESSO
NP.OE.016 SOMMANO a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00 1'581,00| 79,050
126 MURATURA IN LECABLOCCO TRAMEZZA- SP. 12 cm.
NP.OE.017 |Formnitura e posa di muratura eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa
Leca tipo "Lecablocco Tramezza", fornito da Azien ... di spessore minimo 15 mm. per
lato per l'esecuzione a regola d'arte della muratura.
E' compreso l'occorrente ponteggio.
SOMMANO m2 29,94 55,00 1'646,70 387,31 23,520
127 PANNELLO ISOLANTE IN STIFERITE GT O SIMILARE- sp. 100 mm.
NP.OE.018 |Fornitura e posa in opera di isolante termico tipo STIFERITE GT o similare in schiuma
polyiso espansa rigida (PIR) di spes ... issaggio, a colla e/o meccanico, e ogni altro
onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
spessore 100 mm.
SOMMANO mq 531,00 32,00 16992,00 4'120,56| 24,250
128 F.P.O. PANNELLI IN OSB SP. 9 MM semplicemente appoggiati su pannello isolante
NP.OE.019 |al fine di ripartire i carichi e consentire la calpestabilita all'operatore in caso di
manutenzione della copertura
SOMMANO m2 531,00 5,00 2'655,00 651,28 24,530
129 MATERASSINO ANTICALPESTIO
NP.OE.020 |Fornitura e posa in opera a pavimento di isolante acustico dei rumori di calpestio
opportunamente sormontato e risvoltato lungo le pereti a formare un per ... qualunque
ulteriore onere e magistero necessario a dare ultimata la lavorazione a perfetta regola
d'arte. Nulla escluso.
SOMMANO m2 417,29 9,78 4°081,09 681,14 16,690
130 PAVIMENTAZIONE IN GRANIGLIA TIPO AGANIPPE (TIPOLOGIA TINTA
NP.OE.021 |UNITA)
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in Tinta Unita in graniglia tipo
“AGANIPPE” in doppio - ... resina diamantata
4. Satinatura con disco a pelo di maiale - 1 passaggio
Compreso nella voce lo smaltimento dei fanghi.
SOMMANO m2 571,69 101,00 57°740,69 16°138,53| 27,950
131 TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
NP.OE.022 |Oneri relativi al trattamento della pavimentazione esistente comprensivo delle seguenti
lavorazioni:
1. Spianatura pavimentazione con dischi me ... maiale - 1 passaggio
La voce comprende lo smaltimento dei fanghi
Nulla escluso per dare I'opera completa a regola d'arte
SOMMANO m2 199,78 20,00 37995,60 1'630,21| 40,800
132 CONTROSOFFITTO IN PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI ROCCIA 60X60 TIPO
NP.OE.023 |ROCKFON EKLA
Fornitura e posa in opera di controsoffitto sospeso ispezionabile realizzato con pannelli
acustici in ... 1 laterali di analoga finitura per garantire le congiunzioni periferiche agli
angoli dei muri e delle pareti divisorie.
SOMMANO m2 217,42 46,62 10°136,12 2°454,97| 24,220
133 BOTOLE DI ISPEZIONE: dimensioni 600x600 mm
NP.OE.024 |Fornitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controssoffitti in
gesso rivestito, di botole di ispezione costituit ... pita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 600x600 mm
SOMMANO cad 174,00 124,10 21'593,40 1'800,90| 8,340
134 FONDO UNIFORMANTE RIEMPITIVO SU PARETE DI FACCIATA ESTERNA
NP.OE.025 |Fomitura e posa in opera di fondo uniformante da applicare come trattamento
superfilciale sulla parete di facciata este ... 7%. L'applicazione deve essere eseguita
utilizzando rullo rasato.
Nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO m2| 2°061,94 9,00 18°557,46 5606,21| 30,210
135 TINTEGGIATURA A CALCE PER ESTERNI CON AGGIUNTA DI COLORI
NP.OE.026 |Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie a
A RIPORTARE 1'070°128,27 509°687,76
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita
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unitario
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%

RIPORTO

1'070°128,27

509°687,76

136
NP.OE.027

137
NP.OE.028

138
NP.OE.029.a

139
NP.OE.029.b

140
NP.OE.030.a

141
NP.OE.030.b

142
NP.OE.030.d

143
NP.OE.030.e

144
NP.OE.030.f

145
NP.OE.030.g

scelta della D.L, eseguita a qual ... lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.
Misura vuoto per pieno, comprensivi ornati.
Imprimitura a due mani.

SOMMANO m2

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE SU FACCIATE ESTERNE
Fornitura e posa in opera di trattamento impermeabilizzante da effettuare prima della
tinta definitiva tramite l'utilizzo dei seg ... dotto. Diluizione di C 285 BETON-E in peso
con acqua: da 0 a 15%.
Nulla escluso per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m2

TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILICONICA PER

INTERNI

Fornitura e posa di pittura a base di resina siliconica in dispersione acquosa ad alta

traspirabilita e idrorepell ... le pareti per ricevere il trattamento.

Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle superfici superiori ai mq. 1,00.
SOMMANO m2

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - ANTA FISSA
GRIGLIATA - dim. 100X40 - tipo G_01
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di p ...
vori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (fissa)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - ANTA FISSA
GRIGLIATA - dim. 100X50 - tipo G_02
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di p ...
vori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (fissa)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 100X40 - tipo
LV_01
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... 1 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 80x70 - tipo
LV_02
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte d ... i e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x35 - tipo
LV 13
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... 1 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x49 - tipo
LV 14
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... i e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 84x54 - tipo
LV 15
Formnitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte d ... i e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 120x100 - tipo
LV_23 con APERTURA MOTORIZZATA

2'932,84

111,78

1201,50

1,00

1,00

2,00

1,00

3,00

2,00

1,00

17,00

14,00

13,24

300,00

400,00

600,10

607,75

671,50

680,00

637,50

49'858,28

1'564,92

15'907,86

300,00

400,00

1200,20

607,75

2°014,50

1'360,00

637,50

30348,74

685,28

2'919,09

16,41

16,40

53,53

26,74

80,18

53,45

26,71

60,870

43,790

18,350

5,470

4,100

4,460

4,400

3,980

3,930

4,190

A RIPORTARE

1'143'979,28

543'914,29
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%
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1'143°979,28

543'914,29

146
NP.OE.030.h

147
NP.OE.030.1

148
NP.OE.031.a

149
NP.OE.031.b

150
NP.OE.031.c

151
NP.OE.031.d

152
NP.OE.031.e

153
NP.OE.031.e

*

154
NP.OE.031.f

155
NP.OE.031.g

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino ... 1ie
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 100x100 - tipo
LV_24 con APERTURA MOTORIZZATA
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino ... 1ie
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 80x100 - tipo
LV_25 con APERTURA MOTORIZZATA
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pinod ... i e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 140x275 - tipo
LV_04
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x275 - tipo
LV_05
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 126x275 - tipo
LV_06
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 150x270 - tipo
LV 16
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x270 - tipo
LV 17
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x270 - tipo
LV_17* (1 ANTA FISSA)
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 150x265 - tipo
LV 18
Formnitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x265 - tipo
LV_19

8,00

10,00

12,00

3,00

13,00

2,00

4,00

12,00

1,00

4,00

845,75 6'766,00

765,00

7'650,00

688,50

8262,00

2'483,00

7449,00

2'370,25

30°813,25

2'324,50

4'649,00

2°467,00

9'868,00

2'357,50

287290,00

2'357,50

2357,50

2'542,75 10°171,00

317,33

397,04

413,93

310,62

1'343,46

206,88

413,47

1241,93

103,49

413,96

4,690

5,190

5,010

4,170

4,360

4,450

4,190

4,390

4,390

4,070

A RIPORTARE

12607255,03

549°076,40
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1260°255,03

549'076,40

156
NP.OE.031.g
*

157
NP.OE.031.h

158
NP.OE.032.a

159
NP.OE.032.b

160
NP.OE.032.c

161
NP.OE.032.d

162
NP.OE.032.e

163
NP.OE.032.f

164
NP.OE.033

165

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x265 - tipo
LV_19* (1 ANTA FISSA)
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x260 - tipo
LV_22
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... er dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta + sopraluce a vasistas)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 140x205 - tipo
LV_07
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x205 - tipo
LV_08
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 126x205 - tipo
LV_09
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta ¢ ribalta)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 166x148 - tipo
LV_10
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 140x148 - tipo
LV 11
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 130x148 - tipo
LV 12
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta e ribalta)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. 47x265 - tipo
LV 21
Formnitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di prima
scelta, composte ... avori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta)

SOMMANO cadauno

SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - portafinestra dim.

16,00

1,00

1,00

4,00

15,00

2,00

3,00

2,00

17,00

2,00

2'336,25

2'336,25

2°325,75

1'865,00

1'783,60

1'745,50

1'690,55

1'527,00

1'466,00

1'300,50

37°380,00

2'336,25

2'325,75

7'460,00

26754,00

3491,00

5'071,65

3°054,00

24'922,00

2'601,00

1'655,93

103,50

103,50

310,34

1'163,80

155,35

232,79

155,14

1318,37

103,52

4,430

4,430

4,450

4,160

4,350

4,450

4,590

5,080

5,290

3,980

A RIPORTARE

1'375°650,68

554'378,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'375650,68 554°378,64
NP.OE.034.a |come da abaco - tipo LV_28
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di pr ...
essario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta + sopraluce a vasistas)
SOMMANO cadauno 1,00 5270,00 57270,00 362,05/ 6,870
166 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - portafinestra dim.
NP.OE.034.b |come da abaco - tipo LV_26
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di pr ...
cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta + sopraluce a vasistas)
SOMMANO cadauno 1,00  57244,50 5244,50 361,87 6,900
167 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - portafinestra dim.
NP.OE.034.c |come da abaco - tipo LV_27
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di pino di pr ...
essario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
finestre/porte finestre una o due ante (anta + sopraluce a vasistas)
SOMMANO cadauno 6,000 2'167,50 13°005,00 776,40 5,970
168 SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO E VETRO - REI 60- dim. 100x40 - tipo
NP.OE.035.a |REI 01
Fornitura e posa di finestre in ALLUMINIO E VETRO REI 60 certificate all'integrita e
all'isolamento, co ... atore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 1°000,00 2°000,00 103,40/ 5,170
169 VISIVA IN ALLUMINIO E VETRO - REI 60- dim. 100x80 - tipo REI 02
NP.OE.035.b |Fornitura e posa di finestre in ALLUMINIO E VETRO REI 60 certificate all'integrita e
all'isolamento, con vetro tagl ... atore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00, 2800,00 2'800,00 103,60/ 3,700
170 Sistema di apertura per evacuatore con sistema di interfaccia con rilevazione incendi
NP.OE.036 SOMMANO cadauno 2,00 1'200,00 2°400,00 338,88 14,120
171 SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO DI MANIGLIONE ANTIPANICO SU
NP.OE.037 |CIASCUNA ANTA - PER INFISSO -
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di maniglione antipanico tipo "Push-Bar" su
una o du ... la in ottone a filo pavimento per gli infissi a due ante. Il tutto per dare il
lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 35,00 180,00 6°300,00 905,30 14,370
172 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SINGOLA
NP.OE.038.a |Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta singola mobile tamburata e
con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro ... , movimento e chiusura: con
anta cieca liscia: faggio o laccata bianca
Imbotti in legno dello stesso colore della porta
SOMMANO m2 91,69 415,00 38°051,35 2'587,50| 6,800
173 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA DOPPIA
NP.OE.038.b |Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con doppia anta mobile tamburata e
con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in ... , movimento e chiusura: con
anta cieca liscia: faggio o laccata bianca
Imbotti in legno dello stesso colore della porta
SOMMANO m2 10,92 500,00 5460,00 308,49| 5,650
174 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SCORREVOLE ESTERNA
NP.OE.039 |Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta singola mobile tamburata e
con bordi impiallacciati, completa di tela ... cieca liscia, completa di binario e
mantovana: faggio o laccata bianca
Imbotti in legno dello stesso colore della porta
SOMMANO m2 8,51 470,00 3'999,70 240,38| 6,010
175 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SINGOLA - REI 30 - Isolamento acustico
NP.OE.040 |min. 34 dB
Fornitura e posa in opera di porta interna con anta con battuta, spessore 43 mm,
isolamento acustic ... aporta per l'applicazione su muri finiti
Imbotti in legno dello stesso colore della porta
Porte dotate di certificazioni
A RIPORTARE 1'4607181,23 560°466,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'460°181,23 560°466,51
SOMMANO m2 62,16 650,00 40°404,00 2456,56| 6,080
176 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SINGOLA - REI 60
NP.OE.041.a |Fornitura e posa in opera di porta Interna REI 60 costituita da:
- 1 Anta cieca tamburata
- Disegno LISCIO: Pannello liscio senza i ... ratura Yale con cilindro chiave+chiave
- Imbotti in legno dello stesso colore della porta
Porte dotate di certificazioni
SOMMANO m2 33,78 430,00 14°525,40 954,321 6,570
177 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA DOPPIA - REI 60
NP.OE.041.b |Fornitura e posa in opera di porta Interna REI 60 costituita da:
- 2 Anta cieca tamburata
- Disegno LISCIO: Pannello liscio senza in ... ratura Yale con cilindro chiave+chiave
- Imbotti in legno dello stesso colore della porta
Porte dotate di certificazioni
SOMMANO m2 22,00 500,00 11°000,00 621,50/ 5,650
178 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SINGOLA - REI 90
NP.OE.042 |Fomitura e posa in opera di porta Interna REI 90 costituita da:
- 1 Anta cieca tamburata
- Disegno LISCIO: Pannello liscio senza i ... ratura Yale con cilindro chiave+chiave
- Imbotti in legno dello stesso colore della porta
Porte dotate di certificazioni
SOMMANO m2 1,89 450,00 850,50 53,33) 6,270
179 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA SCORREVOLE A SCRIGNO
NP.OE.043 |Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta singola scorrevole interno
muro tamburata e con bordi impiallacciat ... a: faggio o laccata bianca.
Imbotti in legno dello stesso colore della porta
Controtelaio a scomparsa computato a parte.
SOMMANO m2 3,36 470,00 1'579,20 9491 6,010
180 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO
NP.OE.044 |Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico esterno, nel tipo a scelta della
D.L. da applicare a porte e portoni tagliafuoco dotati di chis ... atore dovra presentare
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte.
SOMMANO cad 16,00 200,00 3200,00 451,84| 14,120
181 PORTA INTERNA IN LEGNO AD ANTA DOPPIA - REI 30
NP.OE.045 |Fornitura e posa in opera di porta Interna REI 30 costituita da:
- 2 Ante cieche tamburate
- Disegno LISCIO: Pannello liscio senza in ... atura Yale con cilindro chiave+chiave
- Imbotti in legno dello stesso colore della porta
Porte dotate di certificazioni
SOMMANO m2 16,38 450,00 7°371,00 462,16| 6,270
182 PORTONE PER ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. (65+65)x275 +
NP.OE.046.a [SOPRALUCE - tipo LC b2 +up
Formitura e posa in opera di portone per esterni in legno lamellare di pino di prima ...
atore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00, 57500,00 5500,00 451,55 8,210
183 PORTONE PER ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. (120)x275 +
NP.OE.046.b | SOPRALUCE - tipo LC bl +up a
Fornitura e posa in opera di portone per esterni in legno lamellare di pino di prima ...
atore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 4'500,00 4'500,00 395,10| 8,780
184 PORTONE PER ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE DI PINO - dim. (80+80)x260 +
NP.OE.047 |SOPRALUCE - tipo LC b2 +up a
Fornitura e posa in opera di portone per esterni in legno lamellare di pino di prim ...
atore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 6°000,00 6°000,00 451,80 7,530
185 RESTAURO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO ESISTENTE
A RIPORTARE 1'555'111,33 566°859,58
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1'555°111,33

566'859,58

NP.OE.048.a

186
NP.OE.048.b

187
NP.OE.049

188
NP.OE.050

189
NP.OE.051

190
NP.OE.052

191
NP.OE.053

192
NP.OE.054

193
NP.OE.055.a

194
NP.OE.055.b

Restauro di portone esterno in legno comprendente le seguenti lavorazioni:

- smontaggio del serramento esistente e di ogni sua compon ... a restaurare come

prescritto dalla D.L.

11 tutto eseguito a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni della D. L.
SOMMANO a corpo

RESTAURO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO ESISTENTE CON

CAMBIAMENTO DI VERSO DI APERTURA

Restuaro di portone esterno in legno comprendente le seguenti lavorazioni:

- smontaggio del serr ... a restaurare come prescritto dalla D.L.

11 tutto eseguito a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni della D. L.
SOMMANO a corpo

RINNOVO E RIVERNICIATURA RINGHIERA/INFERRIATE IN METALLO
ESISTENTI
Oneri relativi al rinnovo e riverniciatura delle parti metalliche come ringhiere vani scala
e inferriate consiste ... a sp. 200 micron, strato di finitura sp. 80 micron con colore a
scelta della DL.
Nulla escluso per ripristinare 'opera.

SOMMANO m2

ASCENSORE PER PERSONE - portata 630kg/8 persone - vano 1660X2000 - cabina
1100x1400 - porta luce 900 - 4 fermate
Fornitura e posa in opera di impianto ascensore elettrico a cinghie ... la manovalanza, i
mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa
contabilizzate a parte.

SOMMANO cadauno

ASCENSORE PER PERSONE - portata 400kg/5 persone - vano 1500X1300 - cabina
1180x980 - porta luce 850 - 3 fermate
Fornitura e posa in opera di impianto ascensore elettrico a cinghie ... la manovalanza, i
mezzi d'opera. Escluso le opere murarie per la realizzazione del vano di corsa
contabilizzate a parte.

SOMMANO cadauno

CANNA FUMARIA REI 120 PER SMALTIMENTO COMBUSTI PER VANI
FILTRO O FUMO - TIPO SHUNT
Fomitura e posa in opera di canna fumaria collettiva ramificata CAF idonea allo
smaltimento dei ... necessario l'utilizzo del sigillante refrattario in pasta Shunt TR/21
per la posa in opera dei condotti in refrattario.

SOMMANO m

SCALA RETRATTILE A SOLAIO CON APERTURA MANUALE PER ACCESSO
AL LOCALE SOTTOTETTO - EI60
Fornitura e posa di scala retrattile metallica a solaio per accesso al locale sottotetto, mod
... o cm. 100 e larghezza cm. 70
Compreso di botola di chiusura, elementi speciali e qualsiasi altra lavorazione
necessaria.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA DI FINESTRA PER TETTO (LUCERNARIO TIPO VELUX
O SIMILARE) da porre su falda inclinata - dim. 78x118 cm
Uscita per manutenzione tetti manuale Uscita per manutenzione ... niciato.
Dimensioni esterne del telaio (cm) 78x118
11 tutto fornito e posato per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno

LINEA VITA - edifici 701 e 729

Realizzazione Linea di Vita realizzata sul coperto secondo progetto esecutivo.

Si intendo compresi inoltre:

- progetto As-Built

- Relazioni di calcol ... di abitabilita o agibilita ai sensi della

vigente normativa regionale, di cui all'articolo 86, comma 3 della Lr. 1/2005
SOMMANO a corpo

LINEA VITA - edificio 718

Realizzazione Linea di Vita realizzata sul coperto secondo progetto esecutivo.
Si intendo compresi inoltre:

- progetto As-Built

- Relazioni di calcolo

8,00

1,00

117,03

1,00

1,00

13,00

3,00

2,00

2,00

3'500,00

3'800,00

70,00

28'589,00

32°649,65

150,00

2'385,59

1'400,00

6°000,00

28°000,00

3'800,00

8'192,10

28'589,00

32'649,65

17950,00

7'156,77

2°800,00

12°000,00

14°809,20

2'005,26

5729,56

3'976,73

37480,45

336,18

620,49

413,84

3'607,20

52,890

52,770

69,940

13,910

10,660

17,240

8,670

14,780

30,060

A RIPORTARE

1'6807248,85

601'838,49
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'6807248,85 601°838,49
- C ... di abitabilita o agibilita ai sensi della
vigente normativa regionale, di cui all'articolo 86, comma 3 della 1.r. 1/2005
SOMMANO a corpo 1,00,  87000,00 8°000,00 2°404,00| 30,050
195 LESENE DECORATIVE IN EPS
NP.OE.056 |Fornitura e posa in opera di decorazioni sui prospetti eseguite mediante la posa di
profili decorativi fasce piatte costituiti da supporto in Polistirene E ... atura con
sigillante acrilico verniciabile o apposita graniglia bianca.
La tinteggiatura ¢ conteggiata con voce a parte.
SOMMANO m2 83,00 80,00 6'640,00 1'171,30| 17,640
196 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
NP.OE.057 |Fornitura ¢ posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati con profilati
normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tu ... oneri per i trasporti,
sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte.
SOMMANO kg 350,00 7,00 2°450,00 952,32 38,870
197 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - dimensioni 30x30/40x40 (Finitura
NP.OE.059 |Lucida)
Pavimento in gres fine porcellanatodimensioni 30x30/40x40 (Finitura Lucida) posato
senza fughe
Pavimento i ... ezione dei Lavori.
Dimensioni piastrelle cm 30x30/40x40
Misura geometrica delle superfici pavimentate al metro quadrato.
SOMMANO m? 918,46 55,00 50°515,30 8°375,44| 16,580
198 ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI - EDIFICIO 701
NP.OE.060.a | Assistenza di cantiere agli impianti intese come:
- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo ¢ mano d'opera pe ...
rcorsi impiantistici esterni
e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti previsti.
SOMMANO a corpo 1,00, 25°000,00 25000,00 17°895,00| 71,580
199 ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI - EDIFICIO 718
NP.OE.060.b | Assistenza di cantiere agli impianti intese come:
- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo e mano d'opera pe ...
rcorsi impiantistici esterni
e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti previsti.
SOMMANO a corpo 1,00, 57000,00 5°000,00 3579,00| 71,580
200 ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI - EDIFICIO 729
NP.OE.060.c | Assistenza di cantiere agli impianti intese come:
- oneri per l'impiego di mezzi di sollevamento di qualsiasi tipo ¢ mano d'opera pe ...
rcorsi impiantistici esterni
e quant'altro necessario alla realizzazione a regola d'arte di tutti gli impianti previsti.
SOMMANO a corpo 1,00, 20000,00 20°000,00 13°868,00| 69,340
201 INTERVENTO DI BONIFICA E INERTIZZAZIONE CISTERNA GASOLIO - vol. 10
NP.OE.061.a \mc
Intervento di bonifica e inertizzazione di cisterna gasolio esistente con volume pari a 10
mc, consistente nel ... norma del materiale prelevato, il trasporto ed il nolo di tutti i
mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000 4'743,42 4'743,42 1'423,03| 30,000
202 INTERVENTO DI BONIFICA E INERTIZZAZIONE CISTERNA GASOLIO - vol. 12
NP.OE.061.b |mc
Intervento di bonifica e inertizzazione di cisterna gasolio esistente con volume pari a 12
mc, consistente nel ... norma del materiale prelevato, il trasporto ed il nolo di tutti i
mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000  57047,02 5°047,02 1'514,11| 30,000
203 Pavimentazione monolitica in cemento stampato effetto pietra
NP.OE.062 |Fomitura e posa in opera di pavimentazione monolitica di spessore cm 4 realizzata con
massetto a base cementizia per p ... vicinamento, tutte le attrezzatura e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m2 105,50 50,00 5275,00 1'637,36| 31,040
204 Fornitura e posa in opera di parafoglia adattabile in acciaio zincato preverniciato per
NP.OE.063 |grondaia
A RIPORTARE 1'812°919,59 654°658,05
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'812919,59 654°658,05
SOMMANO cadauno 20,00 25,00 500,00 54,40 10,880
205 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale ad angolo in acciaio zincato preverniciato
NP.OE.064 |per grondaia
SOMMANO cadauno 32,00 24,00 768,00 87,01 11,330
206 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale bocchettone esterno di scarico per
NP.OE.065 |raccordare 0a grondaia con il tubo pluviale, in acciaio zincato preverniciato
SOMMANO cadauno 20,00 16,00 320,00 54,40/ 17,000
207 Fornitura e posa in opera di pezzo speciale curva in acciaio zincato preverniciato per
NP.OE.066 |grondaia
SOMMANO cadauno 20,00 5,50 110,00 21,78 19,800
208 Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale pedonale in polipropilene
NP.OE.067.b | Adatto per tutti i pluviali da 125 a 200 mm grazie all'uso di adattatori eccentrici. Gli
adattatori ad ane ... piovana dal tetto che per il drenaggio di superficie; non sono
ammessi altri liquidi; dispositivo anti-odore a lamelle;
SOMMANO cadauno 20,00 52,00 1'040,00 217,56| 20,920
209 ONERI PER RACCORDO PLUVIALI CON LINEA ORIZZONTALE FOGNATURA
NP.OE.068 |BIANCA ESISTENTE
Oneri necessari per il raccordo dei nuovi pluviali alla rete di raccordo e scarico
esistente, sono comp ... tura.
Compreso nella lavorazione tutte le assistenze murarie per l'esecuzione a regola d'arte
dell'opera.
Nulla escluso
SOMMANO a corpo 3,000 4°000,00 12°000,00 67207,60| 51,730
210 CONTROPARETE INCOLLATA IN CARTONGESSO
NP.OE.069 |Fomitura e posa in opera di controparete in cartongesso per interni costituita da Lastra
in cartongesso di spessore 12,5 mm preaccoppiata a ... rettiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 27,97 41,00 1'146,77 231,54| 20,190
211 Segnalazione di linea elettrica interrata realizzata con nastro in polietilene stampato.
NP.OE.070 |1l nastro ¢ costituito da uno strato di base di PE colorato (spessore 80 my) su cui ¢
stamp ... iamenti dovuti a possibili interferenze dei mezzi operativi con le linee con
conseguente rischio di scariche elettriche.
SOMMANO m 314,50 0,15 47,18 7,95 16,860
212 SISTEMA TAGLIAFUOCO PER GIUNTI DI DILATAZIONE A PAVIMENTO/
NP.OE.071 |SOLAIO TIPO TECNOKGIUNTI SERIE K FIRE CABLE 120
Fornitura e posa in opera di sistema di tagliafuoco per giunti di dilatazi ... ghezza: 100
mm.
- movimento totale di esercizio/termico compensato 30 (+15) mm.
- movimento totale sismico: 30 (+15) mm.
SOMMANO m 20,00 85,00 17700,00 24531| 14,430
213 GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO JOINT MODELLO FP1000 PER PAVIMENTI o
NP.OE.072 |similare
Fornitura ¢ posa di giunto di dilatazione JOINT (o equivalente) - Modello FP100 per
pavimenti.
Giunto costi ... eratura (da -30°C a +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze
bituminose in genere.
Colore standard nero/grigio.
SOMMANO m 10,90 190,00 2'071,00 451,06 21,780
214 PANNELLO ISOLANTE IN POLIESTERE SP. 100 MM.
NP.OE.073 |Fornitura e posa di isolamento termoacustico in pannelli di poliestere prodotti con PET
riciclato, densitd ca. 25 kg/m?, conduttivita te ... di prova e la Certificazione
Ambientale del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori.
Spessori (mm): 100
SOMMANO m2 122,60 35,60 4'364,56 634,17| 14,530
215 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 65x100cm - H 280cm (ed.
NP.OE.074.a |729)
Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiu terminale parapioggia
tradizionale bolognese co ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti i
mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.
A RIPORTARE 1'836'987,10 662'870,83
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'836'987,10 662°870,83
SOMMANO a corpo 1,00 1'579,29 1'579,29 473,79| 30,000
216 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 45x90cm - H 280cm (ed.
NP.OE.074.b |729)
Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiu terminale parapioggia
tradizionale bolognese con ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti
i mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1'336,72 1'336,72 401,02| 30,000
217 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 60x85cm - H 180cm (ed.
NP.OE.074.c |729)
Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiu terminale parapioggia
tradizionale bolognese con ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti
i mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1'078,27 1'078,27 323,48 30,000
218 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 60x100cm - H 230cm (ed.
NP.OE.074.d|701)
Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiu terminale parapioggia
tradizionale bolognese co ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti i
mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1360,70 1'360,70 408,21| 30,000
219 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 60x90cm - H 230cm (ed.
NP.OE.074.¢ |701)
Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiu terminale parapioggia
tradizionale bolognese con ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti
i mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1299,85 1299,85 389,96/ 30,000
220 COMIGNOLO IN MURATURA INTONACATO - dim. 100x90cm - H 200cm (ed.
NP.OE.074.f | 701)
Fornitura e posa in opera di comignolo in mattoni intonacatopiu terminale parapioggia
tradizionale bolognese co ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti i
mezzi necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1'477,77 1'477,77 443,33| 30,000
221 ABBAINO ALLA BOLOGNESE
NP.OE.075 |Realizzazione di abbaino alla bolognese con muratura intonacata, copertura in coppi
come quelli esistenti del tetto e serramento esterno grigliato.
Sono comp ... esi e compensati gli oneri per il trasporto ed il nolo di tutti i mezzi
necessari ad eseguire il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1'173,50 1173,50 234,70 20,000
222 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per le opere di protezione dei bordi scavo
NP.OE.076 |da prevedersi durante le fasi di scavo tramite armature in tavole di legno, legname e
cunei e quantaltro necessario per garantire la sicurezza dello scavo
SOMMANO m 192,10 12,00 2'305,20 1'192,25| 51,720
223 Fornitura e posa in opera di Degrassatore Statico/Separatore Grassi marcato CE,
NP.OE.077 |conforme alla norma UNI EN 1825-1, dimensione nominale, volume utile It,
N__ A.E. (Litri 50xA ... alla pavimentazione finita.
Compreso quant’altro necessario al funzionamento per dare I'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1'401,85 1'401,85 206,91| 14,760
224 Oneri per il collegamento della nuova rete di scarico alla rete fognaria esistente,
NP.OE.078 |comprensivi di ripristini, indagini, innesti, sigillature e quant’altro necessario al
funzionamento per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 3,000  5°000,00 15°000,00 5°587,50| 37,250
225 ONERI PER LE PULIZIE DI FONDO FINALI
NP.OE.079 |Oneri per le pulizie finali necessarie a riconsegnare l'area in perfetto stato.
SOMMANO a corpo 3,00 1'000,00 3°000,00 2281,20| 76,040
226 RIMOZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI
NP.OE.080 |Oneri per smantellamenti impianti esistenti, sono compresi gli oneri per lo
smantellamento degli impianti (tubi, canalizzazioni, staffaggi, lampade, ... n
smaltimento materiale di risulta e oneri di discarica.
Compenso a stima per incidenza a metro quadrato di superficie.
SOMMANO m2 1934,00 20,00 38'680,00 30°576,54| 79,050
A RIPORTARE 1'906°680,25 705°389,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 1'906°680,25 705°389,72
227 INTERCETTAZIONE IMPIANTI ESISTENTI
NP.OE.081 |Oneri per intercettazione e segregazione di impianti esistenti non piu utilizzati quali
circuiti di distribuzione fluidi termovettori, scarichi, rete idrica, rete antincendio,
impianti elettrici, impianti dati, ecc esistenti.
SOMMANO a corpo 3,00 600,00 1'800,00 1'316,70| 73,150
228 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
NP.OE.083 |Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio
di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliat ... ttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 820,03 36,48 29'914,69 12'725,70| 42,540
229 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO - dimensioni 20x20 - (Tipo CAESAR)
NP.OE.084 |Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle, compresi i pezzi speciali, in gres
fine porcellanato, tipo C ... abbrica o antiscivolo), a scelta DL. Misurazione delle
quantita effettivamente posate.
Piastrelle dimensioni cm. 20x20
SOMMANO m? 452,51 50,62 22'906,06 4'682,00| 20,440
230 ONERI PER L'ALLESTIMENTO DEL PONTEGGIO - Edificio 701 / 729
NP.OE.085.a |Fornitura, posa in opera, utilizzo, manutenzione e successivo smontaggio di ponteggi in
elementi portanti metallici nuov ... era a perfetta regola d'arte compreso ogni onere e
magistero e nel rispetto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
SOMMANO a corpo 2,00 6°176,30 12352,60 5669,84| 45,900
231 ONERI PER L'ALLESTIMENTO DEL PONTEGGIO - Edificio 718
NP.OE.085.b |Fornitura, posa in opera, utilizzo, manutenzione e successivo smontaggio di ponteggi in
elementi portanti metallici nuovi o pa ... era a perfetta regola d'arte compreso ogni onere
e magistero e nel rispetto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
SOMMANO a corpo 1,00/  4'845,03 4'845,03 226747 46,800
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'978°498,63 732°051,43| 37,000
TOTALE euro 1'978°498,63 732°051,43| 37,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Rienil SUB CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 178°719,94 140°358,88| 78,536
002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE ESTERNE 8796,36 6260,59| 71,168
003 SCAVI E REINTERRI 29106,31 5'656,99| 19,436
004 VESPAIO 0,00 0,00/ 0,000
005 MASSETTI E SOTTOFONDI 337347,78 11161,73| 33,471
006 IMPERMEABILIZZAZIONI 16°336,92 5'447,14| 33,343
007 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 28°092,65 6°087,15| 21,668
008 PARETI E CONTROPARETI 109°077,32 34'826,93| 31,929
009 INTONACI E RASATURE 332°540,17 200°459,68| 60,281
010 PAVIMENTI 181°797,56 45°510,70| 25,034
011 RIVESTIMENTI 37°118,05 15218,40| 41,000
012 CONTROSOFFITTI 79°473,69 22243,39| 27,988
013 TINTEGGIATURE 1197149,07 68°671,16| 57,635
014 PORTE INTERNE ED ESTERNE 101°060,67 21°759,38| 21,531
015 PORTE REI 84'370,90 5936,12| 7,036
016 SERRAMENTI ESTERNI 269°270,85 13'145,94| 4,882
017 OPERE DA LATTONIERE 32'504,36 14'332,04| 44,093
018 COPRIGIUNTI 4'920,86 1206,04| 24,509
019 OPERE DA FABBRO 10°740,90 67760,92| 62,946
020 ASCENSORE 61238,65 7°457,18| 12,177
021 ASSISTENZE MURARIE 50°000,00 35'342,00| 70,684
022 OPERE ESTERNE 0,00 0,00/ 0,000
023 SISTEMAZIONI ESTERNE 9'366,15 1°033,10| 11,030
024 RETIFOGNARIE 22°609,59 6'890,13| 30,474
025 OPERE VARIE 87238,07 25°575,60| 29,317
026 TAGLIO CHIMICO PARETI 50'472,40 4749,45| 9,410
027 TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA 41'148,91 25960,79| 63,090

Totale SUB CATEGORIE euro 1978°498,63 732°051,43| 37,000
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'978°498,63 732°051,43| 37,000
C:002 EDIFICIO 701 euro 9117295,71 354'685,38| 38,921
€:002.001 PIANO -1 euro 113°841,01 29'529,30| 25,939
€:002.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 12°410,38 9749,15| 78,556
€:002.001.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 1'406,80 545,56| 38,780
€:002.001.006 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 5757,33 1'819,32| 31,600
€:002.001.008 PARETI E CONTROPARETI euro 298,53 159,72| 53,502
€:002.001.009 INTONACI E RASATURE euro 34'236,43 8'651,23| 25,269
€:002.001.010 PAVIMENTI euro 14°313,03 3229.43| 22,563
€:002.001.013 TINTEGGIATURE euro 8'951,56 1642,61| 18,350
C:002.001.016 SERRAMENTI ESTERNI euro 4'507,95 216,48 4,802
€:002.001.019 OPERE DA FABBRO euro 840,00 587,50| 69,940
€:002.001.026 TAGLIO CHIMICO PARETI euro 31'119,00 2'92830| 9,410
C:002.002 PIANO TERRA euro 165°748,80 64'487,40| 38,907
€:002.002.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 23°49027 18°524,14| 78,859
€:002.002.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 467745 1'653,92| 35,359
€:002.002.008 PARETI E CONTROPARETI euro 14°693,14 4°044,85| 27,529
€:002.002.009 INTONACI E RASATURE euro 23'619,16 17241,99| 73,000
€:002.002.010 PAVIMENTI euro 23'827,61 6'089,21| 25,555
€:002.002.011 RIVESTIMENTI euro 5'644,57 231427 41,000
C:002.002.012 CONTROSOFFITTI euro 13°109,67 3'405,56| 25,977
€:002.002.013 TINTEGGIATURE euro 9'598,78 6'431,18] 67,000
€:002.002.016 SERRAMENTI ESTERNI euro 4291125 1'860,96| 4,337
€:002.002.019 OPERE DA FABBRO euro 4°176,90 2'921,32| 69,940
C:002.003 PIANO +1 euro 201°275,37 95'645,82| 47,520
€:002.003.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 14°724,74 11620,93| 78,921
€:002.003.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 3'979,29 1344,15| 33,779
€:002.003.007 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 131,15 188,79| 16,690
€:002.003.008 PARETI E CONTROPARETI euro 15°621,20 4038,48| 25,853
€:002.003.009 INTONACI E RASATURE euro 84'129,38 61'414,45| 73,000
€:002.003.010 PAVIMENTI euro 17°567,44 3'968,06| 22,588
€:002.003.011 RIVESTIMENTI euro 6'661,38 2731,17| 41,000
€:002.003.012 CONTROSOFFITTI euro 11°697,01 3310,92| 28,306
€:002.003.013 TINTEGGIATURE euro 87058,78 539938 67,000
€:002.003.016 SERRAMENTI ESTERNI euro 37"705,00 629,49 4,322
C:002.004 PIANO +2 euro 121°508,92 42250,13| 34,771
C:002.004.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 13°789,07 10°838,47| 78,602
C:002.004.008 PARETI E CONTROPARETI euro 12°498,99 3221,63| 25,775
€:002.004.009 INTONACI E RASATURE euro 14'532,32 10°608,59| 73,000
€:002.004.010 PAVIMENTI euro 20'935,72 4'886,53| 23,341
€:002.004.011 RIVESTIMENTI euro 67263,50 2'568,03| 41,000
C:002.004.012 CONTROSOFFITTI euro 11766,61 3724285 27,560
C:002.004.013 TINTEGGIATURE euro 7'475,06 500829 67,000
C:002.004.016 SERRAMENTI ESTERNI euro 34'247,65 1'875,74| 5477
€:002.005 PIANO SOTTOTETTO euro 15°699,63 3367,02| 21,446
€:002.005.006 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 888,04 275,29 31,000
€:002.005.007 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 11°026,00 2°677,98| 24,288
C:002.005.016 SERRAMENTI ESTERNI euro 1°400,00 206,92 14,780
€:002.005.025 OPERE VARIE euro 2'385,59 206,83 8,670
€:002.007 PIANO VERTICALE euro 1167154,45 54'501,08| 46,921
€:002.007.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8'535,53 6743,07| 79,000
C:002.007.009 INTONACI E RASATURE euro 46"754,81 26276,11| 56,200
C:002.007.013 TINTEGGIATURE euro 20°798,41 12°620,77| 60,681
€:002.007.017 OPERE DA LATTONIERE euro 11'476,70 4'884,40| 42,559
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manodoperz %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
€:002.007.020 ASCENSORE euro 287589,00 3'976,73| 13,910
€:002.008 GENERALE euro 177°067,53 64'904,63| 36,655
€:002.008.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 19°900,00 15°695,55| 78,872
€:002.008.008 PARETI E CONTROPARETI euro 2°000,00 1°581,00| 79,050
C:002.008.014 PORTE INTERNE ED ESTERNE curo 41'615,75 7777,16| 18,688
€:002.008.015 PORTE REI euro 487497,80 3354,18| 6,916
€:002.008.019 OPERE DA FABBRO euro 1267,00 886,14 69,940
€:002.008.021 ASSISTENZE MURARIE euro 25°000,00 17'895,00| 71,580
€:002.008.025 OPERE VARIE euro 21'587,28 6796,39| 31,483
€:002.008.027 TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA euro 17°199,70 10919,21| 63,485
€:003 EDIFICIO 718 euro 1727730,42 62'769,14| 36,339
€:003.002 PIANO TERRA curo 1137020,84 30294,30| 26,804
€:003.002.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 6'553,41 517721 79,000
€:003.002.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 4274,64 566,37 36,643
C:003.002.006 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 187,74 58,20 31,000
€:003.002.007 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 6'695,56 17200,32] 17,927
€:003.002.008 PARETI E CONTROPARETI euro 1'483,55 372,32 25,097
€:003.002.009 INTONACI E RASATURE euro 212,02 154,77| 72,998
€:003.002.010 PAVIMENTI euro 15789,84 3333,15| 21,109
€:003.002.011 RIVESTIMENTI euro 1234,70 506,23| 41,000
€:003.002.012 CONTROSOFFITTI euro 8'547,10 2'528,25| 29,580
€:003.002.013 TINTEGGIATURE euro 5'403,23 3'620,16| 67,000
€:003.002.014 PORTE INTERNE ED ESTERNE euro 21711,55 9'510,75| 43,805
€:003.002.016 SERRAMENTI ESTERNI euro 40'927,50 2266,57| 5,538
C:003.007 PIANO VERTICALE euro 29°179,77 17°003,77| 58,272
€:003.007.009 INTONACI E RASATURE euro 87059,54 6°044,65| 75,000
€:003.007.013 TINTEGGIATURE euro 10°027,45 6'103,71| 60,870
€:003.007.017 OPERE DA LATTONIERE euro 11°092,78 4'855.41| 43,771
C:003.008 GENERALE euro 30'529,81 15'471,07| 50,675
€:003.008.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 47200,00 3284,70| 78,207
€:003.008.021 ASSISTENZE MURARIE euro 5°000,00 3'579,00| 71,580
€:003.008.025 OPERE VARIE euro 17200,30 6°046,51| 35,154
€:003.008.027 TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA euro 4129,51 2'560,86| 62,014
C:004 EDIFICIO 729 euro 772°679,86 277°301,76| 35,888
€:004.001 PIANO -1 euro 108°717,53 35'045,06| 32,235
€:004.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 12°640,96 992482 78,513
€:004.001.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 11237,64 469,63 37,946
C:004.001.006 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 4782,99 1'511,42| 31,600
C:004.001.008 PARETI E CONTROPARETI euro 16°602,95 8'998,40| 54,198
€:004.001.009 INTONACI E RASATURE euro 30'373,70 7°605,42| 25,039
€:004.001.010 PAVIMENTI euro 11°090,66 2341,66| 21,114
€:004.001.011 RIVESTIMENTI euro 791,56 324,54 41,000
€:004.001.013 TINTEGGIATURE euro 6'991,67 1300,18| 18,596
C:004.001.016 SERRAMENTI ESTERNI curo 4012,00 160,34| 3,997
C:004.001.019 OPERE DA FABBRO euro 840,00 587,50| 69,940
€:004.001.026 TAGLIO CHIMICO PARETI euro 19°353,40 1'821,15| 9,410
€:004.002 PIANO TERRA euro 183738525 67'939,59| 37,047
€:004.002.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 19°343,64 15°046,00| 77,783
C:004.002.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 5108,37 1'806,29| 35,359
C:004.002.008 PARETI E CONTROPARETI euro 15297,43 4'472,51| 29,237
€:004.002.009 INTONACI E RASATURE euro 28'151,74 20°550,77| 73,000
€:004.002.010 PAVIMENTI euro 37'567,68 10°422,03| 27,742
€:004.002.011 RIVESTIMENTI euro 6'323,17 2'592,50| 41,000
€:004.002.012 CONTROSOFFITTI euro 15°662,98 4321,05| 27,588
€:004.002.013 TINTEGGIATURE euro 978474 6'555,77| 67,000
C:004.002.016 SERRAMENTI ESTERNI euro 46°145,50 2172,67| 4,708
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TARIFFA E DELLE Manodoperz %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
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€:004.003 PIANO +1 euro 205°213,39 68291,06| 33,278
€:004.003.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONT euro 16'300,62 12'854,07| 78,856
C:004.003.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 6'937,00 2'438,83| 35,157
€:004.003.007 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 2'949,94 492,35| 16,690
€:004.003.008 PARETI E CONTROPARETI euro 30'581,53 7'938,02| 25,957
€:004.003.009 INTONACI E RASATURE euro 25'524,41 18°632,82| 73,000
€:004.003.010 PAVIMENTI euro 26'554,35 6°089,13| 22,931
€:004.003.011 RIVESTIMENTI euro 10°199,17 47181,66| 41,000
C:004.003.012 CONTROSOFFITTI euro 18'690,32 5'434,76| 29,078
€:004.003.013 TINTEGGIATURE euro 11°462,05 7'679,57| 67,000
C:004.003.016 SERRAMENTI ESTERNI euro 56'014,00 2'549.85 4,552
€:004.005 PIANO SOTTOTETTO euro 10°582,19 2°098,51| 19,831
C:004.005.006 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 506,60 157,05 31,001
C:004.005.007 ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro 6"290,00 1'527,71| 24,288
C:004.005.016 SERRAMENTI ESTERNI euro 1°400,00 206,92| 14,780
€:004.005.025 OPERE VARIE euro 2'385,59 206,83 8,670
C:004.007 PIANO VERTICALE euro 104°300,79 46'737,03| 44,810
C:004.007.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 7'465,12 5'897.44, 79,000
€:004.007.009 INTONACI E RASATURE euro 35°084,14 21'956,50| 62,582
€:004.007.013 TINTEGGIATURE euro 18259,32 11°068,35| 60,618
€:004.007.017 OPERE DA LATTONIERE euro 8'892,56 3'998.11| 44,960
€:004.007.020 ASCENSORE euro 32/649,65 3'480,45 10,660
€:004.007.025 OPERE VARIE euro 1'950,00 336,18 17,240
C:004.008 GENERALE euro 160°480,71 57°190,51| 35,637
C:004.008.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 19°366,20 15°003,33| 77,472
€:004.008.014 PORTE INTERNE ED ESTERNE euro 3773337 4471,47| 11,850
€:004.008.015 PORTE REI euro 35'873,10 2'581,94| 7,197
€:004.008.018 COPRIGIUNTI euro 4920,86 17206,04 24,509
C:004.008.019 OPERE DA FABBRO euro 1068,20 747,10 69,940
C:004.008.021 ASSISTENZE MURARIE euro 20°000,00 13'868,00| 69,340
€:004.008.025 OPERE VARIE euro 217699,28 6’83191 31,485
€:004.008.027 TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA euro 19°819,70 12°480,72| 62,971
C:005 ESTERNI - EDIFICIO 701 euro 43"228,60 14314,49| 33,113
C:005.009 ESTERNI euro 43"228,60 14314,49| 33,113
€:005.009.002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE ESTERNE euro 2'367,36 1'804,07 76,206
€:005.009.003 SCAVI E REINTERRI euro 7°024,17 11259,65 17,933
€:005.009.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 1'644,76 384,84) 23,398
€:005.009.006 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 224914 863,24 38381
€:005.009.009 INTONACI E RASATURE euro 1413,68 1°003,71| 71,000
€:005.009.010 PAVIMENTI euro 5266,15 1'889,46| 35,879
€:005.009.013 TINTEGGIATURE euro 1761,42 936,31| 53,157
€:005.009.017 OPERE DA LATTONIERE euro 686,33 391,21 57,000
€:005.009.019 OPERE DA FABBRO euro 1323,80 555,20 41,940
€:005.009.024 RETI FOGNARIE euro 9360,50 2'589.84| 27,668
€:005.009.025 OPERE VARIE curo 10°131,29 2°636,96| 26,028
C:006 ESTERNI - EDIFICIO 718 euro 5732,30 1'953,22| 34,074
€:006.009 ESTERNI euro 5732,30 195322 34,074
€:006.009.003 SCAVI E REINTERRI euro 500,30 4822 9,638
C:006.009.024 RETI FOGNARIE euro 5232,00 1'905,00| 36,411
C:007 ESTERNI - EDIFICIO 729 euro 43'550,32 13°633,81| 31,306
€:007.009 ESTERNI euro 43'550,32 13'633,81| 31,306
€:007.009.002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE ESTERNE euro 1966,11 1'467,29 74,629
C:007.009.003 SCAVI E REINTERRI euro 721124 17235,11] 17,128
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
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€:007.009.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 3°000,55 694,85 23,157
€:007.009.006 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 1'965,08 762,62] 38,809
€:007.009.009 INTONACI E RASATURE euro 448 84 318,67 70,999
€:007.009.010 PAVIMENTI euro 8'885,08 3262,04| 36,714
C:007.009.013 TINTEGGIATURE euro 576,60 304,88| 52,875
€:007.009.017 OPERE DA LATTONIERE euro 355,99 202,91| 56,999
€:007.009.019 OPERE DA FABBRO euro 1225,00 476,16| 38,870
€:007.009.024 RETI FOGNARIE euro 8°017,09 239529| 29,877
€:007.009.025 OPERE VARIE euro 9'898,74 2'513,99| 25,397
C:008 ESTERNI - GENERALE euro 29728142 7393,63| 25,250
€:008.009 ESTERNI euro 29'281,42 7393,63| 25,250
€:008.009.002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - OPERE ESTERNE euro 4°463,39 2'989.23| 66,972
€:008.009.003 SCAVI E REINTERRI euro 147370,60 3°114,01| 21,669
:008.009.005 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 1081,28 257,29| 23,795
C:008.009.023 SISTEMAZIONI ESTERNE euro 9366,15 1033,10| 11,030

TOTALE euro|  1978'498,63 732°051,43| 37,000

Data, 01/12/2020

11 Tecnico
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