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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per

06.A19.A03. sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato

015 nel componente) F.O. di sensore analogico ottico di fumo

SOMMANO cad 212,00 61,62 13´063,44 2´224,70 17,030

2 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per

06.A19.A03. sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato

045 nel componente) F.O. di unità relè indirizzabile

SOMMANO cad 45,00 118,46 5´330,70 941,40 17,660

3 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd multiriga

06.A19.A04. da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea

005 l ... uasto F.O. di cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera ,

per gestire almeno 396 dispositivi

SOMMANO cad 3,00 1´353,34 4´060,02 377,19 9,290

4 programmazione di centralina antincendio F.O. di programmazione di cle antincendio

06.A19.A05. di qualunque tipo, anche con uso di PC, per ogni sensore installato

005 SOMMANO cad 290,00 5,43 1´574,70 1´574,70 100,000

5 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso

06.A19.B02. eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di sirena 24 v in corrente

010 continua

SOMMANO cad 37,00 48,85 1´807,45 581,27 32,160

6 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso

06.A19.B02. eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di pulsante riarmabile

030 oppure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo

SOMMANO cad 26,00 88,27 2´295,02 543,92 23,700

7 Cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura dielettrica realizzata con filati

06.P02.G06. in vetro, che garantisce buona resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina

020 estern ... to per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi cavo

Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 24 FO

SOMMANO m 1´200,00 1,85 2´220,00 0,00

8 Connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica. Connettore per FO monomodali

06.P02.G09. SOMMANO cad 650,00 4,08 2´652,00 0,00

005

9 PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI PASSIVI.

15.01.0110 Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con raggio d'azione min.

pari a 8 m., da applicare su sc ... ne di durata e soglia di intervento, di accessori e

cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 102,00 86,00 8´772,00 263,16 3,000

10 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO

15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE

02 FG16OM16 0,6/1 kV  Linea elettrica in cavo multipolare isol ...  occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere

murarie. 5x25 mm2

SOMMANO m 140,00 21,70 3´038,00 611,80 20,138

11 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO

15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE

03 FG16OM16 0,6/1 kV  Linea elettrica in cavo multipolare isol ...  occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere

murarie. 5x16 mm2

SOMMANO m 100,00 15,20 1´520,00 318,00 20,921

12 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO

15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE

04 FG16OM16 0,6/1 kV  Linea elettrica in cavo multipolare isol ...  occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere

murarie. 5x10 mm2

SOMMANO m 140,00 11,30 1´582,00 389,20 24,602

13 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 47´915,33 7´825,34
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15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE

05 FG16OM16 0,6/1 kV  Linea elettrica in cavo multipolare isol ... o occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere

murarie. 5x6 mm2

SOMMANO m 950,00 7,60 7´220,00 2´451,00 33,947

14 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO

15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE

06 FG16OM16 0,6/1 kV  Linea elettrica in cavo multipolare isol ... o occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere

murarie. 5x4 mm2

SOMMANO m 170,00 6,30 1´071,00 404,60 37,778

15 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO

15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE

08 FG16OM16 0,6/1 kV  Linea elettrica in cavo multipolare isol ... occorre per dare l'opera

finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x1,5

mm2

SOMMANO m 130,00 4,10 533,00 232,70 43,659

16 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO

15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE

27 FG16OM16 0,6/1 kV  Linea elettrica in cavo multipolare isol ... occorre per dare l'opera

finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5

mm2

SOMMANO m 130,00 2,70 351,00 149,50 42,593

17 Cavo coassiale per distribuzione impianti antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3

15.04.0230 ohm, basse perdite, (30÷1000 MHz > 32 Db; 1000÷2150 mhZ > 30 Db), con

conduttore in rame ø = 0,75 m ... ioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 430,00 3,20 1´376,00 550,40 40,000

18 Cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e

15.04.0231 basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; 860÷2150 MHz < 30 dB), con conduttore in

rame stagnato forn ... ioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 30,00 3,07 92,10 38,40 41,694

19 CANALE METALLICO ZINCATO REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA

15.05.0130.0 PROVVISTO DI COPERCHIO.  Canale metallico zincato realizzato  in lamiera

05 zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di c ... ' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 400.

SOMMANO m 50,00 31,40 1´570,00 325,00 20,701

20 CANALE METALLICO ZINCATO REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA

15.05.0130.0 PROVVISTO DI COPERCHIO.  Canale metallico zincato realizzato  in lamiera

10 zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di c ... mm 75. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 400.

SOMMANO cad 4,00 24,90 99,60 19,56 19,639

21 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la

15.05.0230.0 lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le

01 giunzioni, l ...  soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare

l'opera finita. Delle dimensioni di mm 100x60.

SOMMANO m 450,00 16,70 7´515,00 2´295,00 30,539

22 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la

15.05.0230.0 lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le

03 giunzioni, l ...  soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare

l'opera finita. Delle dimensioni di mm 200x60.

SOMMANO m 900,00 18,60 16´740,00 4´589,93 27,419

23 PASSERELLA PORTACAVI IN FILO D'ACCIAIO SALDATO ZINCATO CON

15.05.0230.0 PROCESSO ELETTROLITICO DOPO LA LAVORAZIONE.  Passerella portacavi in

04 filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrol ...  soffitto e tutti gli accessori di

montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x60.

SOMMANO m 500,00 19,60 9´800,00 2´550,00 26,020

24 POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 94´283,03 21´431,43
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15.05.0270.0 ELETTRICHE.  Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche,

01 realizzato in muratura di mattoni pieni dello spe ...  inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.  Pozzetto con dimensioni assimilabili a 80 x 80 x 80 cm.

SOMMANO cad 35,00 216,00 7´560,00 2´170,00 28,704

25 Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 12÷24, con contenitore

15.14.0080 in ABS in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, con potenza sonora

pari  ... avo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 3,00 169,00 507,00 48,90 9,645

26 Alimentatore switching a Volt c.c. 24÷27 su custodia metallica o isolante, in grado di

15.14.0120.0 fornire corrente fino a 5A, provvisto di collegamento elettrico alla rete e batteria in

02 tampo ... ltro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Corrente da 2,1 a 5 A.

SOMMANO cad 8,00 174,00 1´392,00 68,80 4,943

27 Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4

15.14.0170.0 provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per

09 la ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e

funzionante. Modulo ingresso con isolatore

SOMMANO cad 76,00 71,00 5´396,00 653,62 12,113

28 Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo e schermo in policarbonato

15.8.21.1 autoestinguente, con sorgente luminosa a LED,conforme alla normativa EN 60598-1

CEI34-21 in d ... za max m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte. Apparecchio illuminante

SOMMANO cad 84,00 86,00 7´224,00 834,95 11,558

29 Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in policarbonato autoestinguente

15.8.31.1 V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP65, fissata

ad altezz ... er dare il lavoro finito. Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso emesso

dall'apparecchio compreso fra 1500 e 1800 lm.

SOMMANO cad 101,00 87,00 8´787,00 1´003,91 11,425

30 Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in policarbonato autoestinguente

15.8.33.1 V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP65, fissata

ad altezza ... lusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso

quant'altro necessario per dare il lavoro finito.  lm.

SOMMANO cad 85,00 109,00 9´265,00 844,88 9,119

31 Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in policarbonato autoestinguente

15.8.33.2 V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP65, fissata

ad altezza ... lusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso

quant'altro necessario per dare il lavoro finito.  lm.

SOMMANO cad 48,00 140,00 6´720,00 477,12 7,100

32 Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in policarbonato autoestinguente

15.8.33.3 V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP65, fissata

ad altezza ... lusso luminoso emesso dall'apparecchio sotto indicate; è compreso

quant'altro necessario per dare il lavoro finito.  lm.

SOMMANO cad 42,00 166,00 6´972,00 417,48 5,988

33 Cavo bipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

1E.02.040.02 approvazione IMQ. - 2x2.5 mm²

60.b SOMMANO m 880,00 4,29 3´775,20 1´117,60 29,604

34 Apparecchio illuminante con alimentazione da rete o da gruppo soccorritore,

1E.06.040.00 isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente

10.a completo di lampada, nei tipi: - 6 W

SOMMANO cad 22,00 53,08 1´167,76 429,44 36,775

35 Apparecchio illuminante con alimentazione da rete o da gruppo soccorritore,

1E.06.040.00 isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente

10.d completo di lampada, nei tipi: - 2x8 W IP65

SOMMANO cad 25,00 68,16 1´704,00 488,00 28,638

36 Apparecchio illuminante con alimentazione da rete o da gruppo soccorritore,

1E.06.040.00 isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente

10.e completo di lampada, nei tipi: - 24 W PL IP65

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 154´752,99 29´986,13
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SOMMANO cad 116,00 80,15 9´297,40 2´264,32 24,354

37 Fornitura e posa proiettore  per esterno completo di staffa orientabile corpo in alluminio

1E.06.060.00 pressofuso, verniciatura a polvere doppio stato resistente alla corrosione ed agli agenti

35.a ... orme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; versione: - con

fascio concentrato o ellittico potenza 48 W

SOMMANO cad 22,00 397,29 8´740,38 306,02 3,501

38 Armatura stradale con corpo in alluminio pressofuso con sezione a bassissima

60.2.QZ2.01. superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura,

A attacco palo in ... za 31 W - flusso luminoso 4450 lumen - Fattore di potenza maggiore

di 0,9 - mantenimento del flusso al 70% per 90000 ore

SOMMANO cad 16,00 508,82 8´141,12 345,19 4,240

39 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per sistemi di emergenza con

62.5.QZ9.01. azionamento automatico alla rottura del vetro tipo Sicur Push, contatti NA+NC

A completo di segnalazione ... io isolamento compresi raccordi con le tubazioni,

collegamenti, martelletto frangivetro, accessori. Esecuzione da parete

SOMMANO cad 8,00 92,26 738,08 104,29 14,130

40 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED ultra-slim 1x18w di forma

63.7.QZ1.10 roronda con diametro 240mm. Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white

(4000K). Emissione di ... ggio ad alimentazione elettronica inclusa a 220V-240V con

alimentatore esterno collegabile attraverso connettore rapido.

SOMMANO cad 14,00 76,98 1´077,72 152,07 14,110

41 Fornitura e posa in opera di apparecchio LED ultra-slim 1x33w 600x600mm. Sorgenti

63.7.QZ1.20 LED warm white (3000K) e neutral white (4000K). Emissione diretta diffusa.

Installabile senza acce ... zione elettronica inclusa a 220V-240V con alimentatore

esterno al pannello LED collegabile attraverso connettore rapido.

SOMMANO cad 67,00 102,79 6´886,93 727,94 10,570

42 Fornitura e posa in opera di tastiera di annullo chiamata da servizio igienico adatta ad

64.2.QZ2.07 essere collegata ad un impianto di chiamata di tipo a linea bus, costituito da placca di co

... er il montaggio ad incasso, collegamenti, programmazione e messa in servizio,

accessori di installazione e di fissaggio.

SOMMANO cad 36,00 69,18 2´490,48 312,80 12,560

43 Fornitura e posa in opera di sacchetti termoespandenti per la chiusura di varchi e fori a

69.9.QX1.15. parete o soletta attraversati da tubi, cavi, canaline, atti a conferire una resistenza al  ... o

B materiali di consumo necessari per realizzare l'opera come previsto nel certificato di

prova. Dimensioni 340x200x35 mm

SOMMANO cad 70,00 28,04 1´962,80 760,60 38,750

44 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di

B.62.15.10.1 cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado

0 di protezione IP55,  ...  posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (120x80x50) mm

SOMMANO cad 40,00 12,49 499,60 323,89 64,829

45 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di

B.62.15.10.1 cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado

5 di protezione IP55,  ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (150x110x70) mm

SOMMANO cad 40,00 13,38 535,20 316,54 59,143

46 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette

B.62.15.40.1 di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel

5 prezzo si intende co ...  posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (118x96x70) mm

SOMMANO cad 40,00 5,49 219,60 154,70 70,445

47 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette

B.62.15.40.2 di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel

0 prezzo si intende co ...  posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (152x98x70) mm

SOMMANO cad 40,00 6,05 242,00 170,71 70,541

48 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di

B.62.6.10.15 tubo protetivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 195´584,30 35´925,20
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varianti; marchiato, medio, ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm (conf.50 m)

SOMMANO m 300,00 2,44 732,00 499,48 68,235

49 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di

B.62.6.10.20 tubo protetivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e

varianti; marchiato, medio, ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm (conf.25 m)

SOMMANO m 300,00 2,92 876,00 585,40 66,826

50 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di

B.62.6.210.1 tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle

5 prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm (conf.13x3 m)

SOMMANO m 300,00 6,05 1´815,00 1´197,90 66,000

51 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di

B.62.6.210.2 tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle

0 prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm (conf.13x3 m)

SOMMANO m 300,00 7,45 2´235,00 1´475,10 66,000

52 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 Fornitura e posa

B.62.68.250. in opera di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a

15 parete, in resina au ... o necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+Tx16 A 400 V

SOMMANO cad 10,00 42,32 423,20 107,99 25,516

53 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 Fornitura e posa

B.62.68.250. in opera di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a

5 parete, in resina au ... o necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V

SOMMANO cad 19,00 36,47 692,93 181,03 26,126

54 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 UTP

B.64.12.15.1 Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 6 UTP (unshielded twisted

0 pairs - cavo a coppie non schermato) ... re il lavoro finito a regola d'arte. gruppo

costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45

SOMMANO cad 218,00 134,93 29´414,74 7´942,67 27,002

55 ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI

B.64.12.25.1 Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19" per la distribuzione e l'attestazione dei

0 cavi dell'impianto cablato composto ... accessorio necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. armadio a rack, completo per telefono-dati 800x2000x800

SOMMANO cad 1,00 3´899,75 3´899,75 955,79 24,509

56 ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI armadio

B.64.12.25.5 a rack, completo per telefono-dati 800x1200x800

Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19" per la distribuzione ... accessorio

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. armadio a rack, completo per

telefono-dati 800x1200x800

SOMMANO cad 6,00 2´840,62 17´043,72 3´054,18 17,920

57 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19" cordone di permutazione

B.64.12.30.1 RJ45, cat 6 UTP, 2 m

5 SOMMANO cad 218,00 8,24 1´796,32 0,00

58 COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI

B.64.12.35.5 Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effetutuata usando le metodologie e

le indicazioni previste dalle Normati ... re la certificazione e la garanzia che l'impianto è

perfettamente funzionante. collaudo punto-punto, da presa ad armadio

SOMMANO cad 336,00 5,33 1´790,88 914,35 51,055

59 COLLAUDO FIBRA OTTICA Certificazione di tratta in fibra ottica eseguita secondo

B.64.12.37.5 gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico

OTDR (Optical  ... o per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. collaudo punto-punto, da armadio ad armadio

SOMMANO cad 325,00 6,15 1´998,75 1´102,24 55,147

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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60 PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV Fornitura e posa in opera di palo

B.64.15.10.1 telescopico per antenna TV in acciaio prezincato a fuoco, inferiore 32 mm con spessore

0 2 mm, Ø superiore 25 mm con ... e ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. altezza fino a 5 m

SOMMANO cad 3,00 86,51 259,53 154,32 59,467

61 PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV Fornitura e posa in opera di palo

B.64.15.10.5 telescopico per antenna TV in acciaio prezincato a fuoco, inferiore 32 mm con spessore

2 mm, Ø superiore 25 mm con ... e ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. altezza fino a 4 m

SOMMANO cad 3,00 77,25 231,75 154,08 66,480

62 BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV Fornitura e posa in opera di

B.64.15.120. base di supporto universale per centrale amplificatrice TV, per amplificazione a larga

5 banda con VHF e UHF sep ...  ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 6 moduli

SOMMANO cad 3,00 64,32 192,96 87,15 45,164

63 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV Fornitura e posa in

B.64.15.130. opera di modulo amplificatore finale VHF/UHF per centrale amplificatrice TV. Nel

10 prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la

posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. UHF

SOMMANO cad 3,00 123,50 370,50 82,65 22,308

64 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV Fornitura e posa in

B.64.15.130. opera di modulo amplificatore finale VHF/UHF per centrale amplificatrice TV. Nel

5 prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la

posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. VHF

SOMMANO cad 3,00 68,07 204,21 86,58 42,405

65 ANTENNA TV Fornitura e posa di antenna TV in alluminio 99.5% al magnesio,

B.64.15.20.1 impedenza di uscita 75 ohm, completa di idonei riflettori a cortina o a diedro. Nel

0 prezzo si intende comp ... essario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. VHF, 11 elementi

SOMMANO cad 3,00 72,14 216,42 117,84 54,451

66 ANTENNA TV Fornitura e posa di antenna TV in alluminio 99.5% al magnesio,

B.64.15.20.2 impedenza di uscita 75 ohm, completa di idonei riflettori a cortina o a diedro. Nel

5 prezzo si intende comp ... per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. UHF banda 4, 10 elementi

SOMMANO cad 3,00 61,93 185,79 129,96 69,947

67 ANTENNA TV Fornitura e posa di antenna TV in alluminio 99.5% al magnesio,

B.64.15.20.3 impedenza di uscita 75 ohm, completa di idonei riflettori a cortina o a diedro. Nel

0 prezzo si intende comp ... per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. UHF banda 5, 10 elementi

SOMMANO cad 3,00 61,14 183,42 129,96 70,847

68 RICEVITORE TV, DA SATELLITE Fornitura e posa in opera di ricevitore da satellite,

B.64.15.220. audio stereo, con canali programmabili, 900÷2150 Hz, convertitore universale e

5 telecomando compres ... a posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali

SOMMANO cad 3,00 498,40 1´495,20 337,29 22,558

69 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV Fornitura e posa in opera di

B.64.15.40.1 partitori e/o divisori per impianto centralizzato di antenna TV. Nel prezzo si intende

0 compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 3 uscite

SOMMANO cad 28,00 25,44 712,32 419,10 58,837

70 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV Fornitura e posa in opera di

B.64.15.40.1 partitori e/o divisori per impianto centralizzato di antenna TV. Nel prezzo si intende

5 compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 4 uscite

SOMMANO cad 19,00 26,13 496,47 283,29 57,062

71 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO Fornitura e posa

B.64.20.110. in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno con

5 videocitofono, tipo antivandalismo ... i onere ed accessorio necessario per la posa ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 2 pulsanti
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SOMMANO cad 6,00 626,00 3´756,00 312,54 8,321

72 VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO Fornitura e posa in opera di videocitofono, da

B.64.20.120. parete o da tavolo, per posto di chiamata interno, completa di: monitor 5", schermo

5 fumé; comandi per lu ... i onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 4 pulsanti

SOMMANO cad 6,00 245,30 1´471,80 118,66 8,062

73 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO Fornitura e posa in opera di alimentatore

B.64.20.130. stabilizzato per impianti videocitofonici, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo

10 di trasformatore aut ... ato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 60 VA

SOMMANO cad 4,00 132,10 528,40 79,81 15,104

74 PUNTO USCITA, IMP. VIDEOCITOFONO, DALL'ALIMENTATORE Fornitura e

B.64.20.170. posa in opera di punto uscita per videocitofono, da incasso o da parete, comprensivo di

15 cavetto videocitofonico a 12 ... io necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. per chiamata esterna, max. 75 m

SOMMANO cad 6,00 262,30 1´573,80 335,73 21,332

75 PUNTO USCITA, IMP. VIDEOCITOFONO, DALL'ALIMENTATORE Fornitura e

B.64.20.170. posa in opera di punto uscita per videocitofono, da incasso o da parete, comprensivo di

5 cavetto videocitofonico a 12 ... ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. per chiamata interna

SOMMANO cad 6,00 66,52 399,12 98,08 24,574

76 PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA Fornitura e posa

B.64.30.30.5 in opera di punto segnalazione centralizzata ottica ed acustica delle chiamate da aule,

bagni per disabili o simila ... cessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. a 2 segnalazioni di chiamata, disabili

SOMMANO cad 36,00 85,14 3´065,04 919,51 30,000

77 LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME Fornitura e posa in opera di lampada

B.64.50.210. ripetitrice di allarme in caso di incendio, da collegare in derivazione ad un sensore e

5 cassa di contenimento co ... onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 12÷24 Vdc, 3 W

SOMMANO cad 85,00 37,78 3´211,30 1´093,05 34,038

78 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE

B.64.50.410. Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da

5 incasso, per impianto sicurezza i ...  ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per rivelatore fumo

SOMMANO cad 322,00 26,45 8´516,90 5´113,02 60,034

79 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in

B.64.50.420. opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per

15 impianto sicurezza incendio;  ... io necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. per lampada ripetitrice allarme

SOMMANO cad 85,00 40,53 3´445,05 2´047,86 59,444

80 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in

B.64.50.420. opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per

20 impianto sicurezza incendio;  ... essorio necessario per la posa ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. per sirena e lampeggiatore

SOMMANO cad 59,00 58,13 3´429,67 2´034,90 59,332

81 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in

B.64.50.420. opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per

30 impianto sicurezza incendio;  ... io necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. per fermoporta elettromagnetico

SOMMANO cad 16,00 58,13 930,08 536,09 57,639

82 Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in

D01.001.005. pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con  ...

a one incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse

opere murarie: punto luce singolo

SOMMANO Cadauno 493,00 22,42 11´053,06 7´295,02 66,000

83 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100

D01.001.010. mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c
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a ... la da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere

murarie: comando a singolo interruttore

SOMMANO Cadauno 65,00 27,07 1´759,55 826,99 47,000

84 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100

D01.001.010. mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c

c ... atola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere

murarie: comando a singolo deviatore

SOMMANO Cadauno 74,00 31,56 2´335,44 1´097,66 47,000

85 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100

D01.001.010. mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; c

e ... ola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere

murarie: comando a singolo invertitore

SOMMANO Cadauno 23,00 43,52 1´000,96 360,35 36,000

86 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo

D01.001.015. di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa  ...

n orto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:

bipasso 2 x 10/16 A+T, singola

SOMMANO Cadauno 262,00 35,76 9´369,12 3´841,34 41,000

87 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo

D01.001.015. di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa  ...

r upporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di

alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola

SOMMANO Cadauno 100,00 37,35 3´735,00 1´494,00 40,000

88 Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100

D01.001.030. mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazio

b ... in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc

autoestinguente serie media: 2 x 2,5 mmq + T

SOMMANO Cadauno 20,00 168,14 3´362,80 1´748,65 52,000

89 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq

D01.001.035. in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d

a ... sato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega

di alluminio: comando a pulsante

SOMMANO Cadauno 37,00 48,06 1´778,22 906,89 51,000

90 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq

D01.001.035. in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema d

d ... supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di

alluminio: comando pulsante a tirante

SOMMANO Cadauno 36,00 52,57 1´892,52 889,49 47,000

91 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq

D01.004.005. in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posat

b ... ata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 55

SOMMANO Cadauno 149,00 26,25 3´911,25 2´307,64 59,000

92 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100

D01.004.010. mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione

d po ... po componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: comando a

singolo deviatore, grado di protezione IP 55

SOMMANO Cadauno 11,00 46,08 506,88 278,78 55,000

93 Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete: unipolare 10 A

D01.010.005. in custodia IP 40

a SOMMANO Cadauno 65,00 13,86 900,90 423,42 47,000

94 Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V: tipo da parete: unipolare 10 A

D01.010.015. in custodia IP 40

a SOMMANO Cadauno 74,00 14,81 1´095,94 515,09 47,000

95 Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V: tipo da parete: unipolare 10 A

D01.010.015. in custodia IP 55

b SOMMANO Cadauno 11,00 17,05 187,55 76,89 41,000

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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96 Invertitore 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da parete: unipolare 16 A in

D01.010.035. custodia IP 40

a SOMMANO Cadauno 23,00 26,26 603,98 169,11 28,000

97 Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo a parete: unipolare 10 A in

D01.010.045. chiusura, custodia IP 40

a SOMMANO Cadauno 37,00 15,44 571,28 239,93 42,000

98 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da

D01.013.005. parete: 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 40

c SOMMANO Cadauno 262,00 17,02 4´459,24 1´828,29 41,000

99 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da

D01.013.010. incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL

h SOMMANO Cadauno 100,00 10,06 1´006,00 201,20 20,000

100 Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in

D01007.a pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo

coa ... rto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di

alluminio: presa televisiva in derivazione

SOMMANO cad 48,00 61,33 2´943,84 1´530,80 52,000

101 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa

D02.001.005. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL

c 35716, classe Cca - s3 ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq

SOMMANO m 2´000,00 1,27 2´540,00 1´473,20 58,000

102 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa

D02.001.005. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL

d 35716, classe Cca - s3 ... e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 4 mmq

SOMMANO m 3´500,00 1,75 6´125,00 3´368,75 55,000

103 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa

D02.001.005. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL

j 35716, classe Cca - s3 ...  nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 50 mmq

SOMMANO m 430,00 9,73 4´183,90 1´045,99 25,000

104 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa

D02.001.005. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL

m 35716, classe Cca - s3 ... nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 120 mmq

SOMMANO m 200,00 20,79 4´158,00 790,02 19,000

105 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.030. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,

k isolato con gomm ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

SOMMANO m 330,00 17,77 5´864,10 1´172,82 20,000

106 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.030. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,

o isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq

SOMMANO m 2´200,00 38,14 83´908,00 12´586,20 15,000

107 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.055. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di

e fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq

SOMMANO m 430,00 10,68 4´592,40 1´148,10 25,000

108 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.055. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di

g fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

SOMMANO m 960,00 17,87 17´155,20 3´431,04 20,000

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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109 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.060. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di

a fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

SOMMANO m 520,00 2,63 1´367,60 683,80 50,000

110 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.065. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di

a fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

SOMMANO m 750,00 3,15 2´362,50 1´157,63 49,000

111 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.065. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di

b fumi e gas tossi ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

SOMMANO m 3´120,00 3,88 12´105,60 5´447,52 45,000

112 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.065. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di

c fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

SOMMANO m 1´600,00 4,89 7´824,00 3´129,60 40,000

113 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.065. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di

d fumi e gas tossi ... nsione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

SOMMANO m 50,00 6,06 303,00 109,08 36,000

114 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.065. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di

e fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

SOMMANO m 15,00 9,60 144,00 46,08 32,000

115 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/

D02.001.070. 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di

b fumi e gas tossi ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI

60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

SOMMANO m 200,00 4,66 932,00 400,76 43,000

116 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato

D02.019.005. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ...

g 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di

scavo, diametro esterno: 125 mm

SOMMANO m 315,00 11,26 3´546,90 1´276,88 36,000

117 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato

D02.019.005. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ...

h 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di

scavo, diametro esterno: 160 mm

SOMMANO m 300,00 16,57 4´971,00 1´391,88 28,000

118 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato

D02.019.005. esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ...

i 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di

scavo, diametro esterno: 200 mm

SOMMANO m 660,00 20,30 13´398,00 3´349,50 25,000

119 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-

D06.013.005. IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in

c LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca

SOMMANO m 7´630,00 1,52 11´597,60 6´726,61 58,000

120 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate,

D08.007.025. alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio

d nichelato, cont ... in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a

1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco

SOMMANO Cadauno 8,00 112,59 900,72 270,21 30,000

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 533´631,37 143´650,01



pag. 12

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 533´631,37 143´650,01

121 NODO collettore equipotenziale, connesso alla rete generale di terra con cavo di

M.01.43.01 sezione adeguata, realizzato con barrette di rame forate o da sistema analogo, contenuta

in apposit ... sorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. NODO

COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale

SOMMANO n 24,00 75,39 1´809,36 542,82 30,000

122 Composto da architettura modulare a doppia conversione di potenza ad alta frequenza

M.01.59.02 con moduli elettronici autonomi.

Ogni modulo del soccorritore è dotato di logica di controllo a  ... .;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. SOCCORRITORE

Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

SOMMANO n 4,00 10´551,73 42´206,92 12´662,08 30,000

123 Installatore 5a categoria

M01.001.025 SOMMANO ora 60,00 27,23 1´633,80 0,00

124 Installatore 4a categoria

M01.001.030 SOMMANO ora 183,00 25,42 4´651,86 0,00

125 Installatore 3a categoria

M01.001.035 SOMMANO ora 69,00 24,30 1´676,70 0,00

126 Installatore 2a categoria

M01.001.040 SOMMANO ora 66,00 21,82 1´440,12 0,00

127 Fornitura e posa in opera di gruppo prese GP1

N.P.01

Fornitura e posa in opera di gruppo prese GP1 costituito da:

- contenitore in PVC per installazione in parete con supporto per appare ... truttrice

inclusi tutti gli accessori, mezzi ed oneri per rendere l'opera compiuta secondo la

perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cad 86,00 187,21 16´100,06 6´069,73 37,700

128 Fornitura e posa in opera di gruppo prese GP2

N.P.02

Fornitura e posa in opera di gruppo prese GP2 costituito da:

- contenitore in PVC per installazione in parete con supporto per appare ... truttrice

inclusi tutti gli accessori, mezzi ed oneri per rendere l'opera compiuta secondo la

perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cad 42,00 356,89 14´989,38 5´480,12 36,560

129 Fornitura e posa in opera centralino camera

N.P.03

Fornitura e posa in opera di centralino camera in esecuzione da incasso costituito da:

- contenitore in materiale plastico autoestingue ... ltro onere, accessorio o mezzo

necessario, anche se non espressamente indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 37,00 504,00 18´648,00 6´476,45 34,730

130 Fornitura e posa in opera di quadro generale edificio Belmeloro 8/2 piano interrato

N.P.04 "QGB8/2"

Fornitura e posa in opera di quadro quadro generale edificio Belmeloro 8/2 piano inter

... ni onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente indicato, per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 5´453,80 5´453,80 1´887,01 34,600

131 Fornitura e posa in opera di quadro piano terra edificio Belmeloro 8/2 "QPT8/2"

N.P.05

Fornitura e posa in opera di quadro quadro piano terra edificio Belmeloro 8/2 "QPT8/2"

per posa a p ... ni onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 3´902,37 3´902,37 1´257,73 32,230

132 Fornitura e posa in opera di quadro piano primo edificio Belmeloro 8/2 "QPP8/2"

N.P.06

Fornitura e posa in opera di quadro piano primo edificio Belmeloro 8/2 "QPP8/2" per

posa a paviment ... ni onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non

espressamente indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 3´719,79 3´719,79 1´006,20 27,050

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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133 Fornitura e posa in opera di quadro piano secondo edificio Belmeloro 8/2 "QPS8/2"

N.P.07

Fornitura e posa in opera di quadro piano secondo edificio Belmeloro 8/2 "QPS8/2" per

posa a pavi ... ni onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 3´719,79 3´719,79 1´006,20 27,050

134 Fornitura e posa in opera di quadro lavanderia edificio Belmeloro 8/2 "QLAV"

N.P.09

Fornitura e posa in opera di quadro lavanderia edificio Belmeloro 8/2 "QLAV" in

esecuzione da parete c ... altro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non

espressamente indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´245,37 1´245,37 466,76 37,480

135 Fornitura e posa in opera centralino aula

N.P.10

Fornitura e posa in opera di centralino aula in esecuzione da parete costituito da:

- contenitore in materiale plastico autoestinguente c ... ltro onere, accessorio o mezzo

necessario, anche se non espressamente indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 1´109,75 3´329,25 1´400,28 42,060

136 Fornitura e posa in opera di quadro piano terra Università San Giacomno 11

N.P.11 "QUSG11"

Fornitura e posa in opera di quadro piano terra Università San Giacomno 11

"QUSG11" per posa a  ... ni onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non

espressamente indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 7´092,15 7´092,15 1´006,38 14,190

137 Fornitura e posa in opera di quadro piano primo albergo Ergo San Giacomno 11

N.P.12 "QESG11"

Fornitura e posa in opera di quadro piano primo albergo Ergo San Giacomno 11

"QESG11" per pos ... ni onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non

espressamente indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 4´901,00 4´901,00 1´006,18 20,530

138 Fornitura e posa in opera di quadro piano interrato Università San Giacomo 11 "QINT"

N.P.13

Fornitura e posa in opera di quadro piano interrato Università San Giacomo 11 "QINT"

in esecuz ... ltro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´501,06 1´501,06 503,16 33,520

139 Fornitura e posa in opera di quadro generale edificio Belmeloro 8/3 "QGB8/3"

N.P.16

Fornitura e posa in opera di quadro generale edificio Belmeloro 8/3 "QGB8/3" per posa

a pavimento e pe ... ni onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non

espressamente indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 5´496,19 5´496,19 1´006,35 18,310

140 Fornitura e posa in opera di quadro ingresso edificio 8/3 "QI"

N.P.17

Fornitura e posa in opera di quadro ingresso edificio 8/3 "QI" in esecuzione da parete

costituito da:

- contenitore  ... ltro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´368,63 1´368,63 503,11 36,760

141 Fornitura e posa in opera di quadro emeroteca 1 edificio 8/3 "QE1"

N.P.18

Fornitura e posa in opera di quadro emeroteca 1 edificio 8/3 "QE1" in esecuzione da

parete costituito da:

- cont ... ltro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´149,57 1´149,57 377,40 32,830

142 Fornitura e posa in opera di quadro emeroteca 2 edificio 8/3 "QE2"

N.P.19

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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Fornitura e posa in opera di quadro emeroteca 2 edificio 8/3 "QE2" in esecuzione da

parete costituito da:

- cont ... ltro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´149,57 1´149,57 377,40 32,830

143 Fornitura e posa in opera di quadro sala musica ediificio 8/3 "QSM"

N.P.20

Fornitura e posa in opera di quadro sala musica ediificio 8/3 "QSM" in esecuzione da

parete costituito da:

- co ... ltro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente indicato

a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´149,57 1´149,57 377,40 32,830

144 Fornitura e posa in opera di quadro sala relax ediificio 8/3 "QSR"

N.P.21

Fornitura e posa in opera di quadro sala relax ediificio 8/3 "QSR" in esecuzione da

parete costituito da:

- cont ... ltro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´149,57 1´149,57 377,40 32,830

145 Fornitura e posa in opera di quadro sala video ediificio 8/3 "QSV"

N.P.22

Fornitura e posa in opera di quadro sala video ediificio 8/3 "QSV" in esecuzione da

parete costituito da:

- cont ... ltro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´149,57 1´149,57 377,40 32,830

146 Fornitura e posa in opera di quadro spazio internet ediificio 8/3 "QSI"

N.P.23

Fornitura e posa in opera di quadro spazio internet ediificio 8/3 "QSI" in esecuzione da

parete costituito  ... ltro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non

espressamente indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´149,57 1´149,57 377,40 32,830

147 Fornitura e posa in opera di quadro impianto meccanici piano interrato edificio

PA.E-001 Belmeloro 8/2 "QIMB8/2"

Fornitura e posa in opera di quadro impianto meccanici edificio Belmeloro 8 ... ni

onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente indicato, per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 4´954,32 4´954,32 503,36 10,160

148 Fornitura e posa in opera di quadro impianti meccanici piano interrato Università San

PA.E-002 Giacomo 11 "QIMUSG11"

Fornitura e posa in opera di quadro impianti meccanici piano interrato  ... ni onere,

accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente indicato, per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 4´567,61 4´567,61 503,35 11,020

149 Fornitura e posa in opera di quadro impianti meccanici piano interrato a servizio

PA.E-003 albergo Ergo San Giacomo 11 "QIMESG11"

Fornitura e posa in opera di quadro impianti meccanici pia ... ni onere, accessorio o

mezzo necessario, anche se non espressamente indicato, per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 4´664,38 4´664,38 503,29 10,790

150 Fornitura e posa in opera di quadro di smistamento studentato e servizi esterni

PA.E-004 "QSMIST"

Fornitura e posa in opera di quadro di smistamento studentato e servizi esterni

"QSMIST" p ... ni onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 31´347,69 31´347,69 1´510,96 4,820

151 Fornitura e posa in opera di quadro impianti meccanici edificio Belmeloro 8/3

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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PA.E-005 "QIMB8/3"

Fornitura e posa in opera di quadro impianto meccanici edificio Belmeloro 8/2

"QIMB8/3" pe ... i onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non espressamente

indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´183,79 2´183,79 377,36 17,280

152 Fornitura e posa in opera di quadro mensa edificio Belmeloro 8/2 "QMEN"

PA.E-006

Fornitura e posa in opera di quadro mensa edificio Belmeloro 8/2 "QMEN" in

esecuzione da parete costituito  ... altro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se

non espressamente indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´316,06 2´316,06 251,52 10,860

153 Fornitura e posa in opera di quadro cucina edificio Belmeloro 8/2 "QKUK"

PA.E-007

Fornitura e posa in opera di quadro cucina edificio Belmeloro 8/2 "QKUK" in

esecuzione da parete costituit ... altro onere, accessorio o mezzo necessario, anche se

non espressamente indicato a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´606,38 2´606,38 251,52 9,650

154 Fornitura e posa in opera di base di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile

PA.E-008

Base di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile. Alimentata dal loop di

comunica ... 25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP

44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato.

SOMMANO cad 37,00 177,94 6´583,78 892,10 13,550

155 Fornitura e posa in opera di colonna per quadro forma 4 per QGBT esistente

PA.E-009

Fornitura e posa in opera di colonna per quadro forma 4 per QGBT esistente per

installazione nuovo inter ... onere, accessorio o mezzo necessario, anche se non

espressamente indicato, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 16´755,58 16´755,58 1´007,01 6,010

156 Alimentazione di utenza elettrica monofase/trifase, questa esclusa ed esclusa la linea

PA.E-010 dorsale, fornita e posta in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a

man ... lavoro finito.

Alimentazione di utenza elettrica monofase di potenza fino a 2,5 kW cavo FG16(o)M16

sez. 4mmq, incassata.

SOMMANO cad. 92,00 69,15 6´361,80 2´846,90 44,750

157 F. e p.o. di alimentazione di Utenza elettrica Impianto Meccanica. Potenza fino a 5,0

PA.E-012 kW, a vista.

F. e p.o. di alimentazione di Utenza elettrica Impianto Meccanico quali estrattor ...

ccorre per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Alimentazione di utenza elettrica

trifase di potenza fino a 5,0 kW.

SOMMANO cadauno 37,00 114,04 4´219,48 2´173,03 51,500

158 Sezionatore rotativo 4x40A IP65

PA.E-015 F. e p.o. di sezionatore rotativo da 40A, in quadretto di contenimento in PVC IP65

posato in prossimità della macchina. L'articolo comprende i colle ... ese, è esclusa la

tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a

regola d'arte.

SOMMANO cadauno 30,00 122,00 3´660,00 1´345,05 36,750

159

 

F. e p.o. di allacciamento a serranda tagliafuoco realizzato con cavo multipolare

PA.E-016 flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-

13 e 20-22  ... clusa la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito e realizzato a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 36,00 67,10 2´415,60 1´095,24 45,340

160 Allacciamento apparechio regolazione termoclimatica (sonde, regolatori valvole e

PA.E-017 serrande etc)

Formazione di punto di collegamento apparechio regolazione termoclimatica (sonde,

reg ... uadri comando e controllo, Compresi tutti gli accessori necessari a dare il lavoro

finito e realizzato a regola d'arte.

SOMMANO cad 182,00 63,10 11´484,20 5´631,85 49,040

161 F. e p.o. di bus sistema di regolazione 2+2x1,5 rete BUS compresa quota parte

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 789´535,06 207´087,51

PA.E-018 tubazioni, scatole ed accessori  di collegamento.

SOMMANO m 450,00 2,58 1´161,00 437,23 37,660

162 F. e p.o. di cavo per IMPIANTI ANTINCENDIO FG4OHM1 100/100V Fornitura e

PA.E-019 posa in opera di cavi costruiti seconda la norma CEI 20-105 e in conformità ai requisiti

di sicurezza stabil ...  terminazioni e lattestazione e quanto altro necessario per un

lavoro finito. Cavo resistente al fuoco FG4OHM1 2x1,5 mm²

SOMMANO m 800,00 2,35 1´880,00 742,61 39,500

163 Onere per opere propedeutiche alla posa in opera di colonna aggiuntiva su quadro

PA.E-020 forma 4 del quadro QGBT esistente per installazione nuovo interruttore 4X1600A MT,

tipo T7S1600FF + ... tallico necessario, spostamento di nodo equipotenziale esistente in

nuova posizione da concordare in fase di esecuzione.

SOMMANO m 1,00 636,70 636,70 253,28 39,780

Parziale LAVORI A CORPO euro 793´212,76 208´520,63 26,288

T O T A L E   euro 793´212,76 208´520,63 26,288
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 793´212,76 208´520,63 26,288

C:001 BELMELORO 8/2 - EDIFICIO 701 euro 249´223,70 74´084,13 29,726

C:001.001

 

    IMPIANTI ELETTRICI euro 249´223,70 74´084,13 29,726

C:001.001.001

 

         ELETTRICI - QUADRI euro 49´742,13 13´672,75 27,487

C:001.001.002

 

         ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE euro 48´296,90 16´665,18 34,506

C:001.001.003

 

         ELETTRICI - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 16´946,70 6´878,33 40,588

C:001.001.004

 

         ELETTRICI - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE euro 32´643,08 3´916,61 11,998

C:001.001.005

 

         ELETTRICI - IMPIANTO FORZA MOTRICE euro 22´809,85 8´401,76 36,834

C:001.001.007

 

         ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI euro 11´210,19 5´196,32 46,354

C:001.001.008

 

         ELETTRICI - IMPIANTO RETE DATI euro 24´358,36 6´196,30 25,438

C:001.001.009

 

         ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI euro 34´320,99 10´961,06 31,937

C:001.001.010

 

         ELETTRICI - IMPIANTO TV E TV-SAT euro 3´933,98 1´851,41 47,062

C:001.001.011

 

         ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO euro 2´844,16 344,41 12,109

C:001.001.012

 

         OPERE VARIE euro 2´117,36 0,00 0,000

C:002 BELMELORO 8/3 - EDIFICIO 718 euro 107´742,08 30´143,07 27,977

C:002.001

 

    IMPIANTI ELETTRICI euro 107´742,08 30´143,07 27,977

C:002.001.001

 

         ELETTRICI - QUADRI euro 26´682,28 7´342,81 27,519

C:002.001.002

 

         ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE euro 23´715,35 7´619,12 32,127

C:002.001.003

 

         ELETTRICI - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 4´008,01 2´079,02 51,872

C:002.001.004

 

         ELETTRICI - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE euro 12´794,22 1´029,81 8,049

C:002.001.005

 

         ELETTRICI - IMPIANTO FORZA MOTRICE euro 9´583,81 3´538,35 36,920

C:002.001.007

 

         ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI euro 2´992,97 1´384,18 46,248

C:002.001.008

 

         ELETTRICI - IMPIANTO RETE DATI euro 15´837,17 4´400,03 27,783

C:002.001.009

 

         ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI euro 5´912,17 1´663,31 28,134

C:002.001.010

 

         ELETTRICI - IMPIANTO TV E TV-SAT euro 1´878,22 814,27 43,353

C:002.001.011

 

         ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO euro 2´220,52 272,17 12,257

C:002.001.012

 

         OPERE VARIE euro 2´117,36 0,00 0,000

C:003 SAN GIACOMO 11 - EDIFICIO 729 euro 255´402,56 76´541,05 29,969

C:003.001

 

    IMPIANTI ELETTRICI euro 255´402,56 76´541,05 29,969

C:003.001.001

 

         ELETTRICI - QUADRI euro 55´087,95 13´931,42 25,289

C:003.001.002

 

         ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE euro 46´756,25 16´807,42 35,947

C:003.001.003

 

         ELETTRICI - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 13´522,30 5´803,58 42,919

C:003.001.004

 

         ELETTRICI - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE euro 30´546,01 3´344,90 10,950

C:003.001.005

 

         ELETTRICI - IMPIANTO FORZA MOTRICE euro 31´001,47 11´676,86 37,666

C:003.001.007

 

         ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI euro 14´293,72 6´583,72 46,060

C:003.001.008

 

         ELETTRICI - IMPIANTO RETE DATI euro 31´368,88 9´143,72 29,149

C:003.001.009

 

         ELETTRICI - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI euro 24´895,87 7´485,05 30,065

C:003.001.010

 

         ELETTRICI - IMPIANTO TV E TV-SAT euro 3´148,31 1´436,14 45,616

C:003.001.011

 

         ELETTRICI - IMPIANTO VIDEOCITOFONICO euro 2´664,44 328,24 12,319

C:003.001.012

 

         OPERE VARIE euro 2´117,36 0,00 0,000

C:004 SISTEMAZIONI ESTERNE euro 180´844,42 27´752,38 15,346

C:004.001

 

    IMPIANTI ELETTRICI euro 180´844,42 27´752,38 15,346

C:004.001.001

 

         ELETTRICI - QUADRI euro 52´639,72 3´727,04 7,080

C:004.001.002

 

         ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE euro 128´204,70 24´025,34 18,740

TOTALE  euro 793´212,76 208´520,63 26,288

 

    Data, 01/12/2020

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum

A   R I P O R T A R E 


	Modello
	Fogli e viste
	Modello


	Incidenza Manodopera

