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OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

11/10/2019

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

DATA

AS-BUILT
X

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

TICKET N.FABBRICATO N.

29520

701-718-729 

PROPRIETA' EDIFICIO

ALMA MATER STUDIORUM 

IN FASE DI PROGETTAZIONE

arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ASSISTENZA TECNICA
MAIN MANEGEMENT E 

geom. DINA UCCELLI

ing. GIORGIA PREDARI

per. ind. MARCO MIGANI

per. ind. GIORGIO MORARA

arch. ANNA VECCHI

_________

PROGETTO NUOVO BARICENTRO
REALIZZAZIONE STUDENTATO

E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI
BOLOGNA

QUADRO ECONOMICO

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

INGEGNERIA SRLPER ELABORAZIONI GRAFICHE



€ 6.051.909,69

A1 Lavori edili e strutturali OG2 € 2.855.907,04

Impianti meccanici OS28 € 782.878,70

Impianti elettrici OS30 € 793.212,76

A2 Oneri per la sicurezza 155.121,50 €
A Sommano lavori a base di gara € 4.587.120,00

Somme a disposizione:
B1 Imprevisti e opere in economia (IVA inclusa) € 458.712,00
B2 Attrezzature didattico scientifiche (IVA esclusa) € 56.065,57
B3 Arredi (IVA esclusa) € 56.065,57
B4 Lavori accessori (IVA inclusa) € 0,00
B5 Spese Tecniche (IVA e oneri esclusi) € 269.356,00
B6 Incentivi € 68.806,80
B7 IVA (punto A) € 458.712,00
B8 IVA (punto B2+B3) € 24.668,85
B9 Oneri per spese tecniche (4% punto B5) € 10.774,24
B10 IVA per spese tecniche (22% punto B5+B9) € 61.628,65
B Sommano somme a disposizione € 1.464.789,69
C TOTALE (A+B) € 6.051.909,69

Progetto Nuovo Baricentro: Realizzazione Studentato (57 p.a.) e relativi 

servizi per gli studenti

IMPORTO PIANO TRIENNALE
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