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PREMESSO CHE

- con provvedimento del Dirigente AUTC, Rep.n. .....ccoooviiiiiinnt. , Prot. n.

..................... , '’Alma Mater Studiorum — Universita di Bologna ha proceduto

all'aggiudicazione dell’appalto per i lavori di ampliamento e riqualificazione del

campo da calcio presso il Centro Sportivo Preziosi — Ozzano dell’Emilia

(BO), alllmpresa ........cccceveveenennen. per I'importo complessivo di € ..............

(e, ) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;

- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato I'esecuzione dei

lavori all'impresa ........................ , ad esso associata, con sedein .....................
(verenen )y Vide o P.IVA................ cosi come comunicato dallo
stesso consorzio con nota del ..................... agli atti dell'Universita, AUTC.

Si da atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;

-indata ....... I'aggiudicazione e divenuta efficace;

ART. 1- ELENCO ELABORATI

| contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante
e sostanziale del presente contratto.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita e condizioni
inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri elaborati
del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non materialmente

allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati
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digitalmente dall'Appaltatore in segno di accettazione e conservati presso

I'Universita, AUTC.

Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale di appalto;

- i Prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture presentata in gara);

- 'Offerta economica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il progetto € composto dai seguenti

elaborati:

ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.
Elab.

PE.DG.EE. Elenco elaborati

PE.DG.RG. Relazione generale ed inserimento urbanistico

PE.DG.CSA.2. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
PE.DG.EPU. Elenco dei prezzi unitari

PE.DG.AP. Analisi dei prezzi unitari

PE.DG.CME. Computo metrico estimativo

PE.DG.LLF. Lista delle lavorazioni

PE.DG.PSC. Piano di sicurezza e coordinamento

PE.DG.PSC.A Allegato PSC - Layout di cantiere

PE.DG.PSC.B Allegato PSC - Costi della sicurezza

PE.DG.PSC.C Allegato PSC - Cronoprogramma

PE.DG.PSC.D Allegato PSC - Integrazione Covid19

PE.DG.PSC.E Allegato PSC - Fascicolo tecnico

PE.DG.QE. Quadro economico con lI'indicazione dei costi della sicurezza
PE.DG.CAM. Relazione sui criteri ambientali minimi

PE.DG.PM. Piano di manutenzione

PE.DG.SC. Schema di contratto

PE.DG.CSA.1. Capitolato speciale d"appalto: norme contrattuali
PE.DG.QIM. Quadro dell'incidenza della manodopera

PE.DG.CR. Cronoprogramma
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PROGETTO ARCHITETTONICO

Elab. PE.AR.REL - Relazione tecnico illustrativa architettonica

Tavola PE.AR.0O - Inquadramento e tavole normative

Tavola PE.AR.O1- Planimetria generale, pianta, prospetti e sezioni - STATO DI FATTO
Tavola PE.AR.02- Planimetria generale, pianta, prospetti e sezioni - COMPARATO
Tavola PE.AR.03- Planimetria generale, pianta, prospetti e sezioni - PROGETTO
Tavola PE.AR.04- Progetto acque bianche

Tavola PE.AR.05- Pianta spogliatoi per tinteggiature

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Elab. PE.IE.O1 - Schemi unifilari QE e calcolo cavi
Tavola PE.IE.02 - Planimetria llluminazione Esterna
Elab. PE.IE.O3 - Relazione e specifiche tecniche
Elab. PE.IE.04 - Calcoli illuminotecnici

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto sono i lavori di ampliamento e riqualificazione del
campo da calcio presso il Centro Sportivo Preziosi — Ozzano del’Emilia (BO),,
come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e

negli elaborati progettuali posti a base di gara.

ART. 3-IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI
L’importo complessivo del presente appalto, ammonta a € .....................
(18] (o P ) IVA esclusa da compensarsi a corpo.

Limportodi€.............. € cosi ripartito:

Pagina 4 di 18



Categoria Lavori Sicurezza Importo thale
Categoria
0S6 2.647,18
0OG1 1.587,33
0OG11 698,43
TOTALE 4.932,94

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa
e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Universita, nella misura
vigente al momento del pagamento che verra indicata dall'Universita su richiesta
dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 4 — CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Il presente contratto € stipulato a corpo.

L’'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri
generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli
altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente
richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle
singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine
generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini
assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali
richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica
di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per
i nuovi impianti meccanici.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 le variazioni di prezzo in

aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
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all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al

prezzo originario e comungue in misura pari alla meta.

ART.5—- CONTABILIZZAZIONE
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono erogati all’esecutore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.

| certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL)
verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di €
85.000,00, previa acquisizione da parte dell’Universita della necessaria
documentazione di regolarita contributiva.

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verra liquidato proporzionalmente ad ogni
stato di avanzamento lavori.

L’Universita applica una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle
prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
L'emissione dell'ultimo certificato potra avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo
stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verra compilato entro
90 giorni dal certificato attestante I'avvenuta ultimazione dei lavori.

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvedera, previa garanzia
fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle
Attivita Produttive 19/01/2018 n.31 da soggetti abilitati ai sensi della normativa
vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
e di verifica di conformita, secondo quanto disposto dall’art. 235, comma 2 del

D.P.R. 207/2010.

ART. 6 — MODALITA’ DI PAGAMENTO
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Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum — Universita di
Bologna, Via Zamboni n°33 — Bologna (Codice Fiscale 80007010376 — P. IVA
0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P.

Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al
quale I'lVA sara versata direttamente all’Erario e non pagata all'lmpresa, a cui verra
pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovra essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del
D.M. 23 gennaio 2015, con I'annotazione “scissione dei pagamenti’, nonché relativi
CIG e CUP.

La redazione, da parte del Direttore dei lavori, di ciascuno degli stati di avanzamento
al raggiungimento dell'importo stabilito all’art. 5 (importo ricavato dall’annotazione
delle lavorazioni sul registro di contabilita). Ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1, del D.Lgs.
50/20186, il certificato di pagamento sara emesso dal responsabile del procedimento
non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei
Lavori, fatta salva I'acquisizione del Durc in corso di validita. Dopo I'emissione del
certificato di pagamento I'appaltatore potra emettere la relativa fattura. Il pagamento

avverra, con I'emissione del mandato, entro 30 dall’adozione del SAL.

ART. 7 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume, a pena di nullita assoluta, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG e del CUP.

L’Aggiudicatario deve comunicare all’Universita, prima della stipulazione del
contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge
136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone

autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell’lstituto
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designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta
pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata
all'Universita, la quale non assume responsabilita per i pagamenti eseguiti ad istituto
non piu autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolvera di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni,
relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o
della Societd Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento & I'arch. Monica Pagnetti, in servizio presso

I’Area Edilizia e Sostenibilita.

ART. 9 - DIREZIONE LAVORI
Per I'esecuzione dei lavori & individuato un Direttore Lavori secondo il disposto

dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-
amministrativa dell’Universita, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle
norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori.

L’Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito
http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento I'Universita applica
per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille

dellammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravita della
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violazione.

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non pud essere ceduto a pena di
nullita.

E’ ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalita e nei termini stabiliti
dall’art. 105 del D.Igs. 50/2016.

Previa autorizzazione dell'Universita € ammesso I'affidamento in subappalto per
'esecuzione per i lavori o le parti di opera indicate dall’Appaltatore all’atto di
presentazione dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative.

In ogni caso I'Appaltatore sara responsabile, nei confronti dell’'Universita, del rispetto
da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo

stesso Appaltatore € obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori € di 90 giorni decorrenti dal verbale di
consegna dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale
d’appalto in relazione all’ articolo “ultimazione dei lavori”, in particolare in relazione

al termine per il completamento di lavorazioni di piccola entita.

ART. 13 -VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI
CREDITI

Entro 10 giorni I'Appaltatore deve documentare e comunicare all’'Universita qualsiasi
modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia
giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

Nei casi previsi dall’art. 106 comma 1, lettera d), n. 2 e comma 13 del D.Igs. 50/2016

si applicano le disposizioni in esso contenute.
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ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna modifica, nonché variante potra essere introdotta dall’Appaltatore, se non
autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate
dall’'Universita, nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.

50/2016.

ART. 15 - SOSPENSIONE

Trova applicazione I'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Il risarcimento del danno, nel caso
di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice, € quantificato sulla base dei criteri di

cui all’art. 10 comma 2 DM MIT 49/2018.

ART. 16 — RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs.

159/2011 I'Universita pud recedere dal contratto in qualunque momento secondo

guanto stabilito dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Universita risolve il contratto, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L’'Universita procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti
casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui allart. 14 del presente
schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016;

- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- gualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli
intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita;

-qualora non vengano rispettati i protocolli di legalita, come previsto dall’art. 3 co. 3
del DLn. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020;

- Qualora 'ammontare delle penali applicate, previste all’art. 22 del contratto, superi
complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, si avvia la procedura di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D,Lgs 50/2016.

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna deli
lavori®, I'Universita si riserva la facolta di risolvere il contratto qualora I'esecutore non
si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi
dell’art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018.

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento della risoluzione del
contratto non potra essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare
l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello
stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovra in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che

possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
| controlli e le verifiche eseguite dall’Universita nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di

essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'’Appaltatore stesso per le parti di

Pagina 11 di 18


http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita

lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere

di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’'Universita.

ART. 19 - COLLAUDO

L’'Universita nomina il collaudatore il quale effettua le operazioni di collaudo e
trasmette i relativi documenti all’'Universita entro sei mesi dalla data di ultimazione
dell’'opera. Il collaudatore provvede altresi a emettere il certificato di collaudo. Sono
inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera,
escluso unicamente [I'onorario dell'organo di collaudo che sara corrisposto
dall’Universita.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo
I'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad
effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero
necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerita, in modo da
consentire I'uso regolare dell’opera da parte dell'Universita.

Qualora I'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la
manutenzione, I'Universita ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie
ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo, I'Appaltatore € l'unico responsabile civile e penale per ogni
eventuale danno od incidente provocato sia all’'Universita sia a terzi in genere, in
conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall’Universita all’Appaltatore
che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della
cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine

producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.
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Ai sensi dell’art. 113bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo del collaudo o
della verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni
dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento, fatta salva I'acquisizione del
DURC in corso di validita. Il relativo pagamento sara effettuato entro i successivi 30
giorni.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016 I'Appaltatore ha prodotto garanzia
fideiussoria per [l'esecuzione dellappalto n. ...................... , rilasciata da
........................... Jil e con le modalita di cui allo Schema

Tipo del Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 31 del 19/01/2018.

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE

Polizze CAR e RCT

Ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 I'Appaltatore € obbligato a
costituire entro 10 giorni prima della consegna dei lavori / ha stipulato apposita
polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la
Societa........... che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei
danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- Partita 1 - Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo dell'lVA;

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 50.000,00

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle
partite 1 e 2;
e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilita civile durante

I'esecuzione delle opere):
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Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa di (RCT) dovra essere indipendente (cioé non “a secondo
rischio”) da altre coperture che I'appaltatore avesse gia in corso.
La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti
estensioni:

a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;

b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di

basi di appoggio o di sostegno in genere;

¢) idanni a cavi e condutture sotterranee.
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate
e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Universita e devono essere
consegnate all’'Universita, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative
quietanze di pagamento.
E’ fatta salva comunque la responsabilita dell Appaltatore per i danni non coperti
dalle predette polizze.
L’Appaltatore si obbliga a produrre, altresi, copia della polizza RCO (Responsabilita
Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve
rispettare i seguenti massimali:
Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore:
Sezione RCT (Responsabilita Civile verso Terzi)
Massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00
Sezione RCO (Responsabilita Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro € 2.000.000,00 con il sottolimite per persona di €
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1.000.000.00.
In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo I'Universita non

procedera alla consegna dei lavori.

ART. 22 - PENALI PER IL RITARDO

L’Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nell'ultimazione dell’'opera,

attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano,

per conto dell’Universita, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avra
denunciato tempestivamente e per iscritto all’Universita il ritardo ascrivibile a queste
ditte o imprese, affinché I'Universita stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, I'Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o

nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell'opera, dovuto a:

1) il ritardo nellapprestamento del cantiere e nell'allacciamento per
I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

2) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di effettuare
per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in
relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze
legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei
lavori;

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei
subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che I'Universita deve
effettuare entro il termine di legge;

5) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di
carico e di prove sugli impianti;

6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un
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conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per
I'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari
articoli del presente Schema di Contratto;
Nel caso di ritardo nell’'ultimazione dell'opera si applica una penale pari all’1 (uno)
per mille del’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo
non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Universita al risarcimento degli eventuali
ulteriori danni.
La penale & dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.
Qualora I'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, I'Universita
avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente
Schema di contratto.
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di
dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno
reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori
beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte
del’lAlma Mater Studiorum - Universita di Bologna €& pubblicata alla pagina
https://www.unibo.it/privacy. L’informativa dell’appaltatore per i Clienti é

reperibile alla pagina web

In relazione alle attivita di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente
contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito
delle attivita ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati

personali.
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Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa
in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver
informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso
degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte

ART. 24 - CONTROVERSIE

Le controversie tra I'Universita e I'Appaltatore, insorte durante I'esecuzione dei lavori
e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell’art. 205 del D.Igs.
50/2016.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono
deferite alla competente Autorita giudiziaria, Foro di Bologna.

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto € redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs.
50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali
inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dell'Impresa.
L'imposta di bollo &€ a carico della controparte/fornitore e al suo versamento

provvede UNIBO con modalita esclusivamente telematica.

ART. 26 — PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Ai sensi delle “Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione® pubblicate da Consip SpA, il presente contratto deve in ogni caso
intendersi perfezionato attraverso I'invio a sistema del documento di stipula prodotto
automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della RO inviata ed i
dati dell’offerta aggiudicata, sottoscritto con firma digitale dalla Stazione
Appaltante/Punto Ordinante e del quale il presente contratto costituisce parte
integrante e sostanziale.

ART. 27 —= NORME DI RINVIO
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Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle
condizioni generali del bando MEPA OS6 disponibile al seguente indirizzo:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idInizi

ativa=bc50a06018b63fe6

ART. 28 - ALLEGATI
Al documento di stipula generato dal sistema, saranno allegati, quale parte
integrante e sostanziale, i seguenti ulteriori documenti:

- Documento di stipula;

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Offerta economica;

- Lista delle lavorazioni e forniture.
Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non
materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva);

- Documentazione di progetto.
Per I'Universita firma digitale ing. Andrea Braschi

Per I'Appaltatore firma digitale .......c.cvevevieienannns
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