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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

A01.004.005. Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque

nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e tro ... l materiale

scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO m³ 136,27 5,23 712,69 270,82 38,000

2 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro

A01.004.010. o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in

a rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

SOMMANO m³ 30,55 0,52 15,89 6,04 38,000

3 TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE DA SCAVO

A01.010.005. Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con port ... m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m³/km 328,80 0,72 236,74 59,18 25,000

4 MAGRONE

A03.007.005. Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

a conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

150 kg/mc

SOMMANO m³ 1,78 82,07 146,08 37,98 26,000

5 PREPARAZIONE FONDO

A20.001.005 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con

applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua

SOMMANO m² 564,31 1,89 1´066,55 597,27 56,000

6 TINTEGGIATURA

A20.010.005. Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a

b coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici

interne: con idropittura traspirante e idrorepellente,

colore a scelta della DL

SOMMANO m² 270,53 7,41 2´004,63 1´282,96 64,000

7 TINTEGGIATURA LAVABILE

A20.010.005. Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a

c coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici

interne: con idropittura lavabile, colore a scelta della DL

SOMMANO m² 293,78 7,95 2´335,55 1´401,33 60,000

8 PREPARAZIONE ALLA SEMINA

A21.001.020. Preparazione del terreno alla semina o al trapianto,

b mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 6´518,13 3´655,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6´518,13 3´655,58

profondità di 15 cm e successivi passaggi di affi ... si ed

erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili

dalle macchine: per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,53

Utili Impresa 10% euro -0,14

Spese Generali 15% euro -0,18

Prezzo Netto euro 1,21

RISORSE:

MATERIALI:

overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 1,21 79,085

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m² 258,35 1,53 395,28 312,60 79,085

9 RIGENERAZIONE TERRENO E SEMINA

A21.004.045. Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici,

a operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura

del cotico, asportazione feltro, passag ... meccanica con

miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme,

esclusa irrigazione: per superfici fino a 300 mq

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2,49

Utili Impresa 10% euro -0,23

Spese Generali 15% euro -0,29

Prezzo Netto euro 1,97

RISORSE:

VARIE:

overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 1,97 79,116

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m² 555,35 2,49 1´382,82 1´094,04 79,116

10 SCAVO DI SBANCAMENTO

C01.001.005. Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura ...

cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 8´296,23 5´062,22
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 8´296,23 5´062,22

SOMMANO m³ 319,06 4,56 1´454,91 567,42 39,000

11 SABBIA DI CAVA

C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per

fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato

nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte

SOMMANO m³ 75,00 33,70 2´527,50 429,68 17,000

12 CORDOLI IN CLS

C01.037.040. Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di

a malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura

dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 6 x

20 x 100 cm

SOMMANO Cadauno 160,00 9,10 1´456,00 844,48 58,000

13 FRESATURA

C01.058.015. Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,

a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del

materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino

ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

SOMMANO m² 1´107,32 0,58 642,25 250,48 39,000

14 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,

C01.058.015. compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

b fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del

materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori

superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in

più

SOMMANO m² 1´107,32 0,46 509,37 198,65 39,000

15 SOTTOFONDO PER TUBAZIONI

C02.001.015 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,

costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in

opera compreso ogni onere per trasporto, ... izzazione del

fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale

rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

SOMMANO m³ 9,13 34,76 317,36 28,56 9,000

16 RINTERRO

C02.001.020 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con

materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a strati be ...

eventuale assestamento, ripristino e formazione dei

fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari

ricarichi

SOMMANO m³ 157,08 1,98 311,02 171,06 55,000

17 TUBAZIONI

C02.016.115. Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed

b anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e c

...  letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per

pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm,

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 15´514,64 7´552,55
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TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 15´514,64 7´552,55

spessore 4 mm

SOMMANO m 100,00 17,89 1´789,00 644,04 36,000

18 POZZETTI

C02.019.045. Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,

b completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con

telaio di battuta per traffico pesante, forniti e post ...

gillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40

cm

SOMMANO Cadauno 20,00 95,30 1´906,00 514,62 27,000

19 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa

D02.001.030. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

d Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0,

a3, isolato con gomm ... ione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

SOMMANO m 153,00 2,60 397,80 175,03 44,000

20 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa

D02.001.035. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

c Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0,

a3, isolato con gomm ... ione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

SOMMANO m 50,00 3,81 190,50 87,63 46,000

21 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa

D02.001.035. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

d Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0,

a3, isolato con gomm ... ione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

SOMMANO m 151,00 4,74 715,74 300,61 42,000

22 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa

D02.001.040. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

b Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0,

a3, isolato con gomm ... e nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

SOMMANO m 84,00 3,71 311,64 146,47 47,000

23 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa

D02.001.045. Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

d Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0,

a3, isolato con gomm ... minale 0,6/1 kV, non propagante

l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare

FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 6 mmq

SOMMANO m 50,00 7,26 363,00 130,68 36,000

24 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

D02.019.005. canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

c internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 21´188,32 9´551,63
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distanziali i ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450

N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro

esterno: 63 mm

SOMMANO m 20,00 5,17 103,40 50,67 49,000

25 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

D02.019.005. canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

f internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle

distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450

N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro

esterno: 110 mm

SOMMANO m 210,00 9,14 1´919,40 825,34 43,000

26 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e

D05.001.015. capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto:

e sezione nominale 35 mmq

SOMMANO m 200,00 6,68 1´336,00 521,04 39,000

27 PLINTO

F01.028.065 Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo

confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo,

esclusa la fornitura del palo

SOMMANO m³ 8,41 159,57 1´341,98 550,21 41,000

28 Installatore 5a categoria

M01.001.025 SOMMANO ora 24,00 27,23 653,52 0,00

29 Installatore 4a categoria

M01.001.030 SOMMANO ora 24,00 25,42 610,08 0,00

30 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m

N04.013.015. SOMMANO ora 8,00 66,46 531,68 228,62 43,000

a

31 Autogrù da: 20.000 kg

N04.013.020. SOMMANO ora 8,00 67,14 537,12 230,96 43,000

a

32 SPOSTAMENTO PLAFONIERE ILLUMINAZIONE PEDONALE

NP.AR.01 ESISTENTE

Spostamento plafoniera illuminazione pedonale esistente

consistente in smontaggio della plafoniera con palo,

demolizione pli ... ivo scavo e riposizionamento nelle

immediate vicinanze (si vedano tavole di progetto) su

plinto nuovo computato a parte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 603,09

Utili Impresa 10% euro -54,83

Spese Generali 15% euro -71,51

Prezzo Netto euro 476,75

RISORSE:

MATERIALI:

NOLI:

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 28´221,50 11´958,47
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[N04.013.005] Piattaforma aerea a compasso, altezza 15

m ora 4,000 49,57 198,28

attrezzatura presente in cantiere a corpo 1,000 21,00 21,00

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 2,000 44,00 88,00

Sommano le risorse euro 307,28

Resta manodopera euro 169,47 28,100

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 2,00 603,09 1´206,18 338,94 28,100

33 RIMOZIONE PALI E PROIETTORI ILLUMINAZIONE CAMPO

NP.AR.02 ESISTENTI

Rimozione dei pali di illuminazione compresi di corpo

illuminante, palo e plinto di sostegno. Compreso lo

stoccaggio in cantiere e smaltimento in apposita discarica.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 398,55

Utili Impresa 10% euro -36,23

Spese Generali 15% euro -47,26

Prezzo Netto euro 315,06

RISORSE:

MATERIALI:

recupero materiale riciclabile a corpo 1,000 100,00 100,00

NOLI:

[N04.013.005] Piattaforma aerea a compasso, altezza 15

m ora 1,000 49,57 49,57

attrezzatura presente in cantiere a corpo 1,000 21,00 21,00

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 2,000 44,00 88,00

VARIE:

overflow

Sommano le risorse euro 258,57

Resta manodopera euro 56,49 14,174

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 4,00 398,55 1´594,20 225,96 14,174

34 RIMOZIONE PLINTO PER ARMADIO IN PVC ESISTENTE A

NP.AR.02bis SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO

Rimozione del plinto per armadio in pvc esistente a servizio

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 31´021,88 12´523,37
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dell'impianto di illuminazione del campo. Compreso lo

stoccaggio in cantiere e smaltimento in apposita discarica.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 96,47

Utili Impresa 10% euro -8,77

Spese Generali 15% euro -11,44

Prezzo Netto euro 76,26

RISORSE:

NOLI:

attrezzature presenti in cantiere ora 1,000 3,00 3,00

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 1,000 44,00 44,00

VARIE:

overflow

Sommano le risorse euro 47,00

Resta manodopera euro 29,26 30,331

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 96,47 96,47 29,26 30,331

35 RIMOZIONE RECINZIONE ESISTENTE

NP.AR.03 Rimozione di recinzione metallica esistente di 6m di

altezza, compresi i pali e i plinti di sostegno, compreso

trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 10,00

Utili Impresa 10% euro -0,91

Spese Generali 15% euro -1,19

Prezzo Netto euro 7,90

RISORSE:

NOLI:

attrezzatura presente in cantiere ora 1,000 0,10 0,10

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 0,050 44,00 2,20

Sommano le risorse euro 2,30

Resta manodopera euro 5,60 56,000

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 136,00 10,00 1´360,00 761,60 56,000

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 32´478,35 13´314,23
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36 RIMOZIONE ARREDI SPORTIVI

NP.AR.04 Rimozione di panchine e porte esistenti del campo da

calcio da smantellare, compreso trasporto a rifiuto del

materiale di risulta.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 218,90

Utili Impresa 10% euro -19,90

Spese Generali 15% euro -25,96

Prezzo Netto euro 173,04

RISORSE:

NOLI:

attrezzature presenti in cantiere ora 3,000 4,00 12,00

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 1,000 44,00 44,00

Sommano le risorse euro 56,00

Resta manodopera euro 117,04 53,467

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 218,90 218,90 117,04 53,467

37 RIMOZIONE POZZETTI E GRIGLIE ESISTENTI

NP.AR.05 Rimozione di pozzetti e griglie per sistema di raccolta

acque e di ispezione esistenti, compreso trasporto a rifiuto

del materiale di risulta.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 112,30

Utili Impresa 10% euro -10,21

Spese Generali 15% euro -13,32

Prezzo Netto euro 88,77

RISORSE:

NOLI:

attrezzature presenti in cantiere ora 1,000 8,25 8,25

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 0,500 44,00 22,00

Sommano le risorse euro 30,25

Resta manodopera euro 58,52 52,110

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 32´697,25 13´431,27
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SOMMANO a corpo 4,00 112,30 449,20 234,08 52,110

38 RIMOZIONE CORDOLI ESISTENTI

NP.AR.06 Rimozione cordoli in cemento esistenti compreso il loro

accatastamento e smaltimento.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 12,65

Utili Impresa 10% euro -1,15

Spese Generali 15% euro -1,50

Prezzo Netto euro 10,00

RISORSE:

NOLI:

[N04.004.015.a] Escavatore, pala o ruspa, compresi

operatore, carburante  ...  esercizio: potenza fino a 30 kW

(miniescavatore o bobcat) ora 0,100 48,20 4,82

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 0,050 44,00 2,20

Sommano le risorse euro 7,02

Resta manodopera euro 2,98 23,557

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 136,00 12,65 1´720,40 405,28 23,557

39 RIMOZIONE MANTO SINTETICO ESISTENTE

NP.AR.07 Smontaggio del campo esistente in erba sintetica in rotoli,

compreso accatastamento in cantiere e smaltimento in

discarica autorizzata.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4´500,00

Utili Impresa 10% euro -409,09

Spese Generali 15% euro -533,60

Prezzo Netto euro 3´557,31

RISORSE:

NOLI:

[N04.004.015.a] Escavatore, pala o ruspa, compresi

operatore, carburante  ...  esercizio: potenza fino a 30 kW

(miniescavatore o bobcat) ora 42,000 48,20 2´024,40

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 16,000 44,00 704,00

Sommano le risorse euro 2´728,40

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 34´866,85 14´070,63
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 34´866,85 14´070,63

Resta manodopera euro 828,91 18,420

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00 828,91 18,420

40 GEOTESSILE

NP.AR.08 Fornitura e posa di geotessile, resistenza a trazione

longitudinale e trasversale min. 45 kN/m, steso sul fondo

dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle  ...

pale del campo, sormontato tra telo e telo di cm. 30 al fine

di rendere omogenea la  resistenza ai carichi di pressione.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,90

Utili Impresa 10% euro -0,17

Spese Generali 15% euro -0,23

Prezzo Netto euro 1,50

RISORSE:

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 0,010 44,00 0,44

Sommano le risorse euro 0,44

Resta manodopera euro 1,06 55,789

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 392,68 1,90 746,09 416,24 55,789

41 PIETRISCO

NP.AR.09 Fornitura e posa di pietrisco. Strato di riempimento dello

spessore di cm. 20 con pezzatura variabile tra cm. 1.2/1.8

di inerte di cava steso, rullato e compattato con ru ...

adeguato, con le opportune pendenze, realizzate mediante

l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 12,65

Utili Impresa 10% euro -1,15

Spese Generali 15% euro -1,50

Prezzo Netto euro 10,00

RISORSE:

MATERIALI:

pietrisco m2 1,000 2,67 2,67

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 0,100 44,00 4,40

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 40´112,94 15´315,78
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incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 40´112,94 15´315,78

Sommano le risorse euro 7,07

Resta manodopera euro 2,93 23,162

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 392,68 12,65 4´967,40 1´150,55 23,162

42 ESECUZIONE PLINTI PER PORTE E BANDERINE CORNER

NP.AR.10 Esecuzione di plinti in calcestruzzo per il posizionamento

delle porte, compresa predisposizione per l'ancoraggio dei

pali. Esecuzione dei plinti per le bandierine dei corner.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1´518,00

Utili Impresa 10% euro -138,00

Spese Generali 15% euro -180,00

Prezzo Netto euro 1´200,00

RISORSE:

MATERIALI:

calcestruzzo a corpo 1,000 145,00 145,00

ferro di armatura a corpo 1,000 34,00 34,00

NOLI:

[N04.004.015.a] Escavatore, pala o ruspa, compresi

operatore, carburante  ...  esercizio: potenza fino a 30 kW

(miniescavatore o bobcat) ora 4,000 48,20 192,80

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 4,000 44,00 176,00

Sommano le risorse euro 547,80

Resta manodopera euro 652,20 42,964

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 1´518,00 1´518,00 652,20 42,964

43 FORMAZIONE PIAZZOLE PANCHINE

NP.AR.11 Formazione di pavimento in getto di cemento per

realizzazione di due piazzole panchine giocatori 5mx1.5m

eseguito mediante scavo per cm. 30, riempiment ...  20x20

cm.,diam. 6 mm. e getto di clsR’ck 25 per uno spessore

minimo di 12/15 cm., tirato in piano perfetto a frattazzo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 3´162,50

Utili Impresa 10% euro -287,50

Spese Generali 15% euro -375,00

Prezzo Netto euro 2´500,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 46´598,34 17´118,53
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 46´598,34 17´118,53

RISORSE:

MATERIALI:

calcestruzzo a corpo 1,000 600,00 600,00

ferro di armatura a corpo 1,000 200,00 200,00

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 7,900 44,00 347,60

Sommano le risorse euro 1´147,60

Resta manodopera euro 1´352,40 42,764

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 3´162,50 3´162,50 1´352,40 42,764

44 PLINTO QUADRO ELETTRICO

NP.AR.12 Plinto per posizionamento di nuovo quadro elettrico, in

calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc,

compreso scavo, esclusa la fornitura del quadro elettrico.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 159,57

Utili Impresa 10% euro -14,51

Spese Generali 15% euro -18,92

Prezzo Netto euro 126,14

RISORSE:

MATERIALI:

calcestruzzo a corpo 1,000 59,90 59,90

ferro di armatura a corpo 1,000 9,83 9,83

NOLI:

[N04.004.015.a] Escavatore, pala o ruspa, compresi

operatore, carburante  ...  esercizio: potenza fino a 30 kW

(miniescavatore o bobcat) ora 1,000 48,20 48,20

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 0,100 44,00 4,40

Sommano le risorse euro 122,33

Resta manodopera euro 3,81 2,388

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 0,26 159,57 41,49 0,99 2,388

45 ERBA SINTETICA

NP.AR.13 Fornitura e posa di sistema in erba sintetica di ultima

generazione fabbricato mediante processo TUFTING, con

filamenti verde bitono e nervature ad X, di 50 mm di al ...

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 49´802,33 18´471,92
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 49´802,33 18´471,92

in erba sintetica e materiali in fibra sintetica.

Prezzo comprensivo di segnatura gioco principale bianca

intarsiata.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 28,75

Utili Impresa 10% euro -2,61

Spese Generali 15% euro -3,41

Prezzo Netto euro 22,73

RISORSE:

MATERIALI:

tappeto in erba sintetica a corpo 1,000 14,25 14,25

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 0,100 44,00 4,40

Sommano le risorse euro 18,65

Resta manodopera euro 4,08 14,191

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 1´500,00 28,75 43´125,00 6´120,00 14,191

46 SEGNATURA CAMPI TRASVERSALI

NP.AR.14 Realizzazione di Segnatura aggiuntiva del campo per

ultimate frisbee in erba sintetica eseguita con linee in erba

sintetica della stesa tipologia del al ... ante apposite bande

sottostanti in geotessile e colla poliuretanica

bicomponente con elevatissima resistenza meccanica.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2´375,00

Utili Impresa 10% euro -215,91

Spese Generali 15% euro -281,62

Prezzo Netto euro 1´877,47

RISORSE:

MATERIALI:

tappeto erboso sintetico a corpo 1,000 875,00 875,00

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 8,000 44,00 352,00

Sommano le risorse euro 1´227,00

Resta manodopera euro 650,47 27,388

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 92´927,33 24´591,92
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 92´927,33 24´591,92

SOMMANO a corpo 1,00 2´375,00 2´375,00 650,47 27,388

47 RECINZIONE

NP.AR.15 Fornitura e posa in opera di recinzione sui lati corti e due

lati lunghi in rete romboidale H=cm 220 maglia mm 50x50

in filo ferro zincato rivestito di cloruro di polive ... ali del Ø

60 mm H=cm 600 montati a cemento con sequenza di uno

alto e due bassi ad un interasse di cm200. (pali zincati)

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 115,00

Utili Impresa 10% euro -10,45

Spese Generali 15% euro -13,64

Prezzo Netto euro 90,91

RISORSE:

MATERIALI:

rete metallica m 1,000 17,70 17,70

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 1,000 44,00 44,00

Sommano le risorse euro 61,70

Resta manodopera euro 29,21 25,400

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 160,00 115,00 18´400,00 4´673,60 25,400

48 CANCELLO RECINZIONE PEDONALE

NP.AR.16 Fornitura e montaggio cancello pedonale delle dimensioni

di cm 100xH220 composto strutturalmente con tubolare Ø

48 mm tamponato con rete romboidale mag ... o di

colonne mm60x60 H=cm230 e chiusura a catenaccio con

predisposizione di porta lucchetto. Cancello plastificato

verde

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1´138,50

Utili Impresa 10% euro -103,50

Spese Generali 15% euro -135,00

Prezzo Netto euro 900,00

RISORSE:

MATERIALI:

elementi tubolari lavorati a corpo 1,000 577,95 577,95

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 2,000 44,00 88,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 113´702,33 29´915,99
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incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 113´702,33 29´915,99

Sommano le risorse euro 665,95

Resta manodopera euro 234,05 20,558

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 1´138,50 1´138,50 234,05 20,558

49 CANCELLO RECINZIONE CARRABILE

NP.AR.17 Fornitura e montaggio, con realizzazione di trave in c.a

senza cassero, di cancello carrabile delle dimensioni di cm

300xH220 a due battenti composto  ...  di colonne

mm60x60 H=cm230 e chiusura a catenaccio con

predisposizione di porta lucchetto. Cancello plastificato

verde.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2´530,00

Utili Impresa 10% euro -230,00

Spese Generali 15% euro -300,00

Prezzo Netto euro 2´000,00

RISORSE:

MATERIALI:

elementi tubolari lavorati in rete a corpo 1,000 1´300,00 1´300,00

calcestruzzo per trave a corpo 1,000 115,00 115,00

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 8,000 44,00 352,00

Sommano le risorse euro 1´767,00

Resta manodopera euro 233,00 9,209

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 2´530,00 2´530,00 233,00 9,209

50 PIANTUMAZIONE SIEPE

NP.AR.18 Piantumazione di siepi, arbusti ed essenze simili con zolla

(viburno, corniolo, sanguinello, agazzino, lanterna…),

incluso formazione di idoneo scavo a canale,  ...

mento,attecchimento, compreso oneri per

movimentazioni e quant’altro per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 97,00

Utili Impresa 10% euro -8,82

Spese Generali 15% euro -11,50

Prezzo Netto euro 76,68

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 117´370,83 30´383,04
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incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 117´370,83 30´383,04

RISORSE:

MATERIALI:

essenze arbustive cadauno 1,000 25,00 25,00

NOLI:

[N04.004.015.a] Escavatore, pala o ruspa, compresi

operatore, carburante  ...  esercizio: potenza fino a 30 kW

(miniescavatore o bobcat) ora 0,500 48,20 24,10

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 0,200 44,00 8,80

Sommano le risorse euro 57,90

Resta manodopera euro 18,78 19,361

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 10,00 97,00 970,00 187,80 19,361

51 SISTEMA IRRIGAZIONE

NP.AR.19 Sistema di irrigazione tipo “Rainbird” serie Eagle 950E Pop-

up o similare.

N.6 irrigatori dinamici in resina sintetica "Cycolac" a

scomparsa, movimento a turbin ... ca).

Compresa elettrovalvola per reintegro automatico.

E ogni quant’altro per dare l’opera perfettamente

funzionante.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 18´174,64

Utili Impresa 10% euro -1´652,24

Spese Generali 15% euro -2´155,10

Prezzo Netto euro 14´367,30

RISORSE:

MATERIALI:

overflow a corpo 1,000 9´334,50 9´334,50

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 8,000 44,00 352,00

Sommano le risorse euro 9´686,50

Resta manodopera euro 4´680,80 25,755

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 18´174,64 18´174,64 4´680,80 25,755

52 SOSTITUZIONE PALI RECINZIONE ESTERNA

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 136´515,47 35´251,64
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incid.COSTO

TARIFFA
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%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 136´515,47 35´251,64

NP.AR.20 Sostituzione dei pali in legno della recinzione di confine

con nuovi pali in legno di larice con punta diametro 10cm

impregnati in autoclave,  ... attrezzature necessarie per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di

lunghezza della staccionata

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 12´139,30

Utili Impresa 10% euro -1´103,57

Spese Generali 15% euro -1´439,44

Prezzo Netto euro 9´596,29

RISORSE:

MATERIALI:

pali legno cadauno 165,000 8,00 1´320,00

NOLI:

[N04.007.005.a] Perforatrice: micropali diametro 130 mm

ora 41,250 91,87 3´789,64

TRASPORTI:

[N04.001.005.b] Autocarro con cassone ribaltabile,

compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio:

motrici due assi fino a 7 t ora 2,000 44,00 88,00

Sommano le risorse euro 5´197,64

Resta manodopera euro 4´398,65 36,235

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 12´139,30 12´139,30 4´398,65 36,235

53 ADESIVI MURALI PRESPAZIATI

NP.AR.21 Fornitura e posa di adesivi murali prespaziati in vinile,

sagomati in base al testo o all'immagine come da

tav.PE.AR.05. Colore a scelta della DL.

SOMMANO a corpo 1,00 568,47 568,47 0,00

54 Fornitura e posa in opera di QE PC - quadro elettrico punto

NP.IE.01 di consegna Ente Erogante, il tutto come indicato

nell'elaborato di progetto ELE001 "schemi unifilari quadri

elettrici", ...  e degli interruttori di protezione ed ogni altro

onere e accessorio per dare l'opera finita e a perfetta

regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 308,73

Utili Impresa 10% euro -28,07

Spese Generali 15% euro -36,61

Prezzo Netto euro 244,05

RISORSE:

MATERIALI:

centralino IP65 3x18 moduli cadauno 1,000 39,00 39,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 149´223,24 39´650,29
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 149´223,24 39´650,29

protezioni a corpo 1,000 117,00 117,00

cablaggio a corpo 1,000 30,00 30,00

TRASPORTI:

overflow 1,000 15,00 15,00

VARIE:

overflow

Sommano le risorse euro 201,00

Resta manodopera euro 43,05 13,944

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 1,00 308,73 308,73 43,05 13,944

55 Fornitura e posa in opera di QE ILL CAMPO - quadro

NP.IE.02 elettrico illuminazione esterna nuovo campo di calcio a 7, il

tutto come indicato nell'elaborato di progetto ELE001

"schemi unifi ...  e degli interruttori di protezione ed ogni

altro onere e accessorio per dare l'opera finita e a perfetta

regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1´300,86

Utili Impresa 10% euro -118,26

Spese Generali 15% euro -154,25

Prezzo Netto euro 1´028,35

RISORSE:

MATERIALI:

centralino IP65 3x18 moduli cadauno 1,000 200,00 200,00

protezioni a corpo 1,000 640,00 640,00

cablaggio a corpo 1,000 48,00 48,00

morsettiera cadauno 1,000 50,00 50,00

TRASPORTI:

overflow 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 953,00

Resta manodopera euro 75,35 5,792

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 1,00 1´300,86 1´300,86 75,35 5,792

56 Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40,

NP.IE.03 stampato e saldato in logitudinale, zincato in vasche

secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico curvato a sezione

ottagonale, diame ... , diametro base 235 mm, il tutto

compreso di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita

e a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 605,11

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 150´832,83 39´768,69
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incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 150´832,83 39´768,69

Utili Impresa 10% euro -55,01

Spese Generali 15% euro -71,75

Prezzo Netto euro 478,35

RISORSE:

MATERIALI:

portella ottagonale cadauno 1,000 10,00 10,00

morsettiera a 1 fusibile cadauno 1,000 12,00 12,00

TRASPORTI:

overflow 1,000 60,00 60,00

Sommano le risorse euro 82,00

Resta manodopera euro 396,35 65,500

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 4,00 605,11 2´420,44 1´585,40 65,500

57 Fornitura e posa in opera di traversa palo tipo Tecnopali

NP.IE.04 RDI 1500 P - L=1500 mm o similare, per installazione

proiettori, il tutto compreso di ogni onere e accessorio per

dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 130,57

Utili Impresa 10% euro -11,87

Spese Generali 15% euro -15,48

Prezzo Netto euro 103,22

RISORSE:

MATERIALI:

traversa palo tipo Tecnopali RDI 1500P - L 1500 mm

cadauno 1,000 62,00 62,00

TRASPORTI:

overflow 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 72,00

Resta manodopera euro 31,22 23,911

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 4,00 130,57 522,28 124,88 23,911

58 Fornitura e posa in opera di proiettore a led per

NP.IE.05 illuminazione di grandi aree e di impianti sportivi, tipo AEC

mod. ALO 2 Sport Outdoor 0C36 740.70-6M BES, ottica

ASW, CRI70, clas ...  compreso di regolazione proiettori ed

ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita e a

perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 153´775,55 41´478,97

Prezzo Voce euro 1´390,68

Utili Impresa 10% euro -126,43

Spese Generali 15% euro -164,90

Prezzo Netto euro 1´099,35

RISORSE:

MATERIALI:

proiettore... cadauno 1,000 1´024,00 1´024,00

TRASPORTI:

overflow 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 1´039,00

Resta manodopera euro 60,35 4,340

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 8,00 1´390,68 11´125,44 482,80 4,340

Parziale LAVORI A CORPO euro 164´900,99 41´961,77 25,447

T O T A L E   euro 164´900,99 41´961,77 25,447
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 164´900,99 41´961,77 25,447

C:001 LAVORAZIONI EDILI euro 141´553,36 36´953,24 26,106

C:001.001      A.DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 11´145,35 2´941,07 26,388

C:001.002      B.LAVORI STRADALI E MOVIMENTI TERRA euro 7´591,31 3´078,71 40,556

C:001.003      C.OPERE DI SOTTOFONDO euro 8´240,99 1´996,47 24,226

C:001.004      D.OPERE IN CLS euro 7´969,97 3´070,42 38,525

C:001.005      E.FINITURE PER CAMPO SPORTIVO euro 85´743,14 16´591,92 19,351

C:001.006      F.TINTE euro 5´975,20 3´281,56 54,920

C:001.007      G.RIFACIMENTO RECINZIONE euro 12´139,30 4´398,65 36,235

C:001.009      I.OPERE A VERDE euro 2´748,10 1´594,44 58,020

C:002 IMPIANTO ELETTRICO euro 23´347,63 5´008,53 21,452

C:002.010      IMPIANTO ELETTRICO euro 23´347,63 5´008,53 21,452

TOTALE  euro 164´900,99 41´961,77 25,447

     Data, 01/03/2021

Il Tecnico
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