AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
E MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO
DEI LABORATORI DI INGEGNERIA
VIA U. TERRACINI 24/26 e 34

BOLOGNA
PROPRIETA' EDIFICIO
UNIBO
CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO N. TICKET N.
431 XXXX 17688

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
arch. MARIA PANDOLFO

PROFESSIONISTI INCARICATI
PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI ing. ANDREA BRIGHENTI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

geom. DINA UCCELLI

FATTIBILITA'
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Comune di Bologna

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

Progettazione esecutiva strutturale e architettonica per interventi di
messa in sicurezza e miglioramento sismico post sisma di strutture
prefabbricate, sedi dei laboratori dei dipartimenti di Ingegneria in Via
Terracini N.RI 24/26 e 34 a Bologna: laboratorio di Ingegneria Meccanica
del Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN.

Alma Mater Studiorum Universita di Bologna

Data,

IL TECNICO
Ing. Andrea Brighenti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
A02001

2/2
A02002.a

3/3
A02009.a

4/4
B02104

5/5
PROVA
BRAD 27/40

LAVORI A CORPO

LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL
DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA INDUSTRIALE DN
(SpCat 1)

OGl1 (Catl)

PROVE (SbCat 1)

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.
tazione, il carico, lo scarico ed il personale necessario.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono
compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere,
l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, il carico,
lo scarico ed il personale necessario.

SOMMANO cadauno

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione
compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.
Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,
su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere
per lo spostamento da un foro al successivo. E compreso quanto
occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione
compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

SOMMANO cadauno

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi
pagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.
Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a
rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento
automatico. E compreso quanto occorre per dare la prova completa.
Per ogni prova e per profondita misurate a partire dal piano di
campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

SOMMANO cadauno

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... la
prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.
Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza
magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,
dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e
per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a
mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della
prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed
interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata
base grafica precedentemente fornita.

SOMMANO cadauno

Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni
tipologia di BRAD.

Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni
tipologia di BRAD.

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1'451,32 1'451,32

405,14 405,14

126,13 378,39

7,60 22,80

4'410,00 4°410,00

A RIPORTARE

6'667,65

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'667,65

6/6
PROVA
BRAD 34/40

717
F01106.c

8/8
B01096.a

9/9
B01056

10/10
A01015.a

Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per
ogni tipologia di BRAD.

Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni
tipologia di BRAD.

SOMMANO a corpo

MESSA IN SICUREZZA (SbCat 2)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r
ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 5,4 m finoa 12 m.

n. 2 TRABATTELLI PER n. 2 MESI CIASCUNO

SOMMANO mesi

OGI11 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di impianto idrico.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di impianto idrico.

ESTERNO

PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio di 3m di tubazione impianto spegnimento Fm 200 (per
interventi di collegamento pannello-pilastro)

LABORATORI

Smontaggio dei tubi dell'aria compressa in prossimita di ogni pilastro
(5m)

Smontaggio dei tubi dell'acqua in prossimita di ogni pilastro (5m)
Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo per ogni
pilastro (10m)

SOMMANO m

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso.

PROSPETTO SUD-EST
Smontaggio canna fumaria (10m, 3.1kg/ml) per interventi di
collegamento pannello-pilastro

SOMMANO kg

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso.

2,00

36,00
36,00

36,00

2,00

3,00

5,00
5,00

10,00

10,00

3,100

1,00

1,00

4,00

4,00

3,00

180,00
180,00

360,00

723,00

31,00
67,56

98,56

5420,00 5420,00

270,76 1'083,04

3,15 227745

0,92 90,68

A RIPORTARE

15'538,82

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'538,82
PROSPETTO SUD-EST
Calo in basso canna fumaria (10m, 3.1kg/m) 10,00 3,100 31,00
SOMMANO kg 31,00 1,80 55,80
OGl1 (Cat1l)
FINITURE (SbCat 5)
11/11 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa
B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.
Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso.
UFFICI
PRIMO PIANO
Aule, uffici, corridoi 750,00
LABORATORI
PIANO TERRA
Sala prove pompe 100,00
SOMMANO m2 850,00 8,84 7°514,00
12/12 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di
B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.
LABORATORI
PIANO TERRA
Demolizioni per la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza Tla e Tlc (trave-pilastro) 7,00 0,50 0,500 1,75
Demolizioni per la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza T1b e T1d (trave-pilastro con controvento) 9,00 0,50 0,500 2,25
SOMMANO m2 4,00 8,25 33,00
OGI11 (Cat2)
13/13 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
N04058.b freddo con operatore.
Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
freddo con operatore.
LABORATORI
PRIMO IMPALCATO
Operazioni di demolizione per interventi di messa in sicurezza T1
(a,b,c,d) 16,00 0,50 8,00
SOMMANO h 8,00 47,41 379,28
IMPIANTI (SbCat 4)
14/ 14 Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e ...
BO1112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmgq.
Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmgq.
A RIPORTARE 23'520,90

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

23'520,90

15/15
BO1113.d

16/16
BO1119.e

17/17
NP P1

18/18
NP P2

19/19

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

Si considerano 10m di canali portacavi da rimuovere per ogni nodo
(36) soggetto a interventi di messa in sicurezza

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a
autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 + 50 mm.
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm.

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

Si considerano 20m di tubazioni da rimuovere per ogni nodo (36)
soggetto a interventi di messa in sicurezza

SOMMANO m

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co,
trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 1'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

UFFICI

PRIMO PIANO

Rimozioni per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
T2 trave-tegolo al piano primo (in presenza di controsoffitto)

SOMMANO cadauno

0OG1 (Cat 1)
MESSA IN SICUREZZA (SbCat 2)

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da
particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST
PROSPETTO SUD-EST
PROSPETTO NORD-EST
PROSPETTO SUD-OVEST

SOMMANO cadauno
P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da
particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

SOMMANO cadauno

PP1. Realizzazione di collegamento pilastro-pilastro come ...

36,00

36,00

10,00

20,00

360,00

360,00

720,00

720,00

375,00

375,00

77,00
51,00
55,00
39,00

222,00

4,00

4,00

7,57 2'725,20

4,30 3096,00

11,63 4'361,25

49,17 10915,74

49,29 197,16

A RIPORTARE

44'816,25

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44°816,25
NP PP1 posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo)
PP1. Realizzazione di collegamento pilastro-pilastro come da
particolare PP1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.
in schede di analisi del prezzo)
Pilastri 21 - 22 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 382,89 382,89
20/20 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita ... e
NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita coi tegoli
di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
PROSPETTO SUD-OVEST 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 189,47 947,35
21/21 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ... e
NP Tla posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare
Tla. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
LABORATORI
PRIMO IMPALCATO 16,00
UFFICI
SECONDO IMPALCATO 14,00
SOMMANO cadauno 30,00 356,57 10'697,10
22/22 T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e
NP T1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di
controvento dx come da particolare T1b. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
LABORATORI
PRIMO IMPALCATO 14,00
SOMMANO cadauno 14,00 372,32 5212,48
23/23 Tlc. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ... e
NP Tlc posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1c. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare
Tlc. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
LABORATORI
PRIMO IMPALCATO 4,00
UFFICI
SECONDO IMPALCATO 11,00
SOMMANO cadauno 15,00 658,25 9'873,75
24 /24 T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e
NP T1d posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di
controvento sx come da particolare T1d. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
LABORATORI
PRIMO IMPALCATO 14,00
A RIPORTARE 14,00 717929,82

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14,00

717929,82

25/25
NP TT1

26/26
NP TT2

27/27
NP T2

28/28
NP T2c¢

29/29
NP TAMP.
MECC.

SOMMANO cadauno

TT1. Realizzazione di collegamento trave-pilastro e trave ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

TT1. Realizzazione di collegamento trave-pilastro e trave-trave come
da particolare TT1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).

LABORATORI
PRIMO IMPALCATO

UFFICI
SECONDO IMPALCATO

SOMMANO cadauno

TT2. Realizzazione di collegamento trave principale-trave ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

TT2. Realizzazione di collegamento trave principale-trave porta
pannello come da particolare TT2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa
del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

UFFICI
SECONDO IMPALCATO

SOMMANO cadauno

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare
T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).

LABORATORI
PRIMO IMPALCATO

UFFICI
SECONDO IMPALCATO

SOMMANO cadauno

T2c. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da p ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2c. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare
T2c. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).

LABORATORI
PRIMO IMPALCATO

SOMMANO cadauno

Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri trami ... gli
uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN
80 su entrambi i lati del tamponamento (capannone e uffici), barre
filettate passanti e piastre a contatto coi pilastri della porzione degli
uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

LABORATORI
PIANO TERRA
Interventi nella zona centrale *(lung.=3,75+7,35+4,9+8,9+6,8+9,41)

SOMMANO ml

41,11

14,00

9,00

2,00

11,00

4,00

4,00

114,00

60,00

174,00

2,00

2,00

41,11

41,11

372,32

363,87

69,62

138,69

226,66

151,68

57212,48

4'002,57

278,48

24°132,06

453,32

6235,56

A RIPORTARE

112°244,29

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

112°244,29

30/30
E01001.d

31/31
B01056

32/32
A01015.a

33/33
B01061

OG11 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...
iametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,
serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino
ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,
comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",
spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

ESTERNO
PROSPETTO SUD-OVEST
Rimontaggio di 3m di tubazione impianto spegnimento Fm 200

LABORATORI

Rimontaggio dei tubi dell'aria compressa in prossimita di ogni
pilastro (5m)

Rimontaggio dei tubi dell'acqua in prossimita di ogni pilastro (5m)
Rimontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo per ogni
pilastro (10m)

SOMMANO kg

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

PROSPETTO SUD-EST
Rimontaggio canna fumaria per collegamento pannello-pilastro (10m,
3.1kg/ml)

SOMMANO kg

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso.

PROSPETTO SUD-EST
Tiro in alto canna fumaria (10m, 3.1kg/m)

SOMMANO kg

OGI (Cat1)
FINITURE (ShCat 5)

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa
del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo

36,00
36,00

36,00

1,50

10,00

3,00

5,00
5,00

10,00

10,00

3,100

3,100

3,00

180,00
180,00

360,00

723,00

46,50

46,50

31,00

31,00

8,37 6°051,51

0,92 42,78

1,80 55,80

A RIPORTARE

1187394,38

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1187394,38

34/34
A09027.a

35/35
A09033.b

36/36
BO1112.c

37/37
BO1113.d

dello smontaggio

UFFICI
PRIMO PIANO
Rimontaggio controsoffitti aule, uffici, corridoi

SOMMANO m2

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, di ... lusi
profili perimetrali: con struttura metallica a vista.

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x
600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI
180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in
acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a
T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi
profili perimetrali: con struttura metallica a vista.

UFFICI

PRIMO PIANO

Ipotizzando materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo
smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa

SOMMANO m2

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli ... icie a
vista semirasata a cavita acustiche UNI 9714 M-A-T.
Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di
legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al
fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di 600 x
600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da
profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto: con superficie a
vista semirasata a cavita acustiche UN19714 M-A-T.

LABORATORI
PIANO TERRA
Sala pompe piano terra

SOMMANO m2

OG11 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...
scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.
Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmgq.

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

Si considerano 10m di canali portacavi da rimontare per ogni nodo
(36) soggetto a interventi di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5*36)

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a
autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 + 50 mm.

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

0,20

54,00

750,00

750,00

10,00

17125,00

17125,00

150,00

150,00

100,00

100,00

540,00

540,00

8,84 9'945,00

34,51 5176,50

46,24 4'624,00

7,57 4'087,80

A RIPORTARE

142°227,68

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

142'227,68

38/38
BO1119.e

39/39
B01090

40/ 40
B01010.f

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm.

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

Si considerano 20m di tubazioni da rimontare per ogni nodo (36)
soggetto a interventi di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5*36)

SOMMANO m

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co,
trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

UFFICI

PRIMO PIANO

Rimontaggio a seguito della realizzazione dei collegamenti T2 trave-
tegolo al piano primo (in presenza di controsoffitto) *(par.ug.=1,5*
375)

SOMMANO cadauno

OGI (Cat1)
FINITURE (SbCat 5)

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... li di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi.

LABORATORI
Portone e griglia presa aria sala prova motori

ESTERNO
Cancello carrabile su Via Terracini

SOMMANO m2

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con
conglomerato bituminoso: profondita di taglio 150+200 mm.
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,
pavimenti industriali, solette, ecc: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondita di taglio 150200 mm.

ESTERNO

PLINTI

Taglio pavimentazione per inserimento plinto: ognuno degli 8 plinti
ha lato lungo 2.8m e lato corto 2.1m, si considerano inoltre 1.5m per

54,00

562,50

20,00

3,000

2,000

17080,00

1°080,00

562,50

562,50

11,10

16,00

27,10

4,30 4'644,00

11,63 6'541,88

26,49 717,88

A RIPORTARE

154°131,44

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

154°131,44

41/41
A01002.a

42/42
B01096.b

43/43
A01018

44/ 44
A01004.2

lato per consentire le lavorazioni *(lung.=(2,8+3)*2+(2,1+3)*2)
FOGNA

Taglio di larghezza 2m nella pavimentazione per rimozione fogna:
40m lato lungo, 30m lato corto *(lung.=(2+40+30)*2)

Taglio di larghezza 2m nella pavimentazione per inserimento nuova
fogna: 40m lato lungo, 30m lato corto *(lung.=(2+40+30)*2)

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, c ... olte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione di e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0.25 mc,
fino a un battente massimo di 20 cm, il carico sui mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1500m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

ESTERNO

PLINTI

Scavo meccanico plinti (H=1.2m, si considerano 1.5m per lato per
consentire le lavorazioni) *(lung.=2,8+3)*(larg.=2,1+3)

FOGNA

Scavo meccanico rimozione fogna (H=1m) *(lung.=40+30)

Scavo meccanico nuova fogna (H=1m) *(lung.=40+30)

SOMMANO m3

OGl1 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.

ESTERNO
Tubazione fognaria da rimuovere per la realizzazione dei plinti *
(lung.=40+30)

SOMMANO m

OGI (Cat1)
ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... ato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio.
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in
opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione
di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso
gli oneri per linfissione delle punte filtranti sino alla profondita
richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo
delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con
quadro di intervento automatico e lassistenza giornaliera per il
controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per
giorno di esercizio.

ESTERNO
1m al giorno pitt un 20% per installazione cisterna

SOMMANO m/giorno

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ...
materiale dal bordo dello scavo: per profondita fino a 2m.

21,80

144,00

144,00

70,00

5,100

2,000
2,000

1,200

1,000
1,000

174,40

144,00
144,00

462,40

283,97

140,00
140,00

563,97

70,00

70,00

36,00

36,00

25,01 11'564,62

5,10 2'876,25

3,94 275,80

7,96 286,56

A RIPORTARE

1697134,67

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1697134,67

45/ 45
A01013

46 /46
A02044.a

47/47
A02048.a

48 /48
A02057

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal
bordo dello scavo: per profondita fino a 2m.

ESTERNO

PLINTI

Scavo manuale per ulteriori 0.45m per la posa dei plinti *(lung.=2,8+
3)*(larg.=2,1+3)

SOMMANO m3

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m.

ESTERNO

PLINTI

Scavo meccanico+manuale (A01002a+A01004a) *(par.ug.=283,97+
106,49)

FOGNA

Scavo meccanico (A01002a) *(par.ug.=140+140)

SOMMANO m3

Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in
pressione superiore a 6 N/mmgq: per diametro pari a 500 mm.
Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo
armato C25/30 (Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la
scaitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e
di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di
carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere
per dare il palo completo di ogni sua parte con la sola escluzione
dell'acciaio di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita di 20 m: in
terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6
N/mmgq: per diametro pari a 500 mm.

ESTERNO

PALI

4 pali di lunghezza 12m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti *
(par.ug.=8*4)

SOMMANO m

Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per i ... no
alla profondita di 20 metri: per diametro pari a 500mm.
Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo
forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondita di 20
metri: per diametro pari a S00mm.

ESTERNO

PALI

4 pali di lunghezza 12m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti *
(par.ug.=8*4)

SOMMANO m
Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.
Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

ESTERNO
PALI

390,46

280,00

32,00

32,00

12,00

12,00

5,100

0,450

106,49

106,49

390,46
280,00

670,46

384,00

384,00

384,00

384,00

73,69 7'847,25

41,27 27'669,88

95,52 36'679,68

18,70 7°180,80

A RIPORTARE

248°512,28

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

248°512,28

49/49
A02058

50/50
A03017.d

51/51
A03020.a

52752
A03029.e

4 pali di lunghezza 12m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti
(spessore camicia 8mm) *(par.ug.=8*4)*(H/peso=((0,258*0,258*
3,14)-(0,25%0,25%3,14))*1*7850)

4 pali di lunghezza 12m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti
(spessore camicia 8mm)

SOMMANO kg

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad ader ... gli
stessi e I'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza
migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la
saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

ESTERNO

PALI

Ciascuno dei 4 pali per ognuno degli 8 plinti ¢ armato con:
Spira fi8 passo 20 (12.9m, 3.2kg/ml) *(par.ug.=8*4)

13 fi24 (7m, 3.551kg/ml) *(par.ug.=13*8*4)

13 fi20 (7m, 2.466kg/ml) *(par.ug.=13*8*4)

SOMMANO kg

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e
acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione ¢ quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

ESTERNO

PLINTI

Magrone di pulizia successivo alle realizzazione dei pali (H=0.15m)
per ciascun plinto

SOMMANO m3

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...
seforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di

legno.

ESTERNO

PLINTI

Casseforme per 8 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato corto 2.1m,
altezza 1m, magrone 0.15m *(lung.=2,8+2,8+2,1+2,1)*(H/peso=1+
0,15)

SOMMANO m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 14 + 30 mm.

32,00

32,00
416,00
416,00

8,00

12,00

12,90
7,00
7,00

2,80

9,80

2,100

100,174

98,430

3,200
3,551
2,466

0,150

1,150

38'466,82
98,43

38'565,25

1'320,96
107340,51

7'180,99

18'842,46

7,06

7,06

90,16

90,16

0,93 35'865,68

1,26 23"741,50

118,09 833,72

27,47 2'476,70

A RIPORTARE

3117429,88

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3117429,88

53/53
A03018.a

54 /54
A03022.b

55/55
A03027

56/56
A03029.b

ESTERNO

PLINTI

La gabbia di ognuno degli 8 plinti ¢ formata da:
24 £i16 (3.8m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=8%24)

18 fil6 (4.5m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=8*18)

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quantaltro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e ferro di armatura: classe di resistenza a
compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

ESTERNO

PLINTI

Conglomerato cementizio per 8 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato
corto 2.1m, altezza 1m

SOMMANO m3

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... atto
con il calcestruzzo: per pilastri: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri:
pannelli di legno.

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 8 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato
corto 0.50m, altezza 5.85m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5)

SOMMANO m2

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti ... re ai 4
m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m

dal piano di appoggio delle armature di sostegno

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 8 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato
corto 0.50m, altezza 5.85m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5)

SOMMANO m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... 1
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 8 mm.

192,00
144,00

8,00

8,00

3,80
4,50

2,80

4,00

4,00

2,100

1,578
1,578

1,000

5,850

5,850

1151,31

1°022,54

2'173,85

47,04

47,04

187,20

187,20

187,20

187,20

1,34 2912,96

157,31 7'399,86

29,72 5'563,58

5,34 999,65

A RIPORTARE

3287305,93

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

328305,93

57157
A03029.c

58/58
A03029.¢

59759
A03019.c

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura degli 8 pilastri reggi BRAD presenta come spilli:
60 £i8 0.72m *(par.ug.=8*60)

60 fi8 0.82m *(par.ug.=8*60)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... 1
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 10mm.

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura degli 8 pilastri reggi BRAD ¢ composta da:
30 £i10 3.96m *(par.ug.=8*30)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 <~ 30 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 14 + 30 mm.

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

8 pilastri reggi BRAD aventi come ferri longitudinali:
18 £i20 6.0m *(par.ug.=8*18)

8 fil6 6.0m *(par.ug.=8*8)

18 fi24 2.8m *(par.ug.=8*18)

8 fil6 2.8m *(par.ug.=8*8)

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...
classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
classe di esposizione XCI, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione:
classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

Conglomerato cementizio per 8 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo
1.50m, lato corto 0.50m, altezza 5.85m

SOMMANO m3

480,00
480,00

240,00

144,00
64,00
144,00
64,00

8,00

0,72
0,82

3,96

6,00
6,00
2,80
2,80

0,500

0,395
0,395

0,617

2,466
1,578
3,551
1,578

5,850

136,51
155,47

291,98

586,40

586,40

2'130,62
605,95
1'431,76
282,78

4'451,11

35,10

35,10

1,38

1,34

1,34

175,95

402,93

785,78

5'964,49

6'175,85

A RIPORTARE

341'634,98

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

341'634,98

60/ 60
C02012.m

61/61
A01010.a

62/62
A01010.b

63/63
C01029.a

OGI11 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN ...
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro 400 mm.

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN 12201 per
condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanita, in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,
collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: diametro 400 mm.

ESTERNO
Fogna di nuova realizzazione 40+30m *(lung.=40+30)

SOMMANO m

OGI (Cat1)
FINITURE (ShCat 5)

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...
prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo.

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

1l rinterro (volume totale scavi-volume plinti e magrone) avviene per
1/2 con materiale proveniente dallo scavo
(A01002a+A010042-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(283,97+280+
106,49-47,04-7,06)/2)

SOMMANO m3

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compa ... e
da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido
tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di
recupero rifiuti-inerti.

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

1l rinterro avviene per 1/2 con materiale arido
(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(283,97+280+
106,49-47,04-7,06)/2)

SOMMANO m3

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
nere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,
in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 3 cm.

308,18

308,18

70,00

70,00

70,00

308,18

308,18

308,18

308,18

174,20 12°194,00

725 223431

21,80 6'718,32

A RIPORTARE

3627781,61

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3627781,61

64/ 64
NP BRAD
27/40

65/ 65
NP INST.
BRAD 27/40

66/ 66
NP BRAD
34/40

67/67
NP INST.
BRAD 34/40

68 /68
A07023.b

ESTERNO

PLINTI

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per
la realizzazione dei plinti *(lung.=2,8+3)*(larg.=2,1+3)

FOGNA

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per
la rimozione della fogna esistente *(lung.=30+40)

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per
la fogna di nuova realizzazione *(lung.=30+40)

SOMMANO m2

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40 (oltre ...
imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1665%1.15)*1.1=2106.23€
Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40 (oltre alla
fornitura sono considerati le spese generali 15% e l'utile d'impresa
10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1665*1.15)*
1.1=2106.23€

PROSPETTO SUD-OVEST
PROSPETTO NORD-OVEST

SOMMANO cadauno

Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-OVEST
PROSPETTO NORD-OVEST

SOMMANO cadauno

Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40 (oltre ...
imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (2250%1.15)*1.1=2846.25€
Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40 (oltre alla
fornitura sono considerati le spese generali 15% e l'utile d'impresa
10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (2250*1.15)*
1.1=2846.25€

PROSPETTO NORD-OVEST

SOMMANO cadauno

Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

SOMMANO cadauno

FINITURE (ShCat 5)

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione m ... : con
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm.

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato
(procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella

70,00

70,00

5,100

2,000

2,000

236,64

140,00
140,00

516,64

4,00
2,00

6,00

4,00
2,00

6,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,98

27106,23

869,56

2'846,25

1'075,12

4'639,43

12°637,38

5217,36

5'692,50

2'150,24

A RIPORTARE

393118,52

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

393'118,52

69 /69
B01004.b

70/70
N04058.b

71/71
B02024

faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a
base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di
alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 0,6 mm.

ESTERNO
Chiusura degli 8 scassi 30x30cm nella pannellatura esterna per
l'innesto dei BRAD con lamiere 50x50cm

SOMMANO m2

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di
recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

Demolizioni di porzioni di tramezzi per l'inserimento dei tiranti dei
controventi di piano

SOMMANO m2

0G11 (Cat2)

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
freddo con operatore.

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
freddo con operatore.

LABORATORI
PRIMO IMPALCATO
Demolizioni atte all'inserimento dei tiranti

SOMMANO h

0G1 (Cat 1)
ADEGUAMENTO STRUTTURALE (ShCat 3)

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametr ... e e la
realizzazione degli attraversamenti delle murature.

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non
inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali,
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi
I’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle
parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di
vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni
onere e modalita di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione
degli attraversamenti delle murature.

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

Controventi di piano realizzati con fi30 (5.549 kg/ml) sotto al primo
impalcato

2,00

2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,50

0,50

0,50

19,78
19,95
20,05
19,72
11,44
11,50
21,29

0,500

0,500

5,549
5,549
5,549
5,549
5,549
5,549
5,549

2,00

2,00

1,00

1,00

109,76
110,70
111,26
109,43

63,48

63,81
118,14

45,71 91,54

4741 4741

A RIPORTARE

686,58

393261,60

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 686,58 393°261,60
1,00 20,82 5,549 115,53
1,00 21,46 5,549 119,08
1,00 20,59 5,549 114,25
1,00 21,63 5,549 120,02
1,00 20,41 5,549 113,26
1,00l 21,16 5,549 117,42
1,00 20,48 5,549 113,64
SOMMANO kg 1'499,78 9,24 13'857,97
72172 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di
A01015 carico e scarico dei materiali: valutazione a peso
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso
LABORATORI
PRIMO IMPALCATO
Tiro in alto dei tiranti (B02024) *(lung.=19,78+19,95+20,05+19,72+
11,44+11,50+21,29+20,82+21,46+20,59+21,63+20,41+21,16+
20,48) 270,28 5,549 1'499,78
SOMMANO kg 1°499,78 1,80 2°699,60
FINITURE (SbCat 5)
73/73 Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sosti ... a di
A17003.b sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.
Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle
ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.
LABORATORI
Portone e griglia presa aria sala prova motori 3,70 3,000 11,10
ESTERNO
Cancello su Via Terracini 8,00 2,000 16,00
SOMMANO m2 27,10 36,19 980,75
74 /74 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa,
A05005.a 'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.
Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva
ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature ¢ quanto altro si renda necessario a realizzare I'opera a
perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.
LABORATORI
PIANO TERRA
Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per l'inserimento dei
controventi 2,00 0,50 0,500 0,50
Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1
(a,b,c,d) 16,00 0,50 0,500 4,00
SOMMANO m2 4,50 44,90 202,05
75175 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un ... bbia,
A08001.d composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.
Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo
32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.
PORZIONI DI TRAMEZZI RICOSTRUITE ALLA VOCE
A05005a 4,50
A RIPORTARE 4,50 411°001,97

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,50

411°001,97

76/76
A20011.c

77171
N04058.b

781778
A01010b
A01012

797179
A01009.a

SOMMANO m2

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mania c ... sala
preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
la preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d

SOMMANO m2

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
freddo con operatore.

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
freddo con operatore.

RIRPISTINO MURATURA, INTONACO, TINTEGGIATURA

SOMMANO h

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

LABORATORI
Muratura demolita B01004.b *(par.ug.=4+0,5)
Controsoffitto in fibre minerali

CORPO UFFICI
Controsoffitto in fibre minerali (20% del totale ipotizzando materiale
non piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO mc

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...
anza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro
A01002a+A01004a-A01010a (si considerano 10km) *
(par.ug.=283,97+280+106,49-308,18)

LABORATORI

Muratura demolita BO1004.b (si considerano 10km) *(par.ug.=4+
0,5)

Controsoffitto in fibre minerali (si considerano 10km)

CORPO UFFICI

Controsoffitto in fibre minerali (20% del totale ipotizzando materiale
non piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano
10km)

Sommano positivi mc/km
Sommano negativi me/km

16,00

4,50

0,20

362,28

4,50

0,20

3,00

10,00

10,00
10,00

10,00

0,020

0,020

0,020

0,020

100,000

750,000

100,000

750,000

4,50

4,50

4,50

48,00

48,00

4,50
2,00

3,00

9,50

3'622,80

45,00
20,00

30,00
-152,76

3"717,80
-152,76

18,17 81,77

7,53 33,89

47,41 2275,68

17,77 168,82

A RIPORTARE

37565,04

413'562,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37565,04

413'562,13

80/80
NP
DISCARICA

81/81
A02001

82/82
A02002.a

83/83
A02009.a

84 /84
B02104

SOMMANO mc/km

Oneri discarica
Oneri discarica

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro
A01002a+A01004a-A01010a *(par.ug.=283,97+280+106,49-
308,18)

LABORATORI
Muratura demolita B01004.b *(par.ug.=4+0,5)
Controsoffitto in fibre minerali

CORPO UFFICI
Controsoffitto in fibre minerali (20% del totale ipotizzando materiale
non piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO m3

LABORATORIO DI FISICA TECNICA (SpCat 2)
PROVE (ShCat 1)

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.
tazione, il carico, lo scarico ed il personale necessario.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono
compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere,
l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, il carico,
lo scarico ed il personale necessario.

SOMMANO cadauno

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione
compresa la prima e I'ultima: per distanze entro i 300 m.
Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,
su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere
per lo spostamento da un foro al successivo. E compreso quanto
occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione
compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

SOMMANO cadauno

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi
pagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.
Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a
rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento
automatico. E compreso quanto occorre per dare la prova completa.
Per ogni prova e per profondita misurate a partire dal piano di
campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

SOMMANO cadauno

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... la
prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza
magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,
dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e
per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a

362,28

4,50

0,20

0,020

0,020

100,000

750,000

37565,04

362,28

4,50
2,00

3,00

371,78

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

25,00

1'451,32

405,14

126,13

2'531,18

9294,50

1'451,32

405,14

378,39

A RIPORTARE

427°622,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

427°622,66

85/85
NP PROVA
BRAD 27/40

86/ 86
NP PROVA
BRAD 34/40

87/87
F01106.c

88/88
B01056

89/89
A01015.a

mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della
prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed
interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata
base grafica precedentemente fornita.

SOMMANO cadauno

Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni
tipologia di BRAD.

Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni
tipologia di BRAD.

SOMMANO cadauno

Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per
ogni tipologia di BRAD.

Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni
tipologia di BRAD.

SOMMANO ca

MESSA IN SICUREZZA (SbCat2)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r
ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 5,4 m finoa 12 m.

2 TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO

SOMMANO mesi

FINITURE (ShCat 5)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso.

ESTERNO

PROSPETTO SUD-EST

Rimozione scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) per collegamento
pannello-pilastro

SOMMANO kg

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso.

PROSPETTO SUD-EST
Calo in basso scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml)

2,00

2,00

11,00

11,00

5,000

5,000

200,00

200,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

55,00

55,00

55,00

7,60 1'520,00

4'410,00 4°410,00

5°420,00 5'420,00

270,76 1'083,04

0,92 50,60

A RIPORTARE

55,00

4407106,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55,00 440106,30
SOMMANO kg 55,00 1,80 99,00
90/90 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... li di
B01089 tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi.
PROSPETTO NORD-OVEST
Rimozione pensilina esterna (100mq) 100,00
SOMMANO m2 100,00 21,75 2'175,00
91/91 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa
B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.
Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso.
CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Aule e uffici 168,00
Corridoio 25,00
SOMMANO m2 193,00 8,84 1'706,12
92/92 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...
B01060 trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.
CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Bagno e porticato 80,00
PIANO PRIMO
Corridoio, aule, uffici 192,00
SOMMANO m2 272,00 7,37 2'004,64
OGI11 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)
93/93 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
B01096.a demolizione: tubazioni di impianto idrico.
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di impianto idrico.
CORPO UFFICI
Smontaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei
pilastri della porzione monopiano (2m) 8,00 2,00 16,00
CORPO CAPANNONE
Smontaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei
pilastri sui lati lunghi (2m) 14,00 2,00 28,00
Smontaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in
corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (3m) 18,00 3,00 54,00
Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in
corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (Sm) 14,00 5,00 70,00
ESTERNO
PROSPETTO NORD-OVEST
A RIPORTARE 168,00 446°091,06
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

168,00

446°091,06

94 /94
BO1112.c

95/95
B01113.d

Smontaggio linee gas tecnici per collegamenti di tipo P1 (5m per
ciascuna delle 3 linee)

SOMMANO m

Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e ...
scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.
Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmgq.

ESTERNO
PROSPETTO SUD-OVEST
Rimozione canalina dell'impianto fotovoltaico per intetventi P1

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

Si considerano mediamente 10m di impianti da rimuovere per ogni
intervento T3 (trave di copertura-pilastro)

Si considerano mediamente 10m di impianti da rimuovere per ogni
intervento T4 (trave di testa di copertura-pilastro)

Si considerano mediamente 10m di impianti da rimuovere per ogni
intervento TS5 (tegolo di copertura-trave di copertura)

Si considerano mediamente 10m di impianti da rimuovere per ogni
intervento T6 (tegolo di testa di copertura-trave di testa di copertura)

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a
autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 + 50 mm.
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm.

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni
PROSPETTO SUD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni
PROSPETTO NORD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni
PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni

Parziale m

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T3 (trave di copertura-pilastro)

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T4 (trave di testa di copertura-pilastro)

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T5 (tegolo di copertura-trave di copertura)

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T6 (tegolo di testa di copertura-trave di testa di copertura)
PRIMO IMPALCATO

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento Tla (trave-pilastro)

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni

3,00

10,00
4,00
30,00

12,00

4,00

4,00

10,00
4,00
30,00

12,00

10,00

10,00

10,00
10,00
10,00

10,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

183,00

10,00

100,00
40,00

300,00

120,00

570,00

12,00

12,00

3,00

3,00

30,00

50,00
20,00
150,00

60,00

50,00

3,15 576,45

7,57 4'314,90

A RIPORTARE

360,00

450'982,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 360,00 4507982,41
intervento T2 (tegolo-trave) 6,00 5,00 30,00
Parziale m 360,00
CORPO UFFICI
COPERTURA
Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T1la (trave-pilastro) 14,00 5,00 70,00
Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T2 (tegolo-trave) 36,00 5,00 180,00
SECONDO IMPALCATO
Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T1la (trave-pilastro) 18,00 5,00 90,00
Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T1b (trave-pilastro controvento dx) 6,00 5,00 30,00
Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T1d (trave-pilastro controvento sx) 6,00 5,00 30,00
Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T2 (tegolo-trave) 67,00 5,00 335,00
Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T2b (tegolo-trave) 3,00 5,00 15,00
Parziale m 750,00
SOMMANO m 1'140,00 4,30 4'902,00
96 /96 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re
BO1118 di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.
Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con
copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione
dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata.
CORPO UFFICI
PIANO TERRA 45,00
PIANO PRIMO 11,00
SOMMANO cadauno 56,00 8,36 468,16
OGl1 (Cat1)
MESSA IN SICUREZZA (SbCat 2)
97/97 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come ... e
NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da
particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
PROSPETTO NORD-EST 52,00
PROSPETTO NORD-OVEST 79,00
PROSPETTO SUD-EST 81,00
PROSPETTO SUD-OVEST 62,00
SOMMANO cadauno 274,00 49,17 137472,58
98 /98 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come ... e
NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da
particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
PROSPETTO NORD-EST 3,00
PROSPETTO SUD-OVEST 2,00
A RIPORTARE 5,00 469'825,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 469°825,15
SOMMANO cadauno 5,00 49,29 246,45
99/99 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita ... e
NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita coi tegoli
di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
PROSPETTO NORD-EST 3,00
PROSPETTO SUD-OVEST 3,00
SOMMANO cadauno 6,00 189,47 1'136,82
100/ 100 P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita ... e
NP P4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita sui
prospetti come da particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa
del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
PROSPETTO NORD-OVEST 12,00
PROSPETTO SUD-EST 12,00
SOMMANO cadauno 24,00 150,50 3'612,00
FINITURE (SbCat 5)
101/101 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di
B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.
CORPO UFFICI
SECONDO IMPALCATO
Demolizioni per la realizzazione degli interventi Tla 4,00 0,50 0,500 1,00
Demolizioni per la realizzazione degli interventi T1b 4,00 0,50 0,500 1,00
Demolizioni per la realizzazione degli interventi T1d 3,00 0,50 0,500 0,75
COPERTURA
Demolizioni per la realizzazione degli interventi Tla 7,00 0,50 0,500 1,75
SOMMANO m2 4,50 8,25 37,13
MESSA IN SICUREZZA (SbCat 2)
102 /102 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ... e
NP Tla posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
Tla. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare
T1la. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
CORPO UFFICI
PRIMO IMPALCATO 10,00
SECONDO IMPALCATO 18,00
COPERTURA 14,00
SOMMANO cadauno 42,00 356,57 14°975,94
103 /103 T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e
NP T1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di
controvento dx come da particolare T1b. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
A RIPORTARE 489'833,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 489°833,49
CORPO UFFICI
SECONDO IMPALCATO 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 372,32 2233,92
104 /104 T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e
NP T1d posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di
controvento sx come da particolare T1d. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
CORPO UFFICI
SECONDO IMPALCATO 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 372,32 2233,92
105/ 105 T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ... e
NP T2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare
T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
CORPO CAPANNONE
PRIMO IMPALCATO 6,00
CORPO UFFICI
SECONDO IMPALCATO 67,00
COPERTURA 36,00
SOMMANO cadauno 109,00 138,69 15°117,21
106 / 106 T2b. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da p ... e
NP T2b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T2b. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare
T2b. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
CORPO UFFICI
SECONDO IMPALCATO 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 185,16 555,48
107 /107 T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e
NP T3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come
da particolare T3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.
in schede analisi del prezzo).
CORPO CAPANNONE
COPERTURA 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 870,76 8707,60
108 /108 T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e
NP T4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo
come da particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
CORPO CAPANNONE
COPERTURA 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 719,59 2'878,36
109 /109 TS. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ... e
A RIPORTARE 521°559,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

521'559,98

NP T5

110/110
NP T6

111/111
B01004.b

112/112
NP TAMP.
FIS. TEC.

113/113
B01056

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da
particolare TS. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
COPERTURA

SOMMANO cadauno

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ... e posa
del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura
come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
COPERTURA

SOMMANO cadauno

FINITURE (ShCat 5)

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di
recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPO UFFICI

PIANO PRIMO

Demolizioni parziali di tramezzi per interventi di miglioramento sul
tamponamento

SOMMANO m2

MESSA IN SICUREZZA (SbCat2)

Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri trami ... gli
uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN
80 su entrambi i lati del tamponamento (capannone e uffici), barre
filettate passanti e piastre a contatto coi pilastri della porzione degli
uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

CORPO UFFICI/CORPO CAPANNONE
PRIMO PIANO
2 campi da 9.5m
4 campi da 7.5m

SOMMANO ml

FINITURE (SbCat 5)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

3,00

2,00
4,00

0,50

9,50
7,50

0,500

30,00

30,00

12,00

12,00

19,00
30,00

49,00

745,52

384,48

151,68

22'365,60

4'613,76

7'432,32

A RIPORTARE

555'977,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFr . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 555'977,85
ESTERNO
PROSPETTO SUD-EST
Rimontaggio scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) per
collegamento pannello-pilastro 1,50 11,00 5,000 82,50
SOMMANO kg 82,50 0,92 75,90
114/114 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di
A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso.
PROSPETTO SUD-EST
Tiro in alto scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) 11,00 5,000 55,00
SOMMANO kg 55,00 1,80 99,00
1157115 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa
B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.
Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso.
11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezza il prezzo
dello smontaggio
CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Rimontaggio controsoffitti aule, uffici, corridoi (80%) *
(par.ug.=1,50%0,8)*(lung.=168+25) 1,20/ 193,00 231,60
SOMMANO m2 231,60 8,84 2°047,34
116/116 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... ttura e
A09002.a la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm.
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra
12,5 mm.
CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Ipotizzando materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo
smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa (B01061) *(par.ug.=0,2*193) 38,60 38,60
SOMMANO m2 38,60 24,21 934,51
117/117 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...
B01060 trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.
11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezza il prezzo
dello smontaggio
CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Rimontaggio controsoffitti bagno e porticato (80%) *(par.ug.=1,50*
0,8) 1,20 80,00 96,00
A RIPORTARE 96,00 559°134,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

96,00

559'134,60

118/118
A09016a
A09016.a

119/119
E01002.b

120/ 120
EO01001.d

PIANO PRIMO
Rimontaggio controsoffitti corridoio, aule, uffici (80%) *
(par.ug.=1,50%*0,8)

SOMMANO m2

Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ...
essore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca
Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con
bordi squadrati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura
perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili
perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura
liscia bianca

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

Ipotizzando materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo
smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*80)

PRIMO PIANO

Ipotizzando materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo
smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*192)

SOMMANO mq

OG11 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Tubo in polietilene ad alta densita PE 80, conforme alla ... e
opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm.

Tubo in polietilene ad alta densita PE 80, conforme alla norma UNI
EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi
alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse,
rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanita relative ai
manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi
speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno
32 mm.

CORPO UFFICI
Montaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei pilastri
della porzione monopiano (2m)

SOMMANO m

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...
iametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,
serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino
ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,
comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",
spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

CORPO CAPANNONE

Montaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei
pilastri sui lati lunghi (2m)

Montaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in
corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (3m)

Montaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in
corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (5m)

SOMMANO kg

1,20

16,00

38,40

14,00
18,00

14,00

192,00

2,00

2,490
2,490

2,490

230,40

326,40

16,00

38,40

54,40

16,00

16,00

69,72
134,46
174,30

378,48

7,37 2°405,57

38,29 2°082,98

10,09 161,44

8,37 3'167,88

A RIPORTARE

566'952,47

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

566'952,47

121/ 121
NP GAS
TECNICI

1227122
BO1112.c

1237123
BO1113.d

Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas ... eso il
collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici. Le
condotte di distribuzione devono essere chiaramente segnalate in
relazione del gas distribuito secondo quanto stabilito dalla UNI 5634/
97. E' compreso il collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

PROSPETTO NORD-OVEST
Montaggio linee gas tecnici (Sm per ciascuna delle 3 linee)

SOMMANO m

Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e ...
scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.
Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmgq.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

ESTERNO
PROSPETTO SUD-OVEST
Rimontaggio canalina dell'impianto fotovoltaico *(par.ug.=1,50*10)

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

Si considerano mediamente 10m di canali portacavi da rimontare per
ogni intervento di messa in sicurezza T3, T4, TS, T6 *(par.ug.=1,50*
(10+4+30+12))

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pve, installata a v ... a
autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 + 50 mm.
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

ESTERNO
Rimontaggio calate dell'impianto di messa a terra (3m) dopo gli
interventi di collegamento pannello-pilastro P1 *(par.ug.=1,50%10)

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni
intervento di messa in sicurezza T3, T4, TS, T6
*(par.ug.=1,50*(10+4+30+12))

PRIMO IMPALCATO

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimontare per ogni
intervento Tla, T2 *(par.ug.=1,5%(10+6))

CORPO UFFICI

COPERTURA

Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimontare per ogni
intervento Tla, T2 *(par.ug.=1,5*%(14+36))

SECONDO IMPALCATO

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimontare per ogni
intervento Tla, T1b, T1d, T2, T2b *(par.ug.=1,5*(18+6+6+67+3))

SOMMANO m

3,00

15,00

84,00

15,00

84,00

24,00

75,00

150,00

10,00

3,00

5,00

5,00

15,00

15,00

15,00

840,00

855,00

45,00

420,00

120,00

375,00

750,00

1710,00

45,00 675,00

7,57 6'472,35

4,30 7'353,00

A RIPORTARE

581°452,82

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5817452,82

124/ 124
BO1118

1257125
B01010.f

126 /126
A01002.a

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con
copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione
dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

Rimontaggio plafoniere a seguito della realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5%45)

PIANO PRIMO

Rimontaggio plafoniere a seguito della realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5%11)

SOMMANO cadauno

OGl1 (Cat1)
ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con
conglomerato bituminoso: profondita di taglio 150+200 mm.
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,
pavimenti industriali, solette, ecc: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondita di taglio 150200 mm.

ESTERNO

PLINTI

Taglio pavimentazione per inserimento plinto: ognuno dei 6 plinti ha
lato lungo 2.8m e lato corto 2.1m, si considerano inoltre 1.5m per lato
per consentire le lavorazioni *(lung.=(2,8+3)*2+(2,1+3)*2)

FOGNA

Taglio di larghezza 2m nella pavimentazione per rimozione fogna:
53m lato lungo, 38m lato corto *(lung.=(2+53+38)*2)

Taglio di larghezza 2m nella pavimentazione per inserimento nuova
fogna: 53m lato lungo+38m lato corto *(lung.=(2+53+38)*2)

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, c ... olte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione di e l'aggotto di eventuali acque nonche la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0.25 mc,
fino a un battente massimo di 20 cm, il carico sui mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1500m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

ESTERNO

PLINTI

Scavo meccanico plinti (H=1.2m, si considerano 1.5m per lato per
consentire le lavorazioni) *(lung.=2,8+3)*(larg.=2,1+3)

FOGNA

Scavo meccanico rimozione fogna (H=1m) *(lung.=53+38)

Scavo meccanico nuova fogna (H=1m) *(lung.=53+38)

SOMMANO m3

67,50

16,50

6,00

1,00
1,00

21,80

186,00

186,00

5,100

2,000
2,000

1,200

1,000
1,000

67,50

16,50

84,00

130,80

186,00
186,00

502,80

212,98

182,00
182,00

576,98

8,36 702,24

25,01 12°575,03

5,10 2°942,60

A RIPORTARE

597'672,69

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

597°672,69

127 /127
B01096.b

128 /128
A01018

129/129
A01004.a

130/ 130
A01013

OGl1 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere muraric di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.

ESTERNO
Tubazione fognaria da rimuovere per la realizzazione dei plinti *
(lung.=53+38)

SOMMANO m

0G1 (Cat 1)
ADEGUAMENTO STRUTTURALE (ShCat 3)

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... ato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio.
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in
opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione
di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso
gli oneri per linfissione delle punte filtranti sino alla profondita
richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo
delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con
quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il
controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per
giorno di esercizio.

ESTERNO
1 m al giorno + 20% per installazione cisterna

SOMMANO m/giorno

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ...
materiale dal bordo dello scavo: per profondita fino a 2m.

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal
bordo dello scavo: per profondita fino a 2m.

ESTERNO

PLINTI

Scavo manuale per ulteriori 0.45m per la posa dei plinti *(lung.=2,8+
3)*(larg.=2,1+3)

SOMMANO m3

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m.

ESTERNO
PLINTI
Scavo meccanico+manuale (A01002a+A01004a) *(par.ug.=212,98+
79,87)
FOGNA
Scavo meccanico (A01002a)
*(par.ug.=182,0+182,0)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

6,00

292,85

364,00

91,00

5,100

0,450

91,00

91,00

36,00

36,00

79,87

79,87

292,85
364,00
-12,00

656,85
-12,00

3,94 358,54

7,96 286,56

73,69 5885,62

A RIPORTARE

644,85

6047203,41

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

644,85

604°203,41

131/131
A02044.a

132/132
A02048.a

133/133
A02057

134/134
A02058

135/135
A03017.d

SOMMANO m3

Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in
pressione superiore a 6 N/mmgq: per diametro pari a 500 mm.
Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo
armato C25/30 (Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la
scaitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e
di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di
carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere
per dare il palo completo di ogni sua parte con la sola escluzione
dell'acciaio di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita di 20 m: in
terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6
N/mmgq: per diametro pari a 500 mm.

ESTERNO

PALI

4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno dei 6 plinti *
(par.ug.=6*4)

SOMMANO m

Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per i ... no
alla profondita di 20 metri: per diametro pari a S00mm.
Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo
forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondita di 20
metri: per diametro pari a 500mm.

ESTERNO

PALI

4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno dei 6 plinti *
(par.ug.=6*4)

SOMMANO m

Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.
Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

ESTERNO

PALI

4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno dei 6 plinti
(spessore camicia 8mm) *(H/peso=((0,258*0,258*3,14)-(0,25*0,25*
3,14))*1*7850)

SOMMANO kg

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad ader ... gli
stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza
migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la
saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

ESTERNO

PALI

Ciascuno dei 4 pali per ognuno dei 6 plinti ¢ armato con:
Spira fi8 passo 20 (10.9m, 3.2kg/ml) *(par.ug.=6*4)

13 fi24 (6m, 3.551kg/ml) *(par.ug.=13*6*4)

13 £i20 (6m, 2.466kg/ml) *(par.ug.=13*6*4)

SOMMANO kg

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e
acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

24,00

24,00

24,00

24,00
312,00
312,00

10,00

10,00

10,00

10,90
6,00
6,00

100,174

3,200
3,551
2,466

644,85

240,00

240,00

240,00

240,00

24°041,76

24°041,76

837,12
6'647,47

4'616,35

127100,94

41,27 26'612,96

95,52 22°924,80

18,70 4’488,00

0,93 22'358,84

1,26 15'247,18

A RIPORTARE

695835,19

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

695'835,19

136/ 136
A03020.a

1377137
A03029.e

138 /138
A03018.a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quantaltro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

ESTERNO

PLINTI

Magrone di pulizia successivo alle realizzazione dei pali (H=0.15m)
per ciascun plinto

SOMMANO m3

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...
seforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di

legno.

ESTERNO

PLINTI

Casseforme per 6 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato corto 2.1m,
altezza 1m, magrone 0.15m *(lung.=2,8+2,8+2,1+2,1)*(H/peso=1+
0,15)

SOMMANO m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 14 + 30 mm.

ESTERNO

PLINTI

La gabbia di ognuno dei 6 plinti ¢ formata da:
24 £i16 (3.8m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=6¥24)
18 fil6 (4.5m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=18*6)

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmg).
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
classe di esposizione XCl1, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e ferro di armatura: classe di resistenza a
compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

ESTERNO

PLINTI

Conglomerato cementizio per 6 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato
corto 2.1m, altezza 1m

6,00

6,00

144,00
108,00

6,00

2,80

9,80

3,80
4,50

2,80

2,100

2,100

0,150

1,150

1,578
1,578

1,000

67,62

67,62

863,48
766,91

1'630,39

35,28

118,09 624,70

27,47 1'857,52

1,34 2°184,72

A RIPORTARE

35,28

700°502,13

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna




pag. 36

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

35,28

700°502,13

139/139
A03022.b

140/ 140
A03029.b

141/ 141
A03029.c

142/ 142
A03029.e

SOMMANO m3

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... atto
con il calcestruzzo: per pilastri: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri:
pannelli di legno.

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 6 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato
corto 0.50m, altezza 3.85m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5)

SOMMANO m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... 1
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 8 mm.

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura dei 6 pilastri reggi BRAD presenta come spilli:
40 fi8 0.72m *(par.ug.=6*40)

40 fi8 0.82m *(par.ug.=6*40)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... 1
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 10mm.

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura dei 6 pilastri reggi BRAD ¢ composta da:
20 £i10 3.96m *(par.ug.=6*20)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 +~ 30 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 14 + 30 mm.

ESTERNO
PILASTRI REGGI BRAD
Ferri longitudinali dei 6 pilastri reggi BRAD:

6,00

240,00
240,00

120,00

4,00

0,72
0,82

3,96

3,850

0,395
0,395

0,617

35,28

92,40

92,40

68,26
71,74

146,00

293,20

293,20

157,31 5'549,90

29,72 2°746,13

1,38 201,48

1,34 392,89

A RIPORTARE

709'392,53

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

709'392,53

143 /143
A03019.c

144/ 144
€02012.m

145/ 145
A01010.a

146 / 146

10 £i20 3.8m *(par.ug.=6*10)
8 fil6 4.0m *(par.ug.=6*8)

10 fil6 2.8m *(par.ug.=6*10)
10 fi24 2.8m *(par.ug.=6*10)

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...
classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmgq).
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione:
classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

Conglomerato cementizio per 6 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo
1.50m, lato corto 0.50m, altezza 3.85m

SOMMANO m3

OG11 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN ...
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro 400 mm.

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN 12201 per
condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanita, in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,
collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: diametro 400 mm.

ESTERNO
Fogna di nuova realizzazione 53+38m *(lung.=53+38)

SOMMANO m

OGI (Cat1)
FINITURE (SbCat 5)

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...
prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo.

Rinterro compreso 1'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo.

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

1l rinterro (volume totale scavi-volume plinti e magrone) avviene per
1/2 con materiale proveniente dallo scavo
(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(576,98+
79,97-35,28-5,29)/2)

SOMMANO m3

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compa ... e

60,00
48,00
60,00
60,00

6,00

308,19

3,80
4,00
2,80
2,80

91,00

0,500

2,466
1,578
1,578
3,551

3,850

562,25
302,98
265,10
596,57

17726,90

17,33

17,33

91,00

91,00

308,19

308,19

1,34 2'314,05

175,95 3°049,21

174,20 15'852,20

7,25 2723438

A RIPORTARE

732'842,37

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

73284237

A01010.b

147/ 147
C01029.a

148/ 148
NP BRAD
27/40

149/ 149
NP INST.
BRAD 27/40

150/ 150

da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.

Rinterro compreso 1'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido
tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di
recupero rifiuti-inerti.

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

1l rinterro avviene per 1/2 con materiale arido
(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(576,98+
79,97-35,28-5,29)/2)

SOMMANO m3

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
nere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,
in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 3 cm.

ESTERNO

FOGNA

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per
la rimozione della fogna esistente *(lung.=53+38)

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per
la fogna di nuova realizzazione *(lung.=53+38)

PLINTI

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per
la realizzazione dei plinti

SOMMANO m2

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40 (oltre ...
imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1665*1.15)*1.1=2106.23€
Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40 (oltre alla
fornitura sono considerati le spese generali 15% e l'utile d'impresa
10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1665*1.15)*
1.1=2106.23€

PROSPETTO NORD-OVEST
PROSPETTO SUD-OVEST

SOMMANO cadauno
Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST
PROSPETTO SUD-OVEST

SOMMANO cadauno

Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40 (oltre ...

308,19

91,00

91,00

2,000

2,000

5,100

308,19

308,19

182,00

182,00

177,48

541,48

4,00
1,00

5,00

4,00
1,00

5,00

21,80 6'718,54

8,98 4'862,49

2°106,23 10°531,15

869,56 4'347,80

A RIPORTARE

759'302,35

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

759'302,35

NP BRAD
34/40

151/151
NP INST.
BRAD 34/40

152/152
A07023.b

153 /153
A17003.b

154/ 154
B02029.e

imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (2250%1.15)*1.1=2846.25€
Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40 (oltre alla
fornitura sono considerati le spese generali 15% e lutile d'impresa
10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (2250*1.15)*
1.1=2846.25€

PROSPETTO NORD-EST

SOMMANO cadauno

Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

SOMMANO cadauno

FINITURE (SbCat 5)

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione m ... : con
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm.

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato
(procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella
faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a
base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di
alluminio ¢ nella faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 0,6 mm.

ESTERNO
Chiusura dei 6 scassi 30x30cm nella pannellatura esterna per
l'innesto dei BRAD con lamiere 50x50cm

SOMMANO m2

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sosti ... a di
sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle
ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

ESTERNO
Ricollocamento della pensilina esterna

SOMMANO m2

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante t ...
ito a regola d'arte: profondita di taglio da 200 a 300 mm.
Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di
superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche
0 con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la
creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere
di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione,
la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
profondita di taglio da 200 a 300 mm.

CORPO CAPANNONE/CORPO UFFICI
Realizzazione di giunto tra corpo capannone e corpo a due piani, pari

6,00

0,50

0,500

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

2'846,25 2'846,25

1075,12 1075,12

45,71 68,660

36,19 3'619,00

A RIPORTARE

766'911,38

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 766°911,38
al lato lungo del fabbricato 53,00 53,00
SOMMANO m 53,00 150,21 7961,13
FINITURE (SbCat 5)
155/ 155 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di
B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.
CORPO CAPANNONE
PIANO TERRA
Demolizioni atte alla realizzazione degli interventi Fla 2,00 1,50 0,500 1,50
Demolizioni atte alla realizzazione degli interventi F2a 1,00 1,50 0,500 0,75
SOMMANO m2 2,25 8,25 18,56
156/ 156 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).
B01027 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).
CORPO CAPANNONE
PIANO TERRA
In corrispondenza dei pilastri soggetti a interventi di tipo F1
accoppiati a quelli del corpo uffici: oltre allo stra intercluso tra i due
pilastri si considerano due fasce laterali di 0.5m per agevolare le
lavorazioni *(larg.=0,5+0,5+0,5) 6,00 1,50 1,500 13,50
SOMMANO m2 13,50 8,84 119,34
ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)
157/ 157 F1. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in pros ... e
NP F1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
F1. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimita del
nuovo giunto sismico come da particolare F1. Sono inclusi fornitura,
tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
CORPO CAPANNONE
PIANO TERRA 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 853,41 4267,05
158 /158 Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale ... e
NP Fla posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come
da particolare Fla. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).
CORPO CAPANNONE
PIANO TERRA 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 1'129,56 6'777,36
159 /159 F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x6 ... e
NP F1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da
particolare Fib. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.
in schede analisi del prezzo).
CORPO CAPANNONE
PIANO TERRA 3,00
A RIPORTARE 3,00 786°054,82

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3,00

786'054,82

160/ 160
NP F2a

161/ 161
B01004.b

162 /162
B02024

163 /163
NP.TP

SOMMANO cadauno

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come
da particolare F2a. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

FINITURE (ShCat 5)

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di
recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

Demolizioni di porzioni di tamponamenti per l'inserimento dei
controventi di piano

SOMMANO m2

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametr ... e e la
realizzazione degli attraversamenti delle murature.

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non
inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali,
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi
I’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle
parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di
vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni
onere ¢ modalita di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione
degli attraversamenti delle murature.

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO
Controventi di piano

2 tiranti fi30 L=9.70m, 5.549 kg/ml
4 tiranti fi30 L=11.40m, 5.549 kg/ml

SOMMANO kg

TP. Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pil ... ome da
particolare TP (Rif. in schede analisi del prezzo).

TP. Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pilastri come da
particolare TP (Rif. in schede analisi del prezzo).

PRIMO IMPALCATO

CORPO CAPANNONE

PIANO INTERRATO

Tali interventi vengono eseguiti solo in corrispondenza dei pilastri a
tutta altezza del capannone

SOMMANO cadauno

9,00

2,00
4,00

0,50

9,70
11,40

0,500

5,549
5,549

3,00

4,00

4,00

2,25

2,25

107,65
253,03

360,68

22,00

22,00

1'405,71 4217,13

17054,38 4217,52

8,25 18,56

9,24 3332,68

70,39 1'548,58

A RIPORTARE

799389,29

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

799389,29

164 /164
F01106.a

165/ 165
A05009.a

166/ 166
A08001.d

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ...
utato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m.
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze fino a 3,6 m.

PRIMO IMPALCATO

CORPO CAPANNONE
PIANO INTERRATO
Realizzazione degli interventi TP

SOMMANO mesi

FINITURE (ShCat 5)

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizi ... i
tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.
Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di
cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto
altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e
percentuale di foratura pari al 60 + 70%, per murature di
tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.

CORPO UFFICI

PRIMO PIANO

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi di
miglioramento sul tamponamento

SECONDO IMPALCATO

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi Tla
Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1b
Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1d
Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per l'inserimento dei
controventi

COPERTURA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi Tla

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi Fla
Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi F2a

SOMMANO m2

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un ... bbia,
composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo
32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

CORPO UFFICI

PRIMO PIANO

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi di
miglioramento sul tamponamento

SECONDO IMPALCATO

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi Tla
Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1b
Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1d
Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per l'inserimento dei
controventi

COPERTURA

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi Tla

3,00
4,00
4,00
3,00
9,00

7,00

2,00
1,00

3,00
4,00
4,00
3,00
9,00

7,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

1,50
1,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500

0,500
0,500

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500

1,00

1,00

0,75
1,00
1,00
0,75
2,25

1,75

62,28

42,59

62,28

415,25

A RIPORTARE

799'866,82

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7,50

799'866,82

167/ 167
A20011.c

168 /168
A01010b
A01012

169 /169
A01009.a

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi Fla
Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi F2a

In corrispondenza dei pilastri soggetti a interventi di tipo F1
accoppiati a quelli del corpo uffici: oltre allo stra intercluso tra i due
pilastri si considerano due fasce laterali di 0.5m per agevolare le
lavorazioni *(larg.=0,5+0,5+0,5)

SOMMANO m2

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mania c ... sala
preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
la preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d

SOMMANO m2

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

CORPO UFFICI

Muratura demolita *(par.ug.=4,5+0,75+2,25)

Controsoffitto in fibre naturali (20% del totale ipotizzando materiale
non piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

CORPO CAPANNONE
Muratura demolita

SOMMANO mc

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...
anza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro
A01002a+A01004a-A01010a (si considerano 10km) *(par.ug.=10*
(576,98+79,87-308,19))

CORPO UFFICI

Muratura demolita (si considerano 10km) *(par.ug.=4,5+0,75+2,25)
Controsoffitto in fibre naturali (20% del totale ipotizzando materiale
non piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano
10km)

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

CORPO CAPANNONE
Muratura demolita

2,00
1,00

6,00

7,50
0,20

0,20

3486,60

7,50

0,20

0,20

2,25

1,50
1,50

10,00

10,00

10,00

10,00

0,500
0,500

1,500

193,000

272,000

193,000

272,000

0,020

0,050

0,020

0,050

1,50
0,75

13,50

23,25

23,25

23,25

2,25

13,24

3'486,60

75,00

18,17

17,77

422,45

175,07

235,27

A RIPORTARE

8007699,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'619,02

8007699,61

170/ 170
NP
DISCARICA

171/171
B02096d
B02104

172/ 172
FO1106¢
F01106.c

173 /173
N04058b
N04058.b

SOMMANO mc/km

Oneri discarica
Oneri discarica

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro
A01002a+A01004a-A01010a *(par.ug.=576,98+79,87-308,19)

CORPO UFFICI

Muratura demolita (si considerano 10km) *(par.ug.=4,5+0,75+2,25)
Controsoffitto in fibre naturali (20% del totale ipotizzando materiale
non piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano
10km)

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

CORPO CAPANNONE
Muratura demolita

SOMMANO m3

LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA (SpCat 3)
PROVE (ShCat 1)

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... lla
prova su adeguata base grafica precedentemente fornita
Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza
magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,
dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e
per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a
mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della
prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed
interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata
base grafica precedentemente fornita

SOMMANO mq

MESSA IN SICUREZZA (SbCat 2)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... er
ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 5,4 m finoa 12 m

N.2 TRABATTELLI PER N.2 MESI

SOMMANO cad

OGI1 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
freddo con operatore

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
freddo con operatore

348,66

7,50

0,20

0,20

2,00

2,00

193,000

272,000

0,020

0,050

3°619,02

348,66

7,50

0,77

2,72

2,25

361,90

200,00

200,00

4,00

4,00

0,71 2'569,50

25,00 9'047,50

7,60 1'520,00

270,76 1'083,04

A RIPORTARE

814'919,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 814°919,65
N.8 ORE PER N.8 GIORNI (smontaggio e rimontaggio
impiantistica e demolizioni in quota) 8,00 8,00 64,00
SOMMANO ora 64,00 47,41 3°034,24
OG1 (Cat 1)
FINITURE (SbCat 5)
174 /174 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ... 1
B01058b trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
B01060 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
PIANO TERRA
Corridoio piano 103,00
Bagno piano 33,00
PRIMO PIANO
Corridoio piano 102,00
Bagno piano 33,00
SOMMANO mq 271,00 7,37 1'997,27
175/ 175 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di
B01084b tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
B01089 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi
PROSPETTO NORD-EST
Rimozione di pensilina esterna (18x2m) 18,00 2,000 36,00
PIANO TERRA
VANO SCALA
Smontaggio cassetta porta DPI antincendio 3,00
LOCALE EX OFFICINA
Smontaggio vano tecnico verde 9,00
PRIMO PIANO
LOCALE DOTTORANDI
Smontaggio vano tecnico verde 9,00
SOMMANO mq 57,00 21,75 1239,75
OGI11 (Cat 2)
IMPIANTI (SbCat 4)
176 /176 Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... 1
B01109%b 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei
B01109.b Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza
massima di 4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere
necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per
limpianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del
materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con
il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande
tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti acraulici
con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del
tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 301 +
700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali
nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti
rettilinei
A RIPORTARE 8217190,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8217190,91

1771177
B01096b
B01096.b

178 /178
BO1112c
BO1112.c

1797179
B01113d
BO1113.d

PRIMO PIANO
Laboratorio 1
Laboratorio 2

SOMMANO kg

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

ESTERNO

PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio linee gas tecnici per collegamenti di tipo P1 (3m per
ciascuna delle 9 linee)

PIANI TERRA E PRIMO

Si considerano mediamente 10m di tubazioni dell'acqua da rimuovere
per ogni nodo (22)

Si considerano mediamente 10m di tubazioni dell'acqua
demineralizzata da rimuovere per ogni nodo (22)

Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni dell'aria compressa da
rimuovere per ogni nodo (22)

Si considerano mediamente Sm di tubazioni di gas tecnici da
rimuovere per ogni nodo (22)

Si considerano mediamente 4m di tubazioni del riscaldamento
aerotermo da rimuovere per ogni nodo (22)

Rimozione di 20m di tubazioni di aspirazione cappe ¢ armadi aspirati

SOMMANO m

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...
scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq
Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmq

ESTERNO
PROSPETTO NORD-OVEST
Rimozione canalina dell'impianto fotovoltaico per intetventi P1

PIANO TERRA

LOCALE OFFICINA

Rimozione di n.2 canale sul lato lungo (10m) e n.2 canale sul lato
corto (6m) per collegamenti trave-tegolo *(lung.=10+6)

PIANO PRIMO

LOCALE DOTTORANDI

Rimozione di n.1 canale sul lato lungo (10m) per collegamenti trave-
tegolo

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca
autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 +~ 50 mm
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm

ESTERNO
PROSPETTO NORD-OVEST
Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

9,00

22,00
22,00
22,00
22,00

22,00

2,00

15,30
15,30

3,00

10,00

16,00

10,00

11,960
11,960

182,99
182,99

365,98

27,00

220,00
220,00
110,00
110,00

88,00
20,00

795,00

10,00

32,00

10,00

52,00

2,68 980,83

3,94 3'132,30

7,57 393,64

A RIPORTARE

825'697,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

825'697,68

180/ 180
BO1119e
BO1119.e

181/181
BO1101c
B01101.c

182/182
B01003a
B01003.a

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni
PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni
PROSPETTO SUD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni
PROSPETTO NORD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni

PRIMO IMPALCATO
Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per la
messa in sicurezza di ogni nodo trave-pilastro oggetto di interventi

(18)

COPERTURA

Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimuovere per la
messa in sicurezza di ogni nodo trave-pilastro oggetto di interventi
(22)

PIANO TERRA
Si considerano mediamente 10m di tubazioni da rimuovere per
interventi di adeguamento strutturale su ogni pilastro (22)

PRIMO PIANO
Laboratorio 1
Laboratorio 2
Laboratorio 3

SOMMANO m

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x36 W

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 1'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W

PIANO TERRA
PIANO PRIMO

SOMMANO cad

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ...
ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto ¢ quanto altro occorre: radiatori in ghisa
¢/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

PIANO TERRA

LABORATORIO 3 (terreni)

Rimozione di 4 pannelli radianti a soffitto della lunghezza di oltre
10m (ciascuno dei 4 pannelli viene considerato costituito da 4
piastre)

SOMMANO cad

OGl (Cat1)
FINITURE (ShCat 5)

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ...
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

18,00

22,00

22,00

2,00
2,00
2,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

10,00

15,30
15,30
15,30

4,00

9,00

3,00

9,00

3,00

90,00

110,00

220,00

30,60
30,60
30,60

535,80

15,00
15,00

30,00

16,00

16,00

4,30 2°303,94

11,63 348,90

18,55 296,80

A RIPORTARE

828'647,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFr . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 828°647,32
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni
PIANO TERRA
INTERVENTO F1
Demolizioni parziali per interventi di adeguamento strutturale dei
pilastri
Interferenza I1 *(lung.=1*0,3*1,5+0,15%0,15%1,5+0,1%0,1*%1,5*2) 2,00 0,51 1,02
Interferenza 12 *(lung.=0,1*0,1*1,5+0,1*0,1*1,5) 5,00 0,03 0,15
Interferenza I3 *(lung.=0,6*0,3*1,5+0,1*0,8*1,5) 1,00 0,39 0,39
Interferenza 14 *(lung.=0,15*%0,15%1,+0,1*0,1*1,5) 2,00 0,04 0,08
Interferenza IS *(lung.=1*0,3*1,5+0,1*0,1*1,5) 2,00 0,47 0,94
Interferenza 16 *(lung.=0,24*0,1*1,5) 1,00 0,04 0,04
INTERVENTO T7a
Demolizioni parziali per interventi di messa in sicurezza 2,00 0,30 0,500 0,300 0,09
PIANO PRIMO
INTERVENTO T1
Demolizioni parziali per interventi di messa in sicurezza 5,00 0,50 0,500 0,100 0,13
INTERVENTO T4
Demolizioni parziali per interventi di messa in sicurezza 2,00 0,50 0,500 0,300 0,15
SOMMANO mc 2,99 153,77 459,77
MESSA IN SICUREZZA (SbCat2)
183/183 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come ... e
NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da
particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
PROSPETTO SUD-EST 64,00
PROSPETTO NORD-OVEST 60,00
PROSPETTO SUD-OVEST 37,00
PROSPETTO NORD-EST 38,00
SOMMANO cadauno 199,00 49,17 9'784,83
184 /184 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come ... e
NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da
particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
PROSPETTO SUD-EST 20,00
PROSPETTO NORD-OVEST 12,00
PROSPETTO SUD-OVEST 4,00
PROSPETTO NORD-EST 8,00
SOMMANO cadauno 44,00 49,29 2'168,76
185/ 185 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita ... e
NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita coi tegoli
di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
PROSPETTO SUD-OVEST 2,00
PROSPETTO NORD-EST 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 189,47 757,88
186/ 186 P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita ... e
NP P4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
A RIPORTARE 841818,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 841°818,56
P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita sui
prospetti come da particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa
del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
PROSPETTO SUD-EST 6,00
PROSPETTO NORD-OVEST 6,00
SOMMANO cadauno 12,00 150,50 1'806,00
187/ 187 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ... e
NP Tla posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare
Tla. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
PRIMO IMPALCATO
*(par.ug.=4+1+2+2+2+6) 17,00 17,00
COPERTURA
*(par.ug.=4+6+2+2+5+4) 23,00 23,00
SOMMANO cadauno 40,00 356,57 14°262,80
188 /188 T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ... e
NP T2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare
T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
PRIMO IMPALCATO
*(par.ug.=9+14+3+8) 34,00 34,00
COPERTURA
*(par.ug.=6+6+6+3+3+3+3+3+3+6+6+6) 54,00 54,00
SOMMANO cadauno 88,00 138,69 12204,72
189/ 189 T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e
NP T3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come
da particolare T3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.
in schede analisi del prezzo).
COPERTURA
*(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 870,76 3'483,04
190/ 190 T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e
NP T4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo
come da particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
COPERTURA
*(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 719,59 2'878,36
191/191 TS. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ... e
NP T5 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da
particolare T5. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
COPERTURA
*(par.ug.=6+6) 12,00 12,00
A RIPORTARE 12,00 876°453,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 876°453,48
SOMMANO cadauno 12,00 745,52 8'946,24
192/192 T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ... e posa
NP T6 del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura
come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
COPERTURA
*(par.ug.=6+6) 12,00 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 384,48 4'613,76
193 /193 T7a. Collegamento pilastro-trave d'appoggio come da parti ...
NP T7a posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
T7a. Collegamento pilastro-trave d'appoggio come da particolare T7a.
Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di
analisi del prezzo).
PIANO TERRA
Laboratorio 01 1,00
Laboratorio 02 2,00
Laboratorio 03 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 579,29 2317,16
194 /194 T7b. Collegamento pilastro perimetrale-trave d'appoggio ¢ ...
NP T7b posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
T7b. Collegamento pilastro perimetrale-trave d'appoggio come da
particolare T7b. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.
in schede di analisi del prezzo).
PIANO TERRA
Laboratorio 01 1,00
Laboratorio 02 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 314,23 628,46
195/ 195 T8. Nodo collegamento pilastro travi come da particolare
NP T8 posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
T8. Nodo collegamento pilastro travi come da particolare T8. Sono
inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del
prezzo).
PIANO TERRA
Laboratorio 01 1,00
Laboratorio 02 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 889,89 1'779,78
196 /196 T1. Nodo collegamento pilastro-mensola metallica come da
NP Tl posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
T1. Nodo collegamento pilastro-mensola metallica come da
particolare T1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede di analisi del prezzo).
PIANO TERRA
Locale 08 1,00
Locale 14 1,00
PIANO PRIMO
Locale 32 1,00
Vano scala 1 1,00
A RIPORTARE 4,00 894°738,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

8947738,88

197 /197
NP F1

198 /198
NP Fla

1997199
NP F2

200/200
NP F2a

201/201
NP F2b

202/202
E01001d
E01001.d

SOMMANO cadauno

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

F1. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in pros ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimita del
nuovo giunto sismico come da particolare F1. Sono inclusi fornitura,
tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come
da particolare Fla. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).

PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

F2. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x50cm come d ...
posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x50cm come da
particolare F2. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in
schede di analisi del prezzo).

PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come
da particolare F2a. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).

PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50xS5 ... posa
del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come
da particolare F2b. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in
schede di analisi del prezzo).

PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

OGl1 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...
diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,
serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino
ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,

4,00

4,00

4,00

3,00

3,00

2,00

2,00

9,00

9,00

4,00

4,00

237,83

853,41

17129,56

778,23

1'054,38

17330,53

951,32

3'413,64

37388,68

1'556,46

9'489,42

57322,12

A RIPORTARE

9187860,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9187860,52

203 /203
E01005a
E01005.a

204 /204
NP GAS
TECNICI

205 /205
BO1112c
BO1112.c

comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",
spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

PIANI TERRA E PRIMO

Montaggio dei tubi (10m) dell'acqua di passaggio in corrispondenza
dei nodi (22)

Montaggio dei tubi (Sm) dell'aria compressa di passaggio in
corrispondenza dei nodi (22)

Montaggio dei tubi (4m) dell'impianto di riscaldamento aerotermo di
passaggio in corrispondenza dei nodi (22)

SOMMANO kg

Tubo in pve rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e posto ... otte
in pressione di acqua potabile: 50 mm, SDR 21 (PN 10)

Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e posto in opera
per condotte in pressione di acqua potabile: 50 mm, SDR 21 (PN 10)

PIANI TERRA E PRIMO

Montaggio dei tubi (10m) dell'acqua demineralizzata di passaggio in
corrispondenza dei nodi (22)

Montaggio di 20m di tubazioni di aspirazione cappe ¢ armadi
aspiranti

SOMMANO m

Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas ... eso il
collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

Fomitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici. Le
condotte di distribuzione devono essere chiaramente segnalate in
relazione del gas distribuito secondo quanto stabilito dalla UNI 5634/
97. E' compreso il collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

ESTERNO
PROSPETTO SUD-OVEST
Montaggio linee gas tecnici (3m per ciascuna delle 9 linee)

Internamente per interventi sui collegamenti TRAVE-PILASTRO:
Smt per ciascuno dei 22 nodi.

SOMMANO m

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...
scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq
Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmq

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

ESTERNO
PROSPETTO NORD-OVEST
Rimontaggio canalina dell'impianto fotovoltaico

PIANO TERRA

LOCALE OFFICINA

Rimontaggio di n.2 canale sul lato lungo (10m) e n.2 canale sul lato
corto (6m) *(par.ug.=1,5%2,00)*(lung.=10+6)

PRIMO PIANO
LOCALE DOTTORANDI
Rimontaggio din.1 canale sul lato lungo (10m)

22,00
22,00

22,00

22,00

3,00

10,00

3,00

22,00

10,00

16,00

10,00

220,00
110,00
88,00

418,00

220,00
20,00

240,00

27,00

110,00

137,00

15,00

48,00

15,00

8,37 3498,66

11,18 2°683,20

45,00 6165,00

A RIPORTARE

78,00

9317207,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

78,00

931'207,38

206 /206
BO1113d
BO1113.d

207 /207
D03077d
D03077.d

208 /208
B01101c
B01101.c

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca
autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 + 50 mm
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

ESTERNO
Rimontaggio calate dell'impianto di messa a terra (3m) dopo gli
interventi di collegamento pannello-pilastro P1 *(par.ug.=1,5*8)

PRIMO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni
nodo trave-pilastro oggetto di interventi di messa in sicurezza (18) *
(par.ug.=1,5*18,00)

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni
nodo trave-pilastro oggetto di interventi di messa in sicurezza (22) *
(par.ug.=1,5*22)

PIANO TERRA

Si considerano mediamente 10m di tubazioni da rimontare su ogni
pilastro oggetto di interventi di adeguamento strutturale (22) *
(par.ug.=1,5%22)

PRIMO PIANO

Laboratorio 1 *(par.ug.=1,5*2)
Laboratorio 2 *(par.ug.=1,5%2)
Laboratorio 3 *(par.ug.=1,5*2)

SOMMANO m

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... 00
mm, grado di protezione IP 66, per lampade da: 2 x 36 W
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per lampade
fluorescenti lineari diametro 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di
protezione IP 66, per lampade da: 2 x 36 W

PIANO TERRA
PIANO PRIMO

SOMMANO cad

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ...
ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa
¢/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

PIANO TERRA

LABORATORIO 3 (terreni)

Rimontaggio di 4 pannelli radianti a soffitto della lunghezza di oltre
10m (ciascuno dei 4 pannelli viene considerato costituito da 4

12,00

27,00

33,00

33,00

3,00
3,00
3,00

3,00

10,00

15,30
15,30
15,30

78,00

36,00

135,00

165,00

330,00

45,90
45,90
45,90

803,70

1,00
1,00

2,00

7,57 590,46

4,30 345591

142,04 284,08

A RIPORTARE

935'537,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

935'537,83

209 /209
A17001b
A17001.b

210/210
B01058b
B01060

211/211
A09016a
A09016.a

piastre) *(par.ug.=1,5%4,00)

SOMMANO cad

OGl1 (Cat1)
FINITURE (ShCat 5)

Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione ... ta di
sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle
ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

PROSPETTO NORD-EST
Rimontaggio di pensilina esterna (18x2m)

PIANO TERRA

VANO SCALA

Rimontaggio cassetta porta DPI antincendio
LOCALE EX OFFICINA

Rimontaggio vano tecnico verde

PIANO PRIMO
LOCALE DOTTORANDI
Rimontaggio vano tecnico verde

SOMMANO mq

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ... 1
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezza il prezzo
dello smontaggio

PIANO TERRA
Rimontaggio controsoffitti bagno e corridoio (80%) *(par.ug.=1,50*
0,8)*(lung.=103+33)

PIANO PRIMO
Rimontaggio controsoffitti bagno e corridoio (80%) *(par.ug.=1,50*
0,8)*(lung.=102+33)

SOMMANO mq

Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ...
essore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca
Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con
bordi squadrati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura
perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili
perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura
liscia bianca

PIANO TERRA

Ipotizzando materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo
smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*204)

PIANO PRIMO

Ipotizzando materiale non pit utilizzabile una volta avvenuto lo
smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2%*202,5)

SOMMANO mq

6,00

1,20

1,20

40,80

40,50

4,00

18,00

136,00

135,00

2,000

24,00

24,00

36,00

3,00

9,00

9,00

57,00

163,20

162,00

325,20

40,80

40,50

81,30

18,55 445,20

90,99 5'186,43

7,37 2'396,72

38,29 3'112,98

A RIPORTARE

946'679,16
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 946'679,16
212/212 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ...
A05004b d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)
A05004.b Muratura in mattoni ¢ malta dello spessore superiore ad una testa,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ¢ quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)
PIANO TERRA
INTERVENTO F1
Ricostruzione delle parti demolite per interventi di adeguamento
strutturale
Interferenza I1 *(lung.=1*0,3*1,5+0,15%0,15%1,5+0,1%0,1*%1,5*2) 2,00 0,51 1,02
Interferenza 12 *(lung.=0,1*0,1*1,5+0,1*0,1*1,5) 5,00 0,03 0,15
Interferenza I3 *(lung.=0,6*0,3*1,5+0,1*0,8*1,5) 1,00 0,39 0,39
Interferenza 14 *(lung.=0,15*%0,15%1,+0,1*0,1*1,5) 2,00 0,04 0,08
Interferenza I5 *(lung.=1%0,3*1,5+0,1*0,1*1,5) 2,00 0,47 0,94
Interferenza 16 *(lung.=0,24*0,1*1,5) 1,00 0,04 0,04
INTERVENTO T7a
Ricostruzione delle parti demolite per interventi di messa in sicurezza 2,00 0,30 0,500 0,300 0,09
PIANO PRIMO
INTERVENTO T1
Ricostruzione delle parti demolite per interventi di messa in
sicurezza 5,00 0,50 0,500 0,100 0,13
INTERVENTO T4
Ricostruzione delle parti demolite per interventi di messa in
sicurezza 2,00 0,50 0,500 0,300 0,15
SOMMANO mc 2,99 212,49 635,35
213/213 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... e
A08004a sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
A08004.a Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per
interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta
da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
PIANO TERRA
INTERVENTO F1
Intonacatura delle porzioni ripristinate dopo gli interventi di
adeguamento strutturale
Interferenza I1
Interferenza I1 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1*1,5+0,15%1,5+0,1*1,5*
2) 4,00 2,03 8,12
Interferenza 12 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,1*1,5+0,1*1,5) 10,00 0,30 3,00
Interferenza I3 *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=0,6*1,5+0,8*1,5) 2,00 2,10 4,20
Interferenza 14 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,15*1,+0,1*1,5) 4,00 0,30 1,20
Interferenza IS *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1*1,5+0,1*1,5) 4,00 1,65 6,60
Interferenza 16 *(par.ug.=1,00%2)*(lung.=0,24*1,5) 2,00 0,36 0,72
INTERVENTO T7a
Intonacatura delle porzioni ripristinate dopo gli interventi di messa in
sicurezza *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,30 0,500 0,60
PIANO PRIMO
INTERVENTO T1
Intonacatura delle porzioni ripristinate dopo gli interventi di messa in
sicurezza *(par.ug.=5,00*2) 10,00 0,50 0,500 2,50
INTERVENTO T4
Intonacatura delle porzioni ripristinate dopo gli interventi di messa in
sicurezza *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,50 0,500 1,00
SOMMANO mq 27,94 22,40 625,86
A RIPORTARE 947°940,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

947'940,37

214/214
A20012¢
A20012.c

215/215
A01010b
A01012

216/216
A01009a
A01009.a

217/217
NP
DISCARICA

218/218
A02001

219/219
A02002.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... lle
stesse: su superfici esterne: con idropittura lavabile

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura
lavabile

TINTEGGIATURA DELLE ZONE INTONACATE ALLA
VOCE A20012.c

SOMMANO mq

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Muratura demolita B01003.a
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO mc

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...
tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Muratura demolita B01003.a
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO mc/km

Oneri discarica
Oneri discarica

Muratura demolita B01003.a
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO m3

LABORATORIO LAGIRN (SpCat 4)
PROVE (ShCat 1)

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.
tazione, il carico, lo scarico ed il personale necessario.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono
compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere,
l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, il carico,
lo scarico ed il personale necessario.

SOMMANO cadauno

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione
compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.
Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in

0,20

10,00

10,00

0,20

0,050

0,050

2,990

271,000

2,990

271,000

27,94

27,94

29,90
27,10

57,00

2,99
27,10

30,09

1,00

1,00

8,67

17,77

25,00

1'451,32

242,24

101,29

40,47

752,25

1'451,32

A RIPORTARE

950527,94

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna



pag. 57

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

950527,94

220/220
A02009.a

221/221
B02104

222 /222
NP PROVA
BRAD 21/40

223/223
F01106.c

224 /224
B01089

corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,
su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere
per lo spostamento da un foro al successivo. E compreso quanto
occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione
compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

SOMMANO cadauno

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi
pagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.
Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a
rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento
automatico. E compreso quanto occorre per dare la prova completa.
Per ogni prova e per profondita misurate a partire dal piano di
campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

SOMMANO cadauno

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... la
prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.
Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza
magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,
dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e
per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a
mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della
prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed
interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata
base grafica precedentemente fornita.

SOMMANO cadauno

Prova su BRAD 21/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per
ogni tipologia di BRAD.

Prova su BRAD 21/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni
tipologia di BRAD.

SOMMANO cadauno

MESSA IN SICUREZZA (SbCat 2)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r
ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 5,4 m finoa 12 m.

2 TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO

SOMMANO mesi

FINITURE (ShCat 5)

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... li di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

2,00

2,00

1,00

1,00

3,00

3,00

200,00

200,00

1,00

1,00

4,00

4,00

405,14

126,13

7,60

57020,00

270,76

405,14

378,39

1'520,00

57020,00

1'083,04

A RIPORTARE

9587934,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9587934,51
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi.
ESTERNO
Pensilina 30,00 2,000 60,00
Deposito bombole gas 16,00 16,00
SOMMANO m2 76,00 21,75 1'653,00
225/225 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di
B01056 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.
Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso.
ESTERNO
PROSPETTO NORD-EST
Scala marinara esterna (10m, Skg/ml) per collegamento pannello-
pilastro 10,00 5,000 50,00
SOMMANO kg 50,00 0,92 46,00
226 /226 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di
A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso.
ESTERNO
PROSPETTO NORD-EST
Calo in basso della scala marinara (10m, 5kg/ml) 10,00 5,000 50,00
SOMMANO kg 50,00 1,80 90,00
227/227 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...
B01060 trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.
CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Corridoio 90,00 90,00
Bagno 16,00 16,00
PRIMO PIANO
Corridoio 67,00 67,00
Bagno 16,00 16,00
SOMMANO m2 189,00 7,37 1'392,93
228 /228 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa
B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.
Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso.
CORPO UFFICI
PRIMO PIANO
Corridoio 11,68 11,68
SOMMANO m2 11,68 8,84 103,25
A RIPORTARE 962°219,69

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna




pag. 59

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

962219,69

229/229
B01096.a

230/230
BO1112.c

231/231
BO1113.d

OGl1 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di impianto idrico.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere muraric di
demolizione: tubazioni di impianto idrico.

CORPO UFFICI

Smontaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei
pilastri (2m)

Smontaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei
pilastri (2m)

Smontaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in
corrispondenza (2m)

Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in
corrispondenza dei pilastri (2m)

CORPO CAPANNONE

Smontaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei
pilastri (2m)

Smontaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei
pilastri (2m)

Smontaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in
corrispondenza dei (2m)

Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in
corrispondenza dei pilastri (2m)

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

Smontaggio linee gas tecnici per collegamenti di tipo P1 (5m per
ciascuna delle 3 linee)

SOMMANO m

Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e ...
scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmgq.
Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmgq.

ESTERNO
PROSPETTO NORD-EST
Rimozione canalina dell'impianto fotovoltaico per intetventi P1

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni
intervento T1b (trave-pilastro controvento dx)

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni
intervento T1d (trave-pilastro controvento sx)

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni
intervento Tle (trave-pilastro controvento dx/sx)

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni
intervento T5 (tegolo di copertura-trave di copertura)

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni
intervento T6 (tegolo di testa di copertura-trave di testa di copertura)

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a
autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 + 50 mm.

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

12,00
12,00
12,00

12,00

3,00

2,00
2,00
4,00
12,00

12,00

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00
2,00
2,00

2,00

10,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

16,00
16,00
16,00

16,00

24,00
24,00
24,00

24,00

15,00

175,00

10,00

4,00
4,00
8,00
24,00
24,00

74,00

7,57

551,25

560,18

A RIPORTARE

963331,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

963'331,12

232/232
BO1118

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm.

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni
PROSPETTO SUD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni
PROSPETTO NORD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni
PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni

Parziale m

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T1b (trave-pilastro controvento dx)

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T1d (trave-pilastro controvento sx)

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento Tle (trave-pilastro controvento dx/sx)

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento TS (tegolo di copertura-trave di copertura)

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T6 (tegolo di testa di copertura-trave di testa di copertura)

Parziale m

CORPO UFFICI

COPERTURA

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento Tla (trave-pilastro)

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T1b (trave-pilastro controvento dx)

Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T1d (trave-pilastro controvento sx)

Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento Tle (trave-pilastro controvento dx/sx)

Si considerano mediamente Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T2 (tegolo-trave)

SECONDO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T1la (trave-pilastro)

Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimuovere per ogni
intervento T2 (tegolo-trave)

Parziale m

SOMMANO m

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con
copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione
dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata.

CORPO UFFICI
PIANO TERRA
PRIMO PIANO

4,00

4,00

2,00
2,00
4,00
12,00

12,00

4,00
2,00
2,00
4,00

32,00

12,00

34,00

3,00

3,00

3,00

3,00

12,00

12,00

3,00

3,00

30,00

10,00
10,00
20,00
60,00
60,00

160,00

20,00
10,00
10,00
20,00

160,00

60,00
170,00

450,00

640,00

11,00
11,00

4,30 2"752,00

A RIPORTARE

22,00

966083,12

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna




pag. 61

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFr . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22,00 966°083,12
SOMMANO cadauno 22,00 8,36 183,92
OGl1 (Cat1)
FINITURE (SbCat 5)
233 /233 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).
B01027 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).
PROSPETTO SUD-OVEST
In corrispondenza dell'unione tra corpo capannone e corpo uffici, la
pannellatura del primo ¢ rivestita di intonaco, occorre quindi la
rimozione di tale strato per effettuare alcuni interventi P1 e P2 17,00 0,50 0,500 4,25
SOMMANO m2 4,25 8,84 37,57
MESSA IN SICUREZZA (SbCat2)
234 /234 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come ... e
NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da
particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
PROSPETTO NORD-OVEST 63,00
PROSPETTO SUD-EST 63,00
PROSPETTO NORD-EST 46,00
PROSPETTO SUD-OVEST (interventi anche su pannelli
interclusi tra corpo capannone e corpo uffici) 70,00
SOMMANO cadauno 242,00 49,17 11'899,14
235/235 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come ... e
NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da
particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
PROSPETTO NORD-OVEST 8,00
PROSPETTO SUD-OVEST (interventi anche su pannelli
interclusi tra corpo capannone e corpo uffici) 20,00
SOMMANO cadauno 28,00 49,29 1'380,12
236 /236 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita ... e
NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita coi tegoli
di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
PROSPETTO NORD-OVEST 3,00
PROSPETTO SUD-EST 3,00
SOMMANO cadauno 6,00 189,47 1'136,82
FINITURE (SbCat 5)
237/237 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di
B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.
A RIPORTARE 980°720,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 980°720,69
CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Demolizioni parziali di tramezzi per interventi di miglioramento sul
tamponamento 2,00 0,50 0,500 0,50
PIANO PRIMO
Demolizioni parziali di tramezzi per interventi di miglioramento sul
tamponamento 2,00 0,50 0,500 0,50
Demolizioni per la realizzazione degli interventi Tle 1,00 0,50 0,500 0,25
CORPO CAPANNONE
COPERTURA
Demolizioni per la realizzazione degli interventi Tle 2,00 0,50 0,500 0,50
SOMMANO m2 1,75 8,25 14,44
MESSA IN SICUREZZA (SbCat?2)
238 /238 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ... e
NP Tla posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare
T1la. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
CORPO UFFICI
PRIMO IMPALCATO 12,00
COPERTURA 4,00
SOMMANO cadauno 16,00 356,57 5705,12
239 /239 T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e
NP T1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di
controvento dx come da particolare T1b. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
CORPO UFFICI
COPERTURA 2,00
CORPO CAPANNONE
COPERTURA 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 372,32 1'489,28
240 /240 T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e
NP T1d posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di
controvento sx come da particolare T1d. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
CORPO UFFICI
COPERTURA 2,00
CORPO CAPANNONE
COPERTURA 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 372,32 1'489,28
241/241 Tle. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e
NP Tle posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
Tle. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di
controvento dx/sx come da particolare Tle. Sono inclusi fornitura,
tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
CORPO UFFICI
COPERTURA 4,00
A RIPORTARE 4,00 989°418,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4,00

989'418,81

242 /242
NP T2

243 /243
NP TS

244 / 244
NP T6

245/245
NP TAMP 1
LAGIRN

246/ 246
NP TAMP 2
LAGIRN

CORPO CAPANNONE
COPERTURA

SOMMANO cadauno

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare
T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).

CORPO UFFICI
PRIMO IMPALCATO
COPERTURA

SOMMANO cadauno

TS. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da
particolare T5. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
CORPO UFFICI

SOMMANO cadauno

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ... e posa
del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura
come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
COPERTURA

SOMMANO cadauno

TAMP 1 LAGIRN. Realizzazione di collegamento
tamponamento ... terra che al piano primo (rif. in schede analisi
prezzi).

TAMP 1 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento-
pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati del tamponamento
(capannone e uffici), barre filettate passanti e piastre a contatto coi
pilastri sia al piano terra che al piano primo (rif. in schede analisi
prezzi).

CORPO UFFICI/CORPO CAPANNONE

SOMMANO ml

TAMP 2 LAGIRN. Realizzazione di collegamento
tamponamento ... ¢ a contatto coi pilastri (rif. in schede analisi
prezzi).

TAMP 2 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento-
pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati del tamponamento nel
capannone, barre filettate passanti e piastre a contatto coi pilastri (rif.
in schede analisi prezzi).

CORPO CAPANNONE

SOMMANO ml

30,30

12,60

4,00

8,00

34,00
32,00

66,00

12,00

12,00

12,00

12,00

30,30

30,30

12,60

12,60

388,08 3'104,64

138,69 9'153,54

745,52 8'946,24

384,48 4'613,76

286,85 8691,56

310,16 37908,02

A RIPORTARE

1'027°836,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'027°836,57

247 /247
B01056

248 /248
A01015.a

249 /249
B01060

250/250
A09016a
A09016.a

FINITURE (SbCat 5)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

ESTERNO

PROSPETTO NORD-EST

Rimontaggio scala marinara esterna (10 m, 5 kg/ml) per
collegamento pannello-pilastro

SOMMANO kg

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso lonere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso.

ESTERNO
PROSPETTO NORD-EST
Tiro in alto della scala marinara (10m, Skg/ml)

SOMMANO kg

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezza il prezzo
dello smontaggio

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

Rimontaggio controsoffitti bagno, corridoio (80%) *(par.ug.=1,50*
0,8)*(lung.=90+16)

PRIMO PIANO

Rimontaggio controsoffitti bagno, corridoio (80%) *(par.ug.=1,50*
0,8)*(lung.=67+16)

SOMMANO m2

Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ...
essore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca
Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con
bordi squadrati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura
perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili
perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura
liscia bianca

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

Ipotizzando materiale non pit utilizzabile una volta avvenuto lo
smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*106)

PRIMO PIANO

Ipotizzando materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo

21,20

10,00

10,00

106,00

83,00

5,000

5,000

75,00

75,00

50,00

50,00

127,20

99,60

226,80

21,20

0,92

1,80

7,37

69,00

90,00

1671,52

A RIPORTARE

21,20

1'029°667,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21,20

1'029°667,09

251/251
B01061

252 /252
E01002.b

253 /253
E01001.d

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*83)

SOMMANO mq

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa
del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso.

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezza il prezzo
dello smontaggio

CORPO UFFICI
PRIMO PIANO
Rimontaggio controsoffitto corridoio

SOMMANO m2

OG11 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Tubo in polietilene ad alta densita PE 80, conforme alla ... e
opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm.

Tubo in polietilene ad alta densita PE 80, conforme alla norma UNI
EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi
alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse,
rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanita relative ai
manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi
speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno
32 mm.

CORPO CAPANNONE
Montaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei pilastri
(2m)

CORPO UFFICI
Montaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei pilastri
(2m)

SOMMANO m

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...
iametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,
serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino
ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,
comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",
spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

CORPO UFFICI

Montaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei
pilastri sui lati lunghi (2m)

Montaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in
corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (2m)

Montaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in
corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (2m)

CORPO CAPANNONE
Montaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei
pilastri sui lati lunghi (2m)

16,60

12,00

12,00

11,68

2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

2,490
2,490

2,490

2,490

16,60

37,80

17,52

17,52

24,00

16,00

40,00

39,84
39,84

39,84

59,76

38,29

8,84

10,09

1'447,36

154,88

403,60

A RIPORTARE

179,28

1'031°672,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFr . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 179,28 1'031'672,93
Montaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in
corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (2m) 12,00 2,00 2,490 59,76
Montaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in
corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (2m) 12,00 2,00 2,490 59,76
SOMMANO kg 298,80 8,37 2'500,96
254 /254 Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas ... eso il
NP GAS collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.
TECNICI Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici. Le
condotte di distribuzione devono essere chiaramente segnalate in
relazione del gas distribuito secondo quanto stabilito dalla UNI 5634/
97. E' compreso il collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.
PROSPETTO NORD-OVEST
Montaggio linee gas tecnici (Sm per ciascuna delle 3 linee) 3,00 5,00 15,00
SOMMANO m 15,00 45,00 675,00
255/ 255 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...
BO1112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmgq.
Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmgq.
Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio
ESTERNO
PROSPETTO NORD-EST
Rimontaggio canalina dell'impianto fotovoltaico *(par.ug.=1,5%10) 15,00 15,00
CORPO CAPANNONE
COPERTURA
Si considerano mediamente 2m di canali portacavi da rimontare per
ogni intervento di messa in sicurezza T1b, T1d, Tle, TS, T6 *
(par.ug.=1,5%(2+2+4+12+12)) 48,00 2,00 96,00
SOMMANO m 111,00 7,57 840,27
256 /256 Smantellamento di tubazione rigida in pve, installata a v ... a
B01113.d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 + 50 mm.
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm.
Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio
ESTERNO
PROSPETTO NORD-OVEST
Rimontaggio calate dell'impianto di messa a terra (3m) dopo gli
interventi di collegamento pannello-pilastro P1
*(par.ug.=1,5%(4+4+1+1)) 15,00 3,00 45,00
CORPO CAPANNONE
COPERTURA
Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimontare per ogni
intervento di messa in sicurezza T1b, T1d, Tle, T5,T6 *
(par.ug.=1,5%(2+2+4+12+12)) 48,00 5,00 240,00
CORPO UFFICI
COPERTURA
A RIPORTARE 285,00 1'035689,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

285,00

1'035°689,16

25717257
BO1118

258/258
B01010.f

259 /259
A01002.a

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni
intervento di messa in sicurezza Tla, T1b, T1d, Tle, T2 *
(par.ug.=1,5%(4+2+2+4+32))

SECONDO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5Sm di tubazioni da rimontare per ogni
intervento di messa in sicurezza Tla, T2 *(par.ug.=1,5%(12+34))

SOMMANO m

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con
copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione
dei sostegni a muro o a soffitto e I'avvicinamento al luogo di deposito
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Rimontaggio plafoniere a seguito della realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza
*(par.ug.=1,5*11)
PRIMO PIANO
Rimontaggio plafoniere a seguito della realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5%11)

SOMMANO cadauno

0G1 (Cat 1)
ADEGUAMENTO STRUTTURALE (ShCat 3)

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con
conglomerato bituminoso: profondita di taglio 150+200 mm.
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,
pavimenti industriali, solette, ecc: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondita di taglio 150200 mm.

ESTERNO

PLINTI

Taglio pavimentazione per inserimento plinto: ognuno dei 8 plinti ha
lato lungo 2.8m e lato corto 2.1m, si considerano inoltre 1.5m per lato
per consentire le lavorazioni *(lung.=(2,8+3)*2+(2,1+3)*2)

FOGNA

Taglio nella pavimentazione per rimozione fogna: lato lungo 31m, lati
corti 16m, larghezza 2m *(lung.=8+(2++31+16+16)*2)

Taglio nella pavimentazione per nuova fogna: lato lungo 31m, lati
corti 16m, larghezza 2m *(lung.=8+(2+31+16+16)*2)

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, c ... olte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione di e l'aggotto di eventuali acque nonch¢ la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0.25 mc,
fino a un battente massimo di 20 cm, il carico sui mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1500m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

66,00

69,00

16,50

16,50

21,80

138,00

138,00

330,00

345,00

960,00

16,50

16,50

33,00

174,40

138,00
138,00

450,40

4,30 4'128,00

8,36 275,88

25,01 117264,50

A RIPORTARE

1'051°357,54
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'051°357,54

260 /260
B01096.b

261/261
A01018

262 /262
A01004.a

263 /263
A01013

ESTERNO

PLINTI

Scavo meccanico plinti (H=1.2m, si considerano 1.5m per lato per
consentire le lavorazioni) *(lung.=2,8+3)*(larg.=2,1+3)

FOGNA

Scavo meccanico rimozione fogna (H=1m) *(lung.=16+16+31)
Scavo meccanico nuova fogna (H=1m) *(lung.=16+16+31)

SOMMANO m3

0G11 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.

ESTERNO
Tubazione fognaria da rimuovere per la realizzazione dei plinti *
(lung.=16+31+16)

SOMMANO m

0OG1 (Cat 1)
ADEGUAMENTO STRUTTURALE (ShCat 3)

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... ato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio.
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in
opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione
di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso
gli oneri per linfissione delle punte filtranti sino alla profondita
richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo
delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con
quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il
controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per
giorno di esercizio.

ESTERNO
1m al giorno + 20% per installazione cisterna

SOMMANO m/giorno

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ...
materiale dal bordo dello scavo: per profondita fino a 2m.

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal
bordo dello scavo: per profondita fino a 2m.

ESTERNO

PLINTI

Scavo manuale per ulteriori 0.45m per la posa dei plinti *(lung.=2,8+
3)*(larg.=2,1+3)

SOMMANO m3

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m.

8,00

63,00

5,80

5,100

2,000
2,000

5,100

1,200

1,000
1,000

0,450

283,97

126,00
126,00

535,97

63,00

63,00

36,00

36,00

106,49

106,49

5,10 2"733,45

3,94 248,22

7,96 286,56

73,69 7'847,25

A RIPORTARE

1'062°473,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'062°473,02
ESTERNO
PLINTI
Scavo meccanico+manuale (A01002a+A01004a) *(par.ug.=283,96+
106,49) 390,45 390,45
FOGNA
Scavo meccanico (A01002a) *(par.ug.=126+126) 252,00 252,00
SOMMANO m3 642,45 41,27 2651391
264 /264 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in
A02044.a pressione superiore a 6 N/mmgq: per diametro pari a 500 mm.
Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo
armato C25/30 (Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la
scaitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e
di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di
carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale
di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere
per dare il palo completo di ogni sua parte con la sola escluzione
dell'acciaio di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in
lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita di 20 m: in
terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6
N/mmgq: per diametro pari a 500 mm.
ESTERNO
PALI
4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti *
(par.ug.=8*4) 32,00 10,00 320,00
SOMMANO m 320,00 95,52 30°566,40
265 /265 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per i ... no
A02048.a alla profondita di 20 metri: per diametro pari a S00mm.
Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo
forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondita di 20
metri: per diametro pari a S00mm.
ESTERNO
PALI
4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti *
(par.ug.=8*4) 32,00 10,00 320,00
SOMMANO m 320,00 18,70 5984,00
266 /266 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.
A02057 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.
ESTERNO
PALI
4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti
(spessore camicia 8mm) *(par.ug.=8*4)*(H/peso=((0,258*0,258*
3,14)-(0,25%0,25%3,14))*1*7850) 32,00 10,00 100,174| 32°055,68
SOMMANO kg 32°055,68 0,93 29°811,78
267 /267 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad ader ... gli
A02058 stessi e I'eventuale legatura con filo di ferro cotto.
Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza
migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la
saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.
ESTERNO
PALI
Ciascuno dei 4 pali per ognuno degli 8 plinti ¢ armato con:
Spira fi8 passo 20 (10.9m, 3.2kg/ml) *(par.ug.=8*4) 32,00 10,90 3,200 1'116,16
13 fi24 (6m, 3.551kg/ml) *(par.ug.=13*8*4) 416,00 6,00 3,551 8'863,30
13 £i20 (6m, 2.466kg/ml) *(par.ug.=13*8*4) 416,00 6,00 2,466/ 6'155,14
A RIPORTARE 16'134,60 17155°349,11
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16'134,60

171557349,11

268 /268
A03017.d

269 /269
A03020.a

270/270
A03029.e

271/271
A03018.a

SOMMANO kg

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e
acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quantaltro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

ESTERNO

PLINTI

Magrone di pulizia successivo alla realizzazione dei pali (H=0.15m)
per ciascun plinto

SOMMANO m3

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...
seforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di

legno.

ESTERNO

PLINTI

Casseforme per 8 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato corto 2.1m,
altezza 1m, magrone 0.15m *(lung.=2,8+2,8+2,1+2,1)*(H/peso=1+
0,15)

SOMMANO m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 14 + 30 mm.

ESTERNO

PLINTI

La gabbia di ognuno dei 6 plinti ¢ formata da:
24 £i16 (3.8m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=8+*24)
18 fil6 (4.5m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=8*18)

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmgq).

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

192,00
144,00

2,80

9,80

3,80
4,50

2,100

0,150

1,150

1,578
1,578

16'134,60

7,06

7,06

90,16

90,16

1'151,31
1'022,54

2'173,85

1,26 20329,60

118,09 833,72

27,47 2'476,70

1,34 2'912,96

A RIPORTARE

1'1817902,09
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RIPORTO

1'1817902,09

272/272
A03022.b

273 /273
A03027

274 /274
A03029.b

275/275
A03029.c

ponteggi, casseforme e ferro di armatura: classe di resistenza a
compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

ESTERNO

PLINTI

Conglomerato cementizio per 8 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato
corto 2.1m, altezza 1m

SOMMANO m3

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... atto
con il calcestruzzo: per pilastri: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri:
pannelli di legno.

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 6 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato
corto 0.50m, altezza 8.2m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5)

SOMMANO m2

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti ... re ai 4
m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di
conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m

dal piano di appoggio delle armature di sostegno

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 6 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato
corto 0.50m, altezza 8.2m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5)

SOMMANO m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... 1
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 8 mm.

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura dei 8 pilastri reggi BRAD presenta come spilli:
84 fi8 0.72m *(par.ug.=8+*84)

84 1i8 0.82m *(par.ug.=8*84)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... 1
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 10mm.

672,00
672,00

2,80

4,00

4,00

0,72
0,82

2,100

1,000

8,200

8,200

0,395
0,395

47,04

47,04

262,40

262,40

262,40

262,40

191,12

217,66

408,78

157,31 7399,86

29,72 7°798,53

5,34 1'401,22

1,38 564,12

A RIPORTARE

1'199°065,82

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'199°065,82

276 /276
A03029.e

2771277
A03019.c

278 /278
C02012.m

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura degli 8 pilastri reggi BRAD ¢ composta da:
42 fi10 3.96m *(par.ug.=8%42)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 <+ 30 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 14 + 30 mm.

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

Ferri longitudinali dei 6 pilastri reggi BRAD:
18 fi20 6m *(par.ug.=8*18)

8 fil6 6m *(par.ug.=8*8)

8 fil6 4m *(par.ug.=8*8)

16 fi24 4m *(par.ug.=8*16)

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...
classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione:
classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

Conglomerato cementizio per 8 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo
1.50m, lato corto 0.50m, altezza 8.2m

SOMMANO m3

OGl1 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN ...
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro 400 mm.

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN 12201 per
condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanita, in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,
collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: diametro 400 mm.

ESTERNO
Fogna di nuova realizzazione 16+31+16m *(lung.=16+31+16)

SOMMANO m

336,00

144,00
64,00
64,00

128,00

3,96

6,00
6,00
4,00
4,00

63,00

0,500

0,617

2,466
1,578
1,578
3,551

8,200

820,96

820,96

2'130,62
605,95
403,97

1'818,11

4'958,65

49,20

49,20

63,00

63,00

1,34 1'100,09

1,34 6'644,59

175,95 8656,74

174,20 10°974,60

A RIPORTARE

1226°441,84

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1226°441,84

27917279
A01010.a

280 /280
A01010.b

281 /281
C01029.a

282 /282
NP BRAD
21/40

OGI (Cat1)
FINITURE (SbCat 5)

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...
prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo.

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

1l rinterro (volume totale scavi-volume plinti e magrone) avviene per
1/2 con materiale proveniente dallo scavo
(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(535,96+
106,49-47,04-7,06)/2)

SOMMANO m3

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compa ... e
da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido
tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di
recupero rifiuti-inerti.

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

1l rinterro avviene per 1/2 con materiale arido
(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(535,96+
106,49-47,04-7,06)/2)

SOMMANO m3

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
nere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,
in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 3 cm.

ESTERNO

FOGNA

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per
la rimozione della fogna esistente *(lung.=16+31+16)

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito
della fogna di nuova realizzazione *(lung.=16+31+16)

PLINTI

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per
la realizzazione dei plinti

SOMMANO m2

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (ShCat 3)

Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 21/40 (oltre
imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1650%1.15)*1.1=2087.25€
Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 21/40 (oltre alla fornitura

294,18

294,18

63,00

63,00

5,80

2,000

2,000

5,100

294,18

294,18

294,18

294,18

126,00

126,00

236,64

488,64

7,25 2132,81

21,80 6'413,12

8,98 4'387,99

A RIPORTARE

1'239°375,76

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'239°375,76

283 /283
NP INST.
BRAD 21/40

284 /284
A07023.b

285/285
A17003.b

286 /286
B01095.c

sono considerati le spese generali 15% e lutile d'impresa 10% in
riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1650*1.15)*1.1=2087.25€

PROSPETTO NORD-OVEST
PROSPETTO NORD-EST
PROSPETTO SUD-EST

SOMMANO cadauno

Montaggio del singolo BRAD 21/40. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

Montaggio del singolo BRAD 21/40. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST
PROSPETTO NORD-EST
PROSPETTO SUD-EST

SOMMANO cadauno

FINITURE (ShCat 5)

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione m ... : con
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm.

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a
profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato
(procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella
faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a
base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di
alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 0,6 mm.

ESTERNO
Chiusura degli 8 scassi 30x30cm nella pannellatura esterna per
l'innesto dei BRAD con lamiere 50x50cm

SOMMANO m2

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sosti ... a di
sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle
ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

ESTERNO
Rimontaggio deposito bombole gas tecnici
Pensilina esterna

SOMMANO m2

OGl1 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.).
Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.).

CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Per la realizzazione di interventi F2a

SOMMANO cadauno

0,50

0,500

2,00
4,00
2,00

8,00

2,00
4,00
2,00

8,00

2,00

2,00

16,00
30,00

46,00

1,00

1,00

2°087,25 16'698,00

865,78 6'926,24

45,77 91,54

36,19 1'664,74

70,82 70,82

A RIPORTARE

1264°827,10

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1264°827,10

287 /287
NP F2b

288 /288
B02080.c

289/289
B01004.b

290/290
B02024

OGI (Cat1)
ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50xS5 ... posa
del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come
da particolare F2b. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in
schede di analisi del prezzo).

CORPO UFFICI
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

OGl1 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedente ...
rfetta regola d’arte: vaso - bidet - scaldabagno - lavabo.
Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente
rimossi, completi di accessori di fissaggio e sostegno, compreso ogni
onere necessario per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte: vaso -
bidet - scaldabagno - lavabo.

CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Per la realizzazione di interventi F2a

SOMMANO cadauno

OGI (Cat1)
FINITURE (SbCat 5)

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di
recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

Demolizioni di porzioni di tamponamenti per l'inserimento dei
controventi di piano

SOMMANO m2

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametr ... e e la
realizzazione degli attraversamenti delle murature.

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non
inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali,
bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi
I’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento
secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle
parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di
vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni
onere e modalita di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione
degli attraversamenti delle murature.

CORPO UFFICI
COPERTURA
Controventi di piano

12,00

0,50

0,500

4,00

4,00

1,00

1,00

3,00

3,00

17330,53 57322,12

27,11 27,11

8,25 24,75

A RIPORTARE

1'2707201,08

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'2707201,08

291/291
A05009.a

292 /292

A08001.d

293/293
A20011.c

2 tiranti fi30 L=12.44m, 5.549 kg/ml
4 tiranti fi30 L=12.40m, 5.549 kg/ml

CORPO CAPANNONE
COPERTURA

Controventi di piano

2 tiranti fi30 L=16.09m, 5.549kg/ml
4 tiranti fi30 L=16.06m, 5.549kg/ml

SOMMANO kg

FINITURE (SbCat 5)

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizi ... i
tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.
Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di
cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri ¢ magisteri per I'esecuzione di ammorsature e quanto
altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e
percentuale di foratura pari al 60 + 70%, per murature di
tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi di
miglioramento sul tamponamento

PRIMO PIANO

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi di
miglioramento sul tamponamento

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi Tle
Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per l'inserimento dei
controventi

CORPO CAPANNONE
COPERTURA
Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi Tle

SOMMANO m2

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un ... bbia,
composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo
32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

PORZIONI RICOSTRUITE ALLA VOCE A05009a

PROSPETTO SUD-OVEST
In corrispondenza dell'unione tra corpo capannone e corpo uffici

SOMMANO m2
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a ¢ ... sa la
preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
la preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d

SOMMANO m2

0G11 (Cat2)

2,00
4,00

2,00
4,00

2,00

2,00
1,00

12,00

2,00

17,00

12,44
12,40

16,09
16,06

0,50

0,50
0,50

0,50

0,50

0,50

0,500

0,500
0,500

0,500

0,500

0,500

5,549
5,549

5,549
5,549

138,06
275,23

178,57
356,47

948,33

0,50

0,50
0,25

3,00

0,50

4,75

4,75

4,25

9,00

9,00

9,00

9,24 8762,57

42,59 202,30

18,17 163,53

7,53 67,77

A RIPORTARE

1'2797397,25

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'279°397,25
294 /294 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
N04058.b freddo con operatore.
Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a
freddo con operatore.
RIRPISTINO MURATURA, INTONACO, TINTEGGIATURA
(INTERVENTI T1e NEI LABORATORI) 2,00 3,00 6,00
SOMMANO h 6,00 47,41 284,46
0G1 (Cat1)
295/295 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...
A01010b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
CORPI UFFICI E CAPANNONE
Muratura demolita B01004.b *(par.ug.=1,75+3) 4,75 4,75
CORPO UFFICI
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 0,050 189,000 1,89
SOMMANO mc 6,64 17,77 117,99
296 /296 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...
A01009.a anza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.
ESTERNO
PLINTI E FOGNA
Materiale non impiegato nel reinterro
A01002a+A01004a-A01010a (si considerano 10km) *(par.ug.=10*
(535,96+106,49-294,18)) 3482,70 3'482,70
CORPI UFFICI E CAPANNONE
Muratura demolita B01004.b (si considerano 10km) *(par.ug.=10*
(1,75+3)) 47,50 47,50
CORPO UFFICI
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano
10km) 10,00 0,20 0,050, 189,000 18,90
SOMMANO mc/km 37549,10 0,71 2°519,86
29717297 Oneri discarica
NP Oneri discarica
DISCARICA
ESTERNO
PLINTI E FOGNA
Materiale non impiegato nel reinterro
A01002a+A01004a-A01010a *(par.ug.=535,96+106,49-294,18) 348,27 348,27
CORPI UFFICI E CAPANNONE
Muratura demolita B01004.b *(par.ug.=1,75+3) 4,75 4,75
A RIPORTARE 353,02 17282'319,56

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

353,02

1'282°319,56

298 /298
B02096d
B02104

2997299
F01106.c

300/300
NP LIDR 1

301/301
NP LIDR 2

CORPO UFFICI
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO m3

LABORATORIO LIDR (SpCat5)
PROVE (SbCat 1)

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... lla
prova su adeguata base grafica precedentemente fornita
Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza
magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,
dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e
per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a
mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della
prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed
interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata
base grafica precedentemente fornita

SOMMANO mq

MESSA IN SICUREZZA (SbCat2)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r
ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 5,4 m finoa 12 m.

2 TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO

SOMMANO mesi

OG11 (Cat?2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Co ...
costruito in opera e rimontaggio comprensivo di collaudo.
Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo
2: smontaggio di macchinario sperimentale costruito in opera e
rimontaggio comprensivo di collaudo.

SOMMANO cadauno

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde.
Corpo2: smontaggio e rimontaggio di macchinario idraulico.
Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde.
Corpo2: smontaggio e rimontaggio di macchinario idraulico.

SOMMANO cadauno

0OG1 (Cat 1)
FINITURE (ShCat 5)

0,20

2,00

2,00

0,050

189,000

1,000

1,000

1,89

354,91

200,00

200,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25,00

7,60

270,76

7500,00

2'000,00

8'872,75

1'520,00

1'083,04

7500,00

2°000,00

A RIPORTARE

1'3037295,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1303295,35
302/302 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... ogo di
B01052d deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
B01056 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso
ESTERNO
CORPO 1
Smontaggio scala marinara esterna nel cortiletto (5Sm, Skg/mq) 5,00 5,000 25,00
CORPO 2
Smontaggio scala marinara esterna (11m, Skg/ml) 11,00 5,000 55,00
CORPI1e3
LOCALE VASCA
Smontaggio binari carroponte: 2 IPE 120 (24,1m 10,4 kg/m) 2,00 24,10 10,400 501,28
Smontaggio passerella metallica grigliata (18m 20kg/mq) 18,00 1,000 20,000 360,00
SOMMANO kg 941,28 0,92 865,98
MESSA IN SICUREZZA (SbCat 2)
303/303 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di
A01015a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso
A01015.a Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso
ESTERNO
CORPO 1
Calo in basso della scala marinara esterna nel cortiletto (Sm, Skg/mq) 5,00 5,000 25,00
CORPO 2
Calo in basso della scala marinara esterna (11m, Skg/ml) 11,00 5,000 55,00
CORPI1e3
LOCALE VASCA
Calo in basso binari carroponte: 2 IPE 120 (24.1m 10,4 kg/m) 2,00 24,10 10,400 501,28
SOMMANO kg 581,28 1,80 1'046,30
FINITURE (SbCat 5)
304 /304 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di
B01084b tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
B01089 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi
ESTERNO
PROSPETTO NORD-OVEST
Corpo 2, rimozione pensilina 22,00 2,000 44,00
SOMMANO mq 44,00 21,75 957,00
305 /305 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ... 1
B01058b trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
B01060 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
CORPI1e3
PIANO TERRA
Rimozione della lamiera grecata al di sopra del locale vasca (24x8m) 24,00 8,000 192,00
A RIPORTARE 192,00 1'306°164,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

192,00

1'306°164,63

306/ 306
B01058b
B01061

307 /307
B01096b
B01096.b

308 /308
B01113d
BO1113.d

309/309
BO1112¢
BO1112.c

SOMMANO mq

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... ttesa
del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso

CORPI1e3

PIANO SOPPALCATO

Locale situato al di sopra della vasca
Uffici

SOMMANO mq

OGI11 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

ESTERNO
CORPI 1 e2
Rimozione tubi acqua riscaldamento diametro 20cm

CORPO 1
Rimozione tubazioni nel locale vasca sospesa che interferiscono con
interventi di adeguamento strutturale

CORPO 3
Rimozione tubazioni che interferiscono con interventi di
adeguamento strutturale

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca
autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 + 50 mm
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm

CORPO 1
n. 8 apparecchiature su parete in c.a. della sala vasca: si considerano
3m di tubazione in pvc da rimuovere per ogni apparecchiatura

CORPO 2
Quadri su n.9 pilastri: si considerano 3m di tubazione in pvc da
rimuovere per ognuno

SOMMANO m

Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e ...
scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq
Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmq

9,00

90,00

10,00

3,00

3,00

3,00

192,00

40,00
143,00

183,00

90,00

10,00

3,00

103,00

24,00

27,00

51,00

7,37

8,84

3,94

4,30

1'415,04

1'617,72

405,82

219,30

A RIPORTARE

1'309°822,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1309°822,51
ESTERNO
PROSPETTO NORD-OVEST
Rimozione canalina dell'impianto fotovoltaico per interventi P1 10,00 10,00
CORPI1e3
Tutto il perimetro 125,60 125,60
CORPO 2
Tutto il perimetro 103,40 103,40
SOMMANO m 239,00 7,57 1'809,23
310/310 Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... 1
B01109b 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei
B01109.b Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza
massima di 4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere
necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per
limpianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del
materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con
il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande
tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici
con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del
tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 301 +
700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali
nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti
rettilinei
CORPI 1 e 3 (si ipotizzano 11kg/ml) 188,40 11,000, 2°072,40
CORPO 2 (si ipotizzano 11kg/ml) 50,00 11,000 550,00
ESTERNO (si ipotizzano 11kg/ml)
CORPI 1 e3 33,00 11,000 363,00
SOMMANO kg 2°985,40 2,68 8'000,87
311/311 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico,
BO1119e trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x36 W
BO1119.e Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 1'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W
CORPI1e3
PIANO TERRA
Locale vasca 28,00 28,00
PIANO SOPPALCATO
Uffici 17,00 17,00
Locale sopra vasca 6,00 6,00
SOMMANO cad 51,00 11,63 593,13
312/312 Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito ...
B01103a zione elettrica: macchina interna a parete alta o soffitto
B01103.a Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da
motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del
recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di
collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: macchina interna a
parete alta o soffitto
CORPI1e3
PIANO SOPPALCATO
Locale sopra vasca 1,00
Uffici 5,00
A RIPORTARE 6,00 13207225,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFr . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 1'320225,74
SOMMANO cad 6,00 86,34 518,04
OGl1 (Cat1)
MESSA IN SICUREZZA (SbCat2)
313/313 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come ... e
NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da
particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
PROSPETTO SUD-OVEST
*(par.ug.=59+25) 84,00 84,00
PROSPETTO NORD-EST (25 interventi anche su pannelli
interclusi tra i corpi del capannone e il corpo appendice uffici) 81,00
PROSPETTO SUD_EST (26 interventi anche su pannelli
interclusi tra i corpi del capannone)
*(par.ug.=30,00+26) 56,00 56,00
PROSPETTO NORD OVEST (13 interventi anche su pannelli
interclusi tra i corpi del capannone)
*(par.ug.=26,00+13) 39,00 39,00
SOMMANO cadauno 260,00 49,17 12°784,20
314/314 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come ... e
NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da
particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
PROSPETTO SUD-OVEST 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 49,29 394,32
315/315 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita ... e
NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita coi tegoli
di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
PROSPETTO SUD-EST 3,00
PROSPETTO NORD-OVEST 2,00
SOMMANO cadauno 5,00 189,47 947,35
316/316 P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita ... e
NP P4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita sui
prospetti come da particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa
del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
PROSPETTO SUD-OVEST 12,00
PROSPETTO NORD-EST 14,00
SOMMANO cadauno 26,00 150,50 3913,00
317/317 T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e
NP T3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come
da particolare T3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.
in schede analisi del prezzo).
CORPO 1
COPERTURA 4,00
A RIPORTARE 4,00 1'338'782,65
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 1'338°782,65
CORPO 2
COPERTURA 2,00
CORPO 3
COPERTURA 6,00
SOMMANO cadauno 12,00 870,76 10'449,12
318/318 T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e
NP T4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo
come da particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
CORPO 1
COPERTURA 4,00
CORPO 2
COPERTURA 2,00
CORPO 3
COPERTURA 2,00
SOMMANO cadauno 8,00 719,59 5'756,72
319/319 TS. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ... e
NP T5 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da
particolare T5. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).
CORPO 1
COPERTURA 18,00
CORPO 2
COPERTURA 8,00
CORPO 3
COPERTURA 24,00
SOMMANO cadauno 50,00 745,52 37°276,00
320/320 T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testai... e posa
NP T6 del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura
come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
CORPO 1
COPERTURA 18,00
CORPO 2
COPERTURA 8,00
CORPO 3
COPERTURA 8,00
SOMMANO cadauno 34,00 384,48 13°072,32
FINITURE (SbCat 5)
321/321 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... ogo di
B01052d deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
B01056 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
A RIPORTARE 1'4057336,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'405°336,81

322/322
A01015a
A01015.a

323/323
A17001b
A17001.b

324/324
A06006a
A06006.a

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

ESTERNO

CORPO 1

Rimontaggio scala marinara esterna nel cortiletto (5Sm, Skg/mq)
CORPO 2

Rimontaggio scala marinara esterna (11m, Skg/ml)

CORPI1e3

LOCALE VASCA

Rimontaggio binari carroponte: 2 IPE 120 (24.1m 10,4 kg/m) *
(par.ug.=1,5*2,00)

Rimontaggio passerella metallica grigliata (18m 20kg/mq)

SOMMANO kg

MESSA IN SICUREZZA (SbCat 2)

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso

ESTERNO

CORPO 1

Tiro in alto della scala marinara esterna nel cortiletto (5m, Skg/mq)
CORPO 2

Tiro in alto della scala marinara esterna (11m, Skg/ml)

CORPI1e3
LOCALE VASCA
Tiro in alto binari carroponte: 2 IPE 120 (24.1m 10,4 kg/m)

SOMMANO kg

FINITURE (ShCat 5)

Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione ... ta di
sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle
ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

ESTERNO
PROSPETTO NORD-OVEST
Riposizionamento pensilina sul fronte del corpo 2

SOMMANO mq

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ...
mentizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm
Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi
ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante
in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a
misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle
testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante
soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1
cm: spessore lamiera 8/10 mm

CORPI1e3

3,00
1,50

2,00

24,10
18,00

5,00

11,00

24,10

22,00

1,000

2,000

5,000

5,000

10,400
20,000

5,000

5,000

10,400

37,50

82,50

751,92
540,00

17411,92

25,00

55,00

501,28

581,28

44,00

44,00

0,92 17298,97

1,80 1'046,30

90,99 4°003,56

A RIPORTARE

1'411°685,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFr . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'411°685,64
PIANO TERRA
Rifacimento del solaio al di sopra della vasca (24x8m) 24,00 8,000 192,00
SOMMANO mq 192,00 49,75 9°552,00
325/325 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... ttesa
B01058b del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso
B01061 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso
11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio
CORPI1e3
PIANO SOPPALCATO
Rimontaggio controsoffitto nel locale situato al di sopra della vasca
(80%) *(par.ug.=1,5%0,8) 1,20 40,00 48,00
Rimontaggio del controsoffitto degli uffici (80%) *(par.ug.=1,5%0,8) 1,20 143,00 171,60
SOMMANO mq 219,60 8,84 1'941,26
326/326 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura
A09002a e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm
A09002.a Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra
12,5 mm
CORPI1e3
PIANO SOPPALCATO
Ipotizzando materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo
smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa (B01061) 0,20/ 183,00 36,60
SOMMANO mq 36,60 24,21 886,09
ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)
327/327 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ...
B01028b ssore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla
B01030 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di
malta o colla
CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Demolizione pavimentazione per l'inserimento del plinto 1,50 1,500 2,25
PIANO PRIMO
Demolizione pavimentazione per perforazioni e piastra 0,25 0,250 0,06
SOMMANO mgq 2,31 8,84 20,42
328 /328 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ...
A01004a materiale dal bordo dello scavo: per profondita fino a 2 m
A01004.a Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal
bordo dello scavo: per profondita fino a 2 m
CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Scavo per plinto di nuova realizzazione 1,50 1,500 0,500 1,13
A RIPORTARE 1,13 1'424°085,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,13

1'4247085,41

329/329
A03020b
A03020.b

330/330
A03030b
A03030.b

331/331
A03018a
A03018.a

332/332
B02027a
B02027.a

SOMMANO mc

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...
calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione: pannelli di legno

CORPO UFFICI
PIANO TERRA
Casseforme per plinto (0.8x0.6x0.35cm) *(lung.=0,8+0,6+0,8+0,6)

SOMMANO mq

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita ... frido,
legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri:
diametro 6 mm

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

Armatura plinto nuova realizzazione formata da 2 reti elettrosaldate
(3.03kg/mq)

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a
31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=
0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entita, secondo
le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione ¢ quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere di fondazione:
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

Conglomerato cementizio per il plinto di nuova realizzazione
(0.8x0.6x0.35m)

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... pulizia,
di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro
minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

CORPO UFFICI

4 barre filettate M14 (0.22m 9.8kg/ml)
4 barre filettate M 14 (0.36m 9.8kg/ml)
4 barre filettate M 14 (0.39m 9.8kg/ml)

2,00

4,00
4,00
4,00

2,80

0,80

0,80

0,22
0,36
0,29

0,600

0,600

0,350

3,030

0,350

1,13

0,88
1,44
1,16

73,69 83,27

27,47 26,92

1,36 3,96

157,31 26,74

A RIPORTARE

3,48

1'4247226,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3,48

1'424226,30

333 /333
A17005b
A17005.b

334 /334
A01010a
A01010.a

335/335
A14019b
A15001

336/336
A15037b
A15037.b

SOMMANO m

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il
lavoro finito a regola d'arte: per travature composte

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di
minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie € quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature
composte

CORPO UFFICI
2 pilastri HEA100 (2.8m 16.7kg/ml)
4 piastre metalliche (200x200x15mm 4.71kg/cad)

SOMMANO kg

FINITURE (SbCat 5)

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...
prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo

CORPO UFFICI
Rinterro al netto del volume del plinto A01004.a-A03017.d *
(par.ug.=1,13-0,17)

SOMMANO mc

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a pres ...
edonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed
inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro
giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm?
(a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4
cm

CORPO UFFICI
Ripristino massetto dopo l'inserimento di plinto

SOMMANO m?

Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute
itura finale: effetto marmo, superficie lucida: 33 x 33 cm
Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per
pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte
sollecitazione all'usura (uffici,alberghi, ristoranti e terziario leggero)
(PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN
14411), posto in opera con idoneo collante, con giunti di circa 3 mm,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale: effetto marmo, superficie
lucida: 33 x 33 cm

CORPO UFFICI
PIANO TERRA

Ripristino pavimentazione

SOMMANO mgq

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

2,00
4,00

0,96

2,80

1,50

1,500

1,500

16,700
4,710

3,48

93,52
18,84

112,36

2,25

2,25

2,25

2,25

22,77 79,24

3,55 398,88

7,25 6,96

20,67 46,51

47,29 106,40

A RIPORTARE

1'4247864,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'424'864,29

337/337
NP Fla

338 /338
NP Fl1b

339/339
NP F2a

340 /340
NP F2b

341/341
A05033¢c
A05033.c

Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come
da particolare Fla. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO 1
PIANO TERRA

CORPO 2
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x6 ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da
particolare Fib. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.
in schede analisi del prezzo).

CORPO 1
PIANO TERRA

CORPO 2
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come
da particolare F2a. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO 3
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50xS5 ... posa
del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come
da particolare F2b. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in
schede di analisi del prezzo).

CORPO 3
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere,

parete: con maglia 99x99 mm, numero di barre/metro/lato 10

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una
testa, mediante applicazione di rete in materiale composito
fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer), costituita da fibra
di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o
superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-
epossidico, spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio
23.000 N/mmgq, sezione della singola barra 10 mmgq, resistenza a
trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 3%; sono
inoltre compresi la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli
elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria;
l'esecuzione di perfori passanti in numero non inferiore a 4/mq e
l'inserimento di connettori ad "L" in F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm
e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, applicati

7,00

7,00

14,00

3,00

2,00

5,00

4,00

4,00

2,00

2,00

17129,56 15'813,84

1'405,71 7°028,55

1'054,38 4217,52

17330,53 2'661,06

A RIPORTARE

1'454°585,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'454°585,26
alla parete con sovrapposizione tra gli stessi di 10 cm e solidarizzati
tramite ancorante chimico; applicazione di intonaco di malta
cementizia o a calce idraulica, di spessore 2-3 cm con rifinitura a
frattazzo; € inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione
per spessori della parete fino a 60 cm: su un lato della parete: con
maglia 99x99 mm, numero di barre/metro/lato 10
CORPO UFFICI
VANO SCALE
Pareti 2,00 3,68 2,750 20,24
SOMMANO mq 20,24 83,34 1'686,80
342/342 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il
A17005b lavoro finito a regola d'arte: per travature composte
A17005.b Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di
minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie € quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature
composte
INTERFACCIA CORPO 1e2
COPERTURA
9 barre filettate M20 per collegamento CC (1.85m 2.1kg/ml, passo
2.5m) 9,00 1,85 2,100 34,97
18 piatti metallici (0.1x0.1x0.01m 0.78kg/cadauno) 18,00 0,780 14,04
INTERFACCIA CORPO1e3
COPERTURA
9 barre filettate M20 per collegamento CC (1.85m 2.1kg/ml, passo
2.5m) 9,00 1,85 2,100 34,97
18 piatti metallici (0.1x0.1x0.01m 0.78kg/cadauno) 18,00 0,780 14,04
SOMMANO kg 98,02 3,55 347,97
343 /343 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di ... su
B01018a muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
B01018.a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo
e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la
pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su
muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
INTERFACCIA CORPO 1e2
COPERTURA
Perforazioni (trave-pannello-trave) per collegamento CC *
(lung.=0,32+0,2+0,32) 9,00 0,84 7,56
INTERFACCIA CORPO 1e3
COPERTURA
Perforazioni (trave-pannello-trave) per collegamento CC *
(lung.=0,32+0,2+0,32) 9,00 0,84 7,56
SOMMANO m 15,12 63,26 956,49
344 /344 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di
A01015a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso
A01015.a Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso lonere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso
INTERFACCIA CORPO 1e2
COPERTURA
Tiro in alto barre filettate e piattini per collegamento CC *(H/
peso=34,97+14,04) 49,010 49,01
A RIPORTARE 49,01 1'457'576,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

49,01

1'457°576,52

345 /345
B02029e
B02029.e

346 /346
EO01001d
E01001.d

347/ 347
E01003h
E01003.h

INTERFACCIA CORPO 1e3

COPERTURA

Tiro in alto barre filettate e piattini per collegamento CC *(H/
peso=34,97+14,04)

SOMMANO kg

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante ¢ ...
superfici verticali: profondita di taglio da 200 a 300 mm
Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di
superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche
o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la
creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere
di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione,
la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superfici
verticali: profondita di taglio da 200 a 300 mm

CORPO UFFICI

TAGLI VERTICALI

Creazione di giunto tra corpo in muratura e corpi adiacenti (LISG e
LIDR)

Creazione di giunto tra pilastro § e parete in cemento

TAGLI ORIZZONTALI

Creazione di giunto tra palazzina in muratura e corpi adiacenti (LISG
e LIDR)

SOMMANO m

OGI11 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...
diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m
Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,
serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino
ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,
comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",
spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

ESTERNO

CORPl 1 e?2

Rifacimento tubi acqua riscaldamento diamentro 20cm n°2 per lato
lungo corpi 1 e 2

CORPO 3
Rifacimento tubazioni

SOMMANO kg

Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla
opere murarie, scavi e reinterri: diametro esterno 110 mm

Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI
EN 12201, SDR 11 (PN 16) per condotte d'approvigionamento
idrico, escluse le opere murarie, scavi e reinterri: diametro esterno
110 mm

CORPO 1
Rimozione tubazioni nel locale vasca sospesa che interferiscono con
interventi di adeguamento strutturale

SOMMANO m

4,00
1,00

4,00

224,10

7,47

10,00

49,010

7,200
5,000

10,300

49,01

98,02

28,80
5,00

41,20

75,00

224,10

7,47

231,57

10,00

10,00

1,80

150,21

8,37

21,15

176,44

11265,75

1'938,24

211,50

A RIPORTARE

1'471°168,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFr . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'471°168,45
348 /348 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca
B01113d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 + 50 mm
BO1113.d Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete
e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto ¢ scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro
nominale 32 + 50 mm
Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio
CORPO 1
Rimontaggio di n. 8 apparecchiature su parete in c.a. della sala vasca:
si considerano 3m di tubazione in pvc da rimontare per ogni
apparecchiatura *(par.ug.=1,5*8,00) 12,00 3,00 36,00
CORPO 2
Rimontaggio dei quadri su n.9 pilastri: si considerano 3m di
tubazione in pvc da rimontare per ognuno *(par.ug.=1,5%*9,00) 13,50 3,00 40,50
SOMMANO m 76,50 4,30 328,95
349/349 Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e ...
BO1112¢ scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq
BO1112.c Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmq
11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio
ESTERNO
PROSPETTO NORD-OVEST
Rimontaggio canalina dell'impianto fotovoltaico 1,50 10,00 15,00
CORPI1e3
Rimontaggio lungo tutto il perimetro 1,50, 125,60 188,40
CORPO 2
Rimontaggio lungo tutto il perimetro 1,50, 103,40 155,10
SOMMANO m 358,50 7,57 2'713,85
350/350 Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... 1
B01109b 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei
B01109.b Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza
massima di 4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere
necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per
limpianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del
materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con
il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande
tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti acraulici
con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del
tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 301 +
700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali
nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti
rettilinei
11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio
CORPI 1 e 3 (si ipotizzano 11kg/ml) 1,50/ 188,40 11,000,  37108,60
CORPO 2 (si ipotizzano 11kg/ml) 1,50 50,00 11,000 825,00
A RIPORTARE 37933,60 1'4747211,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFr . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37933,60 1'474°211,25
ESTERNO (si ipotizzano 11kg/ml)
CORPI 1 e3 1,50 33,00 11,000 544,50
SOMMANO kg 4°478,10 2,68 12°001,31
351/351 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico,
BO1119e trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x36 W
BO1119.e Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 1'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W
Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio
CORPI1e3
PIANO TERRA
Rimontaggio plafoniere nel locale vasca 1,50 28,00 42,00
PIANO SOPPALCATO
Rimontaggio plafoniere negli uffici 1,50 17,00 25,50
Rimontaggio plafoniere nel locale sopra vasca 1,50 6,00 9,00
SOMMANO cad 76,50 11,63 889,70
352/352 Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito ...
B01103a zione elettrica: macchina interna a parete alta o soffitto
B01103.a Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da
motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del
recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di
collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: macchina interna a
parete alta o soffitto
Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio
CORPI1e3
PIANO SOPPALCATO
Rimontaggio nel locale sopra vasca *(par.ug.=1,5%1,00) 1,50 1,50
Rimontaggio negli uffici *(par.ug.=1,5*5) 7,50 7,50
SOMMANO cad 9,00 86,34 777,06
OGl1 (Cat1)
FINITURE (SbCat 5)
353/353 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...
A01010b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
CORPI1e3
PIANO SOPPALCATO
Controsoffitto in lastre di cartongesso (20% del totale ipotizzando
materiale non pil utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20, 183,00 0,015 0,55
SOMMANO mc 0,55 17,77 9,71
354 /354 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...
A01009a tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
A01009.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A RIPORTARE 17487°889,09
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Num.Ord.
TARIFFA
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'487°889,09

355/355
NP
DISCARICA

356 /356
B02104

357/357
F01106.c

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m?® di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

CORPO UFFICI
Materiale proveniente dallo scavo (non impiegato nel rinterro) e dalle
demolizioni di pavimentazione e massetto *(par.ug.=1,7+(1,5%1,5*

0,1))

CORPI1e3

PIANO SOPPALCATO

Controsoffitto in lastre di cartongesso (20% del totale ipotizzando
materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO mc/km

Oneri discarica
Oneri discarica

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

Materiale proveniente dallo scavo (non impiegato nel rinterro) e dalle
demolizioni di pavimentazione e massetto *(par.ug.=1,7+(1,5%1,5*
0,1))

CORPI1e3

PIANO SOPPALCATO

Controsoffitto in lastre di cartongesso (20% del totale ipotizzando
materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO m3

LISG (SpCat 6)
PROVE (SbCat 1)

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... la
prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.
Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza
magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,
dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,
per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e
per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a
mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della
prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed
interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata
base grafica precedentemente fornita.

SOMMANO cadauno

MESSA IN SICUREZZA (SbCat2)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r
ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 5,4 m finoa 12 m.

2 TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO

0,20

0,20

2,00

10,00

10,00

183,00

2,00

183,000

0,015

0,015

19,30

5,49

24,79

1,93

216,00

216,00

4,00

25,00

7,60

17,60

62,00

1'641,60

A RIPORTARE

4,00

1'489°610,29
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

1'489°610,29

358 /358
B01060

359/359
B01056

360 /360
A01015.a

361/361
B01004.b

SOMMANO mesi

FINITURE (ShCat 5)

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

CORPI UFFICI
PIANO TERRA
Bagni e corridoi

SOMMANO m2

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso.

CORPI UFFICI
Rimozione scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml) per collegamento
pannello-pilastro P1

CORPO CAPANNONE
Rimozione scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) per collegamento
pannello-pilastro P1

SOMMANO kg

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso.

CORPI UFFICI
Calo in basso scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml)

CORPO CAPANNONE
Calo in basso scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml)

SOMMANO kg

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di
recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPI UFFICI
Demolizioni parziali di tramezzi per la realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza trave-tegolo T2

SOMMANO m2

OG11 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

1,00

2,00

11,00

1,00

1,000

5,000

5,000

5,000

5,000

4,00

80,00

80,00

25,00

55,00

80,00

25,00

55,00

80,00

2,00

2,00

270,76

7,37

0,92

1,80

8,25

1'083,04

589,60

73,60

144,00

16,50

A RIPORTARE

1'491°517,03
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'491°517,03

362/362
B01096.a

363 /363
BO1112.c

364 /364
BO1119.e

365/365
NP P1

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di impianto idrico.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di impianto idrico.

CORPO UFFICI
Smontaggio dei tubi dell'acqua in prossimita degli inteventi T2 (5m)

CORPO CAPANNONE

Smontaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei
pilastri sul lato lungo a SUD-OVEST (5m)

Smontaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in
corrispondenza dei pilastri 50x60 perimetrali e d'angolo sui lati
lunghi (2m)

Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in
corrispondenza dei pilastri (2m x 2 tubi)

SOMMANO m

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...
scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.
Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmgq.

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

Si considerano mediamente Sm di impianti da rimuovere per ogni
intervento T3 (trave di copertura-pilastro)

Si considerano mediamente 5m di impianti da rimuovere per ogni
intervento T4 (trave di testa di copertura-pilastro)

SOMMANO m

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co,
trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e 1'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso I'onere
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

CORPO UFFICI

CORPO CAPANNONE
Rimozione delle plafoniere appese che ostacolano gli interventi di
messa in sicurezza: 24 plafoniere x 7 file *(par.ug.=24*7)

SOMMANO cadauno

0G1 (Cat 1)
MESSA IN SICUREZZA (SbCat 2)

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da
particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST
PROSPETTO NORD-OVEST
PROSPETTO SUD-EST
PROSPETTO SUD-OVEST

2,00

10,00

20,00

20,00

16,00

4,00

168,00

2,00

4,00

10,00

50,00

40,00
80,00

180,00

80,00
20,00

100,00

10,00

168,00

178,00

98,00
20,00
24,00
72,00

3,15 567,00

7,57 757,00

11,63 2°070,14

A RIPORTARE

214,00

1494'911,17

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna




pag. 96

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
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lung.
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

214,00

1494'911,17

366 /366
NP P2

367/367
NP P3

368 /368
NP P4

369 /369
NP Tla

370/370
NP T2

371/371
NP T3

SOMMANO cadauno

P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da
particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST
PROSPETTO SUD-OVEST

SOMMANO cadauno

P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita coi tegoli
di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST
PROSPETTO SUD-EST

SOMMANO cadauno

P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita sui
prospetti come da particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa
del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST
PROSPETTO SUD-OVEST

SOMMANO cadauno

T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare
T1la. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).

CORPO UFFICI
COPERTURA

SOMMANO cadauno

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare
T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).

CORPI UFFICI
COPERTURA

SOMMANO cadauno

T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come
da particolare T3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.
in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

214,00

8,00
2,00

10,00

2,00
3,00

5,00

18,00
18,00

36,00

8,00

8,00

16,00

16,00

49,17 10'522,38

49,29 492,90

189,47 947,35

150,50 5'418,00

356,57 2'852,56

138,69 2219,04

A RIPORTARE

1'517°363,40
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RIPORTO

1'517°363,40

372/372
NP T4

373 /373
NP T5

374 /374
NP T6

375/375
B01060

376 /376
A09016a
A09016.a

COPERTURA

SOMMANO cadauno

T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo
come da particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
COPERTURA

SOMMANO cadauno

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da
particolare T5. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in
schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
COPERTURA

SOMMANO cadauno

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testai... e posa
del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura
come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
COPERTURA

SOMMANO cadauno

FINITURE (SbCat 5)

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezza il prezzo
dello smontaggio.

CORPI UFFICI
PIANO TERRA
Rimontaggio controsoffitti bagni e corridoi (80%) *(par.ug.=1,5*0,8)

SOMMANO m2

Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ...
essore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca
Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con
bordi squadrati ¢ alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura
perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili
perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura
liscia bianca

CORPI UFFICI

1,20

80,00

16,00

16,00

4,00

4,00

64,00

64,00

16,00

16,00

96,00

96,00

870,76 137932,16

719,59 2'878,36

745,52 47713,28

384,48 6'151,68

7,37 707,52

A RIPORTARE

1'5887746,40
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larg.
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RIPORTO

1'5887746,40

377/377
B01056

378 /378
A01015.a

379 /379
E01001.d

Ipotizzando materiale non piu utilizzabile una volta avvenuto lo
smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al
20% della quantita rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*80)

SOMMANO mq

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso.

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

CORPI UFFICI
Rimontaggio scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml) dopo gli
interventi di messa in sicurezza pannello-pilastro P1

CORPO CAPANNONE
Rimontaggio scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) dopo gli
interventi di messa in sicurezza pannello-pilastro P1

SOMMANO kg

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di
carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso lonere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a peso.

CORPI UFFICI
Tiro in alto scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml)

CORPO CAPANNONE
Tiro in alto scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml)

SOMMANO kg

0G11 (Cat2)
IMPIANTI (SbCat 4)

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...
iametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,
serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino
ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,
comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",
spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

CORPO UFFICI
Montaggio dei tubi dell'acqua in prossimita degli inteventi T2 (5m)

CORPO CAPANNONE

Montaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei
pilastri sul lato lungo a SUD-OVEST (5m)

Montaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in
corrispondenza dei pilastri 50x60 perimetrali e d'angolo sui lati
lunghi (2m)

Montaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in
corrispondenza dei pilastri (2m x 2 tubi)

16,00

1,50

2,00

10,00

20,00

20,00

5,00

5,00

2,00

4,00

5,000

5,000

5,000

5,000

2,490

2,490

2,490

2,490

16,00

16,00

37,50

37,50

75,00

25,00

55,00

80,00

24,90

124,50

99,60

199,20

38,29

0,92

1,80

612,64

69,00

144,00

A RIPORTARE

448,20

1'589°572,04
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RIPORTO

448,20

1'589°572,04

380 /380
BO1112.c

381/381
BO1119.e

382/382
B01002b
B01002.b

383/383
B01004b
B01004.b

SOMMANO kg

Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e ...
scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmgq.
Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota
parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione
da 301 a 600 cmgq.

11 rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

Si considerano mediamente Sm di canali portacavi da rimontare dopo
gli interventi T3, T4 *(par.ug.=1,5%(80+20))

SOMMANO m

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co,
trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere
di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Il rimontaggio viene quantificato una volta e mezzo il prezzo
dello smontaggio

CORPO UFFICI
Rimontaggio plafoniere rimosse per interventi di messa in sicurezza
*(par.ug.=1,5%10)

CORPO CAPANNONE
Rimontaggio delle plafoniere appese dopo gli interventi di messa in
sicurezza: 24 plafoniere x 7 file *(par.ug.=1,5*24*7)

SOMMANO cadauno

OGl (Cat1)
FINITURE (SbCat 5)

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e ... 0 e
scarico a discarica controllata: su cemento non armato
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con
uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a
rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura
(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico
a discarica controllata: su cemento non armato

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

Demolizioni sulla pannellatura esterna dovute a interferenze 11 per
interventi sui pilastri

SOMMANO mc

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di
recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
mattoni forati

150,00

15,00

252,00

2,00

1,50

1,000

0,200

448,20

150,00

150,00

15,00

252,00

267,00

0,60

0,60

8,37 3'751,43

7,57 1'135,50

11,63 3'105,21

425,69 255,41

A RIPORTARE

1'597°819,59

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'597°819,59

384 /384
NP F1

385/385
NP Fla

386 /386
NP Fl1b

387 /387
NP F2a

388 /388
NP F2b

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

Demolizioni su muratura interna dovute a interferenze I1 per
interventi sui pilastri

SOMMANO mgq

ADEGUAMENTO STRUTTURALE (SbCat 3)

F1. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in pros ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimita del
nuovo giunto sismico come da particolare F1. Sono inclusi fornitura,
tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come
da particolare Fla. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x6 ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da
particolare Fib. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.
in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ... e
posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come
da particolare F2a. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO UFFICI
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50xS ... posa
del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come
da particolare F2b. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in
schede di analisi del prezzo).

CORPO UFFICI
PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

2,00

0,100

2,00

2,00

17,00

17,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

8,25 2,48

853,41 1'706,82

1'129,56 19202,52

17405,71 5'622,84

1'054,38 4'217,52

1'330,53 5'322,12

A RIPORTARE

1'633°893,89

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'633°893,89

389 /389
B02029.e

390/390
A05005a
A05005.a

391/391
A08001.d

392/392
A20011.c

393 /393
A01010b

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante t ...
ito a regola d'arte: profondita di taglio da 200 a 300 mm.
Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di
superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche
o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la
creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere
di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione,
la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
profondita di taglio da 200 a 300 mm.

INTERFACCIA UFFICI/CAPANNONE
TAGLI VERTICALI
TAGLI ORIZZONTALI

INTERFACCIA LISG/LIDR
TAGLI VERTICALI
TAGLI ORIZZONTALI

SOMMANO m

FINITURE (ShCat 5)

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa,
'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.
Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva
ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

CORPI UFFICI

PIANO TERRA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T2
(trave-tegolo)

Ricostruzione porzioni di pannellatura esterna demolite (interferenza
I1)

Ricostruzione porzioni di muratura interna demolite (interferenza I1)

SOMMANO mq

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un ... bbia,
composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo
32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

PORZIONI DI TRAMEZZI RIPRISTINATE ALLA VOCE
A05005.a

SOMMANO m2
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... sa la
preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
la preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.
PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d
SOMMANO m2

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

4,00
2,00

4,00
2,00

2,00

2,00
2,00

3,50
10,30

3,50
10,30

1,000

1,000
0,100

14,00
20,60

14,00
20,60

69,20

150,21 10'394,53

44,90

18,17

7,53

237,97

96,30

39,91

A RIPORTARE

1'644°662,60

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'644°662,60

A01012

394 /394
A01009.a

395/395
NP
DISCARICA

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi
mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

CORPI UFFICI E CAPANNONE
Porzioni demolite (B01004.b, B01002.b) *(par.ug.=2+0,6+0,3)

CORPO UFFICI
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO mc

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...
anza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento ¢ livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

CORPI UFFICI E CAPANNONE
Porzioni demolite B01004.b e B01002.b (si considerano 10km) *
(par.ug.=2+0,6+0,3)

CORPO UFFICI
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non
piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano
10km)

SOMMANO mc/km
Oneri discarica

Oneri discarica

CORPI UFFICI E CAPANNONE
Porzioni demolite B01004.b e B01002.b *(par.ug.=2+0,6+0,3)

CORPO UFFICI
Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

piu utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio)

SOMMANO m3

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,90

0,20

2,90

0,20

2,90

0,20

10,00

10,00

0,050

0,050

0,050

80,000

80,000

80,000

2,90

29,00

8,00

37,00

2,90

17,77

0,71

25,00

65,75

26,27

92,50

1'644°847,12

1'644°847,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ond IMPORTI
TXIII{"IF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA INDUSTRIALE DN 4257387,81
002 LABORATORIO DI FISICA TECNICA 386'928,80
003 LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA 136°760,01
004 LABORATORIO LAGIRN 342°115,69
005 LABORATORIO LIDR 1967776,38
006 LISG 156'878,43

Totale SUPER CATEGORIE euro|  17644'847,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord IMPORTI
TXIII{"IF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Ricnilogo. CATEGORLE
001 0G1 1'449°533,61
002 0Gl1 1957313,51
Totale CATEGORIE euro 1'644°847,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord IMPORTI
TXIII{"IF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 PROVE 39'128,95
002 MESSA IN SICUREZZA 492753511
003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE 740 174,46
004 IMPIANTI 194°602,36
005 FINITURE 1787406,24
Totale SUB CATEGORIE euro|  1'644'847,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ond IMPORTI [ . ..
TKTI‘{"IF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI m,f/l :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 1'644'847,12| 100,000
C:001 LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA INDUSTRIALE DN euro 425°387,81| 25,862
€:001.001 0G1 euro 3787461,17| 23,009
€:001.001.001 PROVE euro 12°087,65| 0,735
C:001.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 79'623,98| 4,841
€:001.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 229°482,79| 13,952
€:001.001.005 FINITURE euro 57266,75| 3,482
€:001.002 0Gl1 euro 46'926,64| 2,853
C:001.002.004 IMPIANTI euro 46'499.95| 2,827
C:001.002.005 FINITURE euro 426,69 0,026
C:002 LABORATORIO DI FISICA TECNICA euro 386'928,80| 23,524
€:002.001 OGI euro 341°924,64| 20,788
€:002.001.001 PROVE euro 13'584.85| 0,826
€:002.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 100°665,00| 6,120
€:002.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 183426,24| 11,152
€:002.001.005 FINITURE euro 4424855 2,690
€:002.002 OG11 euro 45°004,16| 2,736
€:002.002.004 IMPIANTI euro 45°004,16| 2,736
€:003 LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA euro 136'760,01| 8,314
€:003.001 OG1 euro 109°146,85| 6,636
€:003.001.001 PROVE euro 1'520,000 0,092
€:003.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 67'666,15| 4,114
€:003.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 2317032 1,409
€:003.001.005 FINITURE euro 16'790,38| 1,021
€:003.002 OGl1 euro 27°613,16| 1,679
C:003.002.004 IMPIANTI euro 27°613,16| 1,679
C:004 LABORATORIO LAGIRN euro 342°115,69| 20,799
€:004.001 OG1 euro 317°639,42| 19,311
€:004.001.001 PROVE euro 8774,85| 0,533
€:004.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 62'600,56| 3,806
€:004.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 212°834,91| 12,939
€:004.001.005 FINITURE euro 33'429,10| 2,032
€:004.002 OG11 euro 24'47627| 1,488
C:004.002.004 IMPIANTI euro 24°191,81| 1,471
€:004.002.005 FINITURE euro 284,46 0,017
C:005 LABORATORIO LIDR euro 196'776,38| 11,963
€:005.001 OGI euro 156'869,38| 9,537
€:005.001.001 PROVE euro 1520,000 0,092
€:005.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 87768,67| 5,336
€:005.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 4479385 2,723
€:005.001.005 FINITURE euro 227786,86/ 1,385
€:005.002 OGl1 euro 39'907,00| 2,426

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ond IMPORTI | . ..
T/‘;TI‘{"IF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI m,f/l :
TOTALE ?
RIPORTO

€:005.002.004 IMPIANTI euro 39'907,00| 2,426
C:006 LISG curo 156'878,43| 9,538
€:006.001 0G]1 euro 145°492,15| 8,845
€:006.001.001 PROVE euro 1°641,60| 0,100
€:006.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 94210,75| 5,728
€:006.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 46'466,35| 2,825
€:006.001.005 FINITURE euro 317345 0,193
€:006.002 0Gl1 euro 11386,28| 0,692
€:006.002.004 IMPIANTI euro 11386,28| 0,692

TOTALE euro|  1'644'847,12| 100,000

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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