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Data, ____________

Progettazione esecutiva strutturale e architettonica per interventi di 

messa in sicurezza e miglioramento sismico post sisma di strutture 

prefabbricate, sedi dei laboratori dei dipartimenti di Ingegneria in Via 

Terracini N.RI 24/26 e 34 a Bologna: laboratorio di Ingegneria Meccanica 

del Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

IL TECNICO

Ing. Andrea Brighenti

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... olte (argilla, sabbia,

A01002.a ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione di e

l'aggotto di eventuali acque nonchè la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0.25 mc, fino a un battente massimo di 20 cm, il carico sui

mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di

1500m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

SOMMANO m3 1´676,92 5,10 8´552,30 4´019,58 47,000

2 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo

A01004.a dello scavo: per profondità fino a 2m.

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di

quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2m.

SOMMANO m3 292,85 73,69 21´580,12 21´580,12 100,000

3 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo

A01004.a dello scavo: per profondità fino a 2 m

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di

quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

SOMMANO mc 1,13 73,69 83,27 83,27 100,000

4 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... anza tra cantiere e

A01009.a discarica: per trasporti fino a 10 km.

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori

di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla

distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

SOMMANO mc/km 10´770,16 0,71 7´646,81 2´294,04 30,000

5 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e

A01009.a discarica: per trasporti fino a 10 km

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori

di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla

distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc/km 81,79 0,71 58,07 17,42 30,000

6 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con

A01010.a materiale di risulta proveniente da scavo.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo.

SOMMANO m3 910,55 7,25 6´601,50 3´432,78 52,000

7 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...  prescritto: con

A01010.a materiale di risulta proveniente da scavo

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO mc 0,96 7,25 6,96 3,62 52,000

8 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... e da cave o da

A01010.b idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da

idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.

SOMMANO m3 910,55 21,80 19´849,98 3´374,50 17,000

9 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio,

A01012 in attesa del trasporto allo scarico

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di

demolizioni con uso di mezzi mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 64´379,01 34´805,33
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di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

SOMMANO mc 39,33 17,77 698,89 642,98 92,000

10 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e  ...  l'ambito dell'area di

A01013 cantiere, per percorsi fino a 50 m.

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da

demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.

SOMMANO m3 1´957,76 41,27 80´796,75 80´796,75 100,000

11 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di carico e scarico

A01015 dei materiali: valutazione a peso

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso

l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

SOMMANO kg 1´499,78 1,80 2´699,60 2´429,64 90,000

12 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di carico e scarico

A01015.a dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso

l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

SOMMANO kg 432,00 1,80 777,60 699,84 90,000

13 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di carico e scarico

A01015.a dei materiali: valutazione a peso

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso

l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

SOMMANO kg 1´260,58 1,80 2´269,04 2´042,13 90,000

14 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... ato a metro lineare

A01018 di collettore per giorno di esercizio.

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di

collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o

motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti

sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo

delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di

intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato a

metro lineare di collettore per giorno di esercizio.

SOMMANO m/giorno 108,00 7,96 859,68 326,67 38,000

15 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.  ... tazione, il carico, lo

A02001 scarico ed il personale necessario.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di

andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere, l'approntamento dell'attrezzatura di

perforazione a rotazione, il carico, lo scarico ed il personale necessario.

SOMMANO cadauno 3,00 1´451,32 4´353,96 1´872,21 43,000

16 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione  ...  compresa la prima e

A02002.a l'ultima: per distanze entro i 300 m.

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun

punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di

perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. È

compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione

compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

SOMMANO cadauno 3,00 405,14 1´215,42 1´033,11 85,000

17 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi  ... pagna: per ogni

A02009.a prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento automatico. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con 

campionatore con meccanismo a sganciamento automatico. È compreso quanto 

occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire 

dal piano di campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

SOMMANO cadauno 9,00 126,13 1´135,17 942,18 83,000

18 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in  ... pressione superiore a 6

A02044.a N/mmq: per diametro pari a 500 mm.

Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo armato C25/30

(Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la scaitozzatura delle teste, l'onere

di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del

palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale di

risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare il palo

completo di ogni sua parte con la sola escluzione dell'acciaio di armatura e la fornitura

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 159´185,12 125´590,84
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di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di

20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6 N/mmq:

per diametro pari a 500 mm.

SOMMANO m 944,00 95,52 90´170,88 33´363,23 37,000

19 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per i ... no alla profondità di

A02048.a 20 metri: per diametro pari a 500mm.

Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo forma infisso

con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a

500mm.

SOMMANO m 944,00 18,70 17´652,80 2´294,86 13,000

20 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

A02057 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

SOMMANO kg 94´662,69 0,93 88´036,30 14´966,17 17,000

21 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad ader ... gli stessi e l'eventuale

A02058 legatura con filo di ferro cotto.

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite,

lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo

di ferro cotto.

SOMMANO kg 47´078,00 1,26 59´318,28 16´015,93 27,000

22 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di

A03017.d armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio

preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di

armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

SOMMANO m3 19,41 118,09 2´292,14 504,27 22,000

23 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza

A03018.a a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di

esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni

di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura

del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e

ferro di armatura: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO m3 129,36 157,31 20´349,62 4´680,42 23,000

24 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...  classe di resistenza

A03018.a a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di

esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni

di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura

del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e

ferro di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C25/30

(Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 0,17 157,31 26,74 6,09 22,772

25 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza

A03019.c a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di

esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di

lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni

di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura

del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e

ferro di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C32/40

(Rck 40 N/mmq).

SOMMANO m3 101,63 175,95 17´881,80 3´755,18 21,000

26 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... seforme a contatto con

A03020.a il calcestruzzo: pannelli di legno.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 454´913,68 201´176,99
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Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di legno.

SOMMANO m2 247,94 27,47 6´810,92 6´266,04 92,000

27 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...  calcestruzzo: per

A03020.b plinti di fondazione: pannelli di legno

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di

fondazione: pannelli di legno

SOMMANO mq 0,98 27,47 26,92 24,79 92,079

28 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... atto con il

A03022.b calcestruzzo: per pilastri: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri: pannelli

di legno.

SOMMANO m2 542,00 29,72 16´108,24 14´014,17 87,000

29 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti  ... re ai 4 m dal piano di

A03027 appoggio delle armature di sostegno

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio

semplice o armato superiore ai 4 m

dal piano di appoggio delle armature di sostegno

SOMMANO m2 449,60 5,34 2´400,87 2´184,79 91,000

30 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... l Consiglio

A03029.b Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a

misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in

possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.

SOMMANO kg 846,76 1,38 1´168,53 584,27 50,000

31 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... l Consiglio

A03029.c Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a

misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in

possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.

SOMMANO kg 1´700,56 1,34 2´278,76 1´162,16 51,000

32 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... iglio Superiore dei

A03029.e LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a

misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in

possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm.

SOMMANO kg 17´114,75 1,34 22´933,77 11´696,22 51,000

33 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... frido, legature, ecc, dei

A03030.b seguenti diametri: diametro 6 mm

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in

possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi,

prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

SOMMANO kg 2,91 1,36 3,96 1,98 50,000

34 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... d'arte: con mattoni

A05004.b semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 506´645,65 237´111,41



pag. 6

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 506´645,65 237´111,41

qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli,

riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola

d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)

SOMMANO mc 2,99 212,49 635,35 324,03 51,000

35 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa,  ... 'opera a perfetta

A05005.a regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi,

altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si

renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

SOMMANO m2 4,50 44,90 202,05 113,15 56,000

36 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa,  ... 'opera a perfetta

A05005.a regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi,

altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si

renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

SOMMANO mq 5,30 44,90 237,97 133,26 56,000

37 Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizi ... i tamponamento,

A05009.a contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma

UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

perfetta regola d'arte: con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e

percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e

divisori: spessore 12,5 cm.

SOMMANO m2 14,50 42,59 617,55 450,81 73,000

38 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere,  ... parete: con maglia

A05033.c 99x99 mm, numero di barre/metro/lato 10

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante

applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced

Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di

zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,

spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mmq, sezione della

singola barra 10 mmq, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a

rottura 3%; sono inoltre compresi la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli

elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori

passanti in numero non inferiore a 4/mq e l'inserimento di connettori ad "L" in F.R.P.

aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario,

applicati alla parete con sovrapposizione tra gli stessi di 10 cm e solidarizzati tramite

ancorante chimico; applicazione di intonaco di malta cementizia o a calce idraulica, di

spessore 2-3 cm con rifinitura a frattazzo; è inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per

spessori della parete fino a 60 cm: su un lato della parete: con maglia 99x99 mm,

numero di barre/metro/lato 10

SOMMANO mq 20,24 83,34 1´686,80 809,66 48,000

39 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... mentizia di spessore

A06006.a pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito

e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte,

compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di

tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per

sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm:

spessore lamiera 8/10 mm

SOMMANO mq 192,00 49,75 9´552,00 5´540,16 58,000

40 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione m ... : con lamiera di

A07023.b acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm.

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,

costituite da una lamiera di acciaio zincato (procedimento Sendzimir secondo UNI EN

10326) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a

base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia

inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in

opera comprese sovrapposizioni e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato

dello spessore di 0,6 mm.

SOMMANO m2 5,50 45,77 251,74 42,79 17,000

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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41 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un  ... bbia, composta da 400

A08001.d kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un

secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e

guide: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per

1,00 mc di sabbia.

SOMMANO m2 42,05 18,17 764,05 672,36 88,000

42 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... e sabbia composta da

A08004.a 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante

strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico

alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da

500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO mq 27,94 22,40 625,86 594,56 95,000

43 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... ttura e la stuccatura dei

A09002.a giunti: spessore lastra 12,5 mm.

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una

struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore

lastra 12,5 mm.

SOMMANO m2 38,60 24,21 934,51 635,46 68,000

44 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura

A09002.a dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una

struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore

lastra 12,5 mm

SOMMANO mq 36,60 24,21 886,09 602,54 68,000

45 Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ... essore 5/10,

A09016.a dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca

Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con bordi squadrati e

alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura perimetrale, scuretto chiuso larghezza

10 mm, esclusi i profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm:

finitura liscia bianca

SOMMANO mq 189,50 38,29 7´255,96 1´886,54 26,000

46 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, di ... lusi profili perimetrali:

A09027.a con struttura metallica a vista.

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm,

spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura,

compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili

portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura

regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista.

SOMMANO m2 150,00 34,51 5´176,50 1´501,19 29,000

47 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli  ... icie a vista semirasata

A09033.b a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T.

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata

ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati,

delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista

costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto: con superficie a vista

semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T.

SOMMANO m2 100,00 46,24 4´624,00 878,56 19,000

48 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a pres ... edonabile dopo 12 ore,

A15001 dello spessore non inferiore a 4 cm

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di

granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato,

con resistenza a compressione 40 N/mm² (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello

spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO m² 2,25 20,67 46,51 31,16 67,000

49 Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute  ... itura finale: effetto

A15037.b marmo, superficie lucida: 33 x 33 cm

Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 540´142,59 251´327,64
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pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici,alberghi, ristoranti e

terziario leggero) (PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN

14411), posto in opera con idoneo collante, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli,

sfridi e pulitura finale: effetto marmo, superficie lucida: 33 x 33 cm

SOMMANO mq 2,25 47,29 106,40 44,69 42,000

50 Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione ... ta di sostegno e

A17001.b chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e

chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

SOMMANO mq 101,00 90,99 9´189,99 5´146,39 56,000

51 Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sosti ... a di sostegno e

A17003.b chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle ferramenta di

sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

SOMMANO m2 173,10 36,19 6´264,49 5´136,88 82,000

52 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a

A17005.b regola d'arte: per travature composte

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o

composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori,

piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa

una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte

SOMMANO kg 210,38 3,55 746,85 522,79 70,000

53 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... sa la preparazione

A20011.c delle stesse: con idropittura lavabile.

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

delle stesse: con idropittura lavabile.

SOMMANO m2 42,05 7,53 316,64 240,65 76,000

54 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... lle stesse: su superfici

A20012.c esterne: con idropittura lavabile

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

delle stesse: su superfici esterne: con idropittura lavabile

SOMMANO mq 27,94 8,67 242,24 191,37 79,000

55 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e ... o e scarico a discarica

B01002.b controllata: su cemento non armato

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento

spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il

taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a

discarica controllata: su cemento non armato

SOMMANO mc 0,60 425,69 255,41 166,02 65,000

56 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale di

B01003.a recupero da riutilizzare: muratura in mattoni

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a

mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni

SOMMANO mc 2,99 153,77 459,77 459,77 100,000

57 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di recupero da

B01004.b riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a

mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni forati.

SOMMANO m2 20,50 8,25 169,13 169,13 100,000

58 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di recupero da

B01004.b riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a

mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni forati.

SOMMANO m2 0,50 8,25 4,13 4,13 100,000

59 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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B01004.b riutilizzare: muratura in mattoni forati

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero

da riutilizzare: muratura in mattoni forati

SOMMANO mq 0,30 8,25 2,48 2,48 100,000

60 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con  ...  conglomerato

B01010.f bituminoso: profondità di taglio 150÷200 mm.

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel

(pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per

la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade,

aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc: su superfici in conglomerato bituminoso:

profondità di taglio 150÷200 mm.

SOMMANO m 1´415,60 25,01 35´404,15 29´739,48 84,000

61 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di ... su muratura in

B01018.a calcestruzzo anche armato o pietra naturale

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore,

eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria

compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o

pietra naturale

SOMMANO m 15,12 63,26 956,49 956,49 100,000

62 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).

B01027 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).

SOMMANO m2 17,75 8,84 156,91 156,91 100,000

63 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... ssore fino a 5 cm,

B01030 posto in opera a mezzo di malta o colla

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello

spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

SOMMANO mq 2,31 8,84 20,42 20,42 100,000

64 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di deposito

B01056 provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la

smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

SOMMANO kg 562,56 0,92 517,56 517,56 100,000

65 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... ogo di deposito

B01056 provvisorio; escluso il solo calo in basso

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la

smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

SOMMANO kg 2´353,20 0,92 2´164,95 2´164,95 100,000

66 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...  trasporto allo

B01060 scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di

supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

SOMMANO m2 1´190,20 7,37 8´771,78 8´771,78 100,000

67 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ... l trasporto allo

B01060 scarico, ed escluso il solo calo in basso

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di

supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

SOMMANO mq 788,20 7,37 5´809,03 5´809,03 100,000

68 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa del trasporto allo

B01061 scarico, escluso il calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della

struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.

SOMMANO m2 2´428,80 8,84 21´470,59 21´470,59 100,000

69 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... ttesa del trasporto allo

B01061 scarico, escluso il calo in basso

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della

struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso

SOMMANO mq 402,60 8,84 3´558,98 3´558,98 100,000

70 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... li di tenuta ed eventuale

B01089 taglio a sezione degli elementi.

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale

parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di

tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

SOMMANO m2 176,00 21,75 3´828,00 3´828,00 100,000

71 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di tenuta ed eventuale

B01089 taglio a sezione degli elementi

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale

parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di

tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO mq 101,00 21,75 2´196,75 2´196,75 100,000

72 Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... li di tenuta ed eventuale

B01090 taglio a sezione degli elementi.

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla

superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura

delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

SOMMANO m2 27,10 26,49 717,88 717,88 100,000

73 Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.).

B01095.c Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.).

SOMMANO cadauno 1,00 70,82 70,82 70,82 100,000

74 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni

B01096.a di impianto idrico.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di

impianto idrico.

SOMMANO m 1´261,00 3,15 3´972,15 3´972,15 100,000

75 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni

B01096.b di scarico fino a 10 cm di diametro.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di

scarico fino a 10 cm di diametro.

SOMMANO m 224,00 3,94 882,56 882,56 100,000

76 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni

B01096.b di scarico fino a 10 cm di diametro

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di

scarico fino a 10 cm di diametro

SOMMANO m 898,00 3,94 3´538,12 3´538,12 100,000

77 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ... ghisa e/o in

B01101.c alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle

tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto

altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

SOMMANO cad 40,00 18,55 742,00 742,00 100,000

78 Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito ... zione elettrica:

B01103.a macchina interna a parete alta o soffitto

Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante

esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione

delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: macchina interna a

parete alta o soffitto

SOMMANO cad 15,00 86,34 1´295,10 1´295,10 100,000

79 Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... l 20% rispetto alla

B01109.b lunghezza totale dei tratti rettilinei

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal

piano di lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei

controsoffitti, dei canali per l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica

del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con il recupero

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che dovranno essere

quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento

interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore

301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura

massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

SOMMANO kg 7´829,48 2,68 20´983,01 20´983,01 100,000

80 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ... scarico a discarica

B01112.c autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi

speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

SOMMANO m 2´760,00 7,57 20´893,20 20´893,20 100,000

81 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...  scarico a discarica

B01112.c autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi

speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq

SOMMANO m 727,50 7,57 5´507,18 5´507,18 100,000

82 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a autorizzata: serie

B01113.d pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm.

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o soffitto, inclusi

i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del

cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie

pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm.

SOMMANO m 6´250,00 4,30 26´875,00 26´875,00 100,000

83 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca autorizzata: serie

B01113.d pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o soffitto, inclusi

i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del

cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie

pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm

SOMMANO m 1´467,00 4,30 6´308,10 6´308,10 100,000

84 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re di carico,

B01118 trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o

policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata.

SOMMANO cadauno 195,00 8,36 1´630,20 1´630,20 100,000

85 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co, trasporto e

B01119.e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei

sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata: 2 x 36 W.

SOMMANO cadauno 1´382,50 11,63 16´078,48 16´078,48 100,000

86 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico, trasporto e

B01119.e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei

sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata: 2 x 36 W

SOMMANO cad 157,50 11,63 1´831,73 1´831,73 100,000

87 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametr ... e e la realizzazione

B02024 degli attraversamenti delle murature.

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20 mm,

complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali, bulloneria, secondo i dettagli

costruttivi forniti dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi,

il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti

smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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parti metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, escluse le

piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature.

SOMMANO kg 2´808,79 9,24 25´953,22 20´762,58 80,000

88 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ...  pulizia, di lunghezza

B02027.a fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta

cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la

formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

SOMMANO m 3,48 22,77 79,24 63,39 80,000

89 Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante t ... ito a regola d'arte:

B02029.e profondità di taglio da 200 a 300 mm.

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi

materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi

elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le

eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la

sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: profondità di taglio da 200 a 300 mm.

SOMMANO m 122,20 150,21 18´355,66 14´684,53 80,000

90 Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante t ...  superfici verticali:

B02029.e profondità di taglio da 200 a 300 mm

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi

materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi

elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le

eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la

sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superfici verticali: profondità di taglio

da 200 a 300 mm

SOMMANO m 75,00 150,21 11´265,75 9´012,60 80,000

91 Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedente ... rfetta regola d’arte:

B02080.c vaso - bidet - scaldabagno - lavabo.

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di

accessori di fissaggio e sostegno, compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita

a perfetta regola d’arte: vaso - bidet - scaldabagno - lavabo.

SOMMANO cadauno 1,00 27,11 27,11 21,69 80,000

92 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... la prova su

B02104 adeguata base grafica precedentemente fornita.

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la

rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato, dei ferri d'armatura, del loro diametro

e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm

10 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm

100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella

e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione

della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.

SOMMANO cadauno 619,00 7,60 4´704,40 3´763,52 80,000

93 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... lla prova su

B02104 adeguata base grafica precedentemente fornita

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la

rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato, dei ferri d'armatura, del loro diametro

e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm

10 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm

100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella

e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione

della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita

SOMMANO mq 400,00 7,60 3´040,00 0,00

94 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ... nere per dare il

C01029.a lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e

graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato

a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,

conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti

prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

SOMMANO m2 1´546,76 8,98 13´889,91 2´083,48 15,000

95 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN ... esclusi gli scavi,

C02012.m rinfianchi e rinterri: diametro 400 mm.

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua

potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero

della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di

qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro

necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro

400 mm.

SOMMANO m 224,00 174,20 39´020,80 4´292,29 11,000

96 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... 00 mm, grado di

D03077.d protezione IP 66, per lampade da: 2 x 36 W

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato

autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm,

lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da: 2 x 36 W

SOMMANO cad 2,00 142,04 284,08 79,54 28,000

97 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... iametro

E01001.d convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e

con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di

lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri,

tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

SOMMANO kg 1´848,48 8,37 15´471,78 10´056,65 65,000

98 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... diametro

E01001.d convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e

con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di

lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri,

tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

SOMMANO kg 649,57 8,37 5´436,90 3´533,99 65,000

99 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla  ... e opere murarie, scavi

E01002.b e rinterri: diametro esterno 32 mm.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR

13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore

nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità

relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali,

escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm.

SOMMANO m 56,00 10,09 565,04 514,19 91,000

100 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla  ...  opere murarie, scavi

E01003.h e reinterri: diametro esterno 110 mm

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, SDR

11 (PN 16) per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le opere murarie, scavi e

reinterri: diametro esterno 110 mm

SOMMANO m 10,00 21,15 211,50 93,06 44,000

101 Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e posto ... otte in pressione di

E01005.a acqua potabile: 50 mm, SDR 21 (PN 10)

Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e posto in opera per condotte in

pressione di acqua potabile: 50 mm, SDR 21 (PN 10)

SOMMANO m 240,00 11,18 2´683,20 2´334,38 87,000

102 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... utato per ogni mese

F01106.a di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole

e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni

mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m.

SOMMANO mesi 1,00 62,28 62,28 41,73 67,000

103 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r ogni mese di

F01106.c utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole

e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni

mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

SOMMANO mesi 20,00 270,76 5´415,20 3´682,35 68,000

104 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... er ogni mese di

F01106.c utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole

e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni

mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m

SOMMANO cad 4,00 270,76 1´083,04 736,47 68,000

105 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con

N04058.b operatore.

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con operatore.

SOMMANO h 62,00 47,41 2´939,42 2´351,53 80,000

106 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con

N04058.b operatore.

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con operatore.

SOMMANO h 1,00 47,41 47,41 37,93 80,000

107 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con

N04058.b operatore

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con operatore

SOMMANO ora 64,00 47,41 3´034,24 2´427,39 80,000

108 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 21/40 (oltre  ... imento al D.Lgs.12/4/

NP BRAD 2006 n°163): (1650*1.15)*1.1=2087.25€

21/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 21/40 (oltre alla fornitura sono considerati

le spese generali 15% e l'utile d'impresa 10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163):

(1650*1.15)*1.1=2087.25€

SOMMANO cadauno 8,00 2´087,25 16´698,00 15´028,20 90,000

109 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40  (oltre ... imento al D.Lgs.12/4/

NP BRAD 2006 n°163): (1665*1.15)*1.1=2106.23€

27/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40  (oltre alla fornitura sono considerati

le spese generali 15% e l'utile d'impresa 10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163):

(1665*1.15)*1.1=2106.23€

SOMMANO cadauno 11,00 2´106,23 23´168,53 20´851,68 90,000

110 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40  (oltre ... imento al D.Lgs.12/4/

NP BRAD 2006 n°163): (2250*1.15)*1.1=2846.25€

34/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40  (oltre alla fornitura sono considerati

le spese generali 15% e l'utile d'impresa 10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163):

(2250*1.15)*1.1=2846.25€

SOMMANO cadauno 3,00 2´846,25 8´538,75 7´684,88 90,000

111 Oneri discarica

NP Oneri discarica

DISCARICA SOMMANO m3 1´124,86 25,00 28´121,50 0,00

112 F1.  Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in pros ...  e posa del materiale

NP F1 (rif. in schede analisi del prezzo).

F1.  Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimità del nuovo giunto sismico

come da particolare F1.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 11,00 853,41 9´387,51 8´824,26 94,000

113 F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale  ...  e posa del materiale

NP F1a (rif. in schede analisi del prezzo).

F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come da particolare F1a.

Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 40,00 1´129,56 45´182,40 43´375,11 96,000

114 F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x6 ...  e posa del materiale

NP F1b (rif. in schede analisi del prezzo).

F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da particolare Fib.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 12,00 1´405,71 16´868,52 16´362,46 97,000

115 F2. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x50cm come d ... posa del materiale

NP F2 (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x50cm come da particolare F2. Sono inclusi

fornitura e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 2,00 778,23 1´556,46 1´478,64 95,000

116 F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ...  e posa del materiale

NP F2a (rif. in schede analisi del prezzo).

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come da particolare F2a.

Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 21,00 1´054,38 22´141,98 21´256,30 96,000

117 F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x5 ... posa del materiale

NP F2b (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come da particolare F2b.

Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 14,00 1´330,53 18´627,42 18´068,61 97,000

118 Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas ... eso il collaudo

NP GAS dell'impianto secondo la regola dell'arte.

TECNICI Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici. Le condotte di

distribuzione devono essere chiaramente segnalate in relazione del gas distribuito

secondo quanto stabilito dalla UNI 5634/97. E' compreso il collaudo dell'impianto

secondo la regola dell'arte.

SOMMANO m 167,00 45,00 7´515,00 6´012,00 80,000

119 Montaggio del singolo BRAD 21/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

NP INST. materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

BRAD 21/40 Montaggio del singolo BRAD 21/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 8,00 865,78 6´926,24 3´393,86 49,000

120 Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

NP INST. materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

BRAD 27/40 Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 11,00 869,56 9´565,16 4´591,27 48,000

121 Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

NP INST. materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

BRAD 34/40 Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 3,00 1´075,12 3´225,36 1´451,41 45,000

122 Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Co ...  costruito in opera

NP LIDR 1 e rimontaggio comprensivo di collaudo.

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo 2: smontaggio di 

macchinario sperimentale costruito in opera e rimontaggio comprensivo di collaudo.

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo 2: smontaggio di 

macchinario sperimentale costruito in opera e rimontaggio comprensivo di collaudo.

SOMMANO cadauno 1,00 7´500,00 7´500,00 6´750,00 90,000

123 Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo2: smontaggio e

NP LIDR 2 rimontaggio di macchinario idraulico.

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo2: smontaggio e 

rimontaggio di macchinario idraulico.

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo2: smontaggio e 

rimontaggio di macchinario idraulico.

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00 1´800,00 90,000

124 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come  ...  e posa del materiale

NP P1 (rif. in schede analisi del prezzo).

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da particolare P1. Sono

inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 1´411,00 49,17 69´378,87 30´526,72 44,000

125 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come  ...  e posa del

NP P2 materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da particolare P2. Sono

inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 99,00 49,29 4´879,71 2´244,67 46,000
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126 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità ...  e posa del materiale

NP P3 (rif. in schede analisi del prezzo).

P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità coi tegoli di copertura come

da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi

del prezzo).

SOMMANO cadauno 31,00 189,47 5´873,57 2´701,84 46,000

127 P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità ...  e posa del materiale

NP P4 (rif. in schede analisi del prezzo).

P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità sui prospetti come da

particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del

prezzo).

SOMMANO cadauno 98,00 150,50 14´749,00 5´309,64 36,000

128 PP1. Realizzazione di collegamento pilastro-pilastro come ...  posa del materiale

NP PP1 (rif. in schede di analisi del prezzo)

PP1. Realizzazione di collegamento pilastro-pilastro come da particolare PP1. Sono

inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo)

SOMMANO cadauno 1,00 382,89 382,89 202,93 53,000

129 Prova su BRAD 21/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di

NP PROVA BRAD.

BRAD 21/40 Prova su BRAD 21/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.

SOMMANO cadauno 1,00 5´020,00 5´020,00 4´518,00 90,000

130 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di

NP PROVA BRAD.

BRAD 27/40 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.

SOMMANO cadauno 1,00 4´410,00 4´410,00 3´969,00 90,000

131 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di

NP PROVA BRAD.

BRAD 34/40 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.

SOMMANO ca 1,00 5´420,00 5´420,00 4´878,00 90,000

132 T1. Nodo collegamento pilastro-mensola metallica come da  ... posa del materiale

NP T1 (rif. in schede di analisi del prezzo).

T1. Nodo collegamento pilastro-mensola metallica come da particolare T1. Sono inclusi

fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 4,00 237,83 951,32 551,77 58,000

133 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ...  e posa del materiale

NP T1a (rif. in schede analisi del prezzo).

T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare T1a. Sono inclusi

fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 136,00 356,57 48´493,52 25´216,63 52,000

134 T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e posa del materiale

NP T1b (rif. in schede analisi del prezzo).

T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento dx come

da particolare T1b. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 24,00 372,32 8´935,68 4´735,91 53,000

135 T1c. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ...  e posa del materiale

NP T1c (rif. in schede analisi del prezzo).

T1c. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare T1c. Sono inclusi

fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 15,00 658,25 9´873,75 5´529,30 56,000

136 T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e posa del materiale

NP T1d (rif. in schede analisi del prezzo).

T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento sx come

da particolare T1d. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 24,00 372,32 8´935,68 4´735,91 53,000

137 T1e. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e posa del materiale

NP T1e (rif. in schede analisi del prezzo).
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T1e. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento dx/sx

come da particolare T1e. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 8,00 388,08 3´104,64 1´645,46 53,000

138 T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ...  e posa del materiale

NP T2 (rif. in schede analisi del prezzo).

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2. Sono inclusi

fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 453,00 138,69 62´826,57 32´041,56 51,000

139 T2b. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da p ...  e posa del materiale

NP T2b (rif. in schede analisi del prezzo).

T2b. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2b. Sono inclusi

fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 3,00 185,16 555,48 255,52 46,000

140 T2c. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da p ...  e posa del materiale

NP T2c (rif. in schede analisi del prezzo).

T2c. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2c. Sono inclusi

fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 2,00 226,66 453,32 199,46 44,000

141 T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e posa del materiale

NP T3 (rif. in schede analisi del prezzo).

T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come da particolare T3.

Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 42,00 870,76 36´571,92 22´308,87 61,000

142 T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e posa del materiale

NP T4 (rif. in schede analisi del prezzo).

T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo come da

particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del

prezzo).

SOMMANO cadauno 20,00 719,59 14´391,80 8´347,25 58,000

143 T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ...  e posa del materiale

NP T5 (rif. in schede analisi del prezzo).

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da particolare T5.

Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 168,00 745,52 125´247,36 68´886,04 55,000

144 T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ...  e posa del materiale

NP T6 (rif. in schede analisi del prezzo).

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura come da particolare

T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 86,00 384,48 33´065,28 17´524,59 53,000

145 T7a. Collegamento pilastro-trave d'appoggio come da parti ... posa del materiale

NP T7a (rif. in schede di analisi del prezzo).

T7a. Collegamento pilastro-trave d'appoggio come da particolare T7a. Sono inclusi

fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 4,00 579,29 2´317,16 1´274,44 55,000

146 T7b. Collegamento pilastro perimetrale-trave d'appoggio c ... posa del materiale

NP T7b (rif. in schede di analisi del prezzo).

T7b. Collegamento pilastro perimetrale-trave d'appoggio come da particolare T7b. Sono

inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 2,00 314,23 628,46 364,51 58,000

147 T8. Nodo collegamento pilastro travi come da particolare  ... posa del materiale

NP T8 (rif. in schede di analisi del prezzo).

T8. Nodo collegamento pilastro travi come da particolare T8. Sono inclusi fornitura,

tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 2,00 889,89 1´779,78 1´032,27 58,000

148 TAMP 1 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento ...  terra che al

NP TAMP 1 piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

LAGIRN TAMP 1 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN

80 su entrambi i lati del tamponamento (capannone e uffici), barre filettate passanti e
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piastre a contatto coi pilastri sia al piano terra che al piano primo (rif. in schede analisi

prezzi).

SOMMANO ml 30,30 286,85 8´691,56 5´388,76 62,000

149 TAMP 2 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento ... e a contatto

NP TAMP 2 coi pilastri (rif. in schede analisi prezzi).

LAGIRN TAMP 2 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN

80 su entrambi i lati del tamponamento nel capannone, barre filettate passanti e piastre

a contatto coi pilastri (rif. in schede analisi prezzi).

SOMMANO ml 12,60 310,16 3´908,02 2´422,97 62,000

150 Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri trami ... gli uffici al piano

NP TAMP. primo (rif. in schede analisi prezzi).

FIS. TEC. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati

del tamponamento (capannone e uffici), barre filettate passanti e piastre a contatto coi

pilastri della porzione degli uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

SOMMANO ml 49,00 151,68 7´432,32 4´533,72 61,000

151 Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri trami ... gli uffici al piano

NP TAMP. primo (rif. in schede analisi prezzi).

MECC. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati

del tamponamento (capannone e uffici), barre filettate passanti e piastre a contatto coi

pilastri della porzione degli uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

SOMMANO ml 41,11 151,68 6´235,56 5´612,01 90,000

152 TT1. Realizzazione di collegamento trave-pilastro e trave ...  e posa del materiale

NP TT1 (rif. in schede analisi del prezzo).

TT1. Realizzazione di collegamento trave-pilastro e trave-trave come da particolare

TT1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 11,00 363,87 4´002,57 2´081,34 52,000

153 TT2. Realizzazione di collegamento trave principale-trave ...  e posa del materiale

NP TT2 (rif. in schede analisi del prezzo).

TT2. Realizzazione di collegamento trave principale-trave porta pannello come da

particolare TT2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi

del prezzo).

SOMMANO cadauno 4,00 69,62 278,48 233,92 84,000

154 TP. Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pil ... ome da particolare TP (Rif.

NP.TP in schede analisi del prezzo).

TP. Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pilastri come da particolare TP (Rif. in

schede analisi del prezzo).

SOMMANO cadauno 22,00 70,39 1´548,58 1´192,41 77,000

155 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di

PROVA BRAD.

BRAD 27/40 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.

SOMMANO a corpo 1,00 4´410,00 4´410,00 3´969,00 90,000

156 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di

PROVA BRAD.

BRAD 34/40 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.

SOMMANO a corpo 1,00 5´420,00 5´420,00 4´878,00 90,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´644´847,12 990´742,80 60,233

T O T A L E   euro 1´644´847,12 990´742,80 60,233

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA

INDUSTRIALE DN 425´387,81 238´216,46 56,000

 

 002 LABORATORIO DI FISICA TECNICA 386´928,80 227´614,94 58,826

 

 003 LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA 136´760,01 92´292,97 67,485

 

 004 LABORATORIO LAGIRN 342´115,69 183´149,38 53,534

 

 005 LABORATORIO LIDR 196´776,38 142´437,58 72,386

 

 006 LISG 156´878,43 107´031,47 68,226

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´644´847,12 990´742,80 60,233

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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 001 OG1 1´449´533,61 841´417,15 58,047

 

 002 OG11 195´313,51 149´325,65 76,454

Totale CATEGORIE euro 1´644´847,12 990´742,80 60,233

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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 001 PROVE 39´128,95 29´823,02 76,217

 

 002 MESSA IN SICUREZZA 492´535,11 262´210,17 53,237

 

 003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE 740´174,46 461´088,15 62,295

 

 004 IMPIANTI 194´602,36 148´756,73 76,441

 

 005 FINITURE 178´406,24 88´864,73 49,810

Totale SUB CATEGORIE euro 1´644´847,12 990´742,80 60,233
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´644´847,12 990´742,80 60,233

C:001 LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA

INDUSTRIALE DN euro 425´387,81 238´216,46 56,000

C:001.001

 

    OG1 euro 378´461,17 204´357,01 53,997

C:001.001.001

 

         PROVE euro 12´087,65 10´147,74 83,951

C:001.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 79´623,98 43´319,89 54,406

C:001.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 229´482,79 123´529,93 53,830

C:001.001.005

 

         FINITURE euro 57´266,75 27´359,45 47,775

C:001.002

 

    OG11 euro 46´926,64 33´859,45 72,154

C:001.002.004

 

         IMPIANTI euro 46´499,95 33´518,10 72,082

C:001.002.005

 

         FINITURE euro 426,69 341,35 80,000

C:002 LABORATORIO DI FISICA TECNICA euro 386´928,80 227´614,94 58,826

C:002.001

 

    OG1 euro 341´924,64 197´977,53 57,901

C:002.001.001

 

         PROVE euro 13´584,85 11´345,50 83,516

C:002.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 100´665,00 52´982,97 52,633

C:002.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 183´426,24 113´820,98 62,053

C:002.001.005

 

         FINITURE euro 44´248,55 19´828,08 44,811

C:002.002

 

    OG11 euro 45´004,16 29´637,41 65,855

C:002.002.004

 

         IMPIANTI euro 45´004,16 29´637,41 65,855

C:003 LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA euro 136´760,01 92´292,97 67,485

C:003.001

 

    OG1 euro 109´146,85 68´297,55 62,574

C:003.001.001

 

         PROVE euro 1´520,00 0,00 0,000

C:003.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 67´666,15 35´062,09 51,816

C:003.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 23´170,32 22´212,89 95,868

C:003.001.005

 

         FINITURE euro 16´790,38 11´022,57 65,648

C:003.002

 

    OG11 euro 27´613,16 23´995,42 86,898

C:003.002.004

 

         IMPIANTI euro 27´613,16 23´995,42 86,898

C:004 LABORATORIO LAGIRN euro 342´115,69 183´149,38 53,534

C:004.001

 

    OG1 euro 317´639,42 169´549,47 53,378

C:004.001.001

 

         PROVE euro 8´774,85 7´016,50 79,961

C:004.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 62´600,56 33´166,41 52,981

C:004.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 212´834,91 118´215,16 55,543

C:004.001.005

 

         FINITURE euro 33´429,10 11´151,40 33,358

C:004.002

 

    OG11 euro 24´476,27 13´599,91 55,564

C:004.002.004

 

         IMPIANTI euro 24´191,81 13´372,34 55,276

C:004.002.005

 

         FINITURE euro 284,46 227,57 80,001

C:005 LABORATORIO LIDR euro 196´776,38 142´437,58 72,386

C:005.001

 

    OG1 euro 156´869,38 104´277,40 66,474

C:005.001.001

 

         PROVE euro 1´520,00 0,00 0,000

C:005.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 87´768,67 47´413,70 54,021

C:005.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 44´793,85 40´289,30 89,944

C:005.001.005

 

         FINITURE euro 22´786,86 16´574,40 72,737

C:005.002

 

    OG11 euro 39´907,00 38´160,18 95,623
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C:005.002.004

 

         IMPIANTI euro 39´907,00 38´160,18 95,623

C:006 LISG euro 156´878,43 107´031,47 68,226

C:006.001

 

    OG1 euro 145´492,15 96´958,19 66,642

C:006.001.001

 

         PROVE euro 1´641,60 1´313,28 80,000

C:006.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 94´210,75 50´265,11 53,354

C:006.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 46´466,35 43´019,89 92,583

C:006.001.005

 

         FINITURE euro 3´173,45 2´359,91 74,364

C:006.002

 

    OG11 euro 11´386,28 10´073,28 88,469

C:006.002.004

 

         IMPIANTI euro 11´386,28 10´073,28 88,469

TOTALE  euro 1´644´847,12 990´742,80 60,233

 

    Data, __________
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