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Tariffa
Descrizione U. di misura

 Importo 

Unitario 
 Tariffa U. di misura

 Importo 

Unitario 

1 A02001 Trasporto atrezzatura di perforazione cad 1.451,32 €  

2 A02002.a Installazione di attrezzatura per sondaggio cad 405,14 €     

3 A02009.a Penetration Test cad 126,13 €     A02.007.005.a cad 53,80 €            -134%

4
B02104

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato cad 7,60 €          B02.022.035 mq 7,60 €              0%

5 Nuovo Prezzo

6 Nuovo Prezzo

7 F01106.c Trabattello mobile prefabbricato mesi 270,76 €     F01.064.005.e cad 280,45 €          3%

8 B01056 Rimozione di strutture con profilato metallico kg 0,92 €          B01.019.025 kg 0,96 €              4%

9 A01015.a Tiro in alto o calo in basso kg 1,80 €          B01.061.030.a cad 1,80 €              0%

10 B01089 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio mq 21,75 €       B01.034.025 mq 22,90 €            5%

11
B01061

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali mq 8,84 €          B01.022.020 mq 9,31 €              5%

12 B01060 Rimozione di controsoffitti in metallo mq 7,37 €          B01.022.015 mq 7,70 €              4%

13 B01096.a Rimozione di tubazioni varie (impianto idrico) m 3,15 €          B01.037.010.a m 3,27 €              4%

14 B01112.c Smantellamento di canale portacavi in pvc m 7,57 €          B01.049.015.c m 7,86 €              4%

15 B01113.d Smantellamento di tubazione rigida in pvc m 4,30 €          

16 B01118 Rimozione di plafoniera cad 8,36 €          B01.058.005 cad 8,68 €              4%

17 Nuovo Prezzo

18 Nuovo Prezzo

19 Nuovo Prezzo

20 Nuovo Prezzo

21 B01004.b Demolizione di muratura mq 8,25 €          B01.004.015.b mq 8,69 €              5%

22 Nuovo Prezzo

23 Nuovo Prezzo

24 Nuovo Prezzo

25 Nuovo Prezzo

26 Nuovo Prezzo

27 Nuovo Prezzo

28 Nuovo Prezzo

29 Nuovo Prezzo

 DIFFERENZA 

PERCENTUALE 

PREZZARIO 2015 PREZZARIO 2019

Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da particolare P1. 

Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2b

Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come da particolare T3

Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo come da particolare T4

Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da particolare T5

Realizzazione di collegamento pannello pannello come da particolare P2

Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità sui prospetti

Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità sui prospetti

Realizzazione di collegamento trave-pilastro

Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento sx

Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento dx

Prova su BRAD 27/40 (FPCT)

Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT)

Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2



30 Nuovo Prezzo

31

32 Nuovo Prezzo

33

34

35

36 A09002.a Controsoffitto in lastre di cartongesso mq 24,21 €       A09.004.005 mq 24,39 €            1%

37

38

A09016.a Controsoffitto con doghe in metallo 

preverniciato
mq

38,29 €       
A09.010.060.a mq 37,72 €            

-1%

39 E01002.b Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 m 10,09 €       E01.004.005.b m 10,54 €            4%

40 E01001.d Tubo senza saldatura in acciaio zincato m 10,09 €       E01.001.020

41 Nuovo Prezzo

42

43

44

45

B01010.f Taglio di superfici piane con macchine taglia 

giunti
m

25,01 €       
B01.007.005.f m 26,13 €            

4%

46

A01002.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità 

di 2 m
mc

5,10 €          
C01.004.005.a mc 5,23 €              

2%

47 B01096.b Rimozione di tubazioni varie m 3,94 €          B01.037.010.b m 4,09 €              4%

48

A01018 Abbassamento delle falde d'acqua con il 

sistema Wellpoint
m/giorno

7,96 €          
A01.013.010 m/giorno

7,96 €              0%

49

A01004.a Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi 

natura e compattezza
mc

73,69 €       
C01.007.005.a mc 77,58 €            

5%

50 A01013 Scarriolatura di materiali sciolti mc 41,27 €       B01.061.020 mc 37,24 €            -11%

51

A02044.a Palo trivellato di grande diametro eseguito con 

fusto in calcestruzzo armato C25/30
m

95,52 €       
A02.046

52

A02048.a Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande 

diametro: per impiego di tubo forma infisso 

con morse

m

18,70 €       

53 A02057 Controcamicia in lamierino a perdere kg 0,93 €          

54

A02058 Gabbia di armatura costituita da barre di 

acciaio ad aderenza migliorata B450C
kg

1,26 €          
A02.046.050 kg 1,24 €              

-2%

Vedi voce 11

Vedi voce 12

Vedi voce 14

Vedi voce 15

Vedi voce 16

Vedi voce 21

Vedi voce 8

Vedi voce 9

Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura come da particolare T6.

Realizzazione di collegamento tamponamentopilastri tramite UPN 80

Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici



55 A03017.d Magrone di sottofondazione mc 118,09 €     A03.007.005.d mc 103,72 €          -12%

56 A03020.a Casseforme rette o centinate: plinti mq 27,47 €       A03.010.005.a mq 25,02 €            -9%

57 A03029.e Acciaio in barre per armature: 14-30 mm kg 1,34 €          A03.013.005.e kg 1,34 €              0%

58 A03018.a Conglomerato cementizio preconfezionato mc 157,31 €     A03.007.015.a mc 139,34 €          -11%

59 A03022.b Casseforme rette o centinate: pilastri mq 29,72 €       A03.010.005.c mq 28,09 €            -5%

60 A03029.b Acciaio in barre per armature: 8 mm kg 1,38 €          A03.013.005.b kg 1,38 €              0%

61 A03029.c Acciaio in barre per armature: 10 mm kg 1,34 €          A03.013.005.c kg 1,35 €              1%

62

63

A03019.c Conglomerato cementizio preconfezionato: 

C32/40 
mc

175,95 €     
A03.007.015.c mc 151,99 €          

-16%

64 C02012.m Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 m 174,20 €     C02.004.035.m m 175,19 €          1%

65 A01010.a Rinterro: con materiali di risulta mc 7,25 €          A01.010.010.a mc 4,19 €              -42%

66

A01010.b

rinterro: con materiali di risulta materiale arido
mc

21,80 €       
A01.010.010.b mc 18,75 €            

-14%

67

C01029.a Conglomerato bituminoso per strato di usura 

(tappetino)
mq

8,98 €          
C01.022.020.a mq 5,17 €              

-42%

68 Nuovo Prezzo

69 Nuovo Prezzo

70 Nuovo Prezzo

71 Nuovo Prezzo

72
A07023.b Copertura realizzata con lastre di acciaio a

protezione multistrato a profilo grecato
mq 45,77

73 A17003.b Riparazione di serramenti in alluminio mq 36,19 €       A17.001.015.b mq 38,46 €            6%

74

B02029.e Formazione o adeguamento di giunto 

strutturale
m

150,21 €     
B02.004.060.e m 150,21 €          

0%

75

76

B01027

Rimozione del solo strato di finitura di intonaco
mq

8,84 €          
B01.013.020 mq 9,31 €              

5%

77 Nuovo Prezzo

78 Nuovo Prezzo

79 Nuovo Prezzo

80 Nuovo Prezzo

81

Vedi voce 21

Vedi voce 21

Vedi voce 57

Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come da particolare F2a

Montaggio del singolo BRAD 34/40

Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40

Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimità del nuovo giunto sismico

Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come da particolare F1a

Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da particolare Fib

Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40

Montaggio del singolo BRAD 27/40



82

B02024 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di 

diametro non inferiore a 20 mm
kg

9,24 €          
B02.004.035 kg

9,24 €              0%

83 Nuovo Prezzo

84 F01106.a Trabattello mobile prefabbricato mesi 62,28 €       F01.064.005 cad 64,48 €            3%

85

A05009.a Muratura in elevazione realizzata con blocchi di 

laterizio alveolato
mq

42,59 €       
A05.007.005.a mq 44,25 €            

4%

86 A08001.d Intonaco grezzo mq 18,17 €       A08.001.005.a mq 17,90 €            -1%

87 A20011.c Tinteggiatura con idropittura mq 7,53 €          A20.010.005.c mq 7,95 €              5%

88

A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di 

materiali di risulta provenienti da lavorazioni di 

demolizioni

mc

17,77 €       

B01.061.015 mc 23,21 €            

23%

89

A01009.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di 

recupero di materiale proveniente da lavori di 

movimento terra

mc/km

0,71 €          

C01.010.005.a mc/km 0,72 €              

1%

90 Nuovo Prezzo

-4%MEDIA

Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pilastri come da particolare TP

Oneri di discarica
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