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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Progettazione esecutiva strutturale e architettonica per interventi di
messa in sicurezza e miglioramento sismico post sisma di strutture
prefabbricate, sedi dei laboratori dei dipartimenti di Ingegneria in Via
Terracini N.RI 24/26 e 34 a Bologna: laboratorio di Ingegneria Meccanica
del Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN.

Alma Mater Studiorum Universita di Bologna

Data,

IL TECNICO
Ing. Andrea Brighenti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
A01002.a

2
A01004.a

3
A01004.a

4
A01009.a

A01009.a

6
A01010.a

7
A01010.a

8
A01010.b

9
A01012

LAVORI A CORPO

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, c ... olte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili).
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione di e
l'aggotto di eventuali acque nonch¢ la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0.25 mc, fino a un battente massimo di 20 cm, il carico sui
mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1500m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo

dello scavo: per profondita fino a 2m.

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di

quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondita fino a 2m.
SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo

dello scavo: per profondita fino a2 m

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di

quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondita fino a 2 m
SOMMANO mc

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... anza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km.
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

SOMMANO mc/km

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc/km

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa
materiale di risulta proveniente da scavo.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo.

... prescritto: con

SOMMANO m3

Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compa ...
materiale di risulta proveniente da scavo

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

prescritto: con

SOMMANO mc
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... e da cave o da
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto: con materiale arido tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.

SOMMANO m3

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di
demolizioni con uso di mezzi mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo

1'676,92

292,85

1,13

107770,16

81,79

910,55

0,96

910,55

73,69

73,69

0,71

0,71

7,25

7,25

21,80

8'552,30

21°580,12

83,27

7'646,81

58,07

6'601,50

6,96

19'849,98

4°019,58

21°580,12

83,27

2294,04

17,42

3°432,78

3,62

3'374,50

47,000

100,000

100,000

30,000

30,000

52,000

52,000

17,000

A RIPORTARE

64'379,01

34'805,33

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

64'379,01

34'805,33

10
A01013

11
A01015

12
A01015.a

13
A01015.a

14
A01018

15
A02001

16
A02002.a

17
A02009.a

18
A02044.a

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

SOMMANO mc
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e I'ambito dell'area di
cantiere, per percorsi fino a 50 m.
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.

SOMMANO m3

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di carico e scarico
dei materiali: valutazione a peso
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

SOMMANO kg

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di carico e scarico
dei materiali: valutazione a peso.
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

SOMMANO kg

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di carico e scarico
dei materiali: valutazione a peso
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

SOMMANO kg

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... ato a metro lineare
di collettore per giorno di esercizio.
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo di
collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o
motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti
sino alla profondita richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo
delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di
intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato a
metro lineare di collettore per giorno di esercizio.

SOMMANO m/giorno

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. ... tazione, il carico, lo
scarico ed il personale necessario.
Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di
andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere, l'approntamento dell'attrezzatura di
perforazione a rotazione, il carico, lo scarico ed il personale necessario.

SOMMANO cadauno

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione ...
I'ultima: per distanze entro i 300 m.

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun
punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di
perforazione, compreso lonere per lo spostamento da un foro al successivo. E
compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione
compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

compresa la prima e

SOMMANO cadauno

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi

prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con

campionatore con meccanismo a sganciamento automatico. E compreso quanto

occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondita misurate a partire

dal piano di campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.
SOMMANO cadauno

... pagna: per ogni

Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in ... pressione superiore a 6
N/mmgq: per diametro pari a 500 mm.

Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo armato C25/30
(Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la scaitozzatura delle teste, l'onere
di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del
palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale di
risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare il palo
completo di ogni sua parte con la sola escluzione dell'acciaio di armatura e la fornitura

39,33

1'957,76

1'499,78

432,00

1260,58

108,00

3,00

3,00

9,00

17,77

41,27

1,80

1,80

1,80

7,96

1'451,32

405,14

126,13

698,89

80796,75

2'699,60

771,60

2269,04

859,68

4'353,96

1215,42

1'135,17

642,98

80796,75

2'429,64

699,84

2°042,13

326,67

1'872,21

17033,11

942,18

92,000

100,000

90,000

90,000

90,000

38,000

43,000

85,000

83,000

A RIPORTARE

159°185,12

1257590,84

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita
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Manodopera
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%

RIPORTO

159°185,12

1257590,84

19
A02048.a

20
A02057

21
A02058

22
A03017.d

23
A03018.a

24
A03018.a

25
A03019.c

26
A03020.a

di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita di
20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6 N/mmgq:
per diametro pari a 500 mm.

SOMMANO m

Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per i ... no alla profondita di
20 metri: per diametro pari a 500mm.
Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo forma infisso
con morse, per metro di palo fino alla profondita di 20 metri: per diametro pari a
500mm.

SOMMANO m

Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.
Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.
SOMMANO kg

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad ader ... gli stessi e I'eventuale
legatura con filo di ferro cotto.
Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite,
lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e 'eventuale legatura con filo
di ferro cotto.

SOMMANO kg
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

SOMMANO m3

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza
a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
esposizione XCl1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni
di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
ferro di armatura: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).
SOMMANO m3

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza
a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmgq)
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni
di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
ferro di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C25/30
(Rck 30 N/mmgq)

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza
a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmgq).
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di
esposizione XCl1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di
lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni
di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
ferro di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C32/40
(Rck 40 N/mmq).

SOMMANO m3

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... seforme a contatto con
il calcestruzzo: pannelli di legno.

944,00

944,00

94'662,69

47°078,00

19,41

129,36

0,17

101,63

95,52

18,70

0,93

1,26

118,09

157,31

157,31

175,95

90°170,88

17°652,80

88036,30

59318,28

2292,14

20349,62

26,74

17°881,80

33363,23

2294,86

14°966,17

16'015,93

504,27

4'680,42

6,09

37755,18

37,000

13,000

17,000

27,000

22,000

23,000

22,772

21,000

A RIPORTARE

454'913,68

2017176,99

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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454'913,68

201'176,99

27
A03020.b

28
A03022.b

29
A03027

30
A03029.b

31
A03029.c

32
A03029.e

33
A03030.b

34
A05004.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di legno.
SOMMANO m2

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...
plinti di fondazione: pannelli di legno

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione: pannelli di legno

calcestruzzo: per

SOMMANO mq
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... atto con il
calcestruzzo: per pilastri: pannelli di legno.
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri: pannelli
di legno.

SOMMANO m2

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti
appoggio delle armature di sostegno

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
semplice o0 armato superiore ai 4 m

dal piano di appoggio delle armature di sostegno

... re ai 4 m dal piano di

SOMMANO m2

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.

SOMMANO kg

. 1 Consiglio

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.

SOMMANO kg

. 1 Consiglio

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
LL.PP., in barre: diametro 14 -+ 30 mm.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm.
SOMMANO kg

... iglio Superiore dei

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita ... frido, legature, ecc, dei
seguenti diametri: diametro 6 mm
Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi,
prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

SOMMANO kg

Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... d'arte: con mattoni
semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 c¢m)
Muratura in mattoni ¢ malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a

247,94

0,98

542,00

449,60

846,76

1'700,56

17°114,75

2,91

27,47

27,47

29,72

5,34

1,34

1,36

6'810,92

26,92

16'108,24

2400,87

1'168,53

2278,76

22'933,77

3,96

6266,04

24,79

14°014,17

2'184,79

584,27

1'162,16

11°696,22

1,98

92,000

92,079

87,000

91,000

50,000

51,000

51,000

50,000

A RIPORTARE

506645,65

237°'111,41

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

506645,65

237°111,41

35
A05005.a

36
A05005.a

37
A05009.a

38
A05033.c

39
A06006.a

40
A07023.b

qualsiasi altezza, compresi oneri ¢ magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli,
riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)

SOMMANO mc

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa,

regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi,

altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si

renda necessario a realizzare 'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.
SOMMANO m2

.. 'opera a perfetta

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa,

regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi,

altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si

renda necessario a realizzare 'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.
SOMMANO mq

.. 'opera a perfetta

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizi ...
contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma
UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte: con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e
percentuale di foratura pari al 60 ~ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e
divisori: spessore 12,5 cm.

i tamponamento,

SOMMANO m2

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere,
99x99 mm, numero di barre/metro/lato 10

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced
Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di
zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,
spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mmyg, sezione della
singola barra 10 mmgq, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a
rottura 3%; sono inoltre compresi la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli
elementi murari; I'abbondante lavaggio della superficie muraria; I'esecuzione di perfori
passanti in numero non inferiore a 4/mq e l'inserimento di connettori ad "L" in F.R.P.
aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario,
applicati alla parete con sovrapposizione tra gli stessi di 10 cm e solidarizzati tramite
ancorante chimico; applicazione di intonaco di malta cementizia o a calce idraulica, di
spessore 2-3 cm con rifinitura a frattazzo; € inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per
spessori della parete fino a 60 cm: su un lato della parete: con maglia 99x99 mm,
numero di barre/metro/lato 10

... parete: con maglia

SOMMANO mq

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... mentizia di spessore
pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm
Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito
e posto in opera su predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte,
compresi agganci, saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di
tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per riempimento e per
sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm:
spessore lamiera 8/10 mm

SOMMANO mq
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione m ... : con lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm.
Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato,
costituite da una lamiera di acciaio zincato (procedimento Sendzimir secondo UNI EN
10326) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a
base bituminosa dello spessore di 1,7 mm ¢ da una lamina di alluminio e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in
opera comprese sovrapposizioni e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 0,6 mm.

SOMMANO m2

2,99

4,50

14,50

20,24

192,00

5,50

212,49

44,90

44,90

42,59

83,34

49,75

45,77

635,35

202,05

237,97

617,55

1'686,80

9'552,00

251,74

324,03

113,15

133,26

450,81

809,66

5540,16

42,79

51,000

56,000

56,000

73,000

48,000

58,000

17,000

A RIPORTARE

5197829,11

244'52527

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord.
TARIFFA
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E DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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unitario
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Manodopera
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%
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519829,11

244°525,27

41
A08001.d

42
A08004.a

43
A09002.a

44
A09002.a

45
A09016.a

46
A09027.a

47
A09033.b

48
A15001

49
A15037.b

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un
kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e
guide: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per
1,00 mc di sabbia.

... bbia, composta da 400

SOMMANO m2

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... e sabbia composta da
500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante
strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico
alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da
500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO mq

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... ttura e la stuccatura dei
giunti: spessore lastra 12,5 mm.
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm
ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 12,5 mm.

SOMMANO m2

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura
dei giunti: spessore lastra 12,5 mm
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm
ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 12,5 mm

SOMMANO mq

Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ...
dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca

Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con bordi squadrati e
alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura perimetrale, scuretto chiuso larghezza
10 mm, esclusi i profili perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm:
finitura liscia bianca

essore 5/10,

SOMMANO mq

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, di ... lusi profili perimetrali:
con struttura metallica a vista.
Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm,
spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura,
compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili
portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista.

SOMMANO m2
Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli ... icie a vista semirasata
a cavita acustiche UNI 9714 M-A-T.
Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata
ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati,
delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista
costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto: con superficie a vista
semirasata a cavita acustiche UNI 9714 M-A-T.

SOMMANO m2

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a pres ... edonabile dopo 12 ore,
dello spessore non inferiore a 4 cm
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di
granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato,
con resistenza a compressione 40 N/mm? (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello
spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO m?
Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute ... itura finale: effetto
marmo, superficie lucida: 33 x 33 cm
Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per

42,05

27,94

38,60

36,60

189,50

150,00

100,00

2,25

18,17

22,40

24,21

2421

38,29

34,51

46,24

20,67

764,05

625,86

934,51

886,09

7255,96

5'176,50

4'624,00

46,51

672,36

594,56

635,46

602,54

1'886,54

1'501,19

878,56

31,16

88,000

95,000

68,000

68,000

26,000

29,000

19,000

67,000

A RIPORTARE

540°142,59

251'327,64

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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540°142,59

251'327,64

50
A17001.b

51
A17003.b

52
A17005.b

53
A20011.c

54
A20012.c

55
B01002.b

56
B01003.a

57
B01004.b

58
B01004.b

59

pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici,alberghi, ristoranti e
terziario leggero) (PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN
14411), posto in opera con idoneo collante, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli,
sfridi e pulitura finale: effetto marmo, superficie lucida: 33 x 33 cm

SOMMANO mq

Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione
chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e
chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

... ta di sostegno e

SOMMANO mq

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sosti ...
chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle ferramenta di
sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

a di sostegno e

SOMMANO m2

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a
regola d'arte: per travature composte
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa
una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie € quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte

SOMMANO kg

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... sa la preparazione
delle stesse: con idropittura lavabile.
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
delle stesse: con idropittura lavabile.

SOMMANO m2

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... lle stesse: su superfici
esterne: con idropittura lavabile
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
delle stesse: su superfici esterne: con idropittura lavabile

SOMMANO mq

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e ... 0 e scarico a discarica
controllata: su cemento non armato
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento
spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il
taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata: su cemento non armato

SOMMANO mc
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super .. materiale di
recupero da riutilizzare: muratura in mattoni
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:
muratura in mattoni

SOMMANO mc

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ...
riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:
muratura in mattoni forati.

e di recupero da

SOMMANO m2

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di recupero da
riutilizzare: muratura in mattoni forati.
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:
muratura in mattoni forati.

SOMMANO m2

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da

2,25

101,00

173,10

210,38

42,05

27,94

0,60

2,99

20,50

0,50

47,29 106,40

90,99

9'189,99

36,19 6264,49

3,55 746,85

7,53

316,64

8,67 242,24

425,69 255,41

153,77

459,77

8,25

169,13

8,25 4,13

44,69

5'146,39

5'136,88

522,79

240,65

191,37

166,02

459,71

169,13

4,13

42,000

56,000

82,000

70,000

76,000

79,000

65,000

100,000

100,000

100,000

A RIPORTARE

557'897,64

263°409,46

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 557'897,64 263°409,46
B01004.b riutilizzare: muratura in mattoni forati
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero
da riutilizzare: muratura in mattoni forati
SOMMANO mq 0,30 8,25 2,48 2,48 100,000
60 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con .. conglomerato
B01010.f bituminoso: profondita di taglio 150+200 mm.
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
(pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per
la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti ¢ demolizioni controllate di strade,
aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc: su superfici in conglomerato bituminoso:
profondita di taglio 150+200 mm.
SOMMANO m 1'415,60 25,01 35°404,15 29739,48| 84,000
61 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di ... su muratura in
B01018.a calcestruzzo anche armato o pietra naturale
Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore,
eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria
compressa, diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o
pietra naturale
SOMMANO m 15,12 63,26 956,49 956,49 100,000
62 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).
B01027 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).
SOMMANO m2 17,75 8,84 156,91 156,91/ 100,000
63 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... ssore fino a 5 cm,
B01030 posto in opera a mezzo di malta o colla
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello
spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla
SOMMANO mq 2,31 8,84 20,42 20,42{ 100,000
64 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di deposito
B01056 provvisorio; escluso il solo calo in basso.
Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la
smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.
SOMMANO kg 562,56 0,92 517,56 517,56| 100,000
65 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... ogo di deposito
B01056 provvisorio; escluso il solo calo in basso
Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la
smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
SOMMANO kg| 2°353,20 0,92 2'164,95 2'164,95| 100,000
66 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ... trasporto allo
B01060 scarico, ed escluso il solo calo in basso.
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di
supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.
SOMMANO m2 1'190,20 7,37 8771,78 8771,78| 100,000
67 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ... 1 trasporto allo
B01060 scarico, ed escluso il solo calo in basso
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di
supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
SOMMANO mq 788,20 7,37 5809,03 5°809,03| 100,000
68 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa del trasporto allo
B01061 scarico, escluso il calo in basso.
Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della
struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.
SOMMANO m2| 2°428,80 8,84 21'470,59 217470,59| 100,000
69 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... ttesa del trasporto allo
B01061 scarico, escluso il calo in basso
A RIPORTARE 633°172,00 333°019,15

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Universita di Bologna
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6337172,00

333°019,15

70
B01089

71
B01089

72
B01090

73
B01095.c

74

B01096.a

75
B01096.b

76
B01096.b

77
B01101.c

78
B01103.a

79
B01109.b

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della
struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso

SOMMANO mq

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... li di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi.
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

SOMMANO m2

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO mq

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... li di tenuta ed eventuale

taglio a sezione degli elementi.

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla

superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura

delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
SOMMANO m2

Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.).
Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.).
SOMMANO cadauno

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni
di impianto idrico.
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di
impianto idrico.

SOMMANO m

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni
di scarico fino a 10 cm di diametro.
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di
scarico fino a 10 cm di diametro.

SOMMANO m

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni
di scarico fino a 10 cm di diametro
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di
scarico fino a 10 cm di diametro

SOMMANO m

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ... ghisa e/o in

alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle

tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto

altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
SOMMANO cad

Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito ... zione elettrica:
macchina interna a parete alta o soffitto
Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante
esterna ¢ macchina interna, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione
delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: macchina interna a
parete alta o soffitto

SOMMANO cad

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... 1 20% rispetto alla
lunghezza totale dei tratti rettilinei

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal
piano di lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei
controsoffitti, dei canali per l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica
del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con il recupero

402,60

176,00

101,00

27,10

1,00

1261,00

224,00

898,00

40,00

15,00

8,84

21,75

21,75

26,49

70,82

3,94

3,94

18,55

86,34

3'558,98

3'828,00

2'196,75

717,88

70,82

3'972,15

882,56

3'538,12

742,00

1295,10

3'558,98

3828,00

2'196,75

717,88

70,82

3'972,15

882,56

3'538,12

742,00

1295,10

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

A RIPORTARE

653'974,36

3537821,51
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

653'974,36

353821,51

80
BO1112.c

81
BO1112.c

82
BO1113.d

83
BO1113.d

84
BO1118

85
BO1119.e

86
BO1119.e

87
B02024

delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che dovranno essere
quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento
interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore
301 + 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura
massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

SOMMANO kg

Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e ... scarico a discarica
autorizzata: sezione da 301 a 600 cmgq.
Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi
speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: sezione da 301 a 600 cmgq.

SOMMANO m

Smantellamento di canale portacavi in pve con coperchio e ... scarico a discarica
autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq
Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi
speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a autorizzata: serie
pesante diametro nominale 32 + 50 mm.
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o soffitto, inclusi
i pezzi speciali e l'onere per lavvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del
cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie
pesante diametro nominale 32 + 50 mm.

SOMMANO m

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca autorizzata: serie
pesante diametro nominale 32 + 50 mm
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o soffitto, inclusi
i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del
cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie
pesante diametro nominale 32 + 50 mm

SOMMANO m

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata.
Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o
policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e
l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata.

SOMMANO cadauno

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co, trasporto e
scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: 2 x 36 W.

SOMMANO cadauno

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico, trasporto e
scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: 2 x 36 W

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametr ... e e la realizzazione
degli attraversamenti delle murature.

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20 mm,
complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali, bulloneria, secondo i dettagli
costruttivi forniti dalla D.L., compresi I’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi,
il tensionamento secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti
smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle

7'829,48

2"760,00

727,50

6250,00

1'467,00

195,00

1'382,50

157,50

2,68

7,57

7,57

4,30

4,30

11,63

11,63

207983,01

20'893,20

5'507,18

26'875,00

6308,10

1'630,20

16°078,48

1'831,73

20'983,01

20893,20

5'507,18

26'875,00

6'308,10

1'630,20

16°078,48

1'831,73

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

A RIPORTARE

754°081,26

453'928,41
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

754°081,26

4537928,41

88
B02027.a

89
B02029.e

90
B02029.e

91
B02080.c

92
B02104

93
B02104

94
€01029.a

parti metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalita di esecuzione, escluse le
piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature.
SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ...

fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta

cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la

formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
SOMMANO m

pulizia, di lunghezza

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante t ... ito a regola d'arte:
profondita di taglio da 200 a 300 mm.
Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi
materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le
eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la
sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: profondita di taglio da 200 a 300 mm.
SOMMANO m

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante t ... superfici verticali:
profondita di taglio da 200 a 300 mm
Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi
materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi
elicoidali diamantati per la creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le
eventuali opere di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la
sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superfici verticali: profondita di taglio
da 200 a 300 mm

SOMMANO m

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedente ... rfetta regola d’arte:
vaso - bidet - scaldabagno - lavabo.
Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di
accessori di fissaggio e sostegno, compreso ogni onere necessario per dare 1’opera finita
a perfetta regola d’arte: vaso - bidet - scaldabagno - lavabo.

SOMMANO cadauno

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ...
adeguata base grafica precedentemente fornita.

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la
rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato, dei ferri d'armatura, del loro diametro
e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm
10 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm
100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella
e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione
della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.

la prova su

SOMMANO cadauno

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ...
adeguata base grafica precedentemente fornita

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la
rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato, dei ferri d'armatura, del loro diametro
e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm
10 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm
100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella
e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione
della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita

lla prova su

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e
graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato
a caldo in idoneo impianto, in quantitd non inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il

.. nere per dare il

2'808,79

3,48

122,20

75,00

1,00

619,00

400,00

9,24

22,77

150,21

150,21

27,11

7,60

7,60

25'953,22

79,24

187355,66

11'265,75

27,11

47704,40

3°040,00

207762,58

63,39

14°684,53

9'012,60

21,69

3'763,52

0,00

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

A RIPORTARE

817°506,64

502236,72
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita
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COSTO
Manodopera
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%

RIPORTO

817°506,64

502236,72

95
C02012.m

96
D03077.d

97
E01001.d

98
E01001.d

99
E01002.b

100
E01003.h

101
E01005.a

102
F01106.a

103
FO01106.c

lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.
SOMMANO m2

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN ... esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri: diametro 400 mm.
Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero
della Sanita, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di
qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro
400 mm.

SOMMANO m

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc

protezione IP 66, per lampade da: 2 x 36 W

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato

autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm,

lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da: 2 x 36 W
SOMMANO cad

«. 00 mm, grado di

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ... iametro
convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato ¢
con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di
lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri,
tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

SOMMANO kg

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a morma UNI EN 10 ... diametro
convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m
Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e
con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di
lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri,
tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m
SOMMANO kg

Tubo in polietilene ad alta densita PE 80, conforme alla ... e opere murarie, scavi
e rinterri: diametro esterno 32 mm.
Tubo in polietilene ad alta densita PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR
13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore
nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanita
relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali,
escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm.

SOMMANO m

Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla ...
e reinterri: diametro esterno 110 mm

Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, SDR
11 (PN 16) per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le opere murarie, scavi e
reinterri: diametro esterno 110 mm

opere murarie, scavi

SOMMANO m

Tubo in pve rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e posto ... otte in pressione di
acqua potabile: 50 mm, SDR 21 (PN 10)
Tubo in pve rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e posto in opera per condotte in
pressione di acqua potabile: 50 mm, SDR 21 (PN 10)

SOMMANO m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... utato per ogni mese
di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m.
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole
e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m.

SOMMANO mesi

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ...
utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

r ogni mese di

1'546,76

224,00

2,00

1'848,48

649,57

56,00

10,00

240,00

1,00

8,98

174,20

142,04

10,09

21,15

11,18

62,28

13'889,91

39°020,80

284,08

15°471,78

5'436,90

565,04

211,50

2683,20

62,28

2°083,48

4292,29

79,54

10°056,65

3'533,99

514,19

93,06

2'334,38

41,73

15,000

11,000

28,000

65,000

65,000

91,000

44,000

87,000

67,000

A RIPORTARE

8957132,13

5257266,03
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 895132,13 525°266,03
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole
e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m finoa 12 m.
SOMMANO mesi 20,00 270,76 5415,20 3'682,35| 68,000
104 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... er ogni mese di
F01106.c utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole
e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m finoa 12 m
SOMMANO cad 4,00 270,76 1'083,04 736,47| 68,000
105 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con
N04058.b operatore.
Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con operatore.
SOMMANO h 62,00 47,41 2939,42 2°351,53| 80,000
106 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con
N04058.b operatore.
Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con operatore.
SOMMANO h 1,00 47,41 47,41 37,93 80,000
107 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con
NO04058.b operatore
Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a freddo con operatore
SOMMANO ora 64,00 47,41 3°034,24 2°427,39| 80,000
108 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 21/40 (oltre ... imento al D.Lgs.12/4/
NP BRAD 2006 n°163): (1650*1.15)*1.1=2087.25€
21/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 21/40 (oltre alla fornitura sono considerati
le spese generali 15% e l'utile d'impresa 10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163):
(1650*1.15)*1.1=2087.25€
SOMMANO cadauno 8,00 2°087,25 16°698,00 15°028,20| 90,000
109 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40 (oltre ... imento al D.Lgs.12/4/
NP BRAD 2006 n°163): (1665*1.15)*1.1=2106.23€
27/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40 (oltre alla fornitura sono considerati
le spese generali 15% e l'utile d'impresa 10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163):
(1665%1.15)*1.1=2106.23€
SOMMANO cadauno 11,000 2'106,23 23’168,53 20°851,68| 90,000
110 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40 (oltre ... imento al D.Lgs.12/4/
NP BRAD 2006 n°163): (2250*1.15)*1.1=2846.25€
34/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40 (oltre alla fornitura sono considerati
le spese generali 15% e l'utile d'impresa 10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163):
(2250*1.15)*1.1=2846.25€
SOMMANO cadauno 3,000 27846,25 8'538,75 7°684,88| 90,000
111 Oneri discarica
NP Oneri discarica
DISCARICA SOMMANO m3 1'124,86 25,00 28'121,50 0,00
112 F1. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in pros ... e posa del materiale
NP F1 (rif. in schede analisi del prezzo).
F1. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimita del nuovo giunto sismico
come da particolare F1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 11,00 853,41 9387,51 8'824,26| 94,000
113 Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale ... e posa del materiale
NP Fla (rif. in schede analisi del prezzo).
Fla. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come da particolare Fla.
Sono inclusi fornitura, tiro € posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 40,00 1'129,56 457182,40 437375,11| 96,000
114 F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x6 ... e posa del materiale
NP F1b (rif. in schede analisi del prezzo).
F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da particolare Fib.
A RIPORTARE 1'038'748,13 630'265,83
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'038°748,13 630°265,83
Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 12,00 1'405,71 16°868,52 16362,46| 97,000
115 F2. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x50cm come d ... posa del materiale
NP F2 (rif. in schede di analisi del prezzo).
F2. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x50cm come da particolare F2. Sono inclusi
fornitura e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 2,00 778,23 1'556,46 1'478,64| 95,000
116 F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ... e posa del materiale
NP F2a (rif. in schede analisi del prezzo).
F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come da particolare F2a.
Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 21,00 1'054,38 22°'141,98 21°256,30, 96,000
117 F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x5 ... posa del materiale
NP F2b (rif. in schede di analisi del prezzo).
F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come da particolare F2b.
Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 14,00 1'330,53 187627,42 18°068,61| 97,000
118 Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas ... eso il collaudo
NP GAS dell'impianto secondo la regola dell'arte.
TECNICI Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici. Le condotte di
distribuzione devono essere chiaramente segnalate in relazione del gas distribuito
secondo quanto stabilito dalla UNI 5634/97. E' compreso il collaudo dell'impianto
secondo la regola dell'arte.
SOMMANO m 167,00 45,00 7°515,00 6°012,00/ 80,000
119 Montaggio del singolo BRAD 21/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
NP INST. materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
BRAD 21/40 |Montaggio del singolo BRAD 21/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 8,00 865,78 6'926,24 3393,86| 49,000
120 Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
NP INST. materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
BRAD 27/40 |Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 11,00 869,56 9'565,16 4'591,27| 48,000
121 Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del
NP INST. materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
BRAD 34/40 |Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale
(rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 3,00 1'075,12 37225,36 1'451,41| 45,000
122 Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Co ... costruito in opera
NP LIDR 1 |e rimontaggio comprensivo di collaudo.
Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo 2: smontaggio di
macchinario sperimentale costruito in opera e rimontaggio comprensivo di collaudo.
SOMMANO cadauno 1,00, 7'500,00 7°500,00 6750,00/ 90,000
123 Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo2: smontaggio e
NP LIDR 2 |rimontaggio di macchinario idraulico.
Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo2: smontaggio ¢
rimontaggio di macchinario idraulico.
SOMMANO cadauno 1,00, 2°000,00 2°000,00 1'800,00| 90,000
124 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come ... e posa del materiale
NP P1 (rif. in schede analisi del prezzo).
P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da particolare P1. Sono
inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 1'411,00 49,17 69°378,87 30°526,72| 44,000
125 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come .. e posa del
NP P2 materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da particolare P2. Sono
inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 99,00 49,29 4'879,71 2244,67| 46,000
A RIPORTARE 1208'932,85 744°201,77
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1208932,85 744°201,77
126 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita ... e posa del materiale
NP P3 (rif. in schede analisi del prezzo).
P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommita coi tegoli di copertura come
da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi
del prezzo).
SOMMANO cadauno 31,00 189,47 5'873,57 2701,84| 46,000
127 P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita ... e posa del materiale
NP P4 (rif. in schede analisi del prezzo).
P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita sui prospetti come da
particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del
prezzo).
SOMMANO cadauno 98,00 150,50 14749,00 5309,64| 36,000
128 PP1. Realizzazione di collegamento pilastro-pilastro come ... posa del materiale
NP PP1 (rif. in schede di analisi del prezzo)
PP1. Realizzazione di collegamento pilastro-pilastro come da particolare PP1. Sono
inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo)
SOMMANO cadauno 1,00 382,89 382,89 202,93| 53,000
129 Prova su BRAD 21/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di
NP PROVA |BRAD.
BRAD 21/40 |Prova su BRAD 21/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.
SOMMANO cadauno 1,00/  57020,00 5020,00 4’518,00/ 90,000
130 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di
NP PROVA |BRAD.
BRAD 27/40 |Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.
SOMMANO cadauno 1,00/  4'410,00 4'410,00 3969,00 90,000
131 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di
NP PROVA |BRAD.
BRAD 34/40 |Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.
SOMMANO ca 1,000 57420,00 5°420,00 4'878,00| 90,000
132 T1. Nodo collegamento pilastro-mensola metallica come da ... posa del materiale
NP T1 (rif. in schede di analisi del prezzo).
T1. Nodo collegamento pilastro-mensola metallica come da particolare T1. Sono inclusi
fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 4,00 237,83 951,32 551,77| 58,000
133 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ... e posa del materiale
NP Tla (rif. in schede analisi del prezzo).
T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare T1a. Sono inclusi
fornitura, tiro ¢ posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 136,00 356,57 48°493,52 25°216,63| 52,000
134 T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e posa del materiale
NP T1b (rif. in schede analisi del prezzo).
T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento dx come
da particolare T1b. Sono inclusi fornitura, tiro ¢ posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 24,00 372,32 8'935,68 47735,91| 53,000
135 T1c. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ... e posa del materiale
NP Tlc (rif. in schede analisi del prezzo).
T1c. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare T1c. Sono inclusi
fornitura, tiro ¢ posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 15,00 658,25 9'873,75 5°529,30| 56,000
136 T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e posa del materiale
NP T1d (rif. in schede analisi del prezzo).
T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento sx come
da particolare T1d. Sono inclusi fornitura, tiro ¢ posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 24,00 372,32 8'935,68 47735,91| 53,000
137 T1le. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ... e posa del materiale
NP Tle (rif. in schede analisi del prezzo).
A RIPORTARE 1321°978,26 806°550,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1321°978,26 806°550,70
Tle. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento dx/sx
come da particolare T1e. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede
analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 8,00 388,08 3'104,64 1'645,46| 53,000
138 T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ... e posa del materiale
NP T2 (rif. in schede analisi del prezzo).
T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2. Sono inclusi
fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 453,00 138,69 62°826,57 32°041,56, 51,000
139 T2b. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da p ... e posa del materiale
NP T2b (rif. in schede analisi del prezzo).
T2b. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2b. Sono inclusi
fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 3,00 185,16 555,48 255,52| 46,000
140 T2c. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da p ... e posa del materiale
NP T2c (rif. in schede analisi del prezzo).
T2c. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2c. Sono inclusi
fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 2,00 226,66 453,32 199,46 44,000
141 T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e posa del materiale
NP T3 (rif. in schede analisi del prezzo).
T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come da particolare T3.
Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 42,00 870,76 36°571,92 22308,87| 61,000
142 T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ... e posa del materiale
NP T4 (rif. in schede analisi del prezzo).
T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo come da
particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del
prezzo).
SOMMANO cadauno 20,00 719,59 14°391,80 8'347,25| 58,000
143 TS. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ... e posa del materiale
NP TS5 (rif. in schede analisi del prezzo).
T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da particolare TS.
Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 168,00 745,52 125247,36 68'886,04| 55,000
144 T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ... e posa del materiale
NP T6 (rif. in schede analisi del prezzo).
T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura come da particolare
T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 86,00 384,48 33°065,28 17°524,59| 53,000
145 T7a. Collegamento pilastro-trave d'appoggio come da parti ... posa del materiale
NP T7a (rif. in schede di analisi del prezzo).
T7a. Collegamento pilastro-trave d'appoggio come da particolare T7a. Sono inclusi
fornitura, tiro ¢ posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 4,00 579,29 2317,16 1274,44| 55,000
146 T7b. Collegamento pilastro perimetrale-trave d'appoggio c ... posa del materiale
NP T7b (rif. in schede di analisi del prezzo).
T7b. Collegamento pilastro perimetrale-trave d'appoggio come da particolare T7b. Sono
inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 2,00 314,23 628,46 364,51| 58,000
147 T8. Nodo collegamento pilastro travi come da particolare ... posa del materiale
NP T8 (rif. in schede di analisi del prezzo).
T8. Nodo collegamento pilastro travi come da particolare T8. Sono inclusi fornitura,
tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 2,00 889,89 1'779,78 1'032,27| 58,000
148 TAMP 1 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento ... terra che al
NP TAMP 1| |piano primo (rif. in schede analisi prezzi).
LAGIRN TAMP 1 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN
80 su entrambi i lati del tamponamento (capannone ¢ uffici), barre filettate passanti e
A RIPORTARE 1'602°920,03 960°430,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 1'602920,03 960°430,67
piastre a contatto coi pilastri sia al piano terra che al piano primo (rif. in schede analisi
prezzi).
SOMMANO ml 30,30 286,85 8691,56 5'388,76| 62,000
149 TAMP 2 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento ... e a contatto
NP TAMP 2 |coi pilastri (rif. in schede analisi prezzi).
LAGIRN TAMP 2 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN
80 su entrambi i lati del tamponamento nel capannone, barre filettate passanti e piastre
a contatto coi pilastri (rif. in schede analisi prezzi).
SOMMANO ml 12,60 310,16 37908,02 242297 62,000
150 Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri trami ... gli uffici al piano
NP TAMP. |primo (rif. in schede analisi prezzi).
FIS. TEC. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN 80 su entrambi 1 lati
del tamponamento (capannone e uffici), barre filettate passanti e piastre a contatto coi
pilastri della porzione degli uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).
SOMMANO ml 49,00 151,68 7°432,32 4'533,72| 61,000
151 Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri trami ... gli uffici al piano
NP TAMP. |primo (rif. in schede analisi prezzi).
MECC. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati
del tamponamento (capannone e uffici), barre filettate passanti e piastre a contatto coi
pilastri della porzione degli uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).
SOMMANO ml 41,11 151,68 6235,56 5612,01| 90,000
152 TT1. Realizzazione di collegamento trave-pilastro e trave ... e posa del materiale
NP TT1 (rif. in schede analisi del prezzo).
TT1. Realizzazione di collegamento trave-pilastro e trave-trave come da particolare
TT1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 11,00 363,87 4'002,57 2°081,34| 52,000
153 TT2. Realizzazione di collegamento trave principale-trave ... e posa del materiale
NP TT2 (rif. in schede analisi del prezzo).
TT2. Realizzazione di collegamento trave principale-trave porta pannello come da
particolare TT2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi
del prezzo).
SOMMANO cadauno 4,00 69,62 278,48 233,92| 84,000
154 TP. Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pil ... ome da particolare TP (Rif.
NP.TP in schede analisi del prezzo).
TP. Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pilastri come da particolare TP (Rif. in
schede analisi del prezzo).
SOMMANO cadauno 22,00 70,39 1'548,58 1'192,41| 77,000
155 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di
PROVA BRAD.
BRAD 27/40 |Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.
SOMMANO a corpo 1,00/  4410,00 4°410,00 3969,00| 90,000
156 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di
PROVA BRAD.
BRAD 34/40 |Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni tipologia di BRAD.
SOMMANO a corpo 1,000 57420,00 5420,00 4’878,00| 90,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'644'847,12 990°742,80| 60,233
TOTALE euro 1'644'847,12 990°742,80| 60,233
A RIPORTARE
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA
INDUSTRIALE DN 425'387.81 238°216,46| 56,000
002 LABORATORIO DI FISICA TECNICA 386'928,80 227°614,94| 58,826
003 LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA 136°760,01 92292,97| 67,485
004 LABORATORIO LAGIRN 342°115,69 183°149,38| 53,534
005 LABORATORIO LIDR 196'776,38 142°437,58| 72,386
006 LISG 156'878,43 107°031,47| 68,226
Totale SUPER CATEGORIE euro|  1'644'847,12 990°742,80| 60,233

A RIPORTARE
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Ricoilosa CATEGORIE

001 0Gl1 1°449°533,61 841°417,15| 58,047
002 0Gl11 195°313,51 149'325,65| 76,454
Totale CATEGORIE euro|  1'644'847,12 990'742,80| 60,233

A RIPORTARE
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 PROVE 39'128,95 29'823,02| 76,217
002 MESSA IN SICUREZZA 492°535,11 262°210,17| 53,237
003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE 740°174,46 461°088,15| 62,295
004 IMPIANTI 194°602,36 148°756,73| 76,441
005 FINITURE 178°406,24 88'864,73| 49,810
Totale SUB CATEGORIE euro|  17644'847,12 990'742,80| 60,233

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'644°847,12 990°742,80| 60,233
C:001 LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA

INDUSTRIALE DN euro 425°387,81 238°216,46| 56,000
C:001.001 OGl1 euro 378°461,17 204°357,01| 53,997
C:001.001.001 PROVE euro 12°087,65 10°147,74| 83,951
C:001.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 79°623,98 43'319,89| 54,406
C:001.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 229'482,79 123°529,93| 53,830
C:001.001.005 FINITURE euro 57°266,75 27°359,45| 47,775
C:001.002 OGl11 euro 46926,64 33'859,45 72,154
C:001.002.004 IMPIANTI euro 46°499,95 33'518,10| 72,082
C:001.002.005 FINITURE euro 426,69 341,35 80,000
C:002 LABORATORIO DI FISICA TECNICA euro 3867928,80 227°614,94| 58,826
C:002.001 OGl1 euro 3417924,64 197°977,53| 57,901
C:002.001.001 PROVE euro 137584,85 11345,50| 83,516
C:002.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 100°665,00 52'982,97| 52,633
C:002.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 1837426,24 1137820,98| 62,053
C:002.001.005 FINITURE euro 447248,55 19°828,08| 44,811
C:002.002 OG11 euro 45°004,16 29°637,41| 65,855
C:002.002.004 IMPIANTI euro 45'004,16 29°637,41| 65,855
C:003 LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA euro 136°760,01 92729297, 67,485
C:003.001 OGl1 euro 109°146,85 68297,55 62,574
C:003.001.001 PROVE euro 1'520,00 0,00| 0,000
C:003.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 67°666,15 35°062,09| 51,816
C:003.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 23°170,32 22212,89| 95,868
C:003.001.005 FINITURE euro 16790,38 11°022,57| 65,648
C:003.002 OGl11 euro 27°613,16 23'995,42| 86,898
C:003.002.004 IMPIANTI euro 27'613,16 23'995,42| 86,898
C:004 LABORATORIO LAGIRN euro 342°115,69 1837149,38| 53,534
C:004.001 OGl1 euro 317°639,42 169°549,47| 53,378
C:004.001.001 PROVE euro 8'774,85 7°016,50| 79,961
C:004.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 62600,56 33'166,41| 52,981
C:004.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 21283491 118°215,16| 55,543
C:004.001.005 FINITURE euro 33°429,10 11'151,40| 33,358
C:004.002 OGl11 euro 24°476,27 13'599,91| 55,564
C:004.002.004 IMPIANTI euro 24'191,81 13'372,34| 55,276
C:004.002.005 FINITURE euro 284,46 227,57| 80,001
C:005 LABORATORIO LIDR euro 196°776,38 142°437,58| 72,386
C:005.001 OG1 euro 156°869,38 104277,40| 66,474
C:005.001.001 PROVE euro 1'520,00 0,00| 0,000
C:005.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 87768,67 47°413,70| 54,021
C:005.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 44°793,85 407289,30| 89,944
C:005.001.005 FINITURE euro 22°786,86 16'574,40| 72,737
C:005.002 OG11 euro 39907,00 38'160,18| 95,623

A RIPORTARE
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
C:005.002.004 IMPIANTI euro 39'907,00 38°160,18| 95,623
C:006 LISG euro 156'878,43 107°031,47| 68,226
€:006.001 0G1 euro 145°492,15 96'958,19| 66,642
C:006.001.001 PROVE euro 1°641,60 1'313,28] 80,000
C:006.001.002 MESSA IN SICUREZZA euro 94'210,75 50265,11| 53,354
C:006.001.003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 46°466,35 43°019,89| 92,583
C:006.001.005 FINITURE euro 3'173,45 2359,91| 74,364
€:006.002 0G11 euro 11386,28 10°073,28| 88,469
C:006.002.004 IMPIANTI euro 11°386,28 10°073,28| 88,469
TOTALE euro|  1644'847,12 990'742,80| 60,233
Data,
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