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Data, ____________

Progettazione esecutiva strutturale e architettonica per interventi di 

messa in sicurezza e miglioramento sismico post sisma di strutture 

prefabbricate, sedi dei laboratori dei dipartimenti di Ingegneria in Via 

Terracini N.RI 24/26 e 34 a Bologna: laboratorio di Ingegneria Meccanica 

del Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

IL TECNICO

Ing. Andrea Brighenti

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL

DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA INDUSTRIALE DN

(SpCat 1)

OG1  (Cat 1)

PROVE  (SbCat 1)

1 / 1 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.  ...

A02001 tazione, il carico, lo scarico ed il personale necessario.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono

compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere,

l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, il carico,

lo scarico ed il personale necessario.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´451,32 1´451,32

2 / 2 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione  ...

A02002.a compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in

corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,

su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere

per lo spostamento da un foro al successivo. È compreso quanto

occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione

compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 405,14 405,14

3 / 3 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi  ...

A02009.a pagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento automatico. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a 

rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento 

automatico. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. 

Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di 

campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 126,13 378,39

4 / 4 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... la

B02104 prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza

magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,

dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,

per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e

per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a

mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della

prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed

interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata

base grafica precedentemente fornita.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 7,60 22,80

5 / 5 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni

PROVA tipologia di BRAD.

BRAD 27/40 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni

tipologia di BRAD.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´410,00 4´410,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 6´667,65
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´667,65

6 / 6 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per

PROVA ogni tipologia di BRAD.

BRAD 34/40 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni

tipologia di BRAD.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´420,00 5´420,00

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

7 / 7 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r

F01106.c ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

n. 2 TRABATTELLI PER n. 2 MESI CIASCUNO

n. 2 TRABATTELLI PER n. 2 MESI CIASCUNO 2,00 2,00 4,00

SOMMANO mesi 4,00 270,76 1´083,04

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

8 / 8 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

B01096.a demolizione: tubazioni di impianto idrico.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

demolizione: tubazioni di impianto idrico.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio di 3m di tubazione impianto spegnimento Fm 200 (per

interventi di collegamento pannello-pilastro) 3,00 3,00

LABORATORI

LABORATORI

Smontaggio dei tubi dell'aria compressa in prossimità di ogni pilastro

(5m) 36,00 5,00 180,00

Smontaggio dei tubi dell'acqua in prossimità di ogni pilastro (5m) 36,00 5,00 180,00

Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo per ogni

pilastro (10m) 36,00 10,00 360,00

SOMMANO m 723,00 3,15 2´277,45

9 / 9 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di

B01056 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso.

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Smontaggio canna fumaria (10m, 3.1kg/ml) per interventi di

collegamento pannello-pilastro 10,00 3,100 31,00

67,56

SOMMANO kg 98,56 0,92 90,68

10 / 10 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di

A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 15´538,82
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´538,82

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Calo in basso canna fumaria (10m, 3.1kg/m) 10,00 3,100 31,00

SOMMANO kg 31,00 1,80 55,80

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

11 / 11 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa

B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la

rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

escluso il calo in basso.

UFFICI

UFFICI

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Aule, uffici, corridoi 750,00

LABORATORI

LABORATORI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Sala prove pompe 100,00

SOMMANO m2 850,00 8,84 7´514,00

12 / 12 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di

B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

LABORATORI

LABORATORI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Demolizioni per la realizzazione degli interventi di messa in

sicurezza T1a e T1c (trave-pilastro) 7,00 0,50 0,500 1,75

Demolizioni per la realizzazione degli interventi di messa in

sicurezza T1b e T1d (trave-pilastro con controvento) 9,00 0,50 0,500 2,25

SOMMANO m2 4,00 8,25 33,00

OG11  (Cat 2)

13 / 13 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

N04058.b freddo con operatore.

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

freddo con operatore.

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Operazioni di demolizione per interventi di messa in sicurezza T1

(a,b,c,d) 16,00 0,50 8,00

SOMMANO h 8,00 47,41 379,28

IMPIANTI   (SbCat 4)

14 / 14 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 23´520,90
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´520,90

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Si considerano 10m di canali portacavi da rimuovere per ogni nodo

(36) soggetto a interventi di messa in sicurezza 36,00 10,00 360,00

SOMMANO m 360,00 7,57 2´725,20

15 / 15 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a

B01113.d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm.

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm.

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Si considerano 20m di tubazioni da rimuovere per ogni nodo (36)

soggetto a interventi di messa in sicurezza 36,00 20,00 720,00

SOMMANO m 720,00 4,30 3´096,00

16 / 16 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co,

B01119.e trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri

della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere

di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

UFFICI

UFFICI

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Rimozioni per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza

T2 trave-tegolo al piano primo (in presenza di controsoffitto) 375,00

SOMMANO cadauno 375,00 11,63 4´361,25

OG1  (Cat 1)

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

17 / 17 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come  ...  e

NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da

particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 77,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 51,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 55,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 39,00

SOMMANO cadauno 222,00 49,17 10´915,74

18 / 18 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come  ...  e

NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da

particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 49,29 197,16

19 / 19 PP1. Realizzazione di collegamento pilastro-pilastro come ...

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 44´816,25
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´816,25

NP PP1 posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo)

PP1. Realizzazione di collegamento pilastro-pilastro come da

particolare PP1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.

in schede di analisi del prezzo)

Pilastri 21 - 22 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 382,89 382,89

20 / 20 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità ...  e

NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità coi tegoli

di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 189,47 947,35

21 / 21 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ...  e

NP T1a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare

T1a. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

16,00

UFFICI

UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

14,00

SOMMANO cadauno 30,00 356,57 10´697,10

22 / 22 T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e

NP T1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di

controvento dx come da particolare T1b. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

14,00

SOMMANO cadauno 14,00 372,32 5´212,48

23 / 23 T1c. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ...  e

NP T1c posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1c. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare

T1c. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

4,00

UFFICI

UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

11,00

SOMMANO cadauno 15,00 658,25 9´873,75

24 / 24 T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e

NP T1d posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di

controvento sx come da particolare T1d. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

14,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 14,00 71´929,82
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 71´929,82

SOMMANO cadauno 14,00 372,32 5´212,48

25 / 25 TT1. Realizzazione di collegamento trave-pilastro e trave ...  e

NP TT1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

TT1. Realizzazione di collegamento trave-pilastro e trave-trave come

da particolare TT1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

9,00

UFFICI

UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

2,00

SOMMANO cadauno 11,00 363,87 4´002,57

26 / 26 TT2. Realizzazione di collegamento trave principale-trave ...  e

NP TT2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

TT2. Realizzazione di collegamento trave principale-trave porta

pannello come da particolare TT2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa

del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

UFFICI

UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 69,62 278,48

27 / 27 T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ...  e

NP T2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare

T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

114,00

UFFICI

UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

60,00

SOMMANO cadauno 174,00 138,69 24´132,06

28 / 28 T2c. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da p ...  e

NP T2c posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2c. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare

T2c. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 226,66 453,32

29 / 29 Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri trami ... gli

NP TAMP. uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

MECC. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN

80 su entrambi i lati del tamponamento (capannone e uffici), barre

filettate passanti e piastre a contatto coi pilastri della porzione degli

uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

LABORATORI

LABORATORI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Interventi nella zona centrale *(lung.=3,75+7,35+4,9+8,9+6,8+9,41) 41,11 41,11

SOMMANO ml 41,11 151,68 6´235,56

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 112´244,29
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´244,29

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

30 / 30 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...

E01001.d iametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,

serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino

ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,

comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli

scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",

spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

Rimontaggio di 3m di tubazione impianto spegnimento Fm 200 1,00 3,00 3,00

LABORATORI

LABORATORI

Rimontaggio dei tubi dell'aria compressa in prossimità di ogni

pilastro (5m) 36,00 5,00 180,00

Rimontaggio dei tubi dell'acqua in prossimità di ogni pilastro (5m) 36,00 5,00 180,00

Rimontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo per ogni

pilastro (10m) 36,00 10,00 360,00

SOMMANO kg 723,00 8,37 6´051,51

31 / 31 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di

B01056 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Rimontaggio canna fumaria per collegamento pannello-pilastro (10m,

3.1kg/ml) 1,50 10,00 3,100 46,50

SOMMANO kg 46,50 0,92 42,78

32 / 32 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di

A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso.

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Tiro in alto canna fumaria (10m, 3.1kg/m) 10,00 3,100 31,00

SOMMANO kg 31,00 1,80 55,80

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

33 / 33 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa

B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la

rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

escluso il calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 118´394,38
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R I P O R T O 118´394,38

dello smontaggio

UFFICI

UFFICI

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Rimontaggio controsoffitti aule, uffici, corridoi 1,50 750,00 1´125,00

SOMMANO m2 1´125,00 8,84 9´945,00

34 / 34 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, di ... lusi

A09027.a profili perimetrali: con struttura metallica a vista.

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x

600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI

180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in

acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a

T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi

profili perimetrali: con struttura metallica a vista.

UFFICI

UFFICI

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa 0,20 750,00 150,00

SOMMANO m2 150,00 34,51 5´176,50

35 / 35 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli  ... icie a

A09033.b vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T.

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di

legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al

fuoco euroclasse B - s1,d0, preverniciati, delle dimensioni di 600 x

600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da

profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto: con superficie a

vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T.

LABORATORI

LABORATORI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Sala pompe piano terra 100,00

SOMMANO m2 100,00 46,24 4´624,00

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

36 / 36 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Si considerano 10m di canali portacavi da rimontare per ogni nodo

(36) soggetto a interventi di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5*36) 54,00 10,00 540,00

SOMMANO m 540,00 7,57 4´087,80

37 / 37 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a

B01113.d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm.

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 142´227,68
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R I P O R T O 142´227,68

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Si considerano 20m di tubazioni da rimontare per ogni nodo (36)

soggetto a interventi di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5*36) 54,00 20,00 1´080,00

SOMMANO m 1´080,00 4,30 4´644,00

38 / 38 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co,

B01119.e trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri

della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere

di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

UFFICI

UFFICI

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Rimontaggio a seguito della realizzazione dei collegamenti T2 trave-

tegolo al piano primo (in presenza di controsoffitto) *(par.ug.=1,5*

375) 562,50 562,50

SOMMANO cadauno 562,50 11,63 6´541,88

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

39 / 39 Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... li di

B01090 tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio

calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi.

LABORATORI

LABORATORI

Portone e griglia presa aria sala prova motori 3,70 3,000 11,10

ESTERNO

ESTERNO

Cancello carrabile su Via Terracini 8,00 2,000 16,00

SOMMANO m2 27,10 26,49 717,88

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

40 / 40 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con  ...

B01010.f conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150÷200 mm.

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore

elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,

tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,

pavimenti industriali, solette, ecc: su superfici in conglomerato

bituminoso: profondità di taglio 150÷200 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Taglio pavimentazione per inserimento plinto: ognuno degli 8 plinti

ha lato lungo 2.8m e lato corto 2.1m, si considerano inoltre 1.5m per

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 154´131,44
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R I P O R T O 154´131,44

lato per consentire le lavorazioni *(lung.=(2,8+3)*2+(2,1+3)*2) 8,00 21,80 174,40

FOGNA

FOGNA

Taglio di larghezza 2m nella pavimentazione per rimozione fogna:

40m lato lungo, 30m lato corto *(lung.=(2+40+30)*2) 144,00 144,00

Taglio di larghezza 2m nella pavimentazione per inserimento nuova

fogna: 40m lato lungo, 30m lato corto *(lung.=(2+40+30)*2) 144,00 144,00

SOMMANO m 462,40 25,01 11´564,62

41 / 41 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... olte

A01002.a (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione di e l'aggotto di eventuali acque nonchè la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0.25 mc,

fino a un battente massimo di 20 cm, il carico sui mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1500m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Scavo meccanico plinti (H=1.2m, si considerano 1.5m per lato per

consentire le lavorazioni) *(lung.=2,8+3)*(larg.=2,1+3) 8,00 5,80 5,100 1,200 283,97

FOGNA

Scavo meccanico rimozione fogna (H=1m) *(lung.=40+30) 70,00 2,000 1,000 140,00

Scavo meccanico nuova fogna (H=1m) *(lung.=40+30) 70,00 2,000 1,000 140,00

SOMMANO m3 563,97 5,10 2´876,25

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

42 / 42 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

B01096.b demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.

ESTERNO

ESTERNO

Tubazione fognaria da rimuovere per la realizzazione dei plinti *

(lung.=40+30) 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 3,94 275,80

OG1  (Cat 1)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

43 / 43 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... ato

A01018 a metro lineare di collettore per giorno di esercizio.

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in

opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione

di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso

gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità

richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo

delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con

quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il

controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per

giorno di esercizio.

ESTERNO

ESTERNO

1m al giorno più un 20% per installazione cisterna 36,00

SOMMANO m/giorno 36,00 7,96 286,56

44 / 44 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ...

A01004.a materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2m.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 169´134,67

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,

con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a

bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal

bordo dello scavo: per profondità fino a 2m.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Scavo manuale per ulteriori 0.45m per la posa dei plinti *(lung.=2,8+

3)*(larg.=2,1+3) 8,00 5,80 5,100 0,450 106,49

SOMMANO m3 106,49 73,69 7´847,25

45 / 45 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e  ...

A01013 l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Scavo meccanico+manuale (A01002a+A01004a) *(par.ug.=283,97+

106,49) 390,46 390,46

FOGNA

FOGNA

Scavo meccanico (A01002a) *(par.ug.=140+140) 280,00 280,00

SOMMANO m3 670,46 41,27 27´669,88

46 / 46 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in  ...

A02044.a pressione superiore a 6 N/mmq: per diametro pari a 500 mm.

Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo

armato C25/30 (Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la

scaitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e

di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di

carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale

di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere

per dare il palo completo di ogni sua parte con la sola escluzione

dell'acciaio di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in

lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: in

terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6

N/mmq: per diametro pari a 500 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

4 pali di lunghezza 12m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti *

(par.ug.=8*4) 32,00 12,00 384,00

SOMMANO m 384,00 95,52 36´679,68

47 / 47 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per i ... no

A02048.a alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 500mm.

Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo

forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20

metri: per diametro pari a 500mm.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

4 pali di lunghezza 12m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti *

(par.ug.=8*4) 32,00 12,00 384,00

SOMMANO m 384,00 18,70 7´180,80

48 / 48 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

A02057 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 248´512,28

4 pali di lunghezza 12m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti

(spessore camicia 8mm) *(par.ug.=8*4)*(H/peso=((0,258*0,258*

3,14)-(0,25*0,25*3,14))*1*7850) 32,00 12,00 100,174 38´466,82

4 pali di lunghezza 12m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti

(spessore camicia 8mm) 98,430 98,43

SOMMANO kg 38´565,25 0,93 35´865,68

49 / 49 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad ader ... gli

A02058 stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza

migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la

saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

Ciascuno dei 4 pali per ognuno degli 8 plinti è armato con:

Spira fi8 passo 20 (12.9m, 3.2kg/ml) *(par.ug.=8*4) 32,00 12,90 3,200 1´320,96

13 fi24 (7m, 3.551kg/ml) *(par.ug.=13*8*4) 416,00 7,00 3,551 10´340,51

13 fi20 (7m, 2.466kg/ml) *(par.ug.=13*8*4) 416,00 7,00 2,466 7´180,99

SOMMANO kg 18´842,46 1,26 23´741,50

50 / 50 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e

A03017.d acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,

e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Magrone di pulizia successivo alle realizzazione dei pali (H=0.15m)

per ciascun plinto 8,00 2,80 2,100 0,150 7,06

SOMMANO m3 7,06 118,09 833,72

51 / 51 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...

A03020.a seforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di

legno.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Casseforme per 8 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato corto 2.1m,

altezza 1m, magrone 0.15m *(lung.=2,8+2,8+2,1+2,1)*(H/peso=1+

0,15) 8,00 9,80 1,150 90,16

SOMMANO m2 90,16 27,47 2´476,70

52 / 52 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ...

A03029.e iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

La gabbia di ognuno degli 8 plinti è formata da:

24 fi16 (3.8m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=8*24) 192,00 3,80 1,578 1´151,31

18 fi16 (4.5m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=8*18) 144,00 4,50 1,578 1´022,54

SOMMANO kg 2´173,85 1,34 2´912,96

53 / 53 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...

A03018.a classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e

classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=

0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo

le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario

per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, casseforme e ferro di armatura: classe di resistenza a

compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Conglomerato cementizio per 8 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato

corto 2.1m, altezza 1m 8,00 2,80 2,100 1,000 47,04

SOMMANO m3 47,04 157,31 7´399,86

54 / 54 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... atto

A03022.b con il calcestruzzo: per pilastri: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri:

pannelli di legno.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 8 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato

corto 0.50m, altezza 5.85m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5) 8,00 4,00 5,850 187,20

SOMMANO m2 187,20 29,72 5´563,58

55 / 55 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti  ... re ai 4

A03027 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di

conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m

dal piano di appoggio delle armature di sostegno

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 8 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato

corto 0.50m, altezza 5.85m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5) 8,00 4,00 5,850 187,20

SOMMANO m2 187,20 5,34 999,65

56 / 56 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... l

A03029.b Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 8 mm.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 328´305,93
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 328´305,93

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura degli 8 pilastri reggi BRAD presenta come spilli:

60 fi8 0.72m *(par.ug.=8*60) 480,00 0,72 0,395 136,51

60 fi8 0.82m *(par.ug.=8*60) 480,00 0,82 0,395 155,47

SOMMANO kg 291,98 1,38 402,93

57 / 57 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... l

A03029.c Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 10mm.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura degli 8 pilastri reggi BRAD è composta da:

30 fi10 3.96m *(par.ug.=8*30) 240,00 3,96 0,617 586,40

SOMMANO kg 586,40 1,34 785,78

58 / 58 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ...

A03029.e iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

8 pilastri reggi BRAD aventi come ferri longitudinali:

18 fi20 6.0m *(par.ug.=8*18) 144,00 6,00 2,466 2´130,62

8 fi16 6.0m *(par.ug.=8*8) 64,00 6,00 1,578 605,95

18 fi24 2.8m *(par.ug.=8*18) 144,00 2,80 3,551 1´431,76

8 fi16 2.8m *(par.ug.=8*8) 64,00 2,80 1,578 282,78

SOMMANO kg 4´451,11 1,34 5´964,49

59 / 59 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...

A03019.c classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e

classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=

0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo

le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario

per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione:

classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Conglomerato cementizio per 8 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo

1.50m, lato corto 0.50m, altezza 5.85m 8,00 1,50 0,500 5,850 35,10

SOMMANO m3 35,10 175,95 6´175,85

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 341´634,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 341´634,98

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

60 / 60 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN ...

C02012.m esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro 400 mm.

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per

condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni

emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi

lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,

collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro

necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e

rinterri: diametro 400 mm.

ESTERNO

ESTERNO

Fogna di nuova realizzazione 40+30m *(lung.=40+30) 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 174,20 12´194,00

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

61 / 61 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di

risulta proveniente da scavo.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Il rinterro (volume totale scavi-volume plinti e magrone) avviene per

1/2 con materiale proveniente dallo scavo

(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(283,97+280+

106,49-47,04-7,06)/2) 308,18 308,18

SOMMANO m3 308,18 7,25 2´234,31

62 / 62 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... e

A01010.b da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido

tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di

recupero rifiuti-inerti.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Il rinterro avviene per 1/2 con materiale arido

(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(283,97+280+

106,49-47,04-7,06)/2) 308,18 308,18

SOMMANO m3 308,18 21,80 6´718,32

63 / 63 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ...

C01029.a nere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto

con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,

in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle

prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;

steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi

rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore reso sino a 3 cm.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 362´781,61
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 362´781,61

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per

la realizzazione dei plinti *(lung.=2,8+3)*(larg.=2,1+3) 8,00 5,80 5,100 236,64

FOGNA

FOGNA

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per

la rimozione della fogna esistente *(lung.=30+40) 70,00 2,000 140,00

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per

la fogna di nuova realizzazione *(lung.=30+40) 70,00 2,000 140,00

SOMMANO m2 516,64 8,98 4´639,43

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

64 / 64 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40  (oltre ...

NP BRAD imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1665*1.15)*1.1=2106.23€

27/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40  (oltre alla

fornitura sono considerati le spese generali 15% e l'utile d'impresa

10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1665*1.15)*

1.1=2106.23€

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 4,00

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´106,23 12´637,38

65 / 65 Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

NP INST. posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

BRAD 27/40 Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 4,00

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 869,56 5´217,36

66 / 66 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40  (oltre ...

NP BRAD imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (2250*1.15)*1.1=2846.25€

34/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40  (oltre alla

fornitura sono considerati le spese generali 15% e l'utile d'impresa

10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (2250*1.15)*

1.1=2846.25€

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´846,25 5´692,50

67 / 67 Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

NP INST. posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

BRAD 34/40 Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´075,12 2´150,24

FINITURE  (SbCat 5)

68 / 68 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione m ... : con

A07023.b lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm.

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a

profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato

(procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 393´118,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 393´118,52

faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a

base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di

alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso

termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese

sovrapposizioni e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato

dello spessore di 0,6 mm.

ESTERNO

ESTERNO

Chiusura degli 8 scassi 30x30cm nella pannellatura esterna per

l'innesto dei BRAD con lamiere 50x50cm 8,00 0,50 0,500 2,00

SOMMANO m2 2,00 45,77 91,54

69 / 69 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di

B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Demolizioni di porzioni di tramezzi per l'inserimento dei tiranti dei

controventi di piano 2,00 0,50 0,500 0,50

SOMMANO m2 0,50 8,25 4,13

OG11  (Cat 2)

70 / 70 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

N04058.b freddo con operatore.

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

freddo con operatore.

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Demolizioni atte all'inserimento dei tiranti 2,00 0,50 1,00

SOMMANO h 1,00 47,41 47,41

OG1  (Cat 1)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

71 / 71 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametr ... e e la

B02024 realizzazione degli attraversamenti delle murature.

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali,

bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi

l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento

secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle

parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di

vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni

onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione

degli attraversamenti delle murature.

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Controventi di piano realizzati con fi30 (5.549 kg/ml) sotto al primo

impalcato

1,00 19,78 5,549 109,76

1,00 19,95 5,549 110,70

1,00 20,05 5,549 111,26

1,00 19,72 5,549 109,43

1,00 11,44 5,549 63,48

1,00 11,50 5,549 63,81

1,00 21,29 5,549 118,14

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 686,58 393´261,60
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 686,58 393´261,60

1,00 20,82 5,549 115,53

1,00 21,46 5,549 119,08

1,00 20,59 5,549 114,25

1,00 21,63 5,549 120,02

1,00 20,41 5,549 113,26

1,00 21,16 5,549 117,42

1,00 20,48 5,549 113,64

SOMMANO kg 1´499,78 9,24 13´857,97

72 / 72 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di

A01015 carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso

LABORATORI

LABORATORI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Tiro in alto dei tiranti (B02024) *(lung.=19,78+19,95+20,05+19,72+

11,44+11,50+21,29+20,82+21,46+20,59+21,63+20,41+21,16+

20,48) 270,28 5,549 1´499,78

SOMMANO kg 1´499,78 1,80 2´699,60

FINITURE  (SbCat 5)

73 / 73 Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sosti ... a di

A17003.b sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle

ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

LABORATORI

LABORATORI

Portone e griglia presa aria sala prova motori 3,70 3,000 11,10

ESTERNO

ESTERNO

Cancello su Via Terracini 8,00 2,000 16,00

SOMMANO m2 27,10 36,19 980,75

74 / 74 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa,  ...

A05005.a 'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva

ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

LABORATORI

LABORATORI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per l'inserimento dei

controventi 2,00 0,50 0,500 0,50

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1

(a,b,c,d) 16,00 0,50 0,500 4,00

SOMMANO m2 4,50 44,90 202,05

75 / 75 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un  ... bbia,

A08001.d composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di

rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,

applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo

32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

PORZIONI DI TRAMEZZI RICOSTRUITE ALLA VOCE A05005a

PORZIONI DI TRAMEZZI RICOSTRUITE ALLA VOCE 

A05005a 4,50

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 4,50 411´001,97
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,50 411´001,97

SOMMANO m2 4,50 18,17 81,77

76 / 76 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... sa la

A20011.c preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

la preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d 4,50

SOMMANO m2 4,50 7,53 33,89

77 / 77 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

N04058.b freddo con operatore.

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

freddo con operatore.

RIRPISTINO MURATURA, INTONACO, TINTEGGIATURA

RIRPISTINO MURATURA, INTONACO, TINTEGGIATURA 16,00 3,00 48,00

SOMMANO h 48,00 47,41 2´275,68

78 / 78 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...

A01010b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi

mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

LABORATORI

LABORATORI

Muratura demolita B01004.b *(par.ug.=4+0,5) 4,50 4,50

Controsoffitto in fibre minerali 0,020 100,000 2,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Controsoffitto in fibre minerali (20% del totale ipotizzando materiale

non più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 0,020 750,000 3,00

SOMMANO mc 9,50 17,77 168,82

79 / 79 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...

A01009.a anza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla

distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro

A01002a+A01004a-A01010a (si considerano 10km) *

(par.ug.=283,97+280+106,49-308,18) 362,28 10,00 3´622,80

LABORATORI

LABORATORI

Muratura demolita B01004.b (si considerano 10km) *(par.ug.=4+

0,5) 4,50 10,00 45,00

Controsoffitto in fibre minerali (si considerano 10km) 10,00 0,020 100,000 20,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Controsoffitto in fibre minerali (20% del totale ipotizzando materiale

non più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano

10km) 0,20 10,00 0,020 750,000 30,00

-152,76

Sommano positivi mc/km 3´717,80

Sommano negativi mc/km -152,76

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 3´565,04 413´562,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´565,04 413´562,13

SOMMANO mc/km 3´565,04 0,71 2´531,18

80 / 80 Oneri discarica

NP Oneri discarica

DISCARICA

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro

A01002a+A01004a-A01010a  *(par.ug.=283,97+280+106,49-

308,18) 362,28 362,28

LABORATORI

LABORATORI

Muratura demolita B01004.b *(par.ug.=4+0,5) 4,50 4,50

Controsoffitto in fibre minerali 0,020 100,000 2,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Controsoffitto in fibre minerali (20% del totale ipotizzando materiale

non più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 0,020 750,000 3,00

SOMMANO m3 371,78 25,00 9´294,50

LABORATORIO DI FISICA TECNICA  (SpCat 2)

PROVE  (SbCat 1)

81 / 81 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.  ...

A02001 tazione, il carico, lo scarico ed il personale necessario.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono

compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere,

l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, il carico,

lo scarico ed il personale necessario.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´451,32 1´451,32

82 / 82 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione  ...

A02002.a compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in

corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,

su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere

per lo spostamento da un foro al successivo. È compreso quanto

occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione

compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 405,14 405,14

83 / 83 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi  ...

A02009.a pagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento automatico. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a 

rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento 

automatico. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. 

Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di 

campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 126,13 378,39

84 / 84 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... la

B02104 prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza

magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,

dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,

per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e

per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 427´622,66

mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della

prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed

interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata

base grafica precedentemente fornita.

200,00

SOMMANO cadauno 200,00 7,60 1´520,00

85 / 85 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni

NP PROVA tipologia di BRAD.

BRAD 27/40 Prova su BRAD 27/40 (FPCT), eseguita da normativa per ogni

tipologia di BRAD.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´410,00 4´410,00

86 / 86 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per

NP PROVA ogni tipologia di BRAD.

BRAD 34/40 Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni

tipologia di BRAD.

1,00

SOMMANO ca 1,00 5´420,00 5´420,00

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

87 / 87 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r

F01106.c ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

2

 

TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO

2

 

TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO 2,00 2,00 4,00

SOMMANO mesi 4,00 270,76 1´083,04

FINITURE  (SbCat 5)

88 / 88 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di

B01056 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Rimozione scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) per collegamento pannello-pilastro

Rimozione scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) per collegamento 

pannello-pilastro

11,00 5,000 55,00

SOMMANO kg 55,00 0,92 50,60

89 / 89 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di

A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso.

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Calo in basso scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) 11,00 5,000 55,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 55,00 440´106,30

SOMMANO kg 55,00 1,80 99,00

90 / 90 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... li di

B01089 tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,

inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi.

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Rimozione pensilina esterna (100mq) 100,00

SOMMANO m2 100,00 21,75 2´175,00

91 / 91 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa

B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la

rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

escluso il calo in basso.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Aule e uffici 168,00

Corridoio 25,00

SOMMANO m2 193,00 8,84 1´706,12

92 / 92 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...

B01060 trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle

listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Bagno e porticato 80,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Corridoio, aule, uffici 192,00

SOMMANO m2 272,00 7,37 2´004,64

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

93 / 93 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

B01096.a demolizione: tubazioni di impianto idrico.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

demolizione: tubazioni di impianto idrico.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Smontaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei

pilastri della porzione monopiano (2m) 8,00 2,00 16,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Smontaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei

pilastri sui lati lunghi (2m) 14,00 2,00 28,00

Smontaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in

corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (3m) 18,00 3,00 54,00

Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in

corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (5m) 14,00 5,00 70,00

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 168,00 446´091,06

Smontaggio linee gas tecnici per collegamenti di tipo P1 (5m per ciascuna delle 3 linee)

Smontaggio linee gas tecnici per collegamenti di tipo P1 (5m per 

ciascuna delle 3 linee)

3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 183,00 3,15 576,45

94 / 94 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

Rimozione canalina dell'impianto fotovoltaico per intetventi P1 10,00 10,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 10m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T3 (trave di copertura-pilastro) 10,00 10,00 100,00

Si considerano mediamente 10m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T4 (trave di testa di copertura-pilastro) 4,00 10,00 40,00

Si considerano mediamente 10m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T5 (tegolo di copertura-trave di copertura) 30,00 10,00 300,00

Si considerano mediamente 10m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T6 (tegolo di testa di copertura-trave di testa di copertura) 12,00 10,00 120,00

SOMMANO m 570,00 7,57 4´314,90

95 / 95 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a

B01113.d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm.

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 4,00 3,00 12,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 4,00 3,00 12,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 1,00 3,00 3,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 1,00 3,00 3,00

Parziale m 30,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T3 (trave di copertura-pilastro) 10,00 5,00 50,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T4 (trave di testa di copertura-pilastro) 4,00 5,00 20,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T5 (tegolo di copertura-trave di copertura) 30,00 5,00 150,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T6 (tegolo di testa di copertura-trave di testa di copertura) 12,00 5,00 60,00

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1a (trave-pilastro) 10,00 5,00 50,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni
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R I P O R T O 360,00 450´982,41

intervento T2 (tegolo-trave) 6,00 5,00 30,00

Parziale m 360,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1a (trave-pilastro) 14,00 5,00 70,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T2 (tegolo-trave) 36,00 5,00 180,00

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1a (trave-pilastro) 18,00 5,00 90,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1b (trave-pilastro controvento dx) 6,00 5,00 30,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1d (trave-pilastro controvento sx) 6,00 5,00 30,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T2 (tegolo-trave) 67,00 5,00 335,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T2b (tegolo-trave) 3,00 5,00 15,00

Parziale m 750,00

SOMMANO m 1´140,00 4,30 4´902,00

96 / 96 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re

B01118 di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con

copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione

dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

45,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

11,00

SOMMANO cadauno 56,00 8,36 468,16

OG1  (Cat 1)

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

97 / 97 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come  ...  e

NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da

particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 52,00

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 79,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

81,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 62,00

SOMMANO cadauno 274,00 49,17 13´472,58

98 / 98 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come  ...  e

NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da

particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 3,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 2,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 5,00 469´825,15

SOMMANO cadauno 5,00 49,29 246,45

99 / 99 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità ...  e

NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità coi tegoli

di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 3,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 189,47 1´136,82

100 / 100 P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità ...  e

NP P4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità sui

prospetti come da particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa

del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

12,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 12,00

SOMMANO cadauno 24,00 150,50 3´612,00

FINITURE  (SbCat 5)

101 / 101 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di

B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Demolizioni per la realizzazione degli interventi T1a 4,00 0,50 0,500 1,00

Demolizioni per la realizzazione degli interventi T1b 4,00 0,50 0,500 1,00

Demolizioni per la realizzazione degli interventi T1d 3,00 0,50 0,500 0,75

COPERTURA

COPERTURA

Demolizioni per la realizzazione degli interventi T1a 7,00 0,50 0,500 1,75

SOMMANO m2 4,50 8,25 37,13

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

102 / 102 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ...  e

NP T1a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare

T1a. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

10,00

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

18,00

COPERTURA

COPERTURA

14,00

SOMMANO cadauno 42,00 356,57 14´975,94

103 / 103 T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e

NP T1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di

controvento dx come da particolare T1b. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 489´833,49

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 372,32 2´233,92

104 / 104 T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e

NP T1d posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di

controvento sx come da particolare T1d. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 372,32 2´233,92

105 / 105 T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ...  e

NP T2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare

T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

6,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

67,00

COPERTURA

COPERTURA

36,00

SOMMANO cadauno 109,00 138,69 15´117,21

106 / 106 T2b. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da p ...  e

NP T2b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2b. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare

T2b. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 185,16 555,48

107 / 107 T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e

NP T3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come

da particolare T3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.

in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 870,76 8´707,60

108 / 108 T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e

NP T4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo

come da particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 719,59 2´878,36

109 / 109 T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ...  e

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 521´559,98
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R I P O R T O 521´559,98

NP T5 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da

particolare T5. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 745,52 22´365,60

110 / 110 T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ...  e posa

NP T6 del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura

come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 384,48 4´613,76

FINITURE  (SbCat 5)

111 / 111 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di

B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Demolizioni parziali di tramezzi per interventi di miglioramento sul

tamponamento 3,00 0,50 0,500 0,75

SOMMANO m2 0,75 8,25 6,19

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

112 / 112 Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri trami ... gli

NP TAMP. uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

FIS. TEC. Realizzazione di collegamento tamponamento-pilastri tramite UPN

80 su entrambi i lati del tamponamento (capannone e uffici), barre

filettate passanti e piastre a contatto coi pilastri della porzione degli

uffici al piano primo (rif. in schede analisi prezzi).

CORPO UFFICI/CORPO CAPANNONE

CORPO UFFICI/CORPO CAPANNONE

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

2 campi da 9.5m 2,00 9,50 19,00

4 campi da 7.5m 4,00 7,50 30,00

SOMMANO ml 49,00 151,68 7´432,32

FINITURE  (SbCat 5)

113 / 113 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di

B01056 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 555´977,85
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R I P O R T O 555´977,85

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Rimontaggio scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) per collegamento pannello-pilastro 

Rimontaggio scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) per 

collegamento pannello-pilastro 

1,50 11,00 5,000 82,50

SOMMANO kg 82,50 0,92 75,90

114 / 114 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di

A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso.

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Tiro in alto scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) 11,00 5,000 55,00

SOMMANO kg 55,00 1,80 99,00

115 / 115 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa

B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la

rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

escluso il calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo 

dello smontaggio

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rimontaggio controsoffitti aule, uffici, corridoi (80%) *

(par.ug.=1,50*0,8)*(lung.=168+25) 1,20 193,00 231,60

SOMMANO m2 231,60 8,84 2´047,34

116 / 116 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... ttura e

A09002.a la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm.

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,

comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra

12,5 mm.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa (B01061) *(par.ug.=0,2*193) 38,60 38,60

SOMMANO m2 38,60 24,21 934,51

117 / 117 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...

B01060 trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle

listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo 

dello smontaggio

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rimontaggio controsoffitti bagno e porticato (80%) *(par.ug.=1,50*

0,8) 1,20 80,00 96,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 96,00 559´134,60
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R I P O R T O 96,00 559´134,60

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Rimontaggio controsoffitti corridoio, aule, uffici (80%) *

(par.ug.=1,50*0,8) 1,20 192,00 230,40

SOMMANO m2 326,40 7,37 2´405,57

118 / 118 Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ...

A09016a essore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca

A09016.a Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con

bordi squadrati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura

perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili

perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura

liscia bianca

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*80) 16,00 16,00

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*192) 38,40 38,40

SOMMANO mq 54,40 38,29 2´082,98

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

119 / 119 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla  ... e

E01002.b opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI

EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi

alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse,

rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai

manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi

speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno

32 mm.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Montaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei pilastri

della porzione monopiano (2m) 8,00 2,00 16,00

SOMMANO m 16,00 10,09 161,44

120 / 120 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...

E01001.d iametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,

serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino

ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,

comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli

scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",

spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Montaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei

pilastri sui lati lunghi (2m) 14,00 2,00 2,490 69,72

Montaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in

corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (3m) 18,00 3,00 2,490 134,46

Montaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in

corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (5m) 14,00 5,00 2,490 174,30

SOMMANO kg 378,48 8,37 3´167,88

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 566´952,47
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R I P O R T O 566´952,47

121 / 121 Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas ... eso il

NP GAS collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

TECNICI Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici. Le

condotte di distribuzione devono essere chiaramente segnalate in

relazione del gas distribuito secondo quanto stabilito dalla UNI 5634/

97. E' compreso il collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Montaggio linee gas tecnici (5m per ciascuna delle 3 linee) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 45,00 675,00

122 / 122 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

Rimontaggio canalina dell'impianto fotovoltaico *(par.ug.=1,50*10) 15,00 15,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 10m di canali portacavi da rimontare per

ogni intervento di messa in sicurezza T3, T4, T5, T6 *(par.ug.=1,50*

(10+4+30+12)) 84,00 10,00 840,00

SOMMANO m 855,00 7,57 6´472,35

123 / 123 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a

B01113.d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm.

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

ESTERNO

ESTERNO

Rimontaggio calate dell'impianto di messa a terra (3m) dopo gli

interventi di collegamento pannello-pilastro P1 *(par.ug.=1,50*10) 15,00 3,00 45,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni intervento di messa in sicurezza T3, T4, T5, T6

 

*(par.ug.=1,50*(10+4+30+12))

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni 

intervento di messa in sicurezza T3, T4, T5, T6

 

*(par.ug.=1,50*(10+4+30+12)) 84,00 5,00 420,00

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni

intervento T1a, T2 *(par.ug.=1,5*(10+6)) 24,00 5,00 120,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni

intervento T1a, T2 *(par.ug.=1,5*(14+36)) 75,00 5,00 375,00

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni

intervento T1a, T1b, T1d, T2, T2b *(par.ug.=1,5*(18+6+6+67+3)) 150,00 5,00 750,00

SOMMANO m 1´710,00 4,30 7´353,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 581´452,82
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124 / 124 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re

B01118 di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con

copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione

dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rimontaggio plafoniere a seguito della realizzazione degli interventi

di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5*45) 67,50 67,50

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Rimontaggio plafoniere a seguito della realizzazione degli interventi

di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5*11) 16,50 16,50

SOMMANO cadauno 84,00 8,36 702,24

OG1  (Cat 1)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

125 / 125 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con  ...

B01010.f conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150÷200 mm.

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore

elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,

tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,

pavimenti industriali, solette, ecc: su superfici in conglomerato

bituminoso: profondità di taglio 150÷200 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Taglio pavimentazione per inserimento plinto: ognuno dei 6 plinti ha

lato lungo 2.8m e lato corto 2.1m, si considerano inoltre 1.5m per lato

per consentire le lavorazioni *(lung.=(2,8+3)*2+(2,1+3)*2) 6,00 21,80 130,80

FOGNA

FOGNA

Taglio di larghezza 2m nella pavimentazione per rimozione fogna:

53m lato lungo, 38m lato corto *(lung.=(2+53+38)*2) 1,00 186,00 186,00

Taglio di larghezza 2m nella pavimentazione per inserimento nuova

fogna: 53m lato lungo+38m lato corto *(lung.=(2+53+38)*2) 1,00 186,00 186,00

SOMMANO m 502,80 25,01 12´575,03

126 / 126 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... olte

A01002.a (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione di e l'aggotto di eventuali acque nonchè la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0.25 mc,

fino a un battente massimo di 20 cm, il carico sui mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1500m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Scavo meccanico plinti (H=1.2m, si considerano 1.5m per lato per

consentire le lavorazioni) *(lung.=2,8+3)*(larg.=2,1+3) 6,00 5,80 5,100 1,200 212,98

FOGNA

FOGNA

Scavo meccanico rimozione fogna (H=1m) *(lung.=53+38) 1,00 91,00 2,000 1,000 182,00

Scavo meccanico nuova fogna (H=1m) *(lung.=53+38) 1,00 91,00 2,000 1,000 182,00

SOMMANO m3 576,98 5,10 2´942,60

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 597´672,69



pag. 33

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 597´672,69

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

127 / 127 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

B01096.b demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.

ESTERNO

ESTERNO

Tubazione fognaria da rimuovere per la realizzazione dei plinti *

(lung.=53+38) 91,00 91,00

SOMMANO m 91,00 3,94 358,54

OG1  (Cat 1)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

128 / 128 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... ato

A01018 a metro lineare di collettore per giorno di esercizio.

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in

opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione

di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso

gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità

richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo

delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con

quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il

controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per

giorno di esercizio.

ESTERNO

ESTERNO

1 m al giorno + 20% per installazione cisterna 36,00

SOMMANO m/giorno 36,00 7,96 286,56

129 / 129 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ...

A01004.a materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2m.

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,

con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a

bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal

bordo dello scavo: per profondità fino a 2m.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Scavo manuale per ulteriori 0.45m per la posa dei plinti *(lung.=2,8+

3)*(larg.=2,1+3) 6,00 5,80 5,100 0,450 79,87

SOMMANO m3 79,87 73,69 5´885,62

130 / 130 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e  ...

A01013 l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Scavo meccanico+manuale (A01002a+A01004a) *(par.ug.=212,98+

79,87) 292,85 292,85

FOGNA

FOGNA

Scavo meccanico (A01002a)

 

*(par.ug.=182,0+182,0)

Scavo meccanico (A01002a)

 

*(par.ug.=182,0+182,0)

364,00 364,00

-12,00

Sommano positivi m3 656,85

Sommano negativi m3 -12,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 644,85 604´203,41
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R I P O R T O 644,85 604´203,41

SOMMANO m3 644,85 41,27 26´612,96

131 / 131 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in  ...

A02044.a pressione superiore a 6 N/mmq: per diametro pari a 500 mm.

Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo

armato C25/30 (Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la

scaitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e

di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di

carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale

di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere

per dare il palo completo di ogni sua parte con la sola escluzione

dell'acciaio di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in

lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: in

terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6

N/mmq: per diametro pari a 500 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno dei 6 plinti *

(par.ug.=6*4) 24,00 10,00 240,00

SOMMANO m 240,00 95,52 22´924,80

132 / 132 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per i ... no

A02048.a alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 500mm.

Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo

forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20

metri: per diametro pari a 500mm.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno dei 6 plinti *

(par.ug.=6*4) 24,00 10,00 240,00

SOMMANO m 240,00 18,70 4´488,00

133 / 133 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

A02057 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno dei 6 plinti

(spessore camicia 8mm) *(H/peso=((0,258*0,258*3,14)-(0,25*0,25*

3,14))*1*7850) 24,00 10,00 100,174 24´041,76

SOMMANO kg 24´041,76 0,93 22´358,84

134 / 134 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad ader ... gli

A02058 stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza

migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la

saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

Ciascuno dei 4 pali per ognuno dei 6 plinti è armato con:

Spira fi8 passo 20 (10.9m, 3.2kg/ml) *(par.ug.=6*4) 24,00 10,90 3,200 837,12

13 fi24 (6m, 3.551kg/ml) *(par.ug.=13*6*4) 312,00 6,00 3,551 6´647,47

13 fi20 (6m, 2.466kg/ml) *(par.ug.=13*6*4) 312,00 6,00 2,466 4´616,35

SOMMANO kg 12´100,94 1,26 15´247,18

135 / 135 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e

A03017.d acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 695´835,19
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 695´835,19

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,

e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Magrone di pulizia successivo alle realizzazione dei pali (H=0.15m)

per ciascun plinto 6,00 2,80 2,100 0,150 5,29

SOMMANO m3 5,29 118,09 624,70

136 / 136 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...

A03020.a seforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di

legno.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Casseforme per 6 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato corto 2.1m,

altezza 1m, magrone 0.15m *(lung.=2,8+2,8+2,1+2,1)*(H/peso=1+

0,15) 6,00 9,80 1,150 67,62

SOMMANO m2 67,62 27,47 1´857,52

137 / 137 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ...

A03029.e iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

La gabbia di ognuno dei 6 plinti è formata da:

24 fi16 (3.8m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=6*24) 144,00 3,80 1,578 863,48

18 fi16 (4.5m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=18*6) 108,00 4,50 1,578 766,91

SOMMANO kg 1´630,39 1,34 2´184,72

138 / 138 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...

A03018.a classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e

classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=

0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo

le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario

per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, casseforme e ferro di armatura: classe di resistenza a

compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Conglomerato cementizio per 6 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato

corto 2.1m, altezza 1m 6,00 2,80 2,100 1,000 35,28

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 35,28 700´502,13
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,28 700´502,13

SOMMANO m3 35,28 157,31 5´549,90

139 / 139 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... atto

A03022.b con il calcestruzzo: per pilastri: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri:

pannelli di legno.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 6 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato

corto 0.50m, altezza 3.85m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5) 6,00 4,00 3,850 92,40

SOMMANO m2 92,40 29,72 2´746,13

140 / 140 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... l

A03029.b Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 8 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura dei 6 pilastri reggi BRAD presenta come spilli:

40 fi8 0.72m *(par.ug.=6*40) 240,00 0,72 0,395 68,26

40 fi8 0.82m *(par.ug.=6*40) 240,00 0,82 0,395 77,74

SOMMANO kg 146,00 1,38 201,48

141 / 141 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... l

A03029.c Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 10mm.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura dei 6 pilastri reggi BRAD è composta da:

20 fi10 3.96m *(par.ug.=6*20) 120,00 3,96 0,617 293,20

SOMMANO kg 293,20 1,34 392,89

142 / 142 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ...

A03029.e iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Ferri longitudinali dei 6 pilastri reggi BRAD:

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 709´392,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 709´392,53

10 fi20 3.8m *(par.ug.=6*10) 60,00 3,80 2,466 562,25

8 fi16 4.0m *(par.ug.=6*8) 48,00 4,00 1,578 302,98

10 fi16 2.8m *(par.ug.=6*10) 60,00 2,80 1,578 265,10

10 fi24 2.8m *(par.ug.=6*10) 60,00 2,80 3,551 596,57

SOMMANO kg 1´726,90 1,34 2´314,05

143 / 143 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...

A03019.c classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e

classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=

0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo

le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario

per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione:

classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Conglomerato cementizio per 6 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo

1.50m, lato corto 0.50m, altezza 3.85m 6,00 1,50 0,500 3,850 17,33

SOMMANO m3 17,33 175,95 3´049,21

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

144 / 144 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN ...

C02012.m esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro 400 mm.

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per

condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni

emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi

lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,

collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro

necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e

rinterri: diametro 400 mm.

ESTERNO

ESTERNO

Fogna di nuova realizzazione 53+38m *(lung.=53+38) 91,00 91,00

SOMMANO m 91,00 174,20 15´852,20

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

145 / 145 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di

risulta proveniente da scavo.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Il rinterro (volume totale scavi-volume plinti e magrone) avviene per

1/2 con materiale proveniente dallo scavo

(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(576,98+

79,97-35,28-5,29)/2) 308,19 308,19

SOMMANO m3 308,19 7,25 2´234,38

146 / 146 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... e

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 732´842,37
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R I P O R T O 732´842,37

A01010.b da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido

tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di

recupero rifiuti-inerti.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Il rinterro avviene per 1/2 con materiale arido

(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(576,98+

79,97-35,28-5,29)/2) 308,19 308,19

SOMMANO m3 308,19 21,80 6´718,54

147 / 147 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ...

C01029.a nere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto

con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,

in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle

prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;

steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi

rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore reso sino a 3 cm.

ESTERNO

ESTERNO

FOGNA

FOGNA

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per

la rimozione della fogna esistente *(lung.=53+38) 1,00 91,00 2,000 182,00

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per

la fogna di nuova realizzazione *(lung.=53+38) 1,00 91,00 2,000 182,00

PLINTI

PLINTI

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per

la realizzazione dei plinti 6,00 5,80 5,100 177,48

SOMMANO m2 541,48 8,98 4´862,49

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

148 / 148 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40  (oltre ...

NP BRAD imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1665*1.15)*1.1=2106.23€

27/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40  (oltre alla

fornitura sono considerati le spese generali 15% e l'utile d'impresa

10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1665*1.15)*

1.1=2106.23€

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 4,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 2´106,23 10´531,15

149 / 149 Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

NP INST. posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

BRAD 27/40 Montaggio del singolo BRAD 27/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 4,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

1,00

SOMMANO cadauno 5,00 869,56 4´347,80

150 / 150 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40  (oltre ...

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 759´302,35
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 759´302,35

NP BRAD imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (2250*1.15)*1.1=2846.25€

34/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40  (oltre alla

fornitura sono considerati le spese generali 15% e l'utile d'impresa

10% in riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (2250*1.15)*

1.1=2846.25€

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´846,25 2´846,25

151 / 151 Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

NP INST. posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

BRAD 34/40 Montaggio del singolo BRAD 34/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´075,12 1´075,12

FINITURE  (SbCat 5)

152 / 152 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione m ... : con

A07023.b lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm.

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a

profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato

(procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella

faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a

base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di

alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso

termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese

sovrapposizioni e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato

dello spessore di 0,6 mm.

ESTERNO

ESTERNO

Chiusura dei 6 scassi 30x30cm nella pannellatura esterna per

l'innesto dei BRAD con lamiere 50x50cm 6,00 0,50 0,500 1,50

SOMMANO m2 1,50 45,77 68,66

153 / 153 Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sosti ... a di

A17003.b sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle

ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

ESTERNO

ESTERNO

Ricollocamento della pensilina esterna 100,00

SOMMANO m2 100,00 36,19 3´619,00

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

154 / 154 Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante t ...

B02029.e ito a regola d'arte: profondità di taglio da 200 a 300 mm.

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di

superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche

o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la

creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere

di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione,

la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

profondità di taglio da 200 a 300 mm.

CORPO CAPANNONE/CORPO UFFICI

CORPO CAPANNONE/CORPO UFFICI

Realizzazione di giunto tra corpo capannone e corpo a due piani, pari

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 766´911,38
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R I P O R T O 766´911,38

al lato lungo del fabbricato 53,00 53,00

SOMMANO m 53,00 150,21 7´961,13

FINITURE  (SbCat 5)

155 / 155 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di

B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Demolizioni atte alla realizzazione degli interventi F1a 2,00 1,50 0,500 1,50

Demolizioni atte alla realizzazione degli interventi F2a 1,00 1,50 0,500 0,75

SOMMANO m2 2,25 8,25 18,56

156 / 156 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).

B01027 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

In corrispondenza dei pilastri soggetti a interventi di tipo F1

accoppiati a quelli del corpo uffici: oltre allo stra intercluso tra i due

pilastri si considerano due fasce laterali di 0.5m per agevolare le

lavorazioni *(larg.=0,5+0,5+0,5) 6,00 1,50 1,500 13,50

SOMMANO m2 13,50 8,84 119,34

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

157 / 157 F1.  Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in pros ...  e

NP F1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1.  Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimità del

nuovo giunto sismico come da particolare F1.  Sono inclusi fornitura,

tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 853,41 4´267,05

158 / 158 F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale  ...  e

NP F1a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come

da particolare F1a.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´129,56 6´777,36

159 / 159 F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x6 ...  e

NP F1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da

particolare Fib.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.

in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

3,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 3,00 786´054,82
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 786´054,82

SOMMANO cadauno 3,00 1´405,71 4´217,13

160 / 160 F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ...  e

NP F2a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come

da particolare F2a.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´054,38 4´217,52

FINITURE  (SbCat 5)

161 / 161 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di

B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Demolizioni di porzioni di tamponamenti per l'inserimento dei

controventi di piano 9,00 0,50 0,500 2,25

SOMMANO m2 2,25 8,25 18,56

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

162 / 162 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametr ... e e la

B02024 realizzazione degli attraversamenti delle murature.

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali,

bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi

l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento

secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle

parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di

vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni

onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione

degli attraversamenti delle murature.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Controventi di piano

2 tiranti fi30 L=9.70m, 5.549 kg/ml 2,00 9,70 5,549 107,65

4 tiranti fi30 L=11.40m, 5.549 kg/ml 4,00 11,40 5,549 253,03

SOMMANO kg 360,68 9,24 3´332,68

163 / 163 TP. Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pil ... ome da

NP.TP particolare TP (Rif. in schede analisi del prezzo).

TP. Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pilastri come da

particolare TP (Rif. in schede analisi del prezzo).

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO INTERRATO

PIANO INTERRATO

Tali interventi vengono eseguiti solo in corrispondenza dei pilastri a

tutta altezza del capannone 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 70,39 1´548,58

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 799´389,29
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 799´389,29

164 / 164 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ...

F01106.a utato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze fino a 3,6 m.

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO INTERRATO

PIANO INTERRATO

Realizzazione degli interventi TP 1,00

SOMMANO mesi 1,00 62,28 62,28

FINITURE  (SbCat 5)

165 / 165 Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizi ... i

A05009.a tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di

cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza,

compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto

altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e

percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di

tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi di

miglioramento sul tamponamento 3,00 0,50 0,500 0,75

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1a 4,00 0,50 0,500 1,00

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1b 4,00 0,50 0,500 1,00

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1d 3,00 0,50 0,500 0,75

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per l'inserimento dei

controventi 9,00 0,50 0,500 2,25

COPERTURA

COPERTURA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1a 7,00 0,50 0,500 1,75

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi F1a

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi F1a

2,00 1,50 0,500 1,50

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi F2a 1,00 1,50 0,500 0,75

SOMMANO m2 9,75 42,59 415,25

166 / 166 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un  ... bbia,

A08001.d composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di

rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,

applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo

32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi di

miglioramento sul tamponamento 3,00 0,50 0,500 0,75

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1a 4,00 0,50 0,500 1,00

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1b 4,00 0,50 0,500 1,00

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1d 3,00 0,50 0,500 0,75

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per l'inserimento dei

controventi 9,00 0,50 0,500 2,25

COPERTURA

COPERTURA

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1a 7,00 0,50 0,500 1,75

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 7,50 799´866,82
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,50 799´866,82

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi F1a

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi F1a

2,00 1,50 0,500 1,50

Intonacatura di tramezzi parzialmente demoliti per interventi F2a 1,00 1,50 0,500 0,75

In corrispondenza dei pilastri soggetti a interventi di tipo F1

accoppiati a quelli del corpo uffici: oltre allo stra intercluso tra i due

pilastri si considerano due fasce laterali di 0.5m per agevolare le

lavorazioni *(larg.=0,5+0,5+0,5) 6,00 1,50 1,500 13,50

SOMMANO m2 23,25 18,17 422,45

167 / 167 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... sa la

A20011.c preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

la preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d 23,25

SOMMANO m2 23,25 7,53 175,07

168 / 168 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...

A01010b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi

mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Muratura demolita *(par.ug.=4,5+0,75+2,25) 7,50 7,50

Controsoffitto in fibre naturali (20% del totale ipotizzando materiale

non più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 193,000 0,020 0,77

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 272,000 0,050 2,72

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Muratura demolita 2,25

SOMMANO mc 13,24 17,77 235,27

169 / 169 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...

A01009.a anza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla

distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro

A01002a+A01004a-A01010a (si considerano 10km) *(par.ug.=10*

(576,98+79,87-308,19)) 3486,60 3´486,60

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Muratura demolita (si considerano 10km) *(par.ug.=4,5+0,75+2,25) 7,50 10,00 75,00

Controsoffitto in fibre naturali (20% del totale ipotizzando materiale

non più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano

10km) 0,20 10,00 193,000 0,020 7,72

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 10,00 272,000 0,050 27,20

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Muratura demolita 2,25 10,00 22,50

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 3´619,02 800´699,61
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´619,02 800´699,61

SOMMANO mc/km 3´619,02 0,71 2´569,50

170 / 170 Oneri discarica

NP Oneri discarica

DISCARICA

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro

A01002a+A01004a-A01010a *(par.ug.=576,98+79,87-308,19) 348,66 348,66

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Muratura demolita (si considerano 10km) *(par.ug.=4,5+0,75+2,25) 7,50 7,50

Controsoffitto in fibre naturali (20% del totale ipotizzando materiale

non più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano

10km) 0,20 193,000 0,020 0,77

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 272,000 0,050 2,72

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Muratura demolita 2,25

SOMMANO m3 361,90 25,00 9´047,50

LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA  (SpCat 3)

PROVE  (SbCat 1)

171 / 171 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... lla

B02096d prova su adeguata base grafica precedentemente fornita

B02104 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza

magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,

dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,

per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e

per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a

mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della

prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed

interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata

base grafica precedentemente fornita

200,00

SOMMANO mq 200,00 7,60 1´520,00

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

172 / 172 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... er

F01106c ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m

F01106.c Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 m fino a 12 m

N.2 TRABATTELLI PER N.2 MESI

N.2 TRABATTELLI PER N.2 MESI

2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 270,76 1´083,04

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

173 / 173 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

N04058b freddo con operatore

N04058.b Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

freddo con operatore

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 814´919,65
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 814´919,65

N.8 ORE PER N.8 GIORNI (smontaggio e rimontaggio impiantistica e demolizioni in quota)

N.8 ORE PER N.8 GIORNI (smontaggio e rimontaggio 

impiantistica e demolizioni in quota) 8,00 8,00 64,00

SOMMANO ora 64,00 47,41 3´034,24

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

174 / 174 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ... l

B01058b trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

B01060 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle

listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Corridoio piano 103,00

Bagno piano 33,00

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Corridoio piano 102,00

Bagno piano 33,00

SOMMANO mq 271,00 7,37 1´997,27

175 / 175 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di

B01084b tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

B01089 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,

inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Rimozione di pensilina esterna (18x2m) 18,00 2,000 36,00

PIANO TERRA

PIANO TERRA

VANO SCALA

VANO SCALA

Smontaggio cassetta porta DPI antincendio 3,00

LOCALE EX OFFICINA

LOCALE EX OFFICINA

Smontaggio vano tecnico verde 9,00

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

LOCALE DOTTORANDI

LOCALE DOTTORANDI

Smontaggio vano tecnico verde 9,00

SOMMANO mq 57,00 21,75 1´239,75

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

176 / 176 Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... l

B01109b 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

B01109.b Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza

massima di 4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere

necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per

l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del

materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con

il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande

tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici

con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del

tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 301 ÷

700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali

nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti

rettilinei

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 821´190,91
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 821´190,91

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Laboratorio 1 15,30 11,960 182,99

Laboratorio 2 15,30 11,960 182,99

SOMMANO kg 365,98 2,68 980,83

177 / 177 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

B01096b demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

B01096.b Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio linee gas tecnici per collegamenti di tipo P1 (3m per

ciascuna delle 9 linee) 9,00 3,00 27,00

PIANI TERRA E PRIMO

PIANI TERRA E PRIMO

Si considerano mediamente 10m di tubazioni dell'acqua da rimuovere

per ogni nodo (22) 22,00 10,00 220,00

Si considerano mediamente 10m di tubazioni dell'acqua

demineralizzata da rimuovere per ogni nodo (22) 22,00 10,00 220,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni dell'aria compressa da

rimuovere per ogni nodo  (22) 22,00 5,00 110,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni di gas tecnici da

rimuovere per ogni nodo (22) 22,00 5,00 110,00

Si considerano mediamente 4m di tubazioni del riscaldamento

aerotermo da rimuovere per ogni nodo (22) 22,00 4,00 88,00

Rimozione di 20m di tubazioni di aspirazione cappe e armadi aspirati 20,00 20,00

SOMMANO m 795,00 3,94 3´132,30

178 / 178 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq

B01112.c Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Rimozione canalina dell'impianto fotovoltaico per intetventi P1 10,00 10,00

PIANO TERRA

PIANO TERRA

LOCALE OFFICINA

LOCALE OFFICINA

Rimozione di n.2 canale sul lato lungo (10m)  e n.2 canale sul lato

corto (6m) per collegamenti trave-tegolo *(lung.=10+6) 2,00 16,00 32,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

LOCALE DOTTORANDI

LOCALE DOTTORANDI

Rimozione di n.1 canale sul lato lungo (10m) per collegamenti trave-

tegolo 10,00 10,00

SOMMANO m 52,00 7,57 393,64

179 / 179 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca

B01113d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm

B01113.d Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per
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R I P O R T O 825´697,68

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 3,00 3,00 9,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 1,00 3,00 3,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 3,00 3,00 9,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 1,00 3,00 3,00

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per la

messa in sicurezza  di ogni nodo trave-pilastro oggetto di interventi

(18) 18,00 5,00 90,00

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per la

messa in sicurezza  di ogni nodo trave-pilastro oggetto di interventi

(22) 22,00 5,00 110,00

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Si considerano mediamente 10m di tubazioni da rimuovere per

interventi di adeguamento strutturale su ogni pilastro (22) 22,00 10,00 220,00

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Laboratorio 1 2,00 15,30 30,60

Laboratorio 2 2,00 15,30 30,60

Laboratorio 3 2,00 15,30 30,60

SOMMANO m 535,80 4,30 2´303,94

180 / 180 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico,

B01119e trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W

B01119.e Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri

della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere

di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W

PIANO TERRA

PIANO TERRA 15,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO 15,00

SOMMANO cad 30,00 11,63 348,90

181 / 181 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ...

B01101c ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

B01101.c Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per

chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di

mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa

e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

PIANO TERRA

PIANO TERRA

LABORATORIO 3 (terreni)

LABORATORIO 3 (terreni)

Rimozione di 4 pannelli radianti a soffitto della lunghezza di oltre

10m (ciascuno dei 4 pannelli viene considerato costituito da 4

piastre) 4,00 4,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 18,55 296,80

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

182 / 182 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ...

B01003a materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni

B01003.a Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
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R I P O R T O 828´647,32

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni

PIANO TERRA

PIANO TERRA

INTERVENTO F1

INTERVENTO F1

Demolizioni parziali per interventi di adeguamento strutturale dei

pilastri

Interferenza I1 *(lung.=1*0,3*1,5+0,15*0,15*1,5+0,1*0,1*1,5*2) 2,00 0,51 1,02

Interferenza I2 *(lung.=0,1*0,1*1,5+0,1*0,1*1,5) 5,00 0,03 0,15

Interferenza I3 *(lung.=0,6*0,3*1,5+0,1*0,8*1,5) 1,00 0,39 0,39

Interferenza I4 *(lung.=0,15*0,15*1,+0,1*0,1*1,5) 2,00 0,04 0,08

Interferenza I5 *(lung.=1*0,3*1,5+0,1*0,1*1,5) 2,00 0,47 0,94

Interferenza I6 *(lung.=0,24*0,1*1,5) 1,00 0,04 0,04

INTERVENTO T7a

INTERVENTO T7a

Demolizioni parziali per interventi di messa in sicurezza 2,00 0,30 0,500 0,300 0,09

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

INTERVENTO T1

INTERVENTO T1

Demolizioni parziali per interventi di messa in sicurezza 5,00 0,50 0,500 0,100 0,13

INTERVENTO T4

INTERVENTO T4

Demolizioni parziali per interventi di messa in sicurezza 2,00 0,50 0,500 0,300 0,15

SOMMANO mc 2,99 153,77 459,77

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

183 / 183 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come  ...  e

NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da

particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 64,00

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 60,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 37,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

38,00

SOMMANO cadauno 199,00 49,17 9´784,83

184 / 184 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come  ...  e

NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da

particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

20,00

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 12,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 4,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 8,00

SOMMANO cadauno 44,00 49,29 2´168,76

185 / 185 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità ...  e

NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità coi tegoli

di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 2,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 189,47 757,88

186 / 186 P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità ...  e

NP P4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).
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R I P O R T O 841´818,56

P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità sui

prospetti come da particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa

del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 6,00

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 6,00

SOMMANO cadauno 12,00 150,50 1´806,00

187 / 187 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ...  e

NP T1a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare

T1a. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

PRIMO IMPALCATO

 

*(par.ug.=4+1+2+2+2+6)

PRIMO IMPALCATO

 

*(par.ug.=4+1+2+2+2+6) 17,00 17,00

COPERTURA

 

*(par.ug.=4+6+2+2+5+4)

COPERTURA

 

*(par.ug.=4+6+2+2+5+4) 23,00 23,00

SOMMANO cadauno 40,00 356,57 14´262,80

188 / 188 T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ...  e

NP T2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare

T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

PRIMO IMPALCATO

 

*(par.ug.=9+14+3+8)

PRIMO IMPALCATO

 

*(par.ug.=9+14+3+8) 34,00 34,00

COPERTURA

 

*(par.ug.=6+6+6+3+3+3+3+3+3+6+6+6)

COPERTURA

 

*(par.ug.=6+6+6+3+3+3+3+3+3+6+6+6) 54,00 54,00

SOMMANO cadauno 88,00 138,69 12´204,72

189 / 189 T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e

NP T3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come

da particolare T3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.

in schede analisi del prezzo).

COPERTURA

 

*(par.ug.=2+2)

COPERTURA

 

*(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 870,76 3´483,04

190 / 190 T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e

NP T4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo

come da particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

COPERTURA

 

*(par.ug.=2+2)

COPERTURA

 

*(par.ug.=2+2)

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 719,59 2´878,36

191 / 191 T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ...  e

NP T5 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da

particolare T5. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

COPERTURA

 

*(par.ug.=6+6)

COPERTURA

 

*(par.ug.=6+6) 12,00 12,00
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R I P O R T O 12,00 876´453,48

SOMMANO cadauno 12,00 745,52 8´946,24

192 / 192 T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ...  e posa

NP T6 del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura

come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

COPERTURA

 

*(par.ug.=6+6)

COPERTURA

 

*(par.ug.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 384,48 4´613,76

193 / 193 T7a. Collegamento pilastro-trave d'appoggio come da parti ...

NP T7a posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

T7a. Collegamento pilastro-trave d'appoggio come da particolare T7a.

Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di

analisi del prezzo).

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Laboratorio 01 1,00

Laboratorio 02 2,00

Laboratorio 03 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 579,29 2´317,16

194 / 194 T7b. Collegamento pilastro perimetrale-trave d'appoggio c ...

NP T7b posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

T7b. Collegamento pilastro perimetrale-trave d'appoggio come da

particolare T7b. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.

in schede di analisi del prezzo).

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Laboratorio 01 1,00

Laboratorio 02 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 314,23 628,46

195 / 195 T8. Nodo collegamento pilastro travi come da particolare  ...

NP T8 posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

T8. Nodo collegamento pilastro travi come da particolare T8. Sono

inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede di analisi del

prezzo).

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Laboratorio 01 1,00

Laboratorio 02 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 889,89 1´779,78

196 / 196 T1. Nodo collegamento pilastro-mensola metallica come da  ...

NP T1 posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

T1. Nodo collegamento pilastro-mensola metallica come da

particolare T1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede di analisi del prezzo).

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Locale 08 1,00

Locale 14 1,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Locale 32 1,00

Vano scala 1 1,00
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R I P O R T O 4,00 894´738,88

SOMMANO cadauno 4,00 237,83 951,32

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

197 / 197 F1.  Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in pros ...  e

NP F1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1.  Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimità del

nuovo giunto sismico come da particolare F1.  Sono inclusi fornitura,

tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PIANO TERRA

PIANO TERRA

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 853,41 3´413,64

198 / 198 F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale  ...  e

NP F1a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come

da particolare F1a.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

PIANO TERRA

PIANO TERRA 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´129,56 3´388,68

199 / 199 F2. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x50cm come d ...

NP F2 posa del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2. Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x50cm come da

particolare F2. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in

schede di analisi del prezzo).

PIANO TERRA

PIANO TERRA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 778,23 1´556,46

200 / 200 F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ...  e

NP F2a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come

da particolare F2a.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

PIANO TERRA

PIANO TERRA 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 1´054,38 9´489,42

201 / 201 F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x5 ... posa

NP F2b del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come

da particolare F2b. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in

schede di analisi del prezzo).

PIANO TERRA

PIANO TERRA 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´330,53 5´322,12

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

202 / 202 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...

E01001d diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

E01001.d Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,

serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino

ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,
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comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli

scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",

spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

PIANI TERRA E PRIMO

PIANI TERRA E PRIMO

Montaggio dei tubi (10m) dell'acqua di passaggio in corrispondenza

dei nodi (22) 22,00 10,00 220,00

Montaggio dei tubi (5m) dell'aria compressa di passaggio in

corrispondenza dei nodi (22) 22,00 5,00 110,00

Montaggio dei tubi (4m) dell'impianto di riscaldamento aerotermo di

passaggio in corrispondenza dei nodi (22) 22,00 4,00 88,00

SOMMANO kg 418,00 8,37 3´498,66

203 / 203 Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e posto ... otte

E01005a in pressione di acqua potabile: 50 mm, SDR 21 (PN 10)

E01005.a Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e posto in opera

per condotte in pressione di acqua potabile: 50 mm, SDR 21 (PN 10)

PIANI TERRA E PRIMO

PIANI TERRA E PRIMO

Montaggio dei tubi (10m) dell'acqua demineralizzata di passaggio in

corrispondenza dei nodi (22) 22,00 10,00 220,00

Montaggio di 20m di tubazioni di aspirazione cappe e armadi

aspiranti 20,00

SOMMANO m 240,00 11,18 2´683,20

204 / 204 Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas ... eso il

NP GAS collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

TECNICI Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici. Le

condotte di distribuzione devono essere chiaramente segnalate in

relazione del gas distribuito secondo quanto stabilito dalla UNI 5634/

97. E' compreso il collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

Montaggio linee gas tecnici (3m per ciascuna delle 9 linee) 9,00 3,00 27,00

Internamente per interventi sui collegamenti TRAVE-PILASTRO:

5mt per ciascuno dei 22 nodi. 5,00 22,00 110,00

SOMMANO m 137,00 45,00 6´165,00

205 / 205 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq

B01112.c Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Rimontaggio canalina dell'impianto fotovoltaico 1,50 10,00 15,00

PIANO TERRA

PIANO TERRA

LOCALE OFFICINA

LOCALE OFFICINA

Rimontaggio di n.2 canale sul lato lungo (10m)  e n.2 canale sul lato

corto (6m)  *(par.ug.=1,5*2,00)*(lung.=10+6) 3,00 16,00 48,00

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

LOCALE DOTTORANDI

LOCALE DOTTORANDI

Rimontaggio di n.1 canale sul lato lungo (10m) 1,50 10,00 15,00
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R I P O R T O 78,00 931´207,38

SOMMANO m 78,00 7,57 590,46

206 / 206 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca

B01113d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm

B01113.d Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

ESTERNO

ESTERNO

Rimontaggio calate dell'impianto di messa a terra (3m) dopo gli

interventi di collegamento pannello-pilastro P1 *(par.ug.=1,5*8) 12,00 3,00 36,00

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni

nodo trave-pilastro oggetto di interventi di messa in sicurezza (18) *

(par.ug.=1,5*18,00) 27,00 5,00 135,00

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni

nodo trave-pilastro oggetto di interventi di messa in sicurezza (22) *

(par.ug.=1,5*22) 33,00 5,00 165,00

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Si considerano mediamente 10m di tubazioni da rimontare  su ogni

pilastro oggetto di interventi di adeguamento strutturale (22) *

(par.ug.=1,5*22) 33,00 10,00 330,00

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Laboratorio 1 *(par.ug.=1,5*2) 3,00 15,30 45,90

Laboratorio 2 *(par.ug.=1,5*2) 3,00 15,30 45,90

Laboratorio 3 *(par.ug.=1,5*2) 3,00 15,30 45,90

SOMMANO m 803,70 4,30 3´455,91

207 / 207 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... 00

D03077d mm, grado di protezione IP 66, per lampade da: 2 x 36 W

D03077.d Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in

policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per lampade

fluorescenti lineari diametro 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di

protezione IP 66, per lampade da: 2 x 36 W

PIANO TERRA

PIANO TERRA 1,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO cad 2,00 142,04 284,08

208 / 208 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ...

B01101c ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

B01101.c Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per

chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di

mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa

e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

PIANO TERRA

PIANO TERRA

LABORATORIO 3 (terreni)

LABORATORIO 3 (terreni)

Rimontaggio di 4 pannelli radianti a soffitto della lunghezza di oltre

10m (ciascuno dei 4 pannelli viene considerato costituito da 4
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piastre) *(par.ug.=1,5*4,00) 6,00 4,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 18,55 445,20

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

209 / 209 Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione ... ta di

A17001b sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

A17001.b Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle

ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Rimontaggio di pensilina esterna (18x2m) 18,00 2,000 36,00

PIANO TERRA

PIANO TERRA

VANO SCALA

VANO SCALA

Rimontaggio cassetta porta DPI antincendio 3,00

LOCALE EX OFFICINA

LOCALE EX OFFICINA

Rimontaggio vano tecnico verde

Rimontaggio vano tecnico verde

9,00

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

LOCALE DOTTORANDI

LOCALE DOTTORANDI

Rimontaggio vano tecnico verde 9,00

SOMMANO mq 57,00 90,99 5´186,43

210 / 210 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ... l

B01058b trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

B01060 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle

listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo 

dello smontaggio

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rimontaggio controsoffitti bagno e corridoio (80%) *(par.ug.=1,50*

0,8)*(lung.=103+33) 1,20 136,00 163,20

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Rimontaggio controsoffitti bagno e corridoio (80%) *(par.ug.=1,50*

0,8)*(lung.=102+33) 1,20 135,00 162,00

SOMMANO mq 325,20 7,37 2´396,72

211 / 211 Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ...

A09016a essore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca

A09016.a Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con

bordi squadrati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura

perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili

perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura

liscia bianca

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*204) 40,80 40,80

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*202,5) 40,50 40,50

SOMMANO mq 81,30 38,29 3´112,98
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212 / 212 Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ...

A05004b d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)

A05004.b Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa,

retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si

renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con

mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)

PIANO TERRA

PIANO TERRA

INTERVENTO F1

INTERVENTO F1

Ricostruzione delle parti demolite per interventi di adeguamento

strutturale

Interferenza I1 *(lung.=1*0,3*1,5+0,15*0,15*1,5+0,1*0,1*1,5*2) 2,00 0,51 1,02

Interferenza I2 *(lung.=0,1*0,1*1,5+0,1*0,1*1,5) 5,00 0,03 0,15

Interferenza I3 *(lung.=0,6*0,3*1,5+0,1*0,8*1,5) 1,00 0,39 0,39

Interferenza I4 *(lung.=0,15*0,15*1,+0,1*0,1*1,5) 2,00 0,04 0,08

Interferenza I5 *(lung.=1*0,3*1,5+0,1*0,1*1,5) 2,00 0,47 0,94

Interferenza I6 *(lung.=0,24*0,1*1,5) 1,00 0,04 0,04

INTERVENTO T7a

INTERVENTO T7a

Ricostruzione delle parti demolite per interventi di messa in sicurezza 2,00 0,30 0,500 0,300 0,09

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

INTERVENTO T1

INTERVENTO T1

Ricostruzione delle parti demolite per interventi di messa in sicurezza

Ricostruzione delle parti demolite per interventi di messa in 

sicurezza

5,00 0,50 0,500 0,100 0,13

INTERVENTO T4

INTERVENTO T4

Ricostruzione delle parti demolite per interventi di messa in sicurezza

Ricostruzione delle parti demolite per interventi di messa in 

sicurezza

2,00 0,50 0,500 0,300 0,15

SOMMANO mc 2,99 212,49 635,35

213 / 213 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... e

A08004a sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

A08004.a Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e

guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per

interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta

da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

PIANO TERRA

PIANO TERRA

INTERVENTO F1

INTERVENTO F1

Intonacatura delle porzioni ripristinate dopo gli interventi di

adeguamento strutturale

Interferenza I1

Interferenza I1 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1*1,5+0,15*1,5+0,1*1,5*

2) 4,00 2,03 8,12

Interferenza I2 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,1*1,5+0,1*1,5) 10,00 0,30 3,00

Interferenza I3 *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=0,6*1,5+0,8*1,5) 2,00 2,10 4,20

Interferenza I4 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,15*1,+0,1*1,5) 4,00 0,30 1,20

Interferenza I5 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1*1,5+0,1*1,5) 4,00 1,65 6,60

Interferenza I6 *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=0,24*1,5) 2,00 0,36 0,72

INTERVENTO T7a

INTERVENTO T7a

Intonacatura delle porzioni ripristinate dopo gli interventi di messa in

sicurezza *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,30 0,500 0,60

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

INTERVENTO T1

INTERVENTO T1

Intonacatura delle porzioni ripristinate dopo gli interventi di messa in

sicurezza *(par.ug.=5,00*2) 10,00 0,50 0,500 2,50

INTERVENTO T4

INTERVENTO T4

Intonacatura delle porzioni ripristinate dopo gli interventi di messa in

sicurezza *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,50 0,500 1,00

SOMMANO mq 27,94 22,40 625,86
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214 / 214 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... lle

A20012c stesse: su superfici esterne: con idropittura lavabile

A20012.c Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura

lavabile

TINTEGGIATURA DELLE ZONE INTONACATE ALLA VOCE A20012.c

TINTEGGIATURA DELLE ZONE INTONACATE ALLA 

VOCE A20012.c 27,94

SOMMANO mq 27,94 8,67 242,24

215 / 215 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...

A01010b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi

mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Muratura demolita B01003.a 2,990 2,99

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 0,050 271,000 2,71

SOMMANO mc 5,70 17,77 101,29

216 / 216 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...

A01009a tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

A01009.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla

distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Muratura demolita B01003.a 10,00 2,990 29,90

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 10,00 0,20 0,050 271,000 27,10

SOMMANO mc/km 57,00 0,71 40,47

217 / 217 Oneri discarica

NP Oneri discarica

DISCARICA

Muratura demolita B01003.a 2,99

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 27,10

SOMMANO m3 30,09 25,00 752,25

LABORATORIO LAGIRN  (SpCat 4)

PROVE  (SbCat 1)

218 / 218 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione.  ...

A02001 tazione, il carico, lo scarico ed il personale necessario.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono

compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere,

l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, il carico,

lo scarico ed il personale necessario.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´451,32 1´451,32

219 / 219 Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione  ...

A02002.a compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
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corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo,

su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere

per lo spostamento da un foro al successivo. È compreso quanto

occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione

compresa la prima e l'ultima: per distanze entro i 300 m.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 405,14 405,14

220 / 220 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi  ...

A02009.a pagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento automatico. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a 

rotazione, con campionatore con meccanismo a sganciamento 

automatico. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. 

Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di 

campagna: per ogni prova da 0 m a 20 m dal piano di campagna.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 126,13 378,39

221 / 221 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... la

B02104 prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza

magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,

dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,

per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e

per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a

mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della

prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed

interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata

base grafica precedentemente fornita.

200,00

SOMMANO cadauno 200,00 7,60 1´520,00

222 / 222 Prova su BRAD 21/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per

NP PROVA ogni tipologia di BRAD.

BRAD 21/40 Prova su BRAD 21/40 (TT/FPCT), eseguita da normativa per ogni

tipologia di BRAD.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´020,00 5´020,00

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

223 / 223 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r

F01106.c ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

2 TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO

2 TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO 2,00 2,00 4,00

SOMMANO mesi 4,00 270,76 1´083,04

FINITURE  (SbCat 5)

224 / 224 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... li di

B01089 tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,

inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
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smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi.

ESTERNO

ESTERNO

Pensilina 30,00 2,000 60,00

Deposito bombole gas 16,00 16,00

SOMMANO m2 76,00 21,75 1´653,00

225 / 225 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di

B01056 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Scala marinara esterna (10m, 5kg/ml) per collegamento pannello-

pilastro 10,00 5,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 0,92 46,00

226 / 226 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di

A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Calo in basso della scala marinara (10m, 5kg/ml) 10,00 5,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 1,80 90,00

227 / 227 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...

B01060 trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle

listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Corridoio 90,00 90,00

Bagno 16,00 16,00

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Corridoio 67,00 67,00

Bagno 16,00 16,00

SOMMANO m2 189,00 7,37 1´392,93

228 / 228 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa

B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la

rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

escluso il calo in basso.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Corridoio 11,68 11,68

SOMMANO m2 11,68 8,84 103,25
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OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

229 / 229 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

B01096.a demolizione: tubazioni di impianto idrico.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

demolizione: tubazioni di impianto idrico.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Smontaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei

pilastri (2m) 8,00 2,00 16,00

Smontaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei

pilastri (2m) 8,00 2,00 16,00

Smontaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in

corrispondenza  (2m) 8,00 2,00 16,00

Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in

corrispondenza dei pilastri (2m) 8,00 2,00 16,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Smontaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei

pilastri (2m) 12,00 2,00 24,00

Smontaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei

pilastri (2m) 12,00 2,00 24,00

Smontaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in

corrispondenza dei (2m) 12,00 2,00 24,00

Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in

corrispondenza dei pilastri (2m) 12,00 2,00 24,00

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Smontaggio linee gas tecnici per collegamenti di tipo P1 (5m per ciascuna delle 3 linee)

Smontaggio linee gas tecnici per collegamenti di tipo P1 (5m per 

ciascuna delle 3 linee)

3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 175,00 3,15 551,25

230 / 230 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Rimozione canalina dell'impianto fotovoltaico per intetventi P1 10,00 10,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T1b (trave-pilastro controvento dx) 2,00 2,00 4,00

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T1d (trave-pilastro controvento sx) 2,00 2,00 4,00

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T1e (trave-pilastro controvento dx/sx) 4,00 2,00 8,00

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T5 (tegolo di copertura-trave di copertura) 12,00 2,00 24,00

Si considerano mediamente 2m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T6 (tegolo di testa di copertura-trave di testa di copertura) 12,00 2,00 24,00

SOMMANO m 74,00 7,57 560,18

231 / 231 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a

B01113.d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm.

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 963´331,12

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 4,00 3,00 12,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 4,00 3,00 12,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 1,00 3,00 3,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

Smontaggio di 3m di calata dell'impianto di messa a terra per

permettere gli interventi P1 sui pannelli esterni 1,00 3,00 3,00

Parziale m 30,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1b (trave-pilastro controvento dx) 2,00 5,00 10,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1d (trave-pilastro controvento sx) 2,00 5,00 10,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1e (trave-pilastro controvento dx/sx) 4,00 5,00 20,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T5 (tegolo di copertura-trave di copertura) 12,00 5,00 60,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T6 (tegolo di testa di copertura-trave di testa di copertura) 12,00 5,00 60,00

Parziale m 160,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1a (trave-pilastro) 4,00 5,00 20,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1b (trave-pilastro controvento dx) 2,00 5,00 10,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1d (trave-pilastro controvento sx) 2,00 5,00 10,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1e (trave-pilastro controvento dx/sx) 4,00 5,00 20,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T2 (tegolo-trave) 32,00 5,00 160,00

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T1a (trave-pilastro) 12,00 5,00 60,00

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimuovere per ogni

intervento T2 (tegolo-trave) 34,00 5,00 170,00

Parziale m 450,00

SOMMANO m 640,00 4,30 2´752,00

232 / 232 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re

B01118 di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con

copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione

dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

11,00

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

11,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 22,00 966´083,12

SOMMANO cadauno 22,00 8,36 183,92

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

233 / 233 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).

B01027 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco).

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

In corrispondenza dell'unione tra corpo capannone e corpo uffici, la

pannellatura del primo è rivestita di intonaco, occorre quindi la

rimozione di tale strato per effettuare alcuni interventi P1 e P2 17,00 0,50 0,500 4,25

SOMMANO m2 4,25 8,84 37,57

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

234 / 234 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come  ...  e

NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da

particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 63,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 63,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 46,00

PROSPETTO SUD-OVEST (interventi anche su pannelli interclusi tra corpo capannone e corpo uffici)

PROSPETTO SUD-OVEST (interventi anche su pannelli 

interclusi tra corpo capannone e corpo uffici) 70,00

SOMMANO cadauno 242,00 49,17 11´899,14

235 / 235 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come  ...  e

NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da

particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 8,00

PROSPETTO SUD-OVEST (interventi anche su pannelli interclusi tra corpo capannone e corpo uffici)

PROSPETTO SUD-OVEST (interventi anche su pannelli 

interclusi tra corpo capannone e corpo uffici) 20,00

SOMMANO cadauno 28,00 49,29 1´380,12

236 / 236 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità ...  e

NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità coi tegoli

di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

3,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 189,47 1´136,82

FINITURE  (SbCat 5)

237 / 237 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di

B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 980´720,69

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Demolizioni parziali di tramezzi per interventi di miglioramento sul tamponamento

Demolizioni parziali di tramezzi per interventi di miglioramento sul 

tamponamento

2,00 0,50 0,500 0,50

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Demolizioni parziali di tramezzi per interventi di miglioramento sul tamponamento

Demolizioni parziali di tramezzi per interventi di miglioramento sul 

tamponamento

2,00 0,50 0,500 0,50

Demolizioni per la realizzazione degli interventi T1e 1,00 0,50 0,500 0,25

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Demolizioni per la realizzazione degli interventi T1e 2,00 0,50 0,500 0,50

SOMMANO m2 1,75 8,25 14,44

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

238 / 238 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ...  e

NP T1a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare

T1a. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

12,00

COPERTURA

COPERTURA

4,00

SOMMANO cadauno 16,00 356,57 5´705,12

239 / 239 T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e

NP T1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1b. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di

controvento dx come da particolare T1b. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

2,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

2,00

SOMMANO cadauno 4,00 372,32 1´489,28

240 / 240 T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e

NP T1d posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1d. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di

controvento sx come da particolare T1d. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

2,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

2,00

SOMMANO cadauno 4,00 372,32 1´489,28

241 / 241 T1e. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in pres ...  e

NP T1e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1e. Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di

controvento dx/sx come da particolare T1e. Sono inclusi fornitura,

tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

4,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 4,00 989´418,81

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

4,00

SOMMANO cadauno 8,00 388,08 3´104,64

242 / 242 T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ...  e

NP T2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare

T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PRIMO IMPALCATO

PRIMO IMPALCATO

34,00

COPERTURA

COPERTURA

32,00

SOMMANO cadauno 66,00 138,69 9´153,54

243 / 243 T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ...  e

NP T5 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da

particolare T5. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 745,52 8´946,24

244 / 244 T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ...  e posa

NP T6 del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura

come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 384,48 4´613,76

245 / 245 TAMP 1 LAGIRN. Realizzazione di collegamento

NP TAMP 1 tamponamento ...  terra che al piano primo (rif. in schede analisi

LAGIRN prezzi).

TAMP 1 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento-

pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati del tamponamento

(capannone e uffici), barre filettate passanti e piastre a contatto coi

pilastri sia al piano terra che al piano primo (rif. in schede analisi

prezzi).

CORPO UFFICI/CORPO CAPANNONE

CORPO UFFICI/CORPO CAPANNONE 1,00 30,30 30,30

SOMMANO ml 30,30 286,85 8´691,56

246 / 246 TAMP 2 LAGIRN. Realizzazione di collegamento

NP TAMP 2 tamponamento ... e a contatto coi pilastri (rif. in schede analisi

LAGIRN prezzi).

TAMP 2 LAGIRN. Realizzazione di collegamento tamponamento-

pilastri tramite UPN 80 su entrambi i lati del tamponamento nel

capannone, barre filettate passanti e piastre a contatto coi pilastri (rif.

in schede analisi prezzi).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE 1,00 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 310,16 3´908,02

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 1´027´836,57

FINITURE  (SbCat 5)

247 / 247 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di

B01056 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Rimontaggio scala marinara esterna (10 m, 5 kg/ml) per collegamento pannello-pilastro 

Rimontaggio scala marinara esterna (10 m, 5 kg/ml) per 

collegamento pannello-pilastro 

1,50 10,00 5,000 75,00

SOMMANO kg 75,00 0,92 69,00

248 / 248 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di

A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso.

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Tiro in alto della scala marinara (10m, 5kg/ml) 10,00 5,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 1,80 90,00

249 / 249 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...

B01060 trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle

listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo 

dello smontaggio

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rimontaggio controsoffitti bagno, corridoio (80%) *(par.ug.=1,50*

0,8)*(lung.=90+16) 1,20 106,00 127,20

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Rimontaggio controsoffitti bagno, corridoio (80%) *(par.ug.=1,50*

0,8)*(lung.=67+16) 1,20 83,00 99,60

SOMMANO m2 226,80 7,37 1´671,52

250 / 250 Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ...

A09016a essore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca

A09016.a Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con

bordi squadrati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura

perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili

perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura

liscia bianca

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*106) 21,20 21,20

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 21,20 1´029´667,09

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*83) 16,60 16,60

SOMMANO mq 37,80 38,29 1´447,36

251 / 251 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... tesa

B01061 del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la

rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

escluso il calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo 

dello smontaggio

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Rimontaggio controsoffitto corridoio 1,50 11,68 17,52

SOMMANO m2 17,52 8,84 154,88

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

252 / 252 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla  ... e

E01002.b opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 32 mm.

Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI

EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi

alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre coestruse,

rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai

manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi

speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno

32 mm.

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Montaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei pilastri

(2m) 12,00 2,00 24,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Montaggio dei tubi dell'acqua addolcita in corrispondenza dei pilastri

(2m) 8,00 2,00 16,00

SOMMANO m 40,00 10,09 403,60

253 / 253 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...

E01001.d iametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,

serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino

ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,

comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli

scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",

spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Montaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei

pilastri sui lati lunghi (2m) 8,00 2,00 2,490 39,84

Montaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in

corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (2m) 8,00 2,00 2,490 39,84

Montaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in

corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (2m) 8,00 2,00 2,490 39,84

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Montaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei

pilastri sui lati lunghi (2m) 12,00 2,00 2,490 59,76

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 179,28 1´031´672,93
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R I P O R T O 179,28 1´031´672,93

Montaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in

corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (2m) 12,00 2,00 2,490 59,76

Montaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in

corrispondenza dei pilastri sui lati lunghi (2m) 12,00 2,00 2,490 59,76

SOMMANO kg 298,80 8,37 2´500,96

254 / 254 Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas ... eso il

NP GAS collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

TECNICI Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici. Le

condotte di distribuzione devono essere chiaramente segnalate in

relazione del gas distribuito secondo quanto stabilito dalla UNI 5634/

97. E' compreso il collaudo dell'impianto secondo la regola dell'arte.

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Montaggio linee gas tecnici (5m per ciascuna delle 3 linee) 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 45,00 675,00

255 / 255 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

Rimontaggio canalina dell'impianto fotovoltaico *(par.ug.=1,5*10) 15,00 15,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 2m di canali portacavi da rimontare per

ogni intervento di messa in sicurezza T1b, T1d, T1e, T5, T6 *

(par.ug.=1,5*(2+2+4+12+12)) 48,00 2,00 96,00

SOMMANO m 111,00 7,57 840,27

256 / 256 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... a

B01113.d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm.

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Rimontaggio calate dell'impianto di messa a terra (3m) dopo gli interventi di collegamento pannello-pilastro P1

 

*(par.ug.=1,5*(4+4+1+1))

Rimontaggio calate dell'impianto di messa a terra (3m) dopo gli 

interventi di collegamento pannello-pilastro P1

 

*(par.ug.=1,5*(4+4+1+1)) 15,00 3,00 45,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni

intervento di messa in sicurezza T1b, T1d, T1e, T5 ,T6  *

(par.ug.=1,5*(2+2+4+12+12)) 48,00 5,00 240,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 285,00 1´035´689,16
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R I P O R T O 285,00 1´035´689,16

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni

intervento di messa in sicurezza T1a, T1b, T1d, T1e, T2 *

(par.ug.=1,5*(4+2+2+4+32)) 66,00 5,00 330,00

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Si considerano mediamente 5m di tubazioni da rimontare per ogni

intervento di messa in sicurezza T1a, T2 *(par.ug.=1,5*(12+34)) 69,00 5,00 345,00

SOMMANO m 960,00 4,30 4´128,00

257 / 257 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con ... re

B01118 di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con

copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione

dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rimontaggio plafoniere a seguito della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza

 

*(par.ug.=1,5*11)

Rimontaggio plafoniere a seguito della realizzazione degli interventi 

di messa in sicurezza

 

*(par.ug.=1,5*11) 16,50 16,50

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Rimontaggio plafoniere a seguito della realizzazione degli interventi

di messa in sicurezza *(par.ug.=1,5*11) 16,50 16,50

SOMMANO cadauno 33,00 8,36 275,88

OG1  (Cat 1)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

258 / 258 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con  ...

B01010.f conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150÷200 mm.

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore

elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,

tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti,

pavimenti industriali, solette, ecc: su superfici in conglomerato

bituminoso: profondità di taglio 150÷200 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Taglio pavimentazione per inserimento plinto: ognuno dei 8 plinti ha

lato lungo 2.8m e lato corto 2.1m, si considerano inoltre 1.5m per lato

per consentire le lavorazioni *(lung.=(2,8+3)*2+(2,1+3)*2) 8,00 21,80 174,40

FOGNA

FOGNA

Taglio nella pavimentazione per rimozione fogna: lato lungo 31m, lati

corti 16m, larghezza 2m *(lung.=8+(2++31+16+16)*2) 1,00 138,00 138,00

Taglio nella pavimentazione per nuova fogna: lato lungo 31m, lati

corti 16m, larghezza 2m *(lung.=8+(2+31+16+16)*2) 1,00 138,00 138,00

SOMMANO m 450,40 25,01 11´264,50

259 / 259 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... olte

A01002.a (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione di e l'aggotto di eventuali acque nonchè la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0.25 mc,

fino a un battente massimo di 20 cm, il carico sui mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1500m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´051´357,54



pag. 68

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´051´357,54

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Scavo meccanico plinti (H=1.2m, si considerano 1.5m per lato per

consentire le lavorazioni) *(lung.=2,8+3)*(larg.=2,1+3) 8,00 5,80 5,100 1,200 283,97

FOGNA

FOGNA

Scavo meccanico rimozione fogna (H=1m) *(lung.=16+16+31) 1,00 63,00 2,000 1,000 126,00

Scavo meccanico nuova fogna (H=1m) *(lung.=16+16+31) 1,00 63,00 2,000 1,000 126,00

SOMMANO m3 535,97 5,10 2´733,45

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

260 / 260 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

B01096.b demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro.

ESTERNO

ESTERNO

Tubazione fognaria da rimuovere per la realizzazione dei plinti *

(lung.=16+31+16) 63,00 63,00

SOMMANO m 63,00 3,94 248,22

OG1  (Cat 1)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

261 / 261 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... ato

A01018 a metro lineare di collettore per giorno di esercizio.

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in

opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione

di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso

gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità

richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo

delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con

quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il

controllo dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per

giorno di esercizio.

ESTERNO

ESTERNO

1m al giorno + 20% per installazione cisterna 36,00

SOMMANO m/giorno 36,00 7,96 286,56

262 / 262 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ...

A01004.a materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2m.

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,

con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a

bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal

bordo dello scavo: per profondità fino a 2m.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Scavo manuale per ulteriori 0.45m per la posa dei plinti *(lung.=2,8+

3)*(larg.=2,1+3) 8,00 5,80 5,100 0,450 106,49

SOMMANO m3 106,49 73,69 7´847,25

263 / 263 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e  ...

A01013 l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´062´473,02
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R I P O R T O 1´062´473,02

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Scavo meccanico+manuale (A01002a+A01004a) *(par.ug.=283,96+

106,49) 390,45 390,45

FOGNA

FOGNA

Scavo meccanico (A01002a) *(par.ug.=126+126) 252,00 252,00

SOMMANO m3 642,45 41,27 26´513,91

264 / 264 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in  ...

A02044.a pressione superiore a 6 N/mmq: per diametro pari a 500 mm.

Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo

armato C25/30 (Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la

scaitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e

di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di

carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale

di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere

per dare il palo completo di ogni sua parte con la sola escluzione

dell'acciaio di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in

lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m: in

terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6

N/mmq: per diametro pari a 500 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti *

(par.ug.=8*4) 32,00 10,00 320,00

SOMMANO m 320,00 95,52 30´566,40

265 / 265 Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per i ... no

A02048.a alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 500mm.

Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo

forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20

metri: per diametro pari a 500mm.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti *

(par.ug.=8*4) 32,00 10,00 320,00

SOMMANO m 320,00 18,70 5´984,00

266 / 266 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

A02057 Controcamicia in lamierino a perdere, in opera.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

4 pali di lunghezza 10m e diametro 0.5m per ciascuno degli 8 plinti

(spessore camicia 8mm) *(par.ug.=8*4)*(H/peso=((0,258*0,258*

3,14)-(0,25*0,25*3,14))*1*7850) 32,00 10,00 100,174 32´055,68

SOMMANO kg 32´055,68 0,93 29´811,78

267 / 267 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad ader ... gli

A02058 stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza

migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la

saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto.

ESTERNO

ESTERNO

PALI

PALI

Ciascuno dei 4 pali per ognuno degli 8 plinti è armato con:

Spira fi8 passo 20 (10.9m, 3.2kg/ml) *(par.ug.=8*4) 32,00 10,90 3,200 1´116,16

13 fi24 (6m, 3.551kg/ml) *(par.ug.=13*8*4) 416,00 6,00 3,551 8´863,30

13 fi20 (6m, 2.466kg/ml) *(par.ug.=13*8*4) 416,00 6,00 2,466 6´155,14

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 16´134,60 1´155´349,11
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R I P O R T O 16´134,60 1´155´349,11

SOMMANO kg 16´134,60 1,26 20´329,60

268 / 268 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e

A03017.d acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,

e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Magrone di pulizia successivo alla realizzazione dei pali (H=0.15m)

per ciascun plinto 8,00 2,80 2,100 0,150 7,06

SOMMANO m3 7,06 118,09 833,72

269 / 269 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...

A03020.a seforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: pannelli di

legno.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Casseforme per 8 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato corto 2.1m,

altezza 1m, magrone 0.15m *(lung.=2,8+2,8+2,1+2,1)*(H/peso=1+

0,15) 8,00 9,80 1,150 90,16

SOMMANO m2 90,16 27,47 2´476,70

270 / 270 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ...

A03029.e iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

La gabbia di ognuno dei 6 plinti è formata da:

24 fi16 (3.8m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=8*24) 192,00 3,80 1,578 1´151,31

18 fi16 (4.5m, 1.578kg/ml) *(par.ug.=8*18) 144,00 4,50 1,578 1´022,54

SOMMANO kg 2´173,85 1,34 2´912,96

271 / 271 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...

A03018.a classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e

classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=

0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo

le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario

per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 1´181´902,09

ponteggi, casseforme e ferro di armatura: classe di resistenza a

compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI

PLINTI

Conglomerato cementizio per 8 plinti aventi lato lungo 2.8m, lato

corto 2.1m, altezza 1m 8,00 2,80 2,100 1,000 47,04

SOMMANO m3 47,04 157,31 7´399,86

272 / 272 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... atto

A03022.b con il calcestruzzo: per pilastri: pannelli di legno.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri:

pannelli di legno.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 6 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato

corto 0.50m, altezza 8.2m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5) 8,00 4,00 8,200 262,40

SOMMANO m2 262,40 29,72 7´798,53

273 / 273 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti  ... re ai 4

A03027 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di

conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m

dal piano di appoggio delle armature di sostegno

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Casseforme per 6 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo 1.50m, lato

corto 0.50m, altezza 8.2m *(lung.=1,5+1,5+0,5+0,5) 8,00 4,00 8,200 262,40

SOMMANO m2 262,40 5,34 1´401,22

274 / 274 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... l

A03029.b Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 8 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura dei 8 pilastri reggi BRAD presenta come spilli:

84 fi8 0.72m *(par.ug.=8*84) 672,00 0,72 0,395 191,12

84 fi8 0.82m *(par.ug.=8*84) 672,00 0,82 0,395 217,66

SOMMANO kg 408,78 1,38 564,12

275 / 275 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... l

A03029.c Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 10mm.

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´199´065,82
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R I P O R T O 1´199´065,82

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

La staffatura degli 8 pilastri reggi BRAD è composta da:

42 fi10 3.96m *(par.ug.=8*42) 336,00 3,96 0,617 820,96

SOMMANO kg 820,96 1,34 1´100,09

276 / 276 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ...

A03029.e iglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato

e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm.

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Ferri longitudinali dei 6 pilastri reggi BRAD:

18 fi20 6m *(par.ug.=8*18) 144,00 6,00 2,466 2´130,62

8 fi16 6m *(par.ug.=8*8) 64,00 6,00 1,578 605,95

8 fi16 4m *(par.ug.=8*8) 64,00 4,00 1,578 403,97

16 fi24 4m *(par.ug.=8*16) 128,00 4,00 3,551 1´818,11

SOMMANO kg 4´958,65 1,34 6´644,59

277 / 277 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...

A03019.c classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e

classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=

0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo

le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario

per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione:

classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq).

ESTERNO

ESTERNO

PILASTRI REGGI BRAD

PILASTRI REGGI BRAD

Conglomerato cementizio per 8 pilastri reggi BRAD aventi lato lungo

1.50m, lato corto 0.50m, altezza 8.2m 8,00 1,50 0,500 8,200 49,20

SOMMANO m3 49,20 175,95 8´656,74

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

278 / 278 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN ...

C02012.m esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: diametro 400 mm.

Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per

condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni

emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi

lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,

collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro

necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e

rinterri: diametro 400 mm.

ESTERNO

ESTERNO

Fogna di nuova realizzazione 16+31+16m *(lung.=16+31+16) 63,00 63,00

SOMMANO m 63,00 174,20 10´974,60

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´226´441,84
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R I P O R T O 1´226´441,84

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

279 / 279 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di

risulta proveniente da scavo.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Il rinterro (volume totale scavi-volume plinti e magrone) avviene per

1/2 con materiale proveniente dallo scavo

(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(535,96+

106,49-47,04-7,06)/2) 294,18 294,18

SOMMANO m3 294,18 7,25 2´132,81

280 / 280 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... e

A01010.b da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido

tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di

recupero rifiuti-inerti.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Il rinterro avviene per 1/2 con materiale arido

(A01002a+A01004a-A03018a-A03017d)/2 *(par.ug.=(535,96+

106,49-47,04-7,06)/2) 294,18 294,18

SOMMANO m3 294,18 21,80 6´413,12

281 / 281 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ...

C01029.a nere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto

con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los

Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,

in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle

prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%;

steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi

rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore reso sino a 3 cm.

ESTERNO

ESTERNO

FOGNA

FOGNA

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per

la rimozione della fogna esistente *(lung.=16+31+16) 1,00 63,00 2,000 126,00

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito

della fogna di nuova realizzazione *(lung.=16+31+16) 1,00 63,00 2,000 126,00

PLINTI

PLINTI

Ripristino pavimentazione in corrispondenza dello scavo eseguito per

la realizzazione dei plinti 8,00 5,80 5,100 236,64

SOMMANO m2 488,64 8,98 4´387,99

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

282 / 282 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 21/40 (oltre  ...

NP BRAD imento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1650*1.15)*1.1=2087.25€

21/40 Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 21/40 (oltre alla fornitura

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´239´375,76
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R I P O R T O 1´239´375,76

sono considerati le spese generali 15% e l'utile d'impresa 10% in

riferimento al D.Lgs.12/4/2006 n°163): (1650*1.15)*1.1=2087.25€

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

2,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 4,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 2´087,25 16´698,00

283 / 283 Montaggio del singolo BRAD 21/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

NP INST. posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

BRAD 21/40 Montaggio del singolo BRAD 21/40. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 2,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 4,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 865,78 6´926,24

FINITURE  (SbCat 5)

284 / 284 Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione m ... : con

A07023.b lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm.

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a

profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato

(procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella

faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a

base bituminosa dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di

alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso

termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese

sovrapposizioni e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato

dello spessore di 0,6 mm.

ESTERNO

ESTERNO

Chiusura degli 8 scassi 30x30cm nella pannellatura esterna per

l'innesto dei BRAD con lamiere 50x50cm 8,00 0,50 0,500 2,00

SOMMANO m2 2,00 45,77 91,54

285 / 285 Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sosti ... a di

A17003.b sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

Riparazione di serramenti in alluminio: mediante la sostituzione delle

ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.

ESTERNO

ESTERNO

Rimontaggio deposito bombole gas tecnici 16,00

Pensilina esterna 30,00

SOMMANO m2 46,00 36,19 1´664,74

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

286 / 286 Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.).

B01095.c Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Per la realizzazione di interventi F2a 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 70,82 70,82

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´264´827,10
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R I P O R T O 1´264´827,10

OG1  (Cat 1)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

287 / 287 F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x5 ... posa

NP F2b del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come

da particolare F2b. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in

schede di analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´330,53 5´322,12

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

288 / 288 Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedente ...

B02080.c rfetta regola d’arte: vaso - bidet - scaldabagno - lavabo.

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente

rimossi, completi di accessori di fissaggio e sostegno, compreso ogni

onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte: vaso -

bidet - scaldabagno - lavabo.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Per la realizzazione di interventi F2a 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 27,11 27,11

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

289 / 289 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di

B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

SECONDO IMPALCATO

SECONDO IMPALCATO

Demolizioni di porzioni di tamponamenti per l'inserimento dei

controventi di piano 12,00 0,50 0,500 3,00

SOMMANO m2 3,00 8,25 24,75

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

290 / 290 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametr ... e e la

B02024 realizzazione degli attraversamenti delle murature.

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non

inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali,

bulloneria, secondo i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi

l’eventuale guaina di protezione dei tiranti stessi, il tensionamento

secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione delle

parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di due mani di

vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni

onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la realizzazione

degli attraversamenti delle murature.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

Controventi di piano

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´270´201,08
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R I P O R T O 1´270´201,08

2 tiranti fi30 L=12.44m, 5.549 kg/ml 2,00 12,44 5,549 138,06

4 tiranti fi30 L=12.40m, 5.549 kg/ml 4,00 12,40 5,549 275,23

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Controventi di piano

2 tiranti fi30 L=16.09m, 5.549kg/ml 2,00 16,09 5,549 178,57

4 tiranti fi30 L=16.06m, 5.549kg/ml 4,00 16,06 5,549 356,47

SOMMANO kg 948,33 9,24 8´762,57

FINITURE  (SbCat 5)

291 / 291 Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizi ... i

A05009.a tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di

cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza,

compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto

altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e

percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di

tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi di

miglioramento sul tamponamento 2,00 0,50 0,500 0,50

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi di

miglioramento sul tamponamento 2,00 0,50 0,500 0,50

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1e 1,00 0,50 0,500 0,25

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per l'inserimento dei

controventi 12,00 0,50 0,500 3,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1e

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T1e

2,00 0,50 0,500 0,50

SOMMANO m2 4,75 42,59 202,30

292 / 292 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un  ... bbia,

A08001.d composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di

rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,

applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo

32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

PORZIONI RICOSTRUITE ALLA VOCE A05009a

PORZIONI RICOSTRUITE ALLA VOCE A05009a 4,75

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST

In corrispondenza dell'unione tra corpo capannone e corpo uffici 17,00 0,50 0,500 4,25

SOMMANO m2 9,00 18,17 163,53

293 / 293 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... sa la

A20011.c preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

la preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d 9,00

SOMMANO m2 9,00 7,53 67,77

OG11  (Cat 2)

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´279´397,25
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R I P O R T O 1´279´397,25

294 / 294 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

N04058.b freddo con operatore.

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a

freddo con operatore.

RIRPISTINO MURATURA, INTONACO, TINTEGGIATURA (INTERVENTI T1e NEI LABORATORI)

RIRPISTINO MURATURA, INTONACO, TINTEGGIATURA 

(INTERVENTI T1e NEI LABORATORI) 2,00 3,00 6,00

SOMMANO h 6,00 47,41 284,46

OG1  (Cat 1)

295 / 295 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...

A01010b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi

mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

CORPI UFFICI E CAPANNONE

CORPI UFFICI E CAPANNONE

Muratura demolita B01004.b *(par.ug.=1,75+3) 4,75 4,75

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 0,050 189,000 1,89

SOMMANO mc 6,64 17,77 117,99

296 / 296 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...

A01009.a anza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla

distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro

A01002a+A01004a-A01010a (si considerano 10km) *(par.ug.=10*

(535,96+106,49-294,18)) 3482,70 3´482,70

CORPI UFFICI E CAPANNONE

CORPI UFFICI E CAPANNONE

Muratura demolita B01004.b (si considerano 10km) *(par.ug.=10*

(1,75+3)) 47,50 47,50

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano

10km) 10,00 0,20 0,050 189,000 18,90

SOMMANO mc/km 3´549,10 0,71 2´519,86

297 / 297 Oneri discarica

NP Oneri discarica

DISCARICA

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Materiale non impiegato nel reinterro

A01002a+A01004a-A01010a *(par.ug.=535,96+106,49-294,18) 348,27 348,27

CORPI UFFICI E CAPANNONE

CORPI UFFICI E CAPANNONE

Muratura demolita B01004.b *(par.ug.=1,75+3) 4,75 4,75

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 353,02 1´282´319,56
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R I P O R T O 353,02 1´282´319,56

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 0,050 189,000 1,89

SOMMANO m3 354,91 25,00 8´872,75

LABORATORIO LIDR  (SpCat 5)

PROVE  (SbCat 1)

298 / 298 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... lla

B02096d prova su adeguata base grafica precedentemente fornita

B02104 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza

magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,

dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,

per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e

per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a

mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della

prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed

interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata

base grafica precedentemente fornita

200,00

SOMMANO mq 200,00 7,60 1´520,00

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

299 / 299 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r

F01106.c ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

2

 

TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO

2

 

TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO 2,00 2,00 4,00

SOMMANO mesi 4,00 270,76 1´083,04

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

300 / 300 Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Co ...

NP LIDR 1 costruito in opera e rimontaggio comprensivo di collaudo.

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo 

2: smontaggio di macchinario sperimentale costruito in opera e rimontaggio comprensivo di collaudo.

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. Corpo 

2: smontaggio di macchinario sperimentale costruito in opera e 

rimontaggio comprensivo di collaudo.

1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´500,00 7´500,00

301 / 301 Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde.

NP LIDR 2 Corpo2: smontaggio e rimontaggio di macchinario idraulico.

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. 

Corpo2: smontaggio e rimontaggio di macchinario idraulico.

Smontaggio e rimontaggio macchina generatrice di onde. 

Corpo2: smontaggio e rimontaggio di macchinario idraulico.

1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´303´295,35
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´303´295,35

302 / 302 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... ogo di

B01052d deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

B01056 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso

ESTERNO

ESTERNO

CORPO 1

CORPO 1

Smontaggio scala marinara esterna nel cortiletto (5m, 5kg/mq) 5,00 5,000 25,00

CORPO 2

CORPO 2

Smontaggio scala marinara esterna (11m, 5kg/ml) 11,00 5,000 55,00

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

LOCALE VASCA

LOCALE VASCA

Smontaggio binari carroponte: 2 IPE 120 (24,1m 10,4 kg/m) 2,00 24,10 10,400 501,28

Smontaggio passerella metallica grigliata (18m 20kg/mq) 18,00 1,000 20,000 360,00

SOMMANO kg 941,28 0,92 865,98

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

303 / 303 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di

A01015a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

A01015.a Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso

ESTERNO

ESTERNO

CORPO 1

CORPO 1

Calo in basso della scala marinara esterna nel cortiletto (5m, 5kg/mq) 5,00 5,000 25,00

CORPO 2

CORPO 2

Calo in basso della scala marinara esterna (11m, 5kg/ml) 11,00 5,000 55,00

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

LOCALE VASCA

LOCALE VASCA

Calo in basso binari carroponte: 2 IPE 120 (24.1m 10,4 kg/m) 2,00 24,10 10,400 501,28

SOMMANO kg 581,28 1,80 1´046,30

FINITURE  (SbCat 5)

304 / 304 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di

B01084b tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

B01089 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,

inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Corpo 2, rimozione pensilina 22,00 2,000 44,00

SOMMANO mq 44,00 21,75 957,00

305 / 305 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ... l

B01058b trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

B01060 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle

listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rimozione della lamiera grecata al di sopra del locale vasca (24x8m) 24,00 8,000 192,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 192,00 1´306´164,63



pag. 80

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192,00 1´306´164,63

SOMMANO mq 192,00 7,37 1´415,04

306 / 306 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... ttesa

B01058b del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso

B01061 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la

rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

escluso il calo in basso

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Locale situato al di sopra della vasca 40,00

Uffici 143,00

SOMMANO mq 183,00 8,84 1´617,72

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

307 / 307 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

B01096b demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

B01096.b Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

ESTERNO

ESTERNO

CORPI 1 e 2

CORPI 1 e 2

Rimozione tubi acqua riscaldamento diametro 20cm 90,00 90,00

CORPO 1

CORPO 1

Rimozione tubazioni nel locale vasca sospesa che interferiscono con

interventi di adeguamento strutturale 10,00 10,00

CORPO 3

CORPO 3

Rimozione tubazioni che interferiscono con interventi di

adeguamento strutturale 3,00 3,00

SOMMANO m 103,00 3,94 405,82

308 / 308 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca

B01113d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm

B01113.d Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm

CORPO 1

CORPO 1

n. 8 apparecchiature su parete in c.a. della sala vasca: si considerano

3m di tubazione in pvc da rimuovere per ogni apparecchiatura 8,00 3,00 24,00

CORPO 2

CORPO 2

Quadri su n.9 pilastri: si considerano 3m di tubazione in pvc da

rimuovere per ognuno 9,00 3,00 27,00

SOMMANO m 51,00 4,30 219,30

309 / 309 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq

B01112.c Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´309´822,51
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´309´822,51

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Rimozione canalina dell'impianto fotovoltaico per interventi P1 10,00 10,00

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

Tutto il perimetro 125,60 125,60

CORPO 2

CORPO 2

Tutto il perimetro 103,40 103,40

SOMMANO m 239,00 7,57 1´809,23

310 / 310 Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... l

B01109b 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

B01109.b Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza

massima di 4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere

necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per

l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del

materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con

il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande

tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici

con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del

tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 301 ÷

700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali

nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti

rettilinei

CORPI 1 e 3

 

(si ipotizzano 11kg/ml)

CORPI 1 e 3

 

(si ipotizzano 11kg/ml) 188,40 11,000 2´072,40

CORPO 2 (si ipotizzano 11kg/ml)

CORPO 2 (si ipotizzano 11kg/ml) 50,00 11,000 550,00

ESTERNO

 

(si ipotizzano 11kg/ml)

ESTERNO

 

(si ipotizzano 11kg/ml)

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

33,00 11,000 363,00

SOMMANO kg 2´985,40 2,68 8´000,87

311 / 311 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico,

B01119e trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W

B01119.e Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri

della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere

di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Locale vasca 28,00 28,00

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Uffici 17,00 17,00

Locale sopra vasca 6,00 6,00

SOMMANO cad 51,00 11,63 593,13

312 / 312 Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito ...

B01103a zione elettrica: macchina interna a parete alta o soffitto

B01103.a Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da

motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del

recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in

attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di

collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: macchina interna a

parete alta o soffitto

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Locale sopra vasca 1,00

Uffici 5,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 6,00 1´320´225,74
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 1´320´225,74

SOMMANO cad 6,00 86,34 518,04

OG1  (Cat 1)

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

313 / 313 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come  ...  e

NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da

particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-OVEST

 

*(par.ug.=59+25)

PROSPETTO SUD-OVEST

 

*(par.ug.=59+25) 84,00 84,00

PROSPETTO NORD-EST (25 interventi anche su pannelli interclusi tra i corpi del capannone e il corpo appendice uffici)

PROSPETTO NORD-EST (25 interventi anche su pannelli 

interclusi tra i corpi del capannone e il corpo appendice uffici) 81,00

PROSPETTO SUD_EST (26 interventi anche su pannelli interclusi tra i corpi del capannone)

 

*(par.ug.=30,00+26)

PROSPETTO SUD_EST (26 interventi anche su pannelli 

interclusi tra i corpi del capannone)

 

*(par.ug.=30,00+26)

56,00 56,00

PROSPETTO NORD OVEST (13 interventi anche su pannelli interclusi tra i corpi del capannone)

 

*(par.ug.=26,00+13)

PROSPETTO NORD OVEST (13 interventi anche su pannelli 

interclusi tra i corpi del capannone)

 

*(par.ug.=26,00+13)

39,00 39,00

SOMMANO cadauno 260,00 49,17 12´784,20

314 / 314 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come  ...  e

NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da

particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 49,29 394,32

315 / 315 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità ...  e

NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità coi tegoli

di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 3,00

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 189,47 947,35

316 / 316 P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità ...  e

NP P4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità sui

prospetti come da particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa

del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 12,00

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST

14,00

SOMMANO cadauno 26,00 150,50 3´913,00

317 / 317 T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e

NP T3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come

da particolare T3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.

in schede analisi del prezzo).

CORPO 1

CORPO 1

COPERTURA

COPERTURA

4,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 4,00 1´338´782,65
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 1´338´782,65

CORPO 2

CORPO 2

COPERTURA

COPERTURA

2,00

CORPO 3

CORPO 3

COPERTURA

COPERTURA

6,00

SOMMANO cadauno 12,00 870,76 10´449,12

318 / 318 T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e

NP T4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo

come da particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO 1

CORPO 1

COPERTURA

COPERTURA

4,00

CORPO 2

CORPO 2

COPERTURA

COPERTURA

2,00

CORPO 3

CORPO 3

COPERTURA

COPERTURA

2,00

SOMMANO cadauno 8,00 719,59 5´756,72

319 / 319 T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ...  e

NP T5 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da

particolare T5. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

CORPO 1

CORPO 1

COPERTURA

COPERTURA

18,00

CORPO 2

CORPO 2

COPERTURA

COPERTURA

8,00

CORPO 3

CORPO 3

COPERTURA

COPERTURA

24,00

SOMMANO cadauno 50,00 745,52 37´276,00

320 / 320 T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ...  e posa

NP T6 del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura

come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO 1

CORPO 1

COPERTURA

COPERTURA

18,00

CORPO 2

CORPO 2

COPERTURA

COPERTURA

8,00

CORPO 3

CORPO 3

COPERTURA

COPERTURA

8,00

SOMMANO cadauno 34,00 384,48 13´072,32

FINITURE  (SbCat 5)

321 / 321 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... ogo di

B01052d deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

B01056 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´405´336,81
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´405´336,81

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

ESTERNO

ESTERNO

CORPO 1

CORPO 1

Rimontaggio scala marinara esterna nel cortiletto (5m, 5kg/mq) 1,50 5,00 5,000 37,50

CORPO 2

CORPO 2

Rimontaggio scala marinara esterna (11m, 5kg/ml) 1,50 11,00 5,000 82,50

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

LOCALE VASCA

LOCALE VASCA

Rimontaggio binari carroponte: 2 IPE 120 (24.1m 10,4 kg/m)  *

(par.ug.=1,5*2,00) 3,00 24,10 10,400 751,92

Rimontaggio passerella metallica grigliata (18m 20kg/mq) 1,50 18,00 1,000 20,000 540,00

SOMMANO kg 1´411,92 0,92 1´298,97

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

322 / 322 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di

A01015a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

A01015.a Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso

ESTERNO

ESTERNO

CORPO 1

CORPO 1

Tiro in alto della scala marinara esterna nel cortiletto (5m, 5kg/mq) 5,00 5,000 25,00

CORPO 2

CORPO 2

Tiro in alto della scala marinara esterna (11m, 5kg/ml) 11,00 5,000 55,00

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

LOCALE VASCA

LOCALE VASCA

Tiro in alto binari carroponte: 2 IPE 120 (24.1m 10,4 kg/m) 2,00 24,10 10,400 501,28

SOMMANO kg 581,28 1,80 1´046,30

FINITURE  (SbCat 5)

323 / 323 Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione ... ta di

A17001b sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

A17001.b Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle

ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Riposizionamento pensilina sul fronte del corpo 2 22,00 2,000 44,00

SOMMANO mq 44,00 90,99 4´003,56

324 / 324 Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ...

A06006a mentizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 8/10 mm

A06006.a Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi

ad incastro, fornito e posto in opera su predisposta armatura portante

in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a

misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle

testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante

soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1

cm: spessore lamiera 8/10 mm

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´411´685,64
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´411´685,64

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rifacimento del solaio al di sopra della vasca (24x8m) 24,00 8,000 192,00

SOMMANO mq 192,00 49,75 9´552,00

325 / 325 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali ... ttesa

B01058b del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso

B01061 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la

rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

escluso il calo in basso

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Rimontaggio controsoffitto nel locale situato al di sopra della vasca

(80%) *(par.ug.=1,5*0,8) 1,20 40,00 48,00

Rimontaggio del controsoffitto degli uffici (80%) *(par.ug.=1,5*0,8) 1,20 143,00 171,60

SOMMANO mq 219,60 8,84 1´941,26

326 / 326 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura

A09002a e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

A09002.a Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,

comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra

12,5 mm

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa (B01061) 0,20 183,00 36,60

SOMMANO mq 36,60 24,21 886,09

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

327 / 327 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ...

B01028b ssore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

B01030 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il

sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di

malta o colla

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Demolizione pavimentazione per l'inserimento del plinto 1,50 1,500 2,25

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

Demolizione pavimentazione per perforazioni e piastra 0,25 0,250 0,06

SOMMANO mq 2,31 8,84 20,42

328 / 328 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ...

A01004a materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

A01004.a Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,

con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a

bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal

bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Scavo per plinto di nuova realizzazione 1,50 1,500 0,500 1,13

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1,13 1´424´085,41
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,13 1´424´085,41

SOMMANO mc 1,13 73,69 83,27

329 / 329 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...

A03020b calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno

A03020.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di

fondazione: pannelli di legno

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Casseforme per plinto (0.8x0.6x0.35cm)  *(lung.=0,8+0,6+0,8+0,6) 2,80 0,350 0,98

SOMMANO mq 0,98 27,47 26,92

330 / 330 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... frido,

A03030b legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

A03030.b Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,

prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati

cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri:

diametro 6 mm

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Armatura plinto nuova realizzazione formata da 2 reti elettrosaldate

(3.03kg/mq) 2,00 0,80 0,600 3,030 2,91

SOMMANO kg 2,91 1,36 3,96

331 / 331 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...

A03018a classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)

A03018.a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e

classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <=

0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo

le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale

in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario

per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere di fondazione:

classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Conglomerato cementizio per il plinto di nuova realizzazione

(0.8x0.6x0.35m) 0,80 0,600 0,350 0,17

SOMMANO mc 0,17 157,31 26,74

332 / 332 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ...  pulizia,

B02027a di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

B02027.a Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio

chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro

minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di

lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

4 barre filettate M14 (0.22m 9.8kg/ml) 4,00 0,22 0,88

4 barre filettate M14 (0.36m 9.8kg/ml) 4,00 0,36 1,44

4 barre filettate M14 (0.39m 9.8kg/ml) 4,00 0,29 1,16

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 3,48 1´424´226,30
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,48 1´424´226,30

SOMMANO m 3,48 22,77 79,24

333 / 333 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il

A17005b lavoro finito a regola d'arte: per travature composte

A17005.b Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature

semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,

pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni

elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di

minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature

composte

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

2 pilastri HEA100 (2.8m 16.7kg/ml) 2,00 2,80 16,700 93,52

4 piastre metalliche (200x200x15mm 4.71kg/cad) 4,00 4,710 18,84

SOMMANO kg 112,36 3,55 398,88

FINITURE  (SbCat 5)

334 / 334 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01010a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

A01010.a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di

risulta proveniente da scavo

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Rinterro al netto del volume del plinto A01004.a-A03017.d *

(par.ug.=1,13-0,17) 0,96 0,96

SOMMANO mc 0,96 7,25 6,96

335 / 335 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a pres ...

A14019b edonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

A15001 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed

inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro

giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm²

(a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4

cm

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Ripristino massetto dopo l'inserimento di plinto 1,50 1,500 2,25

SOMMANO m² 2,25 20,67 46,51

336 / 336 Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute  ...

A15037b itura finale: effetto marmo, superficie lucida: 33 x 33 cm

A15037.b Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per

pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte

sollecitazione all'usura (uffici,alberghi, ristoranti e terziario leggero)

(PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN

14411), posto in opera con idoneo collante, con giunti di circa 3 mm,

compresi tagli, sfridi e pulitura finale: effetto marmo, superficie

lucida: 33 x 33 cm

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ripristino pavimentazione 1,50 1,500 2,25

SOMMANO mq 2,25 47,29 106,40

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´424´864,29
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´424´864,29

337 / 337 F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale  ...  e

NP F1a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come

da particolare F1a.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO 1

CORPO 1

PIANO TERRA

PIANO TERRA

7,00

CORPO 2

CORPO 2

PIANO TERRA

PIANO TERRA

7,00

SOMMANO cadauno 14,00 1´129,56 15´813,84

338 / 338 F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x6 ...  e

NP F1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da

particolare Fib.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.

in schede analisi del prezzo).

CORPO 1

CORPO 1

PIANO TERRA

PIANO TERRA

3,00

CORPO 2

CORPO 2

PIANO TERRA

PIANO TERRA

2,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´405,71 7´028,55

339 / 339 F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ...  e

NP F2a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come

da particolare F2a.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO 3

CORPO 3

PIANO TERRA

PIANO TERRA

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´054,38 4´217,52

340 / 340 F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x5 ... posa

NP F2b del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come

da particolare F2b. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in

schede di analisi del prezzo).

CORPO 3

CORPO 3

PIANO TERRA

PIANO TERRA

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´330,53 2´661,06

341 / 341 Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere,  ...

A05033c parete: con maglia 99x99 mm, numero di barre/metro/lato 10

A05033.c Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una

testa, mediante applicazione di rete in materiale composito

fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer), costituita da fibra

di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o

superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-

epossidico, spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione medio

23.000 N/mmq, sezione della singola barra 10 mmq, resistenza a

trazione della singola barra 3,5 kN e allungamento a rottura 3%; sono

inoltre compresi la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli

elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria;

l'esecuzione di perfori passanti in numero non inferiore a 4/mq e

l'inserimento di connettori ad "L" in F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm

e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, applicati

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´454´585,26
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´454´585,26

alla parete con sovrapposizione tra gli stessi di 10 cm e solidarizzati

tramite ancorante chimico; applicazione di intonaco di malta

cementizia o a calce idraulica, di spessore 2-3 cm con rifinitura a

frattazzo; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione

per spessori della parete fino a 60 cm: su un lato della parete: con

maglia 99x99 mm, numero di barre/metro/lato 10

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

VANO SCALE

VANO SCALE

Pareti 2,00 3,68 2,750 20,24

SOMMANO mq 20,24 83,34 1´686,80

342 / 342 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il

A17005b lavoro finito a regola d'arte: per travature composte

A17005.b Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature

semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,

pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni

elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di

minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature

composte

INTERFACCIA CORPO 1 e 2

INTERFACCIA CORPO 1 e 2

COPERTURA

COPERTURA

9 barre filettate M20 per collegamento CC (1.85m 2.1kg/ml, passo

2.5m) 9,00 1,85 2,100 34,97

18 piatti metallici (0.1x0.1x0.01m 0.78kg/cadauno) 18,00 0,780 14,04

INTERFACCIA CORPO 1 e 3

INTERFACCIA CORPO 1 e 3

COPERTURA

COPERTURA

9 barre filettate M20 per collegamento CC (1.85m 2.1kg/ml, passo

2.5m) 9,00 1,85 2,100 34,97

18 piatti metallici (0.1x0.1x0.01m 0.78kg/cadauno) 18,00 0,780 14,04

SOMMANO kg 98,02 3,55 347,97

343 / 343 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di ... su

B01018a muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

B01018.a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo

e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la

pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su

muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

INTERFACCIA CORPO 1 e 2

INTERFACCIA CORPO 1 e 2

COPERTURA

COPERTURA

Perforazioni (trave-pannello-trave) per collegamento CC *

(lung.=0,32+0,2+0,32) 9,00 0,84 7,56

INTERFACCIA CORPO 1 e 3

INTERFACCIA CORPO 1 e 3

COPERTURA

COPERTURA

Perforazioni (trave-pannello-trave) per collegamento CC *

(lung.=0,32+0,2+0,32) 9,00 0,84 7,56

SOMMANO m 15,12 63,26 956,49

344 / 344 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... nere di

A01015a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

A01015.a Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso

INTERFACCIA CORPO 1 e 2

INTERFACCIA CORPO 1 e 2

COPERTURA

COPERTURA

Tiro in alto barre filettate e piattini per collegamento CC *(H/

peso=34,97+14,04) 49,010 49,01

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 49,01 1´457´576,52
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49,01 1´457´576,52

INTERFACCIA CORPO 1 e 3

INTERFACCIA CORPO 1 e 3

COPERTURA

COPERTURA

Tiro in alto barre filettate e piattini per collegamento CC *(H/

peso=34,97+14,04) 49,010 49,01

SOMMANO kg 98,02 1,80 176,44

345 / 345 Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante t ...

B02029e superfici verticali: profondità di taglio da 200 a 300 mm

B02029.e Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di

superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche

o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la

creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere

di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione,

la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superfici

verticali: profondità di taglio da 200 a 300 mm

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

TAGLI VERTICALI

TAGLI VERTICALI

Creazione di giunto tra corpo in muratura e corpi adiacenti (LISG e

LIDR) 4,00 7,200 28,80

Creazione di giunto tra pilastro 8 e parete in cemento 1,00 5,000 5,00

TAGLI ORIZZONTALI

TAGLI ORIZZONTALI

Creazione di giunto tra palazzina in muratura e corpi adiacenti (LISG

e LIDR) 4,00 10,300 41,20

SOMMANO m 75,00 150,21 11´265,75

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

346 / 346 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...

E01001d diametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

E01001.d Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,

serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino

ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,

comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli

scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",

spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

ESTERNO

ESTERNO

CORPI 1 e 2

CORPI 1 e 2

Rifacimento tubi acqua riscaldamento diamentro 20cm n°2 per lato

lungo corpi 1 e 2 224,10 224,10

CORPO 3

CORPO 3

Rifacimento tubazioni 7,47 7,47

SOMMANO kg 231,57 8,37 1´938,24

347 / 347 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla  ...

E01003h opere murarie, scavi e reinterri: diametro esterno 110 mm

E01003.h Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI

EN 12201, SDR 11 (PN 16) per condotte d'approvigionamento

idrico, escluse le opere murarie, scavi e reinterri: diametro esterno

110 mm

CORPO 1

CORPO 1

Rimozione tubazioni nel locale vasca sospesa che interferiscono con

interventi di adeguamento strutturale 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 21,15 211,50

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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R I P O R T O 1´471´168,45

348 / 348 Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a v ... ca

B01113d autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 ÷ 50 mm

B01113.d Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete

e/o soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discrica autorizzata: serie pesante diametro

nominale 32 ÷ 50 mm

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPO 1

CORPO 1

Rimontaggio di n. 8 apparecchiature su parete in c.a. della sala vasca:

si considerano 3m di tubazione in pvc da rimontare per ogni

apparecchiatura *(par.ug.=1,5*8,00) 12,00 3,00 36,00

CORPO 2

CORPO 2

Rimontaggio dei quadri su n.9 pilastri: si considerano 3m di

tubazione in pvc da rimontare per ognuno *(par.ug.=1,5*9,00) 13,50 3,00 40,50

SOMMANO m 76,50 4,30 328,95

349 / 349 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq

B01112.c Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

ESTERNO

ESTERNO

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

Rimontaggio canalina dell'impianto fotovoltaico 1,50 10,00 15,00

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

Rimontaggio lungo tutto il perimetro 1,50 125,60 188,40

CORPO 2

CORPO 2

Rimontaggio lungo tutto il perimetro 1,50 103,40 155,10

SOMMANO m 358,50 7,57 2´713,85

350 / 350 Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad u ... l

B01109b 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

B01109.b Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza

massima di 4 m dal piano di lavoro, con esclusione delle opere

necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per

l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del

materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la rimozione con

il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande

tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici

con connessione a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del

tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m: lato maggiore 301 ÷

700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali

nella misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti

rettilinei

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPI 1 e 3

 

(si ipotizzano 11kg/ml)

CORPI 1 e 3

 

(si ipotizzano 11kg/ml) 1,50 188,40 11,000 3´108,60

CORPO 2 (si ipotizzano 11kg/ml)

CORPO 2 (si ipotizzano 11kg/ml) 1,50 50,00 11,000 825,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 3´933,60 1´474´211,25
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´933,60 1´474´211,25

ESTERNO

 

(si ipotizzano 11kg/ml)

ESTERNO

 

(si ipotizzano 11kg/ml)

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

1,50 33,00 11,000 544,50

SOMMANO kg 4´478,10 2,68 12´001,31

351 / 351 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico,

B01119e trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W

B01119.e Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri

della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere

di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rimontaggio plafoniere nel locale vasca 1,50 28,00 42,00

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Rimontaggio plafoniere negli uffici 1,50 17,00 25,50

Rimontaggio plafoniere nel locale sopra vasca 1,50 6,00 9,00

SOMMANO cad 76,50 11,63 889,70

352 / 352 Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito ...

B01103a zione elettrica: macchina interna a parete alta o soffitto

B01103.a Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da

motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del

recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in

attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di

collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: macchina interna a

parete alta o soffitto

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Rimontaggio nel locale sopra vasca *(par.ug.=1,5*1,00) 1,50 1,50

Rimontaggio negli uffici *(par.ug.=1,5*5) 7,50 7,50

SOMMANO cad 9,00 86,34 777,06

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

353 / 353 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...

A01010b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi

mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Controsoffitto in lastre di cartongesso (20% del totale ipotizzando

materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 183,00 0,015 0,55

SOMMANO mc 0,55 17,77 9,77

354 / 354 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...

A01009a tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

A01009.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´487´889,09
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´487´889,09

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla

distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Materiale proveniente dallo scavo (non impiegato nel rinterro) e dalle

demolizioni di pavimentazione e massetto *(par.ug.=1,7+(1,5*1,5*

0,1)) 1,93 10,00 19,30

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Controsoffitto in lastre di cartongesso (20% del totale ipotizzando

materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 10,00 183,000 0,015 5,49

SOMMANO mc/km 24,79 0,71 17,60

355 / 355 Oneri discarica

NP Oneri discarica

DISCARICA

ESTERNO

ESTERNO

PLINTI E FOGNA

PLINTI E FOGNA

Materiale proveniente dallo scavo (non impiegato nel rinterro) e dalle

demolizioni di pavimentazione e massetto *(par.ug.=1,7+(1,5*1,5*

0,1)) 1,93 1,93

CORPI 1 e 3

CORPI 1 e 3

PIANO SOPPALCATO

PIANO SOPPALCATO

Controsoffitto in lastre di cartongesso (20% del totale ipotizzando

materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 183,00 0,015 0,55

SOMMANO m3 2,48 25,00 62,00

LISG  (SpCat 6)

PROVE  (SbCat 1)

356 / 356 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a rilutta ... la

B02104 prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza

magnetica per la rilevazione, nelle strutture in calcestruzzo armato,

dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro,

per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e

per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a

mm 100; compreso ogni onere necessario per dare i risultati della

prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed

interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata

base grafica precedentemente fornita.

216,00

SOMMANO cadauno 216,00 7,60 1´641,60

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

357 / 357 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... r

F01106.c ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 m fino a 12 m.

2

 

TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO

2

 

TRABATTELLI PER 2 MESI CIASCUNO 2,00 2,00 4,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 4,00 1´489´610,29
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 1´489´610,29

SOMMANO mesi 4,00 270,76 1´083,04

FINITURE  (SbCat 5)

358 / 358 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...

B01060 trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle

listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Bagni e corridoi 80,00

SOMMANO m2 80,00 7,37 589,60

359 / 359 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di

B01056 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso.

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

Rimozione scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml) per collegamento pannello-pilastro P1

Rimozione scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml) per collegamento 

pannello-pilastro P1

1,00 5,00 5,000 25,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Rimozione scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) per collegamento pannello-pilastro P1

Rimozione scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) per collegamento 

pannello-pilastro P1

1,00 11,00 5,000 55,00

SOMMANO kg 80,00 0,92 73,60

360 / 360 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di

A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso.

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

Calo in basso scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml) 1,00 5,00 5,000 25,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Calo in basso scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) 1,00 11,00 5,000 55,00

SOMMANO kg 80,00 1,80 144,00

361 / 361 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... e di

B01004.b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati.

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

Demolizioni parziali di tramezzi per la realizzazione degli interventi

di messa in sicurezza trave-tegolo T2 2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO m2 2,00 8,25 16,50

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´491´517,03
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´491´517,03

362 / 362 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

B01096.a demolizione: tubazioni di impianto idrico.

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

demolizione: tubazioni di impianto idrico.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Smontaggio dei tubi dell'acqua in prossimità degli inteventi T2 (5m) 2,00 5,00 10,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Smontaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei

pilastri sul lato lungo a SUD-OVEST (5m) 10,00 5,00 50,00

Smontaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in

corrispondenza dei pilastri 50x60 perimetrali e d'angolo sui lati

lunghi (2m) 20,00 2,00 40,00

Smontaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in

corrispondenza dei pilastri (2m x 2 tubi) 20,00 4,00 80,00

SOMMANO m 180,00 3,15 567,00

363 / 363 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq.

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T3 (trave di copertura-pilastro) 16,00 5,00 80,00

Si considerano mediamente 5m di impianti da rimuovere per ogni

intervento T4 (trave di testa di copertura-pilastro) 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 100,00 7,57 757,00

364 / 364 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co,

B01119.e trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri

della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere

di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

10,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Rimozione delle plafoniere appese che ostacolano gli interventi di

messa in sicurezza: 24 plafoniere x 7 file *(par.ug.=24*7) 168,00 168,00

SOMMANO cadauno 178,00 11,63 2´070,14

OG1  (Cat 1)

MESSA IN SICUREZZA  (SbCat 2)

365 / 365 P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come  ...  e

NP P1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P1. Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da

particolare P1. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 98,00

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST 20,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 24,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 72,00

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 214,00 1´494´911,17
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214,00 1´494´911,17

SOMMANO cadauno 214,00 49,17 10´522,38

366 / 366 P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come  ...  e

NP P2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P2. Realizzazione di collegamento pannello-pannello come da

particolare P2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 8,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 49,29 492,90

367 / 367 P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità ...  e

NP P3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P3. Realizzazione di collegamento dei pannelli in sommità coi tegoli

di copertura come da particolare P3. Sono inclusi fornitura, tiro e

posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-OVEST

PROSPETTO NORD-OVEST

2,00

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO SUD-EST 3,00

SOMMANO cadauno 5,00 189,47 947,35

368 / 368 P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità ...  e

NP P4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

P4. Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommità sui

prospetti come da particolare P4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa

del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

PROSPETTO NORD-EST

PROSPETTO NORD-EST 18,00

PROSPETTO SUD-OVEST

PROSPETTO SUD-OVEST 18,00

SOMMANO cadauno 36,00 150,50 5´418,00

369 / 369 T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da ...  e

NP T1a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T1a. Realizzazione di collegamento trave-pilastro come da particolare

T1a. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 356,57 2´852,56

370 / 370 T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da pa ...  e

NP T2 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T2. Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare

T2. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in schede

analisi del prezzo).

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

COPERTURA

COPERTURA

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 138,69 2´219,04

371 / 371 T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e

NP T3 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T3. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come

da particolare T3. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.

in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´517´363,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´517´363,40

COPERTURA

COPERTURA

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 870,76 13´932,16

372 / 372 T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pila ...  e

NP T4 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T4. Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo

come da particolare T4. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 719,59 2´878,36

373 / 373 T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertu ...  e

NP T5 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T5. Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da

particolare T5. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif. in

schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

64,00

SOMMANO cadauno 64,00 745,52 47´713,28

374 / 374 T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa i ...  e posa

NP T6 del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

T6. Realizzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura

come da particolare T6. Sono inclusi fornitura, tiro e posa del

materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 384,48 6´151,68

FINITURE  (SbCat 5)

375 / 375 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimoz ...

B01060 trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle

listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice,

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo dello smontaggio. 

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezza il prezzo 

dello smontaggio. 

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Rimontaggio controsoffitti bagni e corridoi (80%) *(par.ug.=1,5*0,8) 1,20 80,00 96,00

SOMMANO m2 96,00 7,37 707,52

376 / 376 Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autopor ...

A09016a essore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura liscia bianca

A09016.a Controsoffitto con doghe in metallo preverniciato autoportanti, con

bordi squadrati e alette esterne, agganciate tra loro ed alla struttura

perimetrale, scuretto chiuso larghezza 10 mm, esclusi i profili

perimetrali: alluminio spessore 5/10, dimensioni 90 x 18 mm: finitura

liscia bianca

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´588´746,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´588´746,40

Ipotizzando materiale non più utilizzabile una volta avvenuto lo

smontaggio si considera di dover impiegare nuovo materiale pari al

20% della quantità rimossa (B01060) *(par.ug.=0,2*80) 16,00 16,00

SOMMANO mq 16,00 38,29 612,64

377 / 377 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... go di

B01056 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

Rimontaggio scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml) dopo gli interventi di messa in sicurezza pannello-pilastro P1

Rimontaggio scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml) dopo gli 

interventi di messa in sicurezza pannello-pilastro P1

1,50 5,00 5,000 37,50

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Rimontaggio scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) dopo gli

interventi di messa in sicurezza pannello-pilastro P1 1,50 5,00 5,000 37,50

SOMMANO kg 75,00 0,92 69,00

378 / 378 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... ere di

A01015.a carico e scarico dei materiali: valutazione a peso.

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a peso.

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

Tiro in alto scala marinara esterna (5 m, 5 kg/ml) 1,00 5,00 5,000 25,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Tiro in alto scala marinara esterna (11 m, 5 kg/ml) 1,00 11,00 5,000 55,00

SOMMANO kg 80,00 1,80 144,00

OG11  (Cat 2)

IMPIANTI   (SbCat 4)

379 / 379 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10 ...

E01001.d iametro convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225,

serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino

ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura,

comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli

scavi, rinterri, tracce e raccorderia: diametro convenzionale 1",

spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m.

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Montaggio dei tubi dell'acqua in prossimità degli inteventi T2 (5m) 2,00 5,00 2,490 24,90

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Montaggio dei tubi dell'acqua di passaggio in corrispondenza dei

pilastri sul lato lungo a SUD-OVEST (5m) 10,00 5,00 2,490 124,50

Montaggio dei tubi dell'aria compressa di passaggio in

corrispondenza dei pilastri 50x60 perimetrali e d'angolo sui lati

lunghi (2m) 20,00 2,00 2,490 99,60

Montaggio dell'impianto di riscaldamento aerotermo in

corrispondenza dei pilastri (2m x 2 tubi) 20,00 4,00 2,490 199,20

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 448,20 1´589´572,04

SOMMANO kg 448,20 8,37 3´751,43

380 / 380 Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e ...

B01112.c scarico a discarica autorizzata: sezione da 301 a 600 cmq.

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota

parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione

da 301 a 600 cmq.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

COPERTURA

COPERTURA

Si considerano mediamente 5m di canali portacavi da rimontare dopo

gli interventi T3, T4 *(par.ug.=1,5*(80+20)) 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 7,57 1´135,50

381 / 381 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... co,

B01119.e trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri

della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere

di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W.

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo dello smontaggio

Il rimontaggio

 

viene quantificato una volta e mezzo il prezzo 

dello smontaggio

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Rimontaggio plafoniere rimosse per interventi di messa in sicurezza

*(par.ug.=1,5*10) 15,00 15,00

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

Rimontaggio delle plafoniere appese dopo gli interventi di messa in

sicurezza: 24 plafoniere x 7 file *(par.ug.=1,5*24*7) 252,00 252,00

SOMMANO cadauno 267,00 11,63 3´105,21

OG1  (Cat 1)

FINITURE  (SbCat 5)

382 / 382 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e ... o e

B01002b scarico a discarica controllata: su cemento non armato

B01002.b Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con

uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a

rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura

(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,

in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico

a discarica controllata: su cemento non armato

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Demolizioni sulla pannellatura esterna dovute a interferenze I1 per

interventi sui pilastri 2,00 1,50 1,000 0,200 0,60

SOMMANO mc 0,60 425,69 255,41

383 / 383 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di

B01004b recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati

B01004.b Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di

spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in

mattoni forati

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´597´819,59

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Demolizioni su muratura interna dovute a interferenze I1 per

interventi sui pilastri 2,00 1,50 0,100 0,30

SOMMANO mq 0,30 8,25 2,48

ADEGUAMENTO STRUTTURALE  (SbCat 3)

384 / 384 F1.  Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in pros ...  e

NP F1 posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1.  Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimità del

nuovo giunto sismico come da particolare F1.  Sono inclusi fornitura,

tiro e posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 853,41 1´706,82

385 / 385 F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale  ...  e

NP F1a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1a. Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come

da particolare F1a.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

17,00

SOMMANO cadauno 17,00 1´129,56 19´202,52

386 / 386 F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x6 ...  e

NP F1b posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F1b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da

particolare Fib.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale (rif.

in schede analisi del prezzo).

CORPO CAPANNONE

CORPO CAPANNONE

PIANO TERRA

PIANO TERRA

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´405,71 5´622,84

387 / 387 F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perime ...  e

NP F2a posa del materiale (rif. in schede analisi del prezzo).

F2a. Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come

da particolare F2a.  Sono inclusi fornitura, tiro e posa del materiale

(rif. in schede analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´054,38 4´217,52

388 / 388 F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x5 ... posa

NP F2b del materiale (rif. in schede di analisi del prezzo).

F2b. Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x50cm come

da particolare F2b. Sono inclusi fornitura e posa del materiale (rif. in

schede di analisi del prezzo).

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´330,53 5´322,12

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´633´893,89



pag. 101

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´633´893,89

389 / 389 Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante t ...

B02029.e ito a regola d'arte: profondità di taglio da 200 a 300 mm.

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di

superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche

o con motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la

creazione di giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere

di protezione e puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione,

la sigillatura e/o impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

profondità di taglio da 200 a 300 mm.

INTERFACCIA UFFICI/CAPANNONE

INTERFACCIA UFFICI/CAPANNONE

TAGLI VERTICALI

TAGLI VERTICALI

4,00 3,50 14,00

TAGLI ORIZZONTALI

TAGLI ORIZZONTALI

2,00 10,30 20,60

INTERFACCIA LISG/LIDR

INTERFACCIA LISG/LIDR

TAGLI VERTICALI

TAGLI VERTICALI

4,00 3,50 14,00

TAGLI ORIZZONTALI

TAGLI ORIZZONTALI

2,00 10,30 20,60

SOMMANO m 69,20 150,21 10´394,53

FINITURE  (SbCat 5)

390 / 390 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa,  ...

A05005a 'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

A05005.a Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva

ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di

ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni.

CORPI UFFICI

CORPI UFFICI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Ricostruzione di tramezzi parzialmente demoliti per interventi T2

(trave-tegolo) 2,00 1,00 1,000 2,00

Ricostruzione porzioni di pannellatura esterna demolite (interferenza

I1) 2,00 1,50 1,000 3,00

Ricostruzione porzioni di muratura interna demolite (interferenza I1) 2,00 1,50 0,100 0,30

SOMMANO mq 5,30 44,90 237,97

391 / 391 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un  ... bbia,

A08001.d composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di

rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,

applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo

32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia.

PORZIONI DI TRAMEZZI RIPRISTINATE ALLA VOCE A05005.a

PORZIONI DI TRAMEZZI RIPRISTINATE ALLA VOCE 

A05005.a 5,30

SOMMANO m2 5,30 18,17 96,30

392 / 392 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... sa la

A20011.c preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

la preparazione delle stesse: con idropittura lavabile.

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d

PORZIONI INTONACATE ALLA VOCE A08001d 5,30

SOMMANO m2 5,30 7,53 39,91

393 / 393 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ...

A01010b deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

COMMITTENTE: Alma Mater Studiorum Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 1´644´662,60



pag. 102

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´644´662,60

A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta

provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi

mecccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

CORPI UFFICI E CAPANNONE

CORPI UFFICI E CAPANNONE

Porzioni demolite (B01004.b, B01002.b) *(par.ug.=2+0,6+0,3) 2,90 2,90

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 0,050 80,000 0,80

SOMMANO mc 3,70 17,77 65,75

394 / 394 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...

A01009.a anza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla

distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km.

CORPI UFFICI E CAPANNONE

CORPI UFFICI E CAPANNONE

Porzioni demolite B01004.b e B01002.b (si considerano 10km) *

(par.ug.=2+0,6+0,3) 2,90 10,00 29,00

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio, si considerano

10km) 0,20 10,00 0,050 80,000 8,00

SOMMANO mc/km 37,00 0,71 26,27

395 / 395 Oneri discarica

NP Oneri discarica

DISCARICA

CORPI UFFICI E CAPANNONE

CORPI UFFICI E CAPANNONE

Porzioni demolite B01004.b e B01002.b  *(par.ug.=2+0,6+0,3) 2,90 2,90

CORPO UFFICI

CORPO UFFICI

Controsoffitto metallico (20% del totale ipotizzando materiale non

più utilizzabile una volta avvenuto lo smontaggio) 0,20 0,050 80,000 0,80

SOMMANO m3 3,70 25,00 92,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´644´847,12

T O T A L E   euro 1´644´847,12

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA INDUSTRIALE DN 425´387,81

 

 002 LABORATORIO DI FISICA TECNICA 386´928,80

 

 003 LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA 136´760,01

 

 004 LABORATORIO LAGIRN 342´115,69

 

 005 LABORATORIO LIDR 196´776,38

 

 006 LISG 156´878,43

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´644´847,12

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 OG1 1´449´533,61

 

 002 OG11 195´313,51

Totale CATEGORIE euro 1´644´847,12

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 

 001 PROVE 39´128,95

 

 002 MESSA IN SICUREZZA 492´535,11

 

 003 ADEGUAMENTO STRUTTURALE 740´174,46

 

 004 IMPIANTI 194´602,36

 

 005 FINITURE 178´406,24

Totale SUB CATEGORIE euro 1´644´847,12

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´644´847,12 100,000

C:001 LABORATORIO DI INGEGNERIA MECCANICA DEL DIPARTIMENTO DI INGENGNERIA INDUSTRIALE DN euro 425´387,81 25,862

C:001.001

 

    OG1 euro 378´461,17 23,009

C:001.001.001

 

         PROVE euro 12´087,65 0,735

C:001.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 79´623,98 4,841

C:001.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 229´482,79 13,952

C:001.001.005

 

         FINITURE euro 57´266,75 3,482

C:001.002

 

    OG11 euro 46´926,64 2,853

C:001.002.004

 

         IMPIANTI euro 46´499,95 2,827

C:001.002.005

 

         FINITURE euro 426,69 0,026

C:002 LABORATORIO DI FISICA TECNICA euro 386´928,80 23,524

C:002.001

 

    OG1 euro 341´924,64 20,788

C:002.001.001

 

         PROVE euro 13´584,85 0,826

C:002.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 100´665,00 6,120

C:002.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 183´426,24 11,152

C:002.001.005

 

         FINITURE euro 44´248,55 2,690

C:002.002

 

    OG11 euro 45´004,16 2,736

C:002.002.004

 

         IMPIANTI euro 45´004,16 2,736

C:003 LABORATORIO DI INGEGNERIA CHIMICA euro 136´760,01 8,314

C:003.001

 

    OG1 euro 109´146,85 6,636

C:003.001.001

 

         PROVE euro 1´520,00 0,092

C:003.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 67´666,15 4,114

C:003.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 23´170,32 1,409

C:003.001.005

 

         FINITURE euro 16´790,38 1,021

C:003.002

 

    OG11 euro 27´613,16 1,679

C:003.002.004

 

         IMPIANTI euro 27´613,16 1,679

C:004 LABORATORIO LAGIRN euro 342´115,69 20,799

C:004.001

 

    OG1 euro 317´639,42 19,311

C:004.001.001

 

         PROVE euro 8´774,85 0,533

C:004.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 62´600,56 3,806

C:004.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 212´834,91 12,939

C:004.001.005

 

         FINITURE euro 33´429,10 2,032

C:004.002

 

    OG11 euro 24´476,27 1,488

C:004.002.004

 

         IMPIANTI euro 24´191,81 1,471

C:004.002.005

 

         FINITURE euro 284,46 0,017

C:005 LABORATORIO LIDR euro 196´776,38 11,963

C:005.001

 

    OG1 euro 156´869,38 9,537

C:005.001.001

 

         PROVE euro 1´520,00 0,092

C:005.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 87´768,67 5,336

C:005.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 44´793,85 2,723

C:005.001.005

 

         FINITURE euro 22´786,86 1,385

C:005.002

 

    OG11 euro 39´907,00 2,426
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

C:005.002.004

 

         IMPIANTI euro 39´907,00 2,426

C:006 LISG euro 156´878,43 9,538

C:006.001

 

    OG1 euro 145´492,15 8,845

C:006.001.001

 

         PROVE euro 1´641,60 0,100

C:006.001.002

 

         MESSA IN SICUREZZA euro 94´210,75 5,728

C:006.001.003

 

         ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro 46´466,35 2,825

C:006.001.005

 

         FINITURE euro 3´173,45 0,193

C:006.002

 

    OG11 euro 11´386,28 0,692

C:006.002.004

 

         IMPIANTI euro 11´386,28 0,692

TOTALE  euro 1´644´847,12 100,000
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