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: PREZZARIO 2015 PREZZARIO 2019 DIFFERENZA
Eaiits Descrizione U. di misura Im!) or-to Tariffa U. di misura Im.porjco PERCENTUALE
Unitario Unitario
A02001 Trasporto atrezzatura di perforazione cad 1.451,32 €
A02002.a Installazione di attrezzatura per sondaggio cad 405,14 €
A02009.a Penetration Test cad 126,13 € | A02.007.005.a cad 53,80 € -134%
B02104 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato cad 7,60 € B02.022.035 mq 7,60 € 0%
Nuovo Prezzo |Provasu BRAD 27/40 (FPCT)
Nuovo Prezzo  |Prova su BRAD 34/40 (TT/FPCT)
FO1106.c Trabattello mobile prefabbricato mesi 270,76 € | F01.064.005.e cad 280,45 € 3%
B01056 Rimozione di strutture con profilato metallico kg 0,92€ | B01.019.025 kg 0,96 € 4%
A01015.a Tiro in alto o calo in basso kg 1,80 € | B01.061.030.a cad 1,80 € 0%
B0O1089 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio mq 21,75 € B01.034.025 mq 22,90 € 5%
BO1061 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali mq 8,84 € B01.022.020 mq 931¢€ 5%
B01060 Rimozione di controsoffitti in metallo mq 7,37 € B01.022.015 mq 7,70 € 4%
B01096.a Rimozione di tubazioni varie (impianto idrico) m 3,15€ | B01.037.010.a m 3,27 € 4%
BO1112.c Smantellamento di canale portacavi in pvc m 7,57 € | B01.049.015.c m 7,86 € 4%
BO1113.d Smantellamento di tubazione rigida in pvc m 4,30 €
B01118 Rimozione di plafoniera cad 8,36 € | B01.058.005 cad 8,68 € 4%
Nuovo Prezzo |Realizzazione di collegamento pannello-pilastro come da particolare P1.
Nuovo Prezzo [Realizzazione di collegamento pannello pannello come da particolare P2
Nuovo Prezzo |Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita sui prospetti
Nuovo Prezzo |Realizzazione di collegamento dei pannelli di sommita sui prospetti
B01004.b Demolizione di muratura mq 8,25 € | B01.004.015.b mq 8,69 € 5%

Nuovo Prezzo

Realizzazione di collegamento trave-pilastro

Nuovo Prezzo

Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento dx

Nuovo Prezzo

Realizzazione di collegamento trave-pilastro in presenza di controvento sx

Nuovo Prezzo

Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2

Nuovo Prezzo

Realizzazione di collegamento trave-tegolo come da particolare T2b

Nuovo Prezzo

Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro come da particolare T3

Nuovo Prezzo

Realizzazione di collegamento trave di copertura-pilastro d'angolo come da particolare T4

Nuovo Prezzo

Realizzazione di collegamento travi-tegoli in copertura come da particolare TS5
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Nuovo Prezzo |Rea|izzazione di collegamento travi-tegoli di testa in copertura come da particolare T6.

Vedi voce 21
Nuovo Prezzo |Rea|izzazione di collegamento tamponamentopilastri tramite UPN 80
Vedi voce 8
Vedi voce 9
Vedi voce 11
A09002.a Controsoffitto in lastre di cartongesso mq | 24,21€ | A09.004.005 mq 2439 € 1%
Vedi voce 12
A09016.a Controsoffitto con doghe in metallo
preverniciato mq 3829 € A09.010.060.a mq 37,72 € 1%
E01002.b Tubo in polietilene ad alta densita PE 80 m 10,09 € | E01.004.005.b m 10,54 € 1%
E01001.d Tubo senza saldatura in acciaio zincato m 10,09 €| E01.001.020
Nuovo Prezzo |Fornitura e posa di linea in inox per il trasporto di gas tecnici
Vedi voce 14
Vedi voce 15
Vedi voce 16
B01010.f Taglio di superfici piane con macchine taglia
giunti m 25,01 € B01.007.005.f m 26,13 € 4%
A01002.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita
di2m mc 510€ C01.004.005.a mc 5,23 € 2%
B01096.b Rimozione di tubazioni varie m 3,94 € | B01.037.010.b m 4,09 € 4%
A01018 Abbassamento delle falde d'acqua conil . .
sistema Wellpoint m/giorno 796€ | A01013.010 | m/giomo 7,96 € 0%
A01004.a Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi me C01.007.005.2 me 7758 €
natura e compattezza 73,69 € 5%
A01013 Scarriolatura di materiali sciolti mc 41,27 € | B01.061.020 mc 37,24 € -11%
A02044.a Palo trivellato di grande diametro eseguito con
fusto in calcestruzzo armato C25/30 m 95,52 €
A02048.a Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande
diametro: per impiego di tubo forma infisso m
con morse 18,70 €
A02057 Controcamicia in lamierino a perdere kg 0,93 €
A02058 Gabbia di armatura costituita da barre di
acciaio ad aderenza migliorata B450C ke 1,26 € A02.046.050 ke 124¢€ -2%




55 A03017.d Magrone di sottofondazione mc 118,09 € | A03.007.005.d mc 103,72 € -12%

56 A03020.a Casseforme rette o centinate: plinti mq 27,47 € | A03.010.005.a mq 25,02 € -9%

57 A03029.e Acciaio in barre per armature: 14-30 mm kg 1,34 € | A03.013.005.e kg 1,34 € 0%

58 A03018.a Conglomerato cementizio preconfezionato mc 157,31 € | A03.007.015.a mc 139,34 € -11%

59 A03022.b Casseforme rette o centinate: pilastri mq 29,72 € | A03.010.005.c mq 28,09 € -5%

60 A03029.b Acciaio in barre per armature: 8 mm kg 1,38 € | A03.013.005.b kg 1,38 € 0%

61 A03029.c Acciaio in barre per armature: 10 mm kg 1,34 €| A03.013.005.c kg 1,35€ 1%

62 Vedi voce 57

o A03019.c Eg;/géllc())merato cementizio preconfezionato: me 175 05€ A03.007.015.¢ me 151,99 € e

64 C02012.m Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 m 174,20 € | C02.004.035.m m 175,19 € 1%

65 A01010.a Rinterro: con materiali di risulta mc 7,25 €| A01.010.010.a mc 4,19 € -42%
A01010.b

66 rinterro: con materiali di risulta materiale arido me 21,80 € A01.010.010.b me 18,75 € -14%
C01029.a Conglomerato bituminoso per strato di usura

67 (tappetino) mq 898 € C01.022.020.a mq 5,17 € 49%

68 Nuovo Prezzo |Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 27/40

69 Nuovo Prezzo |Montaggio del singolo BRAD 27/40

70 Nuovo Prezzo [Dissipatore isteretico Fip Industriale BRAD 34/40

71 Nuovo Prezzo |Montaggio del singolo BRAD 34/40

73 A17003.b Riparazione di serramenti in alluminio mq 36,19 € | A17.001.015.b mq 38,46 € 6%
B02029.e Formazione o adeguamento di giunto
B02.004. . 150,21
74 strutturale m 150,21 € 02.004.060.e m >0.21¢ 0%
75 Vedi voce 21
B01027 m B01.013.020 m 9,31€
76 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco q 8,84 € T q ’ 5%

77 Nuovo Prezzo |Realizzazione di rinforzo del pilastro 50x60 in prossimita del nuovo giunto sismico
78 Nuovo Prezzo |Realizzazione del rinforzo del pilastro perimetrale 50x60 come da particolare Fla
79 Nuovo Prezzo |Realizzazione di rinforzo del pilastro d'angolo 50x60 come da particolare Fib

80 Nuovo Prezzo |Realizzazione del rinforzo del pilastro 50x50 perimetrale come da particolare F2a
81 Vedi voce 21
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B02024 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di

diametro non inferiore a 20 mm ke 9,24 € B02.004.035 ke 9,24 € 0%
Nuovo Prezzo |[Iniezioni di boiacca tra le teste delle travi e i pilastri come da particolare TP
F01106.a Trabattello mobile prefabbricato mesi 62,28 € F01.064.005 cad 64,48 € 3%
A05009.a Muratura in elevazione realizzata con blocchi di

laterizio alveolato mq 42,59 € A05.007.005.a ma 44,25¢ 4%
A08001.d Intonaco grezzo mq 18,17 € | A08.001.005.a mq 17,90 € -1%
A20011.c Tinteggiatura con idropittura mq 7,53 €| A20.010.005.c mq 7,95 € 5%
A01012 Movimentazione nell'area di cantiere di

materiali di risulta provenienti da lavorazioni di mc B01.061.015 mc 23,21 €

demolizioni 17,77 € 23%
A01009.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di

recupero di materiale proveniente da lavori di mc/km C01.010.005.a mc/km 0,72 €

movimento terra 0,71 € 1%

Nuovo Prezzo

Oneri di discarica

MEDIA

-4%
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