20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

B

H

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

=

N

w

IS

(O]

a

F.01.016.005

F.01.022.005

F.01.022.005

F.01.022.005

F.01.022.045

F.01.022.045

F.01.022.045

F.01.025.005

F.01.025.005

ONERI SICUREZZA

Cassone metallico per
contenimento di materiali di
scavo/macerie, della capacita di 6
mc. Nolo per tutta la durata del
cantiere

3
SOMMANO cad

Utilizzo di box prefabbricato con
struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli
autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40
mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi
30 giorni lavorativi

SOMMANO cad

240 x 270 x 240 cm - ogni 30
giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)

SOMMANO cad

Utilizzo di wc chimico costituito
da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato
ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato,
per garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e
di messa a terra, posato a terra
su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e
lavabo. Sono compresi
trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei
liquami. Noleggio mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO cad

per ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi

SOMMANO cad

Recinzione provvisoria modulare
da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35
X 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese
aste di controventatura:

allestimento in opera e
successivo smontaggio e

A riportare

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

4,000

4,000

1,000

1,000

2,000

2,000

8,000

8,000

2,000

2,000

8,000

8,000

10,60

199,60

36,80

160,00

110,00

10,60

399,20

294,40

320,00

880,00

1.904,20
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20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle Q.ta
somministrazioni A B H P.simili Prezzo Totale

Riporto 1.904,20

rimozione a fine lavori

area accantieramento 6,000 6,000
area stoccaggio 6,000 6,000
delimitazione aree lavorazioni ai
piani 4,000 4,000
protezione scavi 20,000 20,000

SOMMANO cad 36,000 1,19 42,84

~

F.01.025.005 b costo di utilizzo mensile

area accantieramento 6,000 5,000 30,000
area stoccaggio 6,000 5,000 30,000
delimitazione aree lavorazioni ai
piani 4,000 5,000 20,000
protezione scavi 20,000 5,000 100,000

SOMMANO cad 180,000 0,45 81,00

F.01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e
cancelli, compresa parte
apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare
zincato diametro non inferiore a
42 mm, pannello interno di rete
zincata a caldo spessore non
inferiore a 4 mm e maglia
85x235, peso non inferiore a 16
kg, rivestiti su un lato con rete di
plastica arancione e relativi
basamenti in cls del peso di 35
kg, compresa la fornitura degli
elementi, la posa in opera,
I'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per
linee aperte, con spezzoni di
acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la
traslazione degli elementi per la
modifica della posizione
necessaria all'avanzamento dei
lavori, la manutenzione per
tutta la durata dei lavori stessi,
la rimozione a lavori ultimati:

oe]

F.01.025.035 a cancello carrabile m 3,5x 2,
compreso catena e lucchetto -
nolo per il primo mese

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 43,80 43,80

©

F.01.025.035 b cancello carrabile m 3,5x 2,
compreso catena e lucchetto -
nolo per ogni mese successivo al
primo

1,000 7,000 7,000
SOMMANO cad 7,000 9,90 69,30

1

o

F.01.025.075 Delimitazione temporanea di
piccole zone di lavoro realizzata
con colonnine in plastica
bicolore, altezza 90 cm con base
metallica o in gomma pesante e
catena in pvc bicolore diametro 8
mm, poggiati a terra con
interasse di 1 m, compresa la
fornitura, il montaggio e lo
smontaggio del materiale

Delimitazioni provvisorie 5,000 5,000 25,000
SOMMANO m 25,000 2,66 66,50

F.01.028.045 Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento,
divieto e prescrizione, conformi
al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile:

1

[

F.01.028.045 b 300 x 200 mm

50,000 8,000 400,000

Ariportare 2.207,64
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20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

B

H

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo Totale

1

N

1

w

14

15

16

F.01.028.050

F.01.031.020

F.01.031.020

F.01.052.005

F.01.052.005

F.01.052.005

F.01.052.005

Riporto

SOMMANO cad

Posizionamento a parete o altri
supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di
fissaggio

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri
temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal
Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: cartello
triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della
strada, fig. 11 383 + 390, 404), in
lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese:

lato 120 cm, rifrangenza classe 2

SOMMANO cad

Ponteggi con sistema a telaio
realizzati in tubolari metallici,
con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso
di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari
a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte
e degli oneri di progettazione
qualora necessaria. Valutati a
mgq di proiezione prospettica di
facciata:

montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30
giorni

SOMMANO mq

noleggio per ogni mese o frazione
di mese successivo (non inferiore
a 25 giorni) alla funzionalita
operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza
delle opere finite

SOMMANO mq

smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio,
carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

SOMMANO mq

Ariportare

50,000

4,000

3,600

14,400

3,600

4,000

4,000

8,000

4,000

400,000

50,000

50,000

32,000

32,000

14,400

14,400

57,600

57,600

14,400

14,400

2.207,64

0,20 80,00

6,71 335,50

7,68 245,76

8,19 117,94

0,79 45,50

2,96 42,62

3.074,96
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20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

B

H

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

17

18

19

20

21

22

23

F.01.064.005

F.01.064.005

F.01.064.005

F.01.100.005

F.01.100.005

N.O01

N.02

N.03

N.03

N.03

N.04.025.005

Riporto

Trabattello mobile prefabbricato
in tubolare di lega, completo di
piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle
norme vigenti, compresi gli oneri
di montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori:

per altezze fino a 3,6 m, per il
primo mese di utilizzo

SOMMANO cad

per altezze da 3,6 mfinoa 5,4 m,
per il primo mese di utilizzo

SOMMANO cad

Utilizzo di telefono e/o
ricetrasmittente per tutta la
durata dei lavori:

sistema di comunicazione tramite
telefoni cellulari per gestioni
primo soccorso ed emergenze

SOMMANO cad

Fornitura e posa di quadro
elettrico di cantiere completo di
allacciamento al contatore di
cantiere, linea di alimentazione
sez. 3x2,5 mmgq in neoprene, n.4
prese CEE 220V, interruttore
generale e certificazione.

SOMMANO Cad.

Attuazione piani di sicurezza.
Incontri iniziali e periodici del
responsabile di cantiere con il
coordinatore per |'esecuzione per
esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua
attuazione.

Direttore di cantiere

SOMMANO ora

Informazione dei lavoratori sui
contenuti del piano di sicurezza,
le prescrizioni durante
I'esecuzione dei lavori e le
eventuali interferenze con le
normali attivita del plesso
universitario al fine della loro
applicazione, comprese riunioni
di coordimento con i
responsabilidel plesso
universitario.

Operaio IV livello

SOMMANO ora

Operaio specializzato

SOMMANO ora

Estintore portatile omologato,
montato a parete nella baracca
di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista
per legge. Costo per tutta la

A riportare

1,000

1,000

1,000

1,000

20,000

15,000

15,000

5,000

1,000

5,000

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

64,48

106,56

36,40

469,36

35,66

35,66

33,83

3.074,96

322,40

106,56

36,40

469,36

713,20

534,90

507,45

5.765,23
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20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

B

H

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

2

i

N.04.025.005

2

wv

XS.0.05.15

2

a

XS.1.05.05

2

~

XS.1.05.25

XS.2.05.10

2

[o:]

XS.2.05.10

2

o

XS.2.05.25

3

o

XS.2.05.40

XS.2.10.05

Riporto

durata dei lavori:

da 6 kg

SOMMANO cad

Addetto alla
sanificazione/igienizzazione dei
mezzi, materiali e attrezzature
*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam
02020)

SOMMANO h

Nuova fornitura di
TERMOMETRO DIGITALE AD
INFRAROSSI NO CONTACT
conforme alle Direttive CEE 93/42
e 2007/47/CE sui dispositivi
medici, accuratezza minima di +
0.3°C e responsivita pari ad 1 sec,
*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam
02020)

SOMMANO cad

Solo controllo della temperatura
corporea attraverso
TERMOMETRO DIGITALE ad
INFRAROSSI NO CONTACT
conforme alle Direttive CEE 93/42
e 2007/47/CE sui dispositivi
medici, accuratezza minima di +
0.3°C e responsivita pari ad 1 sec.
La rilevazione dovra essere
eseguita ad una temperatura
ambiente compresa tra 10 e 40°C
e senza alcun contatto diretto
con la cute. Compreso
compilazione di modello di
dichiarazione firmato dal
preposto allo svolgimento
dell'attivita o dal datore di lavoro
*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam
02020)

SOMMANO cad

Semimaschera filtrante
antipolvere, UNI EN
149:2009:*(Costi_covid-19_CCIA
A_Bergamo2020)

FFP2 senza valvola di esalazione -
peso massimo 10 grammi

per lavorazioni a meno di 1m
SOMMANO cad

GUANTO MEDICALE DI
PROTEZIONE monouso in lattice
conforme a UNI EN 420:2010,
UNI EN455- 1:2002, 455-2:2015,
455-3:2015, 455-4:2009.
*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam
02020)

per sanificazione ambienti
per lavorazioni
SOMMANO paio

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO
in cotone o polipropilene con
cerniera conforme a UNI EN ISO
13688:2013.*(Costi_covid-19_CCI
AA_Bergamo2020)

per sanificazione ambienti
SOMMANO cad

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER

Ariportare

1,000

80,000

1,000

4,000

50,000

20,000
100,000

20,000

240,000

1,000

1,000

80,000

80,000

1,000

1,000

960,000

960,000

50,000

50,000

20,000
100,000

120,000

20,000

20,000

14,50

36,00

130,00

5,00

13,00

5.765,23

14,50

2.880,00

130,00

1.920,00

250,00

24,00

260,00

11.243,73
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20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle
somministrazioni

Dimensioni

B

H

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

3

e

3

N

3

w

XS.2.10.05

XS.2.10.15

XS.2.10.20

Riporto

IGIENIZZAZIONE MANI a base di
alcool etilico denaturato a 70° in
dispenser:
*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam
02020)

da 1000 ml con dosatore

SOMMANO cad

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E
OGGETTI CONTENENTE ALCOOL
ETILICO A 70° con denaturazione
speciale - bottiglia da 750
ml:*(Costi_covid-19_CCIAA_Berg
amo2020)

SOMMANO cad

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E
OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO
DI SODIO ALLO 0,1% (per es.
candeggina) - bottiglia da 1
litro:*(Costi_covid-19_CCIAA_Ber
gamo2020)

SOMMANO cad

Totale "ONERI SICUREZZA"

Importo lavori

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

24,00

4,50

11.243,73

360,00

67,50

45,00

11.716,23

11.716,23
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20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"
Riepilogo categorie

Descrizione

Macrocategorie

Categorie

Subcategorie

Subcategorie

Riepilogo macrocategorie

ONERI SICUREZZA

Importo lavori

11.716,23

11.716,23

Regolo - Namirial S.p.A.
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20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"
Quadro economico

Descrizione Totale
Quadro economico
Importo lavori 11.716,23
Importo di progetto 11.716,23
Importo soggetto a ribasso 11.716,23
A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00
11.716,23
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