
20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

ONERI SICUREZZA

1 F.01.016.005 Cassone metallico per

contenimento di materiali di

scavo/macerie, della capacità di 6

mc. Nolo per tutta la durata del

cantiere

3 1,000 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 10,60 10,60

F.01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con

struttura costituita da profili

metallici, tamponamento e

copertura in pannelli

autoportanti sandwich in

lamiera interna ed esterna e

coibente centrale (spessore 40

mm); pavimento in legno

idrofugo rivestito in PVC,

completo di impianto elettrico e

di messa a terra, accessori vari,

posato a terra su travi in legno,

compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, manutenzione e

pulizia. Dimensioni larghezza x

lunghezza x altezza:

2 F.01.022.005 a 240 x 270 x 240 cm - per i primi

30 giorni lavorativi

2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 199,60 399,20

3 F.01.022.005 b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30

giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo a)

2,000 4,000 8,000

SOMMANO cad 8,000 36,80 294,40

F.01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito

da box prefabbricato realizzato

in polietilene lineare stabilizzato

ai raggi UV o altro materiale

idoneo, in ogni caso coibentato,

per garantire la praticabilità del

servizio in ogni stagione;

completo di impianto elettrico e

di messa a terra, posato a terra

su travi in legno o adeguato

sottofondo, dotato di WC e

lavabo. Sono compresi

trasporto, montaggio e

smontaggio, manutenzione,

pulizia, espurgo settimanale e

smaltimento certificato dei

liquami. Noleggio mensile:

4 F.01.022.045 a per i primi 30 giorni lavorativi

2,000 2,000

SOMMANO cad 2,000 160,00 320,00

5 F.01.022.045 b per ogni 30 giorni lavorativi

aggiuntivi

2,000 4,000 8,000

SOMMANO cad 8,000 110,00 880,00

F.01.025.005 Recinzione provvisoria modulare

da cantiere in pannelli di altezza

2.000 mm e larghezza 3.500 mm,

con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35

x 250 mm e tubolari laterali o

perimetrali di diametro 40 mm,

fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni di

700 x 200 mm, altezza 120 mm,

ed uniti tra loro con giunti

zincati con collare, comprese

aste di controventatura:

6 F.01.025.005 a allestimento in opera e

successivo smontaggio e

A riportare 1.904,20
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.904,20

rimozione a fine lavori

area accantieramento 6,000 6,000

area stoccaggio 6,000 6,000

delimitazione aree lavorazioni ai

piani 4,000 4,000

protezione scavi 20,000 20,000

SOMMANO cad 36,000 1,19 42,84

7 F.01.025.005 b costo di utilizzo mensile

area accantieramento 6,000 5,000 30,000

area stoccaggio 6,000 5,000 30,000

delimitazione aree lavorazioni ai

piani 4,000 5,000 20,000

protezione scavi 20,000 5,000 100,000

SOMMANO cad 180,000 0,45 81,00

F.01.025.035 Elementi mobili per recinzioni e

cancelli, compresa parte

apribile, costituiti da montanti

verticali e orizzontali in tubolare

zincato diametro non inferiore a

42 mm, pannello interno di rete

zincata a caldo spessore non

inferiore a 4 mm e maglia

85x235, peso non inferiore a 16

kg, rivestiti su un lato con rete di

plastica arancione e relativi

basamenti in cls del peso di 35

kg, compresa la fornitura degli

elementi, la posa in opera,

l'ancoraggio al terreno, ove

rappresenti struttura fissa o per

linee aperte, con spezzoni di

acciaio infissi nel terreno e

legature con filo zincato, la

traslazione degli elementi per la

modifica della posizione

necessaria all'avanzamento dei

lavori, la manutenzione per

tutta la durata dei lavori stessi,

la rimozione a lavori ultimati:

8 F.01.025.035 a cancello carrabile m 3,5 x 2,

compreso catena e lucchetto -

nolo per il primo mese

1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 43,80 43,80

9 F.01.025.035 b cancello carrabile m 3,5 x 2,

compreso catena e lucchetto -

nolo per ogni mese successivo al

primo

1,000 7,000 7,000

SOMMANO cad 7,000 9,90 69,30

10 F.01.025.075 Delimitazione temporanea di

piccole zone di lavoro realizzata

con colonnine in plastica

bicolore, altezza 90 cm con base

metallica o in gomma pesante e

catena in pvc bicolore diametro 8

mm, poggiati a terra con

interasse di 1 m, compresa la

fornitura, il montaggio e lo

smontaggio del materiale

Delimitazioni provvisorie 5,000 5,000 25,000

SOMMANO m 25,000 2,66 66,50

F.01.028.045 Cartelli riportanti indicazioni

associate di avvertimento,

divieto e prescrizione, conformi

al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di

utilizzo mensile:

11 F.01.028.045 b 300 x 200 mm

50,000 8,000 400,000

A riportare 2.207,64
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.207,64

SOMMANO cad 400,000 0,20 80,00

12 F.01.028.050 Posizionamento a parete o altri

supporti verticali di cartelli di

sicurezza, con adeguati sistemi di

fissaggio

50,000 50,000

SOMMANO cad 50,000 6,71 335,50

F.01.031.020 Segnalamento di cantieri

temporanei costituito da cartelli

conformi alle norme stabilite dal

Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con

scatolatura perimetrale di

rinforzo e attacchi universali

saldati sul retro: cartello

triangolare, fondo giallo (in

osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della

strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in

lamiera di acciaio spessore

10/10 mm; costo di utilizzo del

segnale per un mese:

13 F.01.031.020 f lato 120 cm, rifrangenza classe 2

4,000 8,000 32,000

SOMMANO cad 32,000 7,68 245,76

F.01.052.005 Ponteggi con sistema a telaio

realizzati in tubolari metallici,

con altezze anche oltre i 20 m,

prodotti da azienda in possesso

di autorizzazione ministeriale ed

eseguiti con l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari

a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato, compresi progetto e

relazione tecnica (quando

necessari), pezzi speciali, doppio

parapetto, protezioni usuali

eseguite secondo le norme di

sicurezza vigenti in materia,

mantovane, ancoraggi ed ogni

altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola

d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte

e degli oneri di progettazione

qualora necessaria. Valutati a

mq di proiezione prospettica di

facciata:

14 F.01.052.005 a montaggio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento,

scarico avvicinamento e tiro in

alto dei materiali, per i primi 30

giorni

3,600 4,000 14,400

SOMMANO mq 14,400 8,19 117,94

15 F.01.052.005 b noleggio per ogni mese o frazione

di mese successivo (non inferiore

a 25 giorni) alla funzionalità

operativa, comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto

altro occorrente per il

mantenimento della sicurezza

delle opere finite

14,400 4,000 57,600

SOMMANO mq 57,600 0,79 45,50

16 F.01.052.005 c smontaggio a fine lavoro

compreso calo in basso,

accantonamento provvisorio,

carico e trasporto di

allontanamento dal cantiere

3,600 4,000 14,400

SOMMANO mq 14,400 2,96 42,62

A riportare 3.074,96
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 3.074,96

F.01.064.005 Trabattello mobile prefabbricato

in tubolare di lega, completo di

piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni e

quanto altro previsto dalle

norme vigenti, compresi gli oneri

di montaggio, smontaggio e

ritiro a fine lavori:

17 F.01.064.005 a per altezze fino a 3,6 m, per il

primo mese di utilizzo

1,000 5,000 5,000

SOMMANO cad 5,000 64,48 322,40

18 F.01.064.005 c per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m,

per il primo mese di utilizzo

1,000 1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 106,56 106,56

F.01.100.005 Utilizzo di telefono e/o

ricetrasmittente per tutta la

durata dei lavori:

19 F.01.100.005 b sistema di comunicazione tramite

telefoni cellulari per gestioni

primo soccorso ed emergenze

1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 36,40 36,40

20 N.01 Fornitura e posa di quadro

elettrico di cantiere completo di

allacciamento al contatore di

cantiere, linea di alimentazione

sez. 3x2,5 mmq in neoprene, n.4

prese CEE 220V, interruttore

generale e certificazione.

1,000 1,000

SOMMANO Cad. 1,000 469,36 469,36

21 N.02 Attuazione piani di sicurezza.

Incontri iniziali e periodici del

responsabile di cantiere con il

coordinatore per l'esecuzione per

esame piano di sicurezza e

indicazione di direttive per la sua

attuazione.

Direttore di cantiere

20,000 20,000

SOMMANO ora 20,000 35,66 713,20

N.03 Informazione dei lavoratori sui

contenuti del piano di sicurezza,

le prescrizioni durante

l'esecuzione dei lavori e le

eventuali interferenze con le

normali attività del plesso

universitario  al fine della loro

applicazione, comprese riunioni

di coordimento con i

responsabilidel plesso

universitario.

22 N.03 a Operaio IV livello

15,000 15,000

SOMMANO ora 15,000 35,66 534,90

23 N.03 b Operaio specializzato

15,000 15,000

SOMMANO ora 15,000 33,83 507,45

N.04.025.005 Estintore portatile omologato,

montato a parete nella baracca

di cantiere con apposita staffa (o

sulle macchine operatrici) e

corredato di cartello di

segnalazione. Compresa la

manutenzione periodica prevista

per legge. Costo per tutta la

A riportare 5.765,23
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle
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Prezzo Totale

Riporto 5.765,23

durata dei lavori:

24 N.04.025.005 a da 6 kg

1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 14,50 14,50

25 XS.0.05.15 Addetto alla

sanificazione/igienizzazione dei

mezzi, materiali e attrezzature

*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam

o2020)

80,000 80,000

SOMMANO h 80,000 36,00 2.880,00

26 XS.1.05.05 Nuova fornitura di

TERMOMETRO DIGITALE AD

INFRAROSSI NO CONTACT

conforme alle Direttive CEE 93/42

e 2007/47/CE sui dispositivi

medici, accuratezza minima di ±

0.3°C e responsività pari ad 1 sec,

*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam

o2020)

1,000 1,000

SOMMANO cad 1,000 130,00 130,00

27 XS.1.05.25 Solo controllo della temperatura

corporea attraverso

TERMOMETRO DIGITALE ad

INFRAROSSI NO CONTACT

conforme alle Direttive CEE 93/42

e 2007/47/CE sui dispositivi

medici, accuratezza minima di ±

0.3°C e responsività pari ad 1 sec.

La rilevazione dovrà essere

eseguita ad una temperatura

ambiente compresa tra 10 e 40°C

e senza alcun contatto diretto

con la cute. Compreso

compilazione di modello di

dichiarazione firmato dal

preposto allo svolgimento

dell'attività o dal datore di lavoro

*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam

o2020)

4,000 240,000 960,000

SOMMANO cad 960,000 2,00 1.920,00

XS.2.05.10 Semimaschera filtrante

antipolvere, UNI EN

149:2009:*(Costi_covid-19_CCIA

A_Bergamo2020)

28 XS.2.05.10 c FFP2 senza valvola di esalazione -

peso massimo 10 grammi

per lavorazioni a meno di 1m 50,000 50,000

SOMMANO cad 50,000 5,00 250,00

29 XS.2.05.25 GUANTO MEDICALE DI

PROTEZIONE monouso in lattice

conforme a UNI EN 420:2010,

UNI EN455- 1:2002, 455-2:2015,

455-3:2015, 455-4:2009.

*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam

o2020)

per sanificazione ambienti 20,000 20,000

per lavorazioni 100,000 100,000

SOMMANO paio 120,000 0,20 24,00

30 XS.2.05.40 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO

in cotone o polipropilene con

cerniera conforme a UNI EN ISO

13688:2013.*(Costi_covid-19_CCI

AA_Bergamo2020)

per sanificazione ambienti 20,000 20,000

SOMMANO cad 20,000 13,00 260,00

XS.2.10.05 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER

A riportare 11.243,73
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 11.243,73

IGIENIZZAZIONE MANI a base di

alcool etilico denaturato a 70° in

dispenser:

*(Costi_covid-19_CCIAA_Bergam

o2020)

31 XS.2.10.05 c da 1000 ml con dosatore

3,000 5,000 15,000

SOMMANO cad 15,000 24,00 360,00

32 XS.2.10.15 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E

OGGETTI CONTENENTE ALCOOL

ETILICO A 70° con denaturazione

speciale - bottiglia da 750

ml:*(Costi_covid-19_CCIAA_Berg

amo2020)

3,000 5,000 15,000

SOMMANO cad 15,000 4,50 67,50

33 XS.2.10.20 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E

OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO

DI SODIO ALLO 0,1% (per es.

candeggina) - bottiglia da 1

litro:*(Costi_covid-19_CCIAA_Ber

gamo2020)

3,000 5,000 15,000

SOMMANO cad 15,000 3,00 45,00

Totale "ONERI SICUREZZA" 11.716,23

Importo lavori 11.716,23

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 6



20210421 ANATOMIA (SIC) - Computo "Computo metrico 1"

Riepilogo categorie

Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie

Riepilogo macrocategorie

ONERI SICUREZZA 11.716,23

Importo lavori 11.716,23
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Quadro economico

Descrizione Totale

Quadro economico

Importo lavori 11.716,23

Importo di progetto 11.716,23

Importo soggetto a ribasso 11.716,23

A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00

11.716,23
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