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| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.a Valutazione per Quadro Generale Bassa Tensione '‘QGBT cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 80 23,83 € 1906,4
1.2 |O2L - operaio qualificato ore 80 26,47 € 2117,6
1.3 . operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 4.024,00 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1| 15.000,00 €| 15.000,00 €
2.2 . componente 2 0,00
2.3 . componente 3 0,00
totale materiali 15.000,00 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 . componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 896 896
4.2 . componente 2 0
totale trasporti 896,00 €
A Sommano
5 Spese generali % | 10,00% 1.992,00 €
B Sommano
6 Utile impresa % I 15,00%| 2.988,00 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 24.900,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.b Valutazione per Quadro Locale Tecnico ‘QTECSO' cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 12 23,83 € 285,96
1.2 |O2L - operaio qualificato ore 12 26,47 € 317,64
1.3 . operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 603,60 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 11 3.600,00 € 3.600,00 €
2.2 . componente 2 0,00
2.3 . componente 3 0,00
totale materiali 3.600,00 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 . componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 260,4 260,4
4.2 . componente 2 0
totale trasporti 260,40 €
A Sommano
5 Spese generali I % I 10,00%| 446,40 €
B Sommano
6 Utile impresa [ % | 150094 669,60 €
C Sommano
7 Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 5.580,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed

il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.c Valutazione per Quadro Generale Asilo '‘QGA’ cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 40 23,83 € 953,2
1.2 |O2L - operaio qualificato ore 40 26,47 € 1058,8
1.3 . operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 2.012,00 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1| 12.800,00 €| 12.800,00 €
2.2 . componente 2 0,00
2.3 . componente 3 0,00
totale materiali 12.800,00 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 . componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 468 468
4.2 . componente 2 0
totale trasporti 468,00 €
A Sommano
5 Spese generali % | 10,00% 1.528,00 €
B Sommano
6 Utile impresa % I 15,00%| 2.292,00 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 19.100,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.d Valutazione per Quadro Amministrazione '‘QAMM' cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 4 23,83 € 95,32
1.2 [O2L b. operaio qualificato ore 4 26,47 € 105,88
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 201,20 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 588,00 € 588,00 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 588,00 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 50,8 50,8
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 50,80 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 84,00 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 126,00 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 1.050,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.e Valutazione per Quadro Atelier '‘QATELIER' cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 3 23,83 € 71,49
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 71,49 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 205,91 € 205,91 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 205,91 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 30,24 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 45,36 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 378,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.f Valutazione per Quadro Mensa ‘QMESSA’ cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 3 23,83 € 71,49
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 71,49 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 205,91 € 205,91 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 205,91 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 30,24 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 45,36 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 378,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.g Valutazione per Quadro Sala Psicomotricita ‘QPSICO’ cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 3 23,83 € 71,49
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 71,49 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 205,91 € 205,91 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 205,91 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 30,24 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 45,36 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 378,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.h Valutazione per Quadro Sala Riposo ‘QRIPOSO’ cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 3 23,83 € 71,49
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 71,49 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 205,91 € 205,91 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 205,91 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 30,24 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 45,36 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 378,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.i Valutazione per Quadro Sala Riunioni 'QRIU’ cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 3 23,83 € 71,49
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 71,49 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 205,91 € 205,91 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 205,91 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 30,24 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 45,36 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 378,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.j Valutazione per Quadro Ufficio '‘QUFF' cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 3 23,83 € 71,49
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 71,49 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 205,91 € 205,91 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 205,91 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 30,24 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 45,36 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 378,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.k Valutazione per Quadro Sezione A '‘QSEZ-A' cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 5 23,83 € 119,15
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 5 26,47 € 132,35
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 251,50 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 875,50 € 875,50 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 875,50 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 115,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 172,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 1.440,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.1 Valutazione per Quadro Sezione B 'QSEZ-B' cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 5 23,83 € 119,15
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 5 26,47 € 132,35
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 251,50 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 875,50 € 875,50 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 875,50 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 115,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 172,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 1.440,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.m Valutazione per Quadro Sezione C 'QSEZ-C' cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 5 23,83 € 119,15
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 5 26,47 € 132,35
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 251,50 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 875,50 € 875,50 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 875,50 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 115,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 172,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 1.440,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.001.n Valutazione per Quadro Sezione D 'QSEZ-D’ cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 5 23,83 € 119,15
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 5 26,47 € 132,35
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 251,50 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 875,50 € 875,50 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 875,50 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 25 25
4.2 b. componente 2 0
totale trasporti 25,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 115,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 172,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 1.440,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.013.A Pulsante in formazione IP55 - Sgancio Palazzina della Viola - bobina in QGBT cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 0,5 23,83 € 11,915
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 11,92 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 71,09 € 71,09 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 71,09 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 5
4.2 b. componente 2
totale trasporti 5,00 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 8,80 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 13,20 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 110,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.013.B Pulsante in formazione IP55 - Sgancio Asilo - Bobina in QGBT cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 0,5 23,83 € 11,915
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 11,92 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 71,09 € 71,09 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 71,09 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 5
4.2 b. componente 2
totale trasporti 5,00 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 8,80 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 13,20 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 110,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.013.C Pulsante in formazione IP55 - Sgancio 7 UTA - Bobine in QGA, QSEZ -A, QSEZ-B, QSEZ-C, QSEZ-D cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 2 23,83 € 47,66
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 2 26,47 € 52,94
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 100,60 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 342,40 € 342,40 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 342,40 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 5
4.2 b. componente 2
totale trasporti 5,00 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 44,80 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 67,20 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 560,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.2NP.013.D Pulsante in formazione IP55 - Sgancio impianto fotovoltaico - Bobine in QFV-1, QFV-2 cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 2 23,83 € 47,66
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 2 26,47 € 52,94
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 100,60 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 286,40 € 286,40 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 286,40 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 5
4.2 b. componente 2
totale trasporti 5,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 39,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 58,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 490,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.72NP.001.12  [Allacciamento pompa di sollevamento e rimando segnali di allarme cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 0,5 23,83 € 11,915
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 11,92 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 51,09 € 51,09 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 51,09 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti 0
4.1 a. componente 1 ac 1 5
4.2 b. componente 2
totale trasporti 5,00 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 6,80 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 10,20 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 85,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.72NP.001.13  [Allacciamento pompa di circolazione elettronica cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 0,15 23,83 € 3,5745
1.2 |02L . operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 . operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 3,57 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 9,23 € 9,23 €
2.2 . componente 2 0,00
2.3 . componente 3 0,00
totale materiali 9,23 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 . componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 . componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % 10,00%| 1,28 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % 15,00%| 1,92 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 16,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.72NP.001.14  [Allacciamento gruppo frigo cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 2 23,83 € 47,66
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 1,5 26,47 € 39,705
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 87,37 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 8,64 € 8,64 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 8,64 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali [ % | 10,004 9,60 €
B Sommano
6 | Utile impresa [ % | 150094 14,40 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 120,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.72NP.001.16  [Allacciamento centralina di regolazione UTA da quadro di pertinenza cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 1,25 23,83 € 29,7875
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 29,79 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 6,21 € 6,21 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 6,21 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 3,60 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 5,40 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 45,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.72NP.001.29  [Allacciamento UTA cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 2,25 23,83 € 53,6175
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 53,62 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 6,38 € 6,38 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 6,38 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 6,00 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 9,00 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 75,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.72NP.001.42  [Allacciamento scambiatore con misuratore di energia cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 5 23,83 € 119,15
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 119,15 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 8,85 € 8,85 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 8,85 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 12,80 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 19,20 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 160,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.72NP.002.14  [Allacciamento valvola motorizzata e centralina di regolazione cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 0,5 23,83 € 11,915
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 11,92 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 12,09 € 12,09 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 12,09 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 2,40 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 3,60 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 30,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.72NP.002.16  [Allacciamento tra sonda in campo e centralina di regolazione (o quadro di pertinenza) cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 0,5 23,83 € 11,915
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 11,92 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 13,69 € 13,69 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 13,69 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 2,56 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 3,84 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 32,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Re - via Filippo Re - Bologna

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo

codice EPU

Descrizione della lavorazione prevista

um

B.62.72NP.004.11

Valutazione come da schema a blocchi allegato costituito da 1 fancoil a 2 tubi

cad

Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 1 23,83 € 23,83
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 1 26,47 € 26,47
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 50,30 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 21,70 € 21,70 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 21,70 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % 10,00%| 7,20€
B Sommano
6 | Utile impresa I % 15,00%| 10,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 90,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Re - via Filippo Re - Bologna

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo

codice EPU

Descrizione della lavorazione prevista

um

B.62.72NP.004.13

Valutazione come da schema a blocchi allegato costituito da 2 fancoil a 2 tubi

cad

Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 1 23,83 € 23,83
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 1 26,47 € 26,47
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 50,30 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 69,70 € 69,70 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 69,70 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % 10,00%| 12,00 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % 15,00%| 18,00 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 150,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Re - via Filippo Re - Bologna

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo

codice EPU Descrizione della lavorazione prevista

um

B.62.72NP.004.14  [Valutazione come da schema a blocchi allegato costituito da 2 fancoil a 4 tubi

cad

Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 1,5 23,83 € 35,745
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 1 26,47 € 26,47
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 62,22 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 69,79 € 69,79 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 69,79 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % 10,00%| 13,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % 15,00%| 19,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 165,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed

il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Re - via Filippo Re - Bologna

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo

codice EPU Descrizione della lavorazione prevista

um

B.62.72NP.004.15 [Valutazione come da schema a blocchi allegato costituito da 3 fancoil a 2 tubi

cad

Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 2 23,83 € 47,66
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 1 26,47 € 26,47
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 74,13 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 93,87 € 93,87 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 93,87 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % 10,00%| 16,80 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % 15,00%| 25,20 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 210,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed

il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.72NP.004.19  [Valutazione come da schema a blocchi allegato per collegamento collettore pannello radiante cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 2 23,83 € 47,66
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 1 26,47 € 26,47
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 74,13 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 77,87 € 77,87 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 77,87 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 15,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 22,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 190,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.76NP.001.31 Punto luce a vista con conduttori multipolari FG160M16 in formazione 2x1.5 mm? cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 0,45 23,83 € 10,7235
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 10,72 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 4,48 € 4,48 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 4,48 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 1,52 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 2,28 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 19,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.76NP.001.32  [Punto luce a vista con conduttori multipolari FG160M16 in formazione 2x1.5 mm2+T cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 0,5 23,83 € 11,915
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 11,92 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 6,49 € 6,49 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 6,49 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 1,84 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 2,76 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 23,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.76NP.001.33  [Punto luce a vista con conduttori multipolari FG160M16 in formazione 4x1.5 mm2+T cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 0,55 23,83 € 13,1065
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 13,11 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 9,30 € 9,30 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 9,30 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 2,24€
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 3,36 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 28,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.76NP.090.001.0[RILEVATORE DI MOVIMESTO A SOFFITTO SENSORI cad
1
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 1,5 23,83 € 35,745
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 35,75 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 128,26 € 128,26 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 128,26 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 16,40 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 24,60 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 205,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.002.010.0[Apparecchio in formazione L323x10W/940 LED DALI LGS, 596x596, art. 21586 cad
2
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 1 23,83 € 23,83
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 23,83 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 130,57 € 130,57 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 130,57 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 15,44 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 23,16 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 193,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.002.010.0|Apparecchio in formazione L322x18W/940 LED DALI LGS, 296x1196, art. 21603 cad
3
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 1,5 23,83 € 35,745
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 35,75 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 201,06 € 201,06 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 201,06 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 23,68 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 35,52 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 296,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.002.011. [In formazione 2x24 W - LED - AMPIO cad
G
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 1 23,83 € 23,83
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 23,83 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 36,17 € 36,17 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 36,17 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 6,00 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 9,00 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 75,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.0004.001. [Durastrip 75W 24V 1P68 5m 3000°K. Art. 07U302415X0 o superiore m
001
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 0,15 23,83 € 3,5745
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 3,57 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 10,83 € 10,83 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 10,83 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 1,44 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 2,16 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 18,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Re - via Filippo Re - Bologna

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo

codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.0004.001. |Cutting KIT 1P68. Art. KT68PA o superiore + cavo di raccordo cad
002
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 0,15 23,83 € 3,5745
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 3,57 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 8,43 € 8,43 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 8,43 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 1,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 1,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 15,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed

il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.051.001.F|Drop 22 con sorgente LED da 13W cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 0,25 23,83 € 5,9575
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 5,96 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 19,64 € 19,64 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 19,64 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 2,56 €
B Sommano
6 | Utile impresa | % | 15009 3,84 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 32,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



MODELLO A

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.080.03.00(Profilo con chiusura art. 1T3705 + art. 1T3600 o superiore cad
1
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) |. ()
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 0,25 23,83 € 5,9575
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 5,96 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 22,85 € 22,85 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 22,85 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 2,88€
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 4,32 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 36,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




MODELLO A |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.080.04.00|Driver 24V IP67 100W art. 1T3587 o superiore cad
1
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 0,5 23,83 € 11,915
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 0 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 11,92 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 67,29 € 67,29 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 67,29 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 7,92 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 11,88 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 99,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.080.32.A [Threesixty 146W RA90 870 U/D OPAL 4K WH 1T6235DA90 + KIT SOSPESSIOSE 176285 cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 2,5 23,83 € 59,575
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 2,5 26,47 € 66,175
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 125,75 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 834,25 € 834,25 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 834,25 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 96,00 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 144,00 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 1.200,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.080.32.B [Threesixty 84W RA90 590 U/D OPAL 4K WH 1T6169DA90 + KIT SOSPESSIOSE 1T6285 cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 2 23,83 € 47,66
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 2 26,47 € 52,94
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 100,60 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 472,20 € 472,20 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 472,20 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 57,28 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 85,92 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 716,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.080.32.C [Threesixty 113W RA90 870 D OPAL 4K WH 1T6211DA90 + KIT INCASSO 1T6297 cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 2 23,83 € 47,66
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 2 26,47 € 52,94
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 100,60 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 871,40 € 871,40 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 871,40 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 97,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 145,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 1.215,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.080.32.D [Threesixty 50W 590 D OPAL 4K WH 1T6211DA + KIT INCASSO 1T6294 cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 2 23,83 € 47,66
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 2 26,47 € 52,94
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 100,60 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 451,40 € 451,40 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 451,40 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 55,20 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 82,80 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 690,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.080.32.E [Threesixty 21W RA90 384 D OPAL 4K WH 1T6067DA90 + KIT INCASSO 1T6291 cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 1 23,83 € 23,83
1.2 |02L b. operaio qualificato ore 1 26,47 € 26,47
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 50,30 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 245,70 € 245,70 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 245,70 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 29,60 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 44,40 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 370,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.77NP.908.c Beghelli Formula 65 LED art. 19432 o superiore, aut. 1h, SE.Flusso luminoso 2200lm, autotest cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |01L a. operaio specializzato ore 0,25 23,83 € 5,9575
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 26,47 € 0
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 5,96 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1 82,04 € 82,04 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 82,04 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali | % | 10,00 8,80 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 13,20 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 110,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.



| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.99NP.002.02 [Valutazione per "Cabina di trasformazione” cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 8 23,83 € 190,64
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 8 26,47 € 211,76
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 402,40 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 11 1.277,60 €| 1.277,60 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 1.277,60 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 Spese generali I % I 10,00%| 168,00 €
B Sommano
6 Utile impresa I % I 15,00%| 252,00 €
C Sommano
7 Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 2.100,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed

il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.62.99NP.003.002.0|Valutazione con pannello ABB DRC 375 + SFC 500 + fusibili o superiore cad
1
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. () |- ()
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 16 23,83 € 381,28
1.2 |O2L - operaio qualificato ore 16 26,47 € 423,52
1.3 . operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 804,80 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 11 5.036,80 €| 5.036,80 €
2.2 . componente 2 0,00
2.3 . componente 3 0,00
totale materiali 5.036,80 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 . componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 . componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 Spese generali % I 10,00%| 584,16 €
B Sommano
6 Utile impresa % I 15,00%| 876,24 €
C Sommano
7 Arrotondamento (+/-)
TOTALE 7.302,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed

il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.63.12NP.001 Impianto videocitofonico CITOFONIA-CHIAMATE cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 12 23,83 € 285,96
1.2 |O2L b. operaio qualificato ore 12 26,47 € 317,64
1.3 C. operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 603,60 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 11 1.156,40 €| 1.156,40 €
2.2 b. componente 2 0,00
2.3 c. componente 3 0,00
totale materiali 1.156,40 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 b. componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 b. componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 | Spese generali I % I 10,00%| 176,00 €
B Sommano
6 | Utile impresa I % I 15,00%| 264,00 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 2.200,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.63.15NP.801.01 Impianto rivelazione incendi indirizzato INIM cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 [o1L a. operaio specializzato ore 90 23,83 € 2144,7
1.2 |O2L - operaio qualificato ore 90 26,47 € 2382,3
1.3 . operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 4,527,00 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1| 14.833,00 €| 14.833,00 €
2.2 . componente 2 0,00
2.3 . componente 3 0,00
totale materiali 14.833,00 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 . componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 . componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 Spese generali % | 10,00% 1.936,00 €
B Sommano
6 Utile impresa % I 15,00%| 2.904,00 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 24.200,00 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.




| MODELLOA |

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Oggetto dell'appalto:PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA nel complesso di via Filippo
Re - via Filippo Re - Bologna
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista um
B.63.20NP.012 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 19.2kWp FOTOVOLTAICO cad
Codice  [Numero Elementi analisi u.m. quantita prezzo importi importi
N. [ident. prog.prev parziali
prev. (*) [. (%)
1 manodopera
1.1 |O1L a. operaio specializzato ore 95 23,83 € 2263,85
1.2 |O2L - operaio qualificato ore 95 26,47 € 2514,65
1.3 . operaio comune
oppure
1.1 squadra tipo
totale manodopera 4.778,50 €
2 materiali a pié d'opera
2.1 a. componente 1 ac 1] 19.952,86 €| 19.952,86 €
2.2 . componente 2 0,00
2.3 . componente 3 0,00
totale materiali 19.952,86 €
3 noleggi
3.1 a. componente 1
3.2 . componente 2
totale noleggi 0,00 €
4 trasporti
4.1 a. componente 1 ac 0 0
4.2 . componente 2
totale trasporti 0,00 €
A Sommano
5 Spese generali % I 10,00%| 2.473,14 €
B Sommano
6 Utile impresa % I 15,00%| 3.709,70 €
C Sommano
7 | Arrotondamento (+/-) I
TOTALE 30.914,20 €

(*) L'analisi prezzi, supportata dai preventivi, deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed
il numero progerssivo indicati nei preventivi di cui ai MODELLI B, C, D.
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