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00
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ELENCO ELABORATI DI PROGETTO!

Allegato n.3

TITOLO DELL’ INTERVENTO Lavori di restauro e risanamento conservativo complesso Rocca di Bertinoro

ex seminario vescovile via Frangipane n 2. TICKET 29505

Elenco Annuale 2022/2023
cup J64H16001090005
RUP Claudio Gentili
Nro. | Elaborato Descrizione/Oggetto Tavola Scala
Progr. | /Tav. N°
01 | PE-a-DGO1 | Relazione generale
02 | PE-b-DGO02 | Relazione specialistica opere Architettoniche
03 | PE-b-DGO3 | pocumentazione fotografica
04 | PE-c-ARO1 STATO ATTUALE- planimetria generale, estratto di mappa 1:200-1:1000
05 | PE-c-AR02 | STATO ATTUALE- Pianta PT, pianta P1, pianta P2 1:50
06 | PE-c-ARO3 | STATO COMPARATIVO- Pianta PT, pianta P1, pianta P2 1:50
07 | PE-c-AR04 | STATO MODIFICATO- Pianta PT, pianta P1, pianta P2 1:50
08 | PE-c-ARO5 | STATO ATTUALE- Prospetti sezioni A-A’, B-B/, C-C', D-D’ 1:50
09 | PE-c-ARO6 | STATO COMPARATIVO-Prospetti sezioni A-A’, B-B/, C-C, D-D' | 1:50
10| PE-c-ARO7 | STATO MODIFICATO- Prospetti sezioni A-A’, B-B, C-C’, D-D’ 1:50

! Vedi Note allegate
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11| PE--AROS STATO MODIFICATO- Illuminazione area esterna, pianta P2 1:50

12\ PE-c-STO1 | strutture in C.A.- locale tecnico, fondazioni passerelle, rinforzo | 1:20 1:50 1:100

paramento murario

13 | PE-c-ST02 | strutture in acciaio- passarelle, parapetti, particolari 1:10-1:20-1:50-1:100
141 PE-c-IM Tavola impianto locale tecnico 1:50
15| PE-c-VE Tavola vie esodo e luci di emergenza 1:100

16 | PE-d-RTCS | Relazione tecnica calcolo strutturale

171 PE-d-RTIM Relazione tecnica impianti cisterna

18 | PE-d-QEL | Quadri elettrici

19 | PE-e-PM Piano di manutenzione

20 | PE-f-PSC Piano di sicurezza e coordinamento (progettazione)

21 | PE-f-QIM Quadro incidenza della manodopera

22 PE'Q'CME Computo metrico estimativo

23 | PE-g-QE Quadro Economico

24 | PE-h-CRN | Cronoprogramma

25 | PE-i-EPU Elenco prezzi unitari

26 | PE-i-MOP | Modulo offerta prezzi

27 | PE-I-CSA1 | capitolato Speciale d’appalto (prima parte)

28 | PE-I-CSA2 | capitolato Speciale d‘appalto (seconda parte)

DATA 01/07/22 Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Claudio Gentili
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