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Allegato n.3 

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO1 

TITOLO DELL’ INTERVENTO Lavori di restauro e risanamento conservativo complesso Rocca di Bertinoro 

ex seminario vescovile via Frangipane n 2. TICKET 29505 

 Elenco Annuale       2022/2023 

CUP                                          J64H16001090005 

RUP       Claudio Gentili 

Nro. 

Progr. 

Elaborato 

/Tav. N° 

Descrizione/Oggetto Tavola Scala 

01 PE-a-DG01 Relazione generale 
 

02 PE-b-DG02 Relazione specialistica opere Architettoniche  

03 PE-b-DG03 Documentazione fotografica  

04 PE-c-AR01 STATO ATTUALE- planimetria generale, estratto di mappa 1:200-1:1000 

05 PE-c-AR02 STATO ATTUALE- Pianta PT, pianta P1, pianta P2  1:50 

06 PE-c-AR03 STATO COMPARATIVO- Pianta PT, pianta P1, pianta P2 1:50 

07 PE-c-AR04 STATO MODIFICATO- Pianta PT, pianta P1, pianta P2 1:50 

08 PE-c-AR05 STATO ATTUALE- Prospetti sezioni A-A’, B-B’, C-C’, D-D’ 1:50 

09 PE-c-AR06 STATO COMPARATIVO-Prospetti sezioni A-A’, B-B’, C-C’, D-D’ 1:50 

10 PE-c-AR07 STATO MODIFICATO- Prospetti sezioni A-A’, B-B’, C-C’, D-D’ 1:50 

                                                      

1 Vedi Note allegate 
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11 PE--AR08 STATO MODIFICATO- Illuminazione area esterna, pianta P2 1:50 

12 PE-c-ST01 Strutture in C.A.- locale tecnico, fondazioni passerelle, rinforzo 

paramento murario 

1:20 1:50 1:100 

13 PE-c-ST02 Strutture in acciaio- passarelle, parapetti, particolari 1:10-1:20-1:50-1:100 

14 PE-c-IM Tavola impianto locale tecnico 1:50 

15 PE-c-VE Tavola vie esodo e luci di emergenza 1:100 

16 PE-d-RTCS Relazione tecnica calcolo strutturale  
 

17 PE-d-RTIM Relazione tecnica impianti cisterna 
 

18 PE-d-QEL Quadri elettrici 
 

19 PE-e-PM Piano di manutenzione 
 

20 PE-f-PSC Piano di sicurezza e coordinamento (progettazione) 
 

21 PE-f-QIM Quadro incidenza della manodopera 
 

22 PE-g-CME Computo metrico estimativo 
 

23 PE-g-QE Quadro Economico 
 

24 PE-h-CRN Cronoprogramma 
 

25 PE-i-EPU Elenco prezzi unitari 
 

26 PE-i-MOP Modulo offerta prezzi 
 

27 PE-l-CSA1 Capitolato Speciale d’appalto (prima parte) 
 

28 PE-l-CSA2 Capitolato Speciale d’appalto (seconda parte) 
 

DATA 01/07/22       Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Claudio Gentili 

 


