Lavori di restauro e risanamento conservativo

complesso Rocca di Bertinoro, ex seminario

vescovile via Frangipane n 2. Bertinoro (FC)
CUP J64H16001090005

PROPRIETA" EDIFICIO

SEMINARIO VESCOVILE DI BERTINORO

CODICE EDIFICIO N.
361

CODICE PROGETTO (PAL) N. TICKET N.

29505

29505

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

Dott.ssa Evarita D'Archivio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Gentili

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Rossella Tassinari

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROFESSIONISTI INCARICATI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Arch. Roberto Pistolesi
Ing. Gianni Bandini
Ing. Gianni Bandini
Ing. Gianni Bandini

Arch. Roberto Pistolesi

Arch. Rossella Tassinari

IN FASE DI ESECUZIONE
LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMNARE [ ] DEFINITVO [ ] ESECUTIVO AS-BULT [ ]
OGGETTO TAVOLA SCALA N° PROGRESSIVO E&Eé\lco ELABORATI
MODULO OFFERTA PREZZI DATA TAVOLAN®

REV.

DATA

PE-i-MOP




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

unita
di

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

1
1.0E.02.01

2
1.0E.02.02

LAVORI A MISURA

Demolizione di muratura mista in pietrame altesireatconci di laterizio in breccia a sezione obldigenche a piccoli tratti

ed a qualsiasi altezza dal piano straliaseguirsi a mano, compreso l'accatastameatosadel materiale per successivo

riutilizzo a discrezione della Direzione dei Lavdxel presente articolo si intendono compresi epemsati: gli eventuali
ponti di servizio occorrenti con le relative protet di tavole e/o di lamiere e/o di reti; le op@mvvisionali di protezione,
sostegno e puntellamento; le eventuali interruzioripristino di condutture private; l'adozionetutiti gli accorgimenti atti

a tutelare l'incolumita degli operai; la fornituegoosa in opera di tutti i materiali e le lavorazioccorrenti, anche se non

specificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'opEdautensili necessari; la rimozione da eseguiteha a piccoli tratti ja

mano; il tiro in alto e/o il calo a terra di tuftanateriale di risulta; I'accurata cernita; laipura e I'accatastamento ordinato

del materiale di recupero riutilizzabile (vecchittoai, pietrame, sassi ed altro) nellambito deltieae; lo scarriolamento a
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasfoe lo scarico a rifiuto presso discarica autaiaz situata a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta prodotto durdatasi di lavorazione non piu riutilizzabile (reti fissaggio, detriti var
e similari), oneri di smaltimento inclusi. E' in@ltcompreso ogni altro onere e magistero occorrpatedare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Su muratustegsi in muratura mista di pietrame, sassi cosie risulta dagli elaborati
strutturali di progetto.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B.01.02.003rdagine di
mercato (prezzo aggiornato allultimo prezziaricERR.in base a percentuale stabilita come da DM Miglistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021) Aggamento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.B01.004.005.b
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO...

Demoalizione di porzione di muratura di spessopesore alle due teste per il ridimensionamenttadeiestra esistente fin

portafinestra. Nella demolizione & corspr@nche la banchina della finestra. Nel presetitela si intendono compres| e

compensati: gli eventuali ponti di servizio occotrecon le relative protezioni di tavole e/o di ieme e/o di reti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellatogle eventuali interruzioni e ripristino di cortdue private; I'adozion
di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolité degli operai; la fornitura e posa in operautii i materiali e le lavorazion
occorrenti, anche se non specificatamente deséritb dei mezzi d'opera ed utensili necessarint@zione da eseguirs

RENT

mc.

anche a piccoli tratti @ mano; il tiro in alto é/@alo a terra di tutto il materiale di risultéadcurata cernita; la pulitura e

l'accatastamento ordinato del materiale di recupetidizzabile (vecchi mattoni, pietrame, sassiatto) nellambito del
cantiere; lo scarriolamento a mano sino ai puntcatico; il carico, il trasporto e lo scarico aiuid presso discarica
autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delmadedi risulta prodotto durante le fasi di lavziome non piu riutilizzabile

(malte di fissaggio, detriti vari e similari), oneli smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogiitro onere e magistero

occorrente per dare l'opera realizzata a perfegala d'arte. Su murature esistenti in muraturdandiispietrame, sassi cosi

come risulta dagli elaborati strutturali di progett
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EatiiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.02.008rezzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrapzZ@ER OO.PP. 2022 art.B01.004.005.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO...

mc.

38,85

1,54

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE unita
PER di

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

3
1.0E.02.03

4
1.0E.02.04

5
1.0E.02.05

Smontaggio manuale di infissi esterni ed intemilégno incluse mostre, telai, controtelai, corarathine, cardini |e

quantaltro, il tutto eseguito a mano leomecessarie precauzioni al fine di evitare dggianenti agli infissi che saranno
successivamente inviati in luogo di deposito oszatica, a discrezione della Direzione dei Lavggl presente articolo |s|
intendono compresi e compensati: i ponti di seovimicorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di reti;
le opere prowvisionali di sostegno e proteziongsd'dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanict.)enecessari; lo
smontaggio delle ante, del telaio, del controteld@ cardini e delle controbanchina collegatinéfiso; il tiro in alto e/o il
calo a terra di tutto il materiale di risulta; tatastamento ordinato del materiale di pregiolidatibile (anche in altri siti)
in luogo riparato e custodito all'interno dell'éclid su indicazioni della Direzione dei Lavori;dgarriolamento a mano sino
ai punti di carico; il carico, il trasporto e loasico a rifiuto presso discarica autorizzata, $itum qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi doleazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inolt@@mpreso ogni altro onere
e magistero occorrente per dare 'opera realizptxfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.12.09kzzipdi Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrépzZ@ER OO.PP. 2022 art.B01.034.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO...| mg.

Rimozione di massetto in cemento di qualsiasi spescompreso l'eventuale armatura ed i ferri diaggio, eseguitala
mano anche con luso di martello demmelittNel presente articolo si intendono compresiompensati: le opefre
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellafoebadozione di tutti gli accorgimenti atti a elére lincolumita degli
operai; la rimozione da eseguirsi a mano e cop W& mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, )esecessari; il tiro in
alto e/o il calo a terra di tutto il materiale diulta; I'accatastamento ordinato in cantiere daleniale; lo scarriolamento a
mano o con idonei mezzi di sollevamento sino aitipdincarico; il carico, il trasporto e lo scarieorifiuto a discarica
autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delnm#eli risulta prodotto durante le fasi di lavdicme, oneri di smaltimento
inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e is@go occorrente per dare l'opera realizzata fetp@regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'adn B01.06.032
e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato all'ultimmezziario R.E.R.in base a percentuale stabilitaccdmDM del Ministero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggammento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.B01.016.025
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO...| mg.

Smontaggio e trasporto a discarica autorizzata dedccionata lignea esistente. Nel presenteohot& intendono inoltre
compresi e compensati: i trabattelli pdni di lavoro a norma occorrenti; le opere pisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimediii a tutelare l'incolumita degli operai; I'eseiome anche a piccoli tratti;
i noli delle attrezzature utilizzate; l'uso deingiéi manuali e di piccola attrezzatura elettriez@ssaria; la rimozione e/q la
demolizione da eseguirsi a mano e con l'uso dezitbapera necessari ed adeguati alla mole delitwte da demolire
(utensili, autocarri per il trasporto di macerieanelli pneumatici a mano, le lavorazioni a manotwdti i material
occorrenti; le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; i tagli e gli sfritli; manovalanza necessaria;
la movimentazione a mano o con idonei mezzi desathento; gli smontaggi a lavori ultimati; il caoterra di tutto il
materiale di risulta dalle lavorazioni; la raccottan I'accatastamento ordinato in cantiere del madge la cernita e la
pulizia di tutto il materiale recuperabile che @esuccessivamente riutilizzato e la protezionetebrli nailon; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsidisitanza, del materiale di risulta prodotto durdetiasi di lavorazione non

2,99

8,0

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

unita
di

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

6
1.0E.02.06

7
1.0E.03.01

piu riutilizzabile, oneri di smaltimento incluslatcurata pulizia finale di tutte le superfici otigedellintervento. Il tutto
dovra essere realizzato secondo quanto indicatib elagorati del progetto esecutivo e comunque sg@ade disposizioni

l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.12.10@zzipdi Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezzRER OO.PP. 2022 art.B01.034.050
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO...

Rimozione d'intonaco esterno (anche superficiaigte dimensioni), su superfici orizzontali e/atieali e curve, in malta
cementizia e di qualsiasi tipo e spesedrea qualsiasi altezza eseguito a mano secondulizioni impartite dalla
Direzione Lavori. Nel presente articolo si intendarompresi e compensati: i ponti di servizio oogotircon le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di retirabattelli ed i piani di lavoro a norma occorreldi opere provvisionali di
protezione, sostegno e puntellamento; 'adoziorettligli accorgimenti atti a tutelare l'incoluritiegli operai; la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioccorrenti, anche se non specificatamente dgésd¢tso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; la rimozione dii ganbsse delle murature; la pulizia accurata aelleponenti sottostanti; |la
scarnitura dei giunti; la spazzolatura ed il lavaggve possibile) di tutta la superficie muraneressata dalle opere di
consolidamento o ripristino con acqua non a prassia rimozione di eventuali tubature di impiaditqualsiasi natura; |o
spostamento, il calo in basso, il carico, il traspe lo scarico a rifiuto presso discarica auiaia, situata a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durdatéasi di lavorazione, oneri di smaltimento irgIUuE' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per daperia realizzata a perfetta regola d'arte. Misan&ivuoto per pieno con
deduzione delle aperture pari o superiori a 4,00dnhguperficie.
Riferimento Prezziario Opere Pubbliche regione Enftflomagna anno 2018, artt. B01.05.024, B01.21.881,21.136.a,
F01.22.135.c e prezzi di mercato.(prezzo aggioralitastimo prezziario R.E.R.in base a percentsséilita come da DM
del Ministero infrastrutture circolare di Novemi2821). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022B@tt013.005
B01.061.005, B01.061.030.a, F01.064.005.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
SOMMANO...

Scavo di sbancamento a controllo archeologicestdino di edifici, eseguito a qualsiasi profonditdon particolare cautela
per la rimessa in luce di strutture gnatefinita ed indicata in sito dalla Direzione t&id\e dall'Archeologo, da effettuarsi
anche in condizioni operative disagevoli in amhgeasterno, compreso l'eventuale utilizzo di picaulezzo meccanico
previa autorizzazione della Direzione Lavori e 'Bedlheologo, compresa l'accurata cernita del maleerscavato ed |il
recupero di eventuali reperti. Lo scavo potra cangere materie di qualsiasi natura e consisterszautee, bagnate|o
melmose, esclusa la roccia da mina ma compresvarti rocciosi, i relitti di muratura fino a mc,60 e le rocce di tipo
marna, compreso oneri per armature e attrezzatwsestegno degli scavi, compreso la rimozione alanti di qualsiasi
genere, tipologia e volume, lo sradicamento di e@ppa regolarizzazione delle pareti secondo filpmi progetto, Ig
spianamento del fondo e l'accatastamento dellssi@itinterno dell'area di cantiere per il sucossiutilizzo ai fini del
rinterro. Nel presente articolo si intendono comspre compensati: le opere provvisionali di proteeiosostegno |e
puntellamento; 'adozione di tutti gli accorgimeatii a tutelare l'incolumita degli operai; il tagbi cespugli; lo scavo ¢
esequirsi con piccoli mezzi d'opera meccanici @mifinitura a mano (bobcat, piccoli escavatori,rteli pneumatici

Y

impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione Havori. E' inoltre compreso ogni altro onere e ragb occorrente per dare

ml.

mg.

33,00

60,75

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE unita

PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO m

di

isura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

8
1.0E.03.02

utensili d'uso comune, piccoli mezzi meccanici,.ececessari; la fornitura e posa in opera di tutthateriali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamdascritti; il deflusso delleventuale acqua enés fino ad un battente
massimo di cm. 20; lo spianamento e la configurezidel fondo anche se a gradoni e l'eventualelaiofa di pareti,
scarpate e simili; la pulizia delle pareti in murat adiacenti scoperte dallo scavo; le sbatacekiatwe occorrenti; |a
pulizia delle pareti in muratura perimetrali o adiati scoperte dallo scavo; l'accurata cernitanueriale scavato ed i
recupero di eventuali reperti; lo scarriolamentech#na mano del materiale scavato sino ai puntiadce; il carico, i
trasporto e lo scarico a rifiuto alle pubblichecdische, fino a qualsiasi distanza, del materiatésdlta prodotto durante le
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento incluSbmpresa l'attivita di consulenza specialisticdAteheologo e relativi
stesura finale di dettagliata relazione e docunziotia tecnica sulle indagini eseguite, redatteijrfice copia. Sono inoltr
compresi gli allestimento delle opere provvisionaicorrenti per la protezione dellarea di scavelladsegnaletic
necessaria e tutti gli accorgimenti atti a tutelaneolumita del personale operante nellambitbadmtiere o per presidiare
le strutture ed ogni altro onere e magistero oetoer per dare l'opera realizzata a perfetta retyfte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.01.001luwheatato del
358% per il controllo archeologico e la rifinitueamano e prezzi di Mercato.(prezzo aggiornatoltaitio prezziarig
R.E.R.in base a percentuale stabilta come da DM Miumistero infrastrutture circolare di Novembre 240.
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunemiferimento all' art.A01.001.005.d

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

[SINGIEY

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata a controllo archeologieo formazione della canalizzazioni esterne, esegu qualsiasi
profondita e con particolare cautelal@aimessa in luce di strutture in area definitaireticata in sito dalla Direzion
Lavori e dall'Archeologo, da effettuarsi anche amdizioni operative disagevoli in ambiente estegmnpreso I'eventuale
utilizzo di piccolo mezzo meccanico previa autaiziane della Direzione Lavori e dellArcheologopqesa l'accurata
cernita del materiale scavato ed il recupero dntadi reperti. Lo scavo potra comprendere matdirigualsiasi natura|e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eselusadia da mina ma compresi i trovanti rocciosgliiti di muratura fino
a mc. 0,60 e le rocce di tipo marna, compreso gperiarmature e attrezzature di sostegno deglii,scampreso la
rimozione di trovanti di qualsiasi genere, tipolg volume, lo sradicamento di ceppaie, la regalarione delle paret
secondo i profili di progetto, lo spianamento deido e I'accatastamento dello stesso allinterifarga di cantiere per|il
successivo riutilizzo ai fini del rinterro. Nel pente articolo si intendono compresi e comperisatipere provvisionali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adoziorettligli accorgimenti atti a tutelare I'incoluraitiegli operai; lo scavo da
esequirsi con mezzi d'opera meccanici con la tififai a mano (escavatori, terne, utensili d'uso campiccoli mezzi
meccanici, ecc.) necessari; la fornitura e posagara di tutti i materiali e le lavorazioni occartie anche se non
specificatamente descritti; il taglio di alberi espugli, I'estirpazione di ceppaie; il deflussd'eleéntuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm. 20; lo spianamenla configurazione del fondo anche se a graddfeventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili; le sbatdature, ove occorrenti; la pulizia delle paretimuratura adiacenti scoperte
dallo scavo; lo scarriolamento anche a mano detniade scavato sino ai punti di carico; il cariddrasporto e lo scarico a
rifiuto alle pubbliche discariche, fino a qualsidistanza, del materiale di risulta prodotto dugaletfasi di lavorazione,
oneri di smaltimento inclusi. Compresa lattivithadnsulenza specialistica dellArcheologo e retatstesura finale di
dettagliata relazione e documentazione tecnicea suflagini eseguite, redatte in triplice copia. @@mltre compresi gli
allestimento delle opere prowvisionali occorrerdr fa protezione dellarea di scavo, della segicaletecessaria e tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita del pexale operante nellambito del cantiere o per pi@®de strutture ed oghi
altro onere e magistero occorrente per dare 'apalizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emitomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.02.002meatato del

]

mc.

177,5

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE
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9
1.0E.03.03

10
1.0E.03.04

11
1.0E.04.01

Rinterro con materiale da scavo compreso il corapento a strati dei materiali impiegati fino ajgaingimento delle

guote del terreno preesistente se ritaartei dalla Direzione dei Lavori. Nel presentéicalo si intendono compresi e

compensati: le opere prowisionali di sostegnoategione; I'adozione di tutti gli accorgimenti atiutelare l'incolumita

degli operai; gli spianamenti; la costipazione epi®natura a strati non superiori a cm 30; la laséigra e necessari

ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto saseguiti con piccoli mezzi meccanici o a maheaiico, il trasporto e
lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei emitli; la fornitura e posa in opera di tutti i reaali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente desdtigb dei mezzi d'opera ed utensili necessaiindire compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opsalizzata a perfetta regola d'arte. Il traspdebmateriale terroso di
risulta € computato a parte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.04.010pmerzi d
Mercato.(prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilta come da DM Miuglistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.C01.010.010.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO...

Trasporto a rifiuto o presso idoneo impianto arzato del materiale di risulta proveniente deotavioni di movimento

terra effettuata con autocarri. Il prezamprende una maggiorazione dovuta alla logiglieacantiere che impedisce

l'avvicinamento degli opportuni mezzi di caricoleéimmediate vicinanze dell'area di stoccaggiordateriale di risulta.
Pertanto il carico dovra essere effettuato a magb automezzi con portata superiore a 50 ¢, cosple spandimento
livellamento del materiale ed esclusi gli eventoaleri di discarica autorizzata. Valutato al mcvalume effettivo di scav

[e]

per ogni km. percorso sulla distanza tra cantieds@arica. E' inoltre compreso ogni altro onemeagjistero occorrente per

dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018 Opere Pubbliche derivato dallabtl.@4.009.a e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato allultimezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita cdanBM del Ministero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggemmento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumentoeriniénto all'
art.A01.010.005.a

Prezzo di applicazione: al metro cubo.
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazipee la platea e le pareti contro terra mediantaingu bituminosa
(spessore mm. 4) al poliestere, in tliapposti saldati a fiamma. nella voce di computcompresa la stesura di un
strato di primer bituminoso. Nella voce di compatoompresa una maggiorazione del 10% per risvaltiveapposizion.
Nel presente articolo si intendono inoltre compeesiompensati: i materiali occorrenti; la fornit@da posa in opera

mc.

(0]

mc.

[o]

153,0

59,55

Num.ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARI.FFA. PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
35% per il controllo archeologico e la rifinituramaano e prezzi di Mercato.(prezzo aggiornato it prezziario
R.E.R.in base a percentuale stabilta come da DM Miumistero infrastrutture circolare di Novembre 240.
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con auniemiferimento all' art. A01.004.005.c
Prezzo di applicazione al metro cubo.
SOMMANO..., mc. 39,0

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

unita
di

LESECUZIONE DELL'APPALTO misur

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

12
1.0E.04.02

13
1.0E.04.03

gualunque altezza; le puntellature; i ponti di @ovoccorrenti con le relative protezioni di tawa/o di lamiere e/o di reti;
le opere provvisionali di protezione; I'adozionetuti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitegli operai; l'adozione
degli accorgimenti necessari atti a proteggere fetsuperfici scoperte dalle avverse condiziortemr®logiche; gli sfridi;
l'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccoli mezzictemnici, ecc.) necessari; la fornitura e posa erali tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataendascritti; il tiro in alto e/o il calo a terratdtto il materiale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolamento a mano o con idonei mezzi degamento sino ai

punti di carico; il carico, il trasporto e lo saaia rifiuto a discarica autorizzata, situata dsjasi distanza, del materiale di

risulta prodotto durante le fasi di lavorazioneewndi smaltimento inclusi. Compreso la predispiosiez di adeguata
campionatura da sottoporre, per l'approvazione, Bitezione Lavori. E' inoltre compreso ogni alowere e magistero
occorrente per dare l'opera realizzata a perfegfola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A11.01.003.£.04.005 e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato allultimezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita cdanBM del Ministerp
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggiamento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.A11.001.01%,091.020
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di membrana bugnatzlopéc ottenuta per doppia coestrusione a base liditigme ad alta
densita (HDPE), numero delle bugnatu@Qlmq, altezza delle bugne 8 mm, peso 600 gr/megistenza alla
compressione >250 KN/mg. Misura della superficieetéfa. Nel presente articolo si intendono inoltempresi e
compensati: i materiali occorrenti; la forniturdaeposa in opera a qualunque altezza; le puntedatyponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole eéidamiere e/o di reti; le opere provvisionali miotezione; l'adozione d

mg.

tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumidiegli operai; l'adozione degli accorgimenti neagsatti a proteggere tutte|le

superfici scoperte dalle avverse condizioni metiegiohe; gli sfridi; l'uso dei mezzi d'opera (utdingiccoli mezzi
meccanici, ecc.) necessari; la fornitura e posagara di tutti i materiali e le lavorazioni occartie anche se non

specificatamente descritti; il tiro in alto e/@dlo a terra di tutto il materiale di risulta; tatastamento ordinato in cantiere

del materiale; lo scarriolamento a mano o con idorezzi di sollevamento sino ai punti di caricagdlrico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situatgualsiasi distanza, del materiale di risulta ptmddurante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compréaopredisposizione di adeguata campionatura depswte, per

I'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltrengpreso ogni altro onere e magistero occorrentelaer l'opera realizzata

a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI@.A. 2011 (Prov. Forli-Cesena) per similitudireon l'art
21.4.170.010.10 e prezzi di Mercato. (prezzo aggior allultimo prezziario R.E.R.in base a percealetistabilita come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Noveneb2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2@22acimento
percentuale in riferimento all' art.A11.001.015,141001.020
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

[

SOMMANO...

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti coefrat, ecc..., realizzato tramite riempimento di Gavibn scheggioni d
cava, compreso avvicinamento del mategatesura effettuati con l'ausilio di mezzi mamgaNel presente articolo |s
intendono inoltre compresi e compensati: i matedatorrenti; la fornitura e la posa in opera algoque altezza; le
puntellature; i ponti di servizio occorrenti corrédative protezioni di tavole e/o di lamiere eioeti; le opere provvisionali
di protezione; l'adozione di tutti gli accorgimeatti a tutelare lincolumita degli operai; I'adwze degli accorgiment

mg.

71,0

28,95

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE unita
PER di
LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

14
1.0E.04.04

15
1.0E.04.05

necessari atti a proteggere tutte le superfici extepdalle avverse condizioni meteorologiche; fiids I'uso dei mezzi
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, eceressari; la fornitura e posa in opera di tuttiateniali e le lavorazion
occorrenti, anche se non specificatamente desdfittiro in alto e/o il calo a terra di tutto il aeriale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materlalscarriolamento a mano o con idonei mezzi degamento sino ai
punti di carico; il carico, il trasporto e lo saavia rifiuto a discarica autorizzata, situata dsjasi distanza, del materiale di
risulta prodotto durante le fasi di lavorazioneewndi smaltimento inclusi. Compreso la predispiosiez di adeguata
campionatura da sottoporre, per l'approvazione, Bitezione Lavori. E' inoltre compreso ogni alowere e magistero
occorrente per dare l'opera realizzata a perfegala d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A04.03.011ezzpmi
Mercato.(prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilta come da DM Muglistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggemmento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumentoeriniénto all'
art.A04.007.005

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO...| mc.

Fornitura e posa in opera di tubo di drenaggiBViC, micro fessurato con filtro in fibra di cocddel presente articolo [si
intendono inoltre compresi e compensatiateriali occorrenti; la fornitura e la posa ipesa a qualunque altezza; le
puntellature; i ponti di servizio occorrenti corrédative protezioni di tavole e/o di lamiere elaeti; le opere provvisionali
di protezione; l'adozione di tutti gli accorgimeatti a tutelare lincolumita degli operai; l'adwze degli accorgimenti
necessari atti a proteggere tutte le superfici extepdalle avverse condizioni meteorologiche; fiids I'uso dei mezzi
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecefessari; la fornitura e posa in opera di tuttiateniali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente desdlittiro in alto e/o il calo a terra di tutto il aeriale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materlalscarriolamento a mano o con idonei mezzi degamento sino ai
punti di carico; il carico, il trasporto e lo saavia rifiuto a discarica autorizzata, situata dsjasi distanza, del materiale di
risulta prodotto durante le fasi di lavorazioneewndi smaltimento inclusi. Compreso la predispiosie di adeguata
campionatura da sottoporre, per l'approvazione, @ifezione Lavori. E' inoltre compreso ogni altneere e magistefo
occorrente per dare l'opera realizzata a perfegala d'arte. Diametro DN100.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiiRomagna 2018 Opere Pubbliche derivato dagli @6%.22.099.h,
C04.22.099.c e prezzi di Mercato.(prezzo aggiorafitdtimo prezziario R.E.R.in base a percentstddilita come da DM
del Ministero infrastrutture circolare di Novemb2€21). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 aumento
percentuale in riferimento all' art.C04.064.12@H4.064.120.c

Prezzo di applicazione: al metro lineare.
SOMMANO... ml.

Realizzazione di drenaggio dietro muri di sostegrpareti controterra, realizzato tramite riempitoecon inerte lavato,
tipo ghiaietto e pietrischetto, di peazmtompresa fra mm. 3 e 20. Nel computo & compersehe I'avvicinamento del
materiale e la sua stesura effettuati anche aasilfo di piccoli mezzi meccanici. Nel presenttcato si intendono inoltre
compresi e compensati: i materiali occorrenti;danftura e la posa in opera a qualunque altezzayr¢ellature; i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni divale e/o di lamiere e/o di reti; le opere prowsili di protezione;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutedafincolumita degli operai; I'adozione degli agiorenti necessari attij a
proteggere tutte le superfici scoperte dalle awemndizioni meteorologiche; gli sfridi; l'uso deezzi d'opera (utensili
piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fomaite posa in opera di tutti i materiali e le lamoni occorrenti, anche se

18,70

23,0C

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

16
1.0E.04.06

17
1.0E.05.01

non specificatamente descritti; il tiro in alto é/calo a terra di tutto il materiale di risulttaccatastamento ordinato
cantiere del materiale; lo scarriolamento a marmom idonei mezzi di sollevamento sino ai punti dfico; il carico, i
trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica aattaia, situata a qualsiasi distanza, del matediaisulta prodotto durante

fasi di lavorazione, oneri di smaltimento incluSbmpreso la predisposizione di adeguata campianatsottoporre, per
I'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltrengpreso ogni altro onere e magistero occorrentelger I'opera realizza

a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. C04.21.068e£zi d
Mercato.(prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilita come da DM Milistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.C04.061.005.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tessuto non teskuty. 300/400 in fibre sintetiche a filamenti ¢ont, con superficie rugos
resistente agli agenti chimici, alle &tsperature e ai raggi UV, posto in opera mediagegliatura meccanica. N

presente articolo si intendono compresi e compensabpere provvisionali di protezione, sostegn@untellamento;

I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tuteddlincolumita degli operai; il carico, lo scaried il sollevamento al piano

posa, la manovalanza necessaria; la fornitura & pospera di tutti i materiali e le lavorazionicoerenti, anche se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opeta utensili necessari; i risvolti e le sovrappiosiz secondo le
disposizioni impartite, allatto esecutivo, dallarédzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni altvoere e magistero

occorrente per dare l'opera finita e realizzateréefia regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'adn A22.10.074
e prezzi di Mercato.(prezzo aggiornato allultintezziario R.E.R.in base a percentuale stabilitaccdmDM del Minister
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggamento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.A22.028.070
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di intonaco deumidifieger esterni ed interni per un‘altezza comeesth dalla Direzione d
Lavori, composto da miscela di calceuiira naturale a capillarita controllata ed insifico-calcarei in curva approprial
senza additivanti (tipo TD 13 S HD System S.r.ltoa primaria Ditta) da applicare direttamente sipporto da trattal
perfettamente pulito e bonificato, per uno spessore inferiore a cm. 2; valutando in relazione gitasenza di sali,
necessita di trattamento antisale con liquido mongaonente, incolore, derivato dai composti dell'amim che agisg
sulle cristallizzazioni saline superficiali (tipd-R200 Antisale HD System S.r.l. o altra primariat®) da nebulizzare
risciacquare con acqua pulita, aimeno 5/6 ore priteia stesura dellintonaco. Finitura compostandscela di calc
idraulica naturale ed inerti siliceo calcarei costpan curva granulometrica appropriata a bassorbssento di acqu
(tipo TD 13 FS HD System S.r.l. o altra primariat@)i messa in opera e rifinita come un normaleniato civile atto
ricevere il successivo tinteggio a calce ai silioahtonachino colorato in pasta. Nel presenteeld si intendono compre
e compensati: i ponti di servizio occorrenti comdiative protezioni di tavole e/o di lamiere elodti; i trabattelli ed i pian
di lavoro a norma occorrenti; le opere prowvisiodalprotezione e di sostegno; I'adozione di tgltiaccorgimenti atti
tutelare l'incolumita degli operai; la forniturapesa in opera di tutti i materiali e le lavoraziamicorrenti, anche se n
specificatamente descritti; I'esecuzione dei ratiaoegli angoli, la profilatura degli spigoli, glguinci ed il raffettaggio p
la modanatura di banchine e cornici; il tiro inoa# il calo a terra di tutto il materiale di risylti palleggiamenti

in
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18,7

71,0

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

18
1.0E.05.02

scarriolamenti @ mano sino ai punti di carico eisoal'accatastamento ordinato nellambito deltiea@ dei materiali di

risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporeolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel, materiale di risulta prodotto

durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineemclusi. Compreso l'onere per la predisposizigiheadeguat
campionature da sottoporre per I'approvazione éseacalla Direzione dei Lavori. E' inoltre compresgni altro onere
magistero occorrente per dare l'opera finita agperregola d'arte. Intonaco applicato a mano.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.06.038zzpdi Mercata.
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.A08.016.065.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

@ D

SOMMANO...

Esecuzione di intonaco civile esterno su spellettarchitrave del portale di ingresso del localmito per superfici

mq.

verticali, orizzontali su nuove muratimdaterizio e/o in calcestruzzo dei nuovi corpifdbbrica composto in cantiere

utilizzando legante di calce idraulica naturalegpottenuta per calcinazione della marna calcaré@a con carbone in

ambiente controllato, a basso contenuto di sadsiolubili. Il legante sara mescolato con inertezdehato del luogo avente

la tipologia di quello risultante dalle analisi gedometriche dell'esistente al fine di riproporme intonaco che abbia le
caratteristiche non solo tecniche ma anche esgetitl'intonaco storico preesistente nell'attigabbficato esistente.

L'intonaco sara applicato con le necessarie pogtéde, tirato in piano con regolo e frattazzo lingrevia stesura di upa

mano di arriccio sulla quale si andra perfettamewtencorare (quando il primo strato & parzialmestautto) lo strato
successivo di intonaco con spessori non superianima 5 ciascuno e sara rifinito con il terzo strdtanalta finissima
(previa asciugatura parziale degli strati precejlefdllo spessore di circa mm. 3 con le stessettesistiche delle
precedenti, lisciata con frattazzo metallico o catz (se dato all'esterno), e/o feltro (se datmedino). Nel caso in cli
lintonaco dovra essere applicato su pareti inesafazzo occorre, preventivamente, posare una ndargpecifico
aggrappante. Il supporto dovra essere perfettanpii® da polveri, sali di superficie, parti inceeti e, se trattasi di
calcestruzzo, opportunamente sgrassato dal resiegiooli per il disarmo delle casseforme. | giumé i gli elementi in
laterizio saranno scarniti. Inoltre si procedera wad lavaggio con acqua non in pressione eseguitseta prima

dell'applicazione seguito da spazzolatura manudieeadi asportare ogni residuo di materiale ib#ea Idratare bene la

superficie prima della messa in opera dellinton&¢el presente articolo si intendono compresi e pmmsati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni diidle e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli e@iani di lavoro a norma
occorrenti; le opere provvisionali di proteziondiesostegno; I'adozione di tutti gli accorgimeriti a tutelare lincolumita

degli operai; la fornitura e posa in opera di tutthateriali e le lavorazioni occorrenti, anchersm specificatamente
[

descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra ditto il materiale; 'accatastamento ordinato intiezie del materiale di risulta;
scarriolamento a mano o con idonei mezzi di saffearsto sino ai punti di carico; il carico, il trasfme lo scarico a rifiuto
a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distamlel materiale prodotto durante le fasi di laz@ne, oneri di
smaltimento inclusi; la pulizia dei locali a lavordtimato. Compreso l'onere per la predisposizigheadeguate
campionature da sottoporre per l'approvazione ésacalla Soprintendenza ed alla Direzione dei lkiavR' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentdgre l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.05.017pmerzi d
Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilita come da DM Miglistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunpartentuale in riferimento all' art.A08.013.005.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

60,75

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER LESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE unita

PER

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

di

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

19
1.0E.05.03

20
1.0E.06.01

SOMMANO...

Intonaco sulle spallette delle aperture modiicatriquadratura delle stesse per superfici véiftiodzzontali su nuove
murature in laterizio e/o in calcestruded nuovi corpi di fabbrica composto in cantietdiazando legante di calce
idraulica naturale pura ottenuta per calcinazioeadnarna calcarea cotta con carbone in ambiesrtgadlato, a basso
contenuto di sali idrosolubili. Il legante sara emato con inerte selezionato del luogo aventeigeldgia di quellg
risultante dalle analisi granulometriche dell'esigt al fine di riproporre un intonaco che abbiadeatteristiche non sqlo
tecniche ma anche estetiche dell'intonaco storieegistente nell'attiguo fabbricato esistentetdriaco sara applicato con
le necessarie poste e guide, tirato in piano cgoloee frattazzo lungo, previa stesura di una ndirasriccio sulla quale si
andra perfettamente ad ancorare (quando il priraiose parzialmente asciutto) lo strato succesdivimtonaco con
spessori non superiori a mm. 5 ciascuno e sardtoifcon il terzo strato di malta finissima (prewsciugatura parziale
degli strati precedenti) dello spessore di circa.m@nton le stesse caratteristiche delle precedistiata con frattazzo

mg.

metallico o cazzuola (se dato all'esterno), etodébe dato allinterno). Nel caso in cui lintonalovra essere applicato su

pareti in calcestruzzo occorre, preventivamentesag una mano di specifico aggrappante. Il suppdoiga essere

perfettamente pulito da polveri, sali di superfigarti incoerenti e, se trattasi di calcestruzgmportunamente sgrassato

dal residuo degli oli per il disarmo delle cassefer | giunti tra i gli elementi in laterizio saranscarniti. Inoltre si
procedera ad un lavaggio con acqua nhon in pressieaguito la sera prima dellapplicazione seguitosplazzolatura
manuale al fine di asportare ogni residuo di malerinstabile. Idratare bene la superficie primdadmessa in opera
dell'intonaco. Nel presente articolo si intendomenpresi e compensati: i ponti di servizio occoiremn le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di retirabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrefdi opere provvisionali d
protezione e di sostegno; I'adozione di tutti gk@gimenti atti a tutelare lincolumita degli opiera fornitura e posa
opera di tutti i materiali e le lavorazioni occartie anche se non specificatamente descrittiral it alto e/o il calo a ter|
di tutto il materiale; l'accatastamento ordinatcamtiere del materiale di risulta; lo scarriolateea mano o con idone|
mezzi di sollevamento sino ai punti di carico;arico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a digcarautorizzata, situatg a
qualsiasi distanza, del materiale prodotto durénfasi di lavorazione, oneri di smaltimento inélua pulizia dei locali
lavoro ultimato. Compreso l'onere per la predispose di adeguate campionature da sottoporre apprbvazion
esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direziondaeori. E' inoltre compreso ogni altro onere e is@yo occorrente p
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.05.017perzi d
Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilita come da DM Miglistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggmmmento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumentoeriniénto all'
art.A08.013.005.a

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

C o 35 =

D D W

=

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di copertina in pietturale tipo "Trani chiaro”, spessore cm. 3. Istréadi pietra, a copertura
della parte sommitale del muro di pietmgntate a correre, saranno tagliate delle dimensidonee e finite
superficialmente come da eventuale richiesta. Kedgmte articolo si intendono compresi e comperigatinti di servizic
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piariildvoro a norma occorrenti; |le
opere prowisionali di protezione, sostegno e glamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti adtitutelare l'incolumita
degli operai; la fornitura e posa in opera di tutthateriali e le lavorazioni occorrenti, anchersm specificatamente
descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utensili ssegi; la manovalanza necessaria; il taglio a raidetle lastre; gli sfridi; la

mg.

1,3

7,93

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

LESECUZIONE DELL'APPALTO misur

unita
di

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

21
1.0E.06.02

bisellatura a smusso di tutti gli spigoli a vidfinitura spazzolata in tutte le parti a vistaidnea malta di allettamento per

il montaggio, l'accurata suggellatura dei giusistuccature dei giunti connessi con malta di delailica naturale, inerte
fine scelto e polvere di marmo "Trani chiaro”; bllevamento al piano di posa, ogni manovalanza sset&; la

conseguente spazzatura e la perfetta pulizia fitelle superfici; l'accatastamento ordinato in iesiatdel materiale; il tiro
in alto di tutto il materiale occorrente; il caldeara di tutto il materiale di risulta dalle lagaioni; I'accurata pulizia finale
di tutti gli ambienti oggetto dellintervento; i lfgmgiamenti e scarriolamenti a mano sino ai pdittarico; il carico, il

trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsidistanza, del materiale di risulta prodotto durdetasi di lavorazione, oneri
di smaltimento inclusi. Le lastre dovranno averaetisioni e disegno di montaggio come da partic@aeeutivo. | marmi
da taglio in genere dovranno essere di prima guelgcevre da qualsiasi imperfezione, garantendtta la durata della
fornitura la qualita e 'omogeneita dei materi@lompresa la predisposizione di adeguate campianalursottoporre per
I'approvazione esecutiva alla Soprintendenza edDifiezione dei Lavori per la scelta definitiva dedteriale con il quale

eseguire l'opera e del relativo trattamento didia. E' inoltre compreso ogni altro onere e magisbccorrente per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.003fezzi d
Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilita come da DM Miglistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggmmento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumentodrimiénto al
art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di soglia in pietraamo tipo "Trani chiaro”, costituita da una lastiagola di almeno cm. 3 di

ml.

spessore (senza debordi) con goccioliatf@idore, opportunamente trattata contro gli diggimosferici; sono comprese le

assistenze murarie, il fissaggio con malta coneéguendenze, le stuccature e quant'altro occorrewlere € compresa |la

(0]

protezione del manufatto gia posato con rivestimeintcartone e nylon in modo da proteggerlo da deelte successiv
operazioni di cantiere, nonché la pulizia finalel Nresente articolo si intendono compresi e corsagteri ponti di servizio

occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piariildvoro a norma occorrenti; |le

9

opere prowvisionali di protezione, sostegno e glamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti adtitutelare l'incolumit
degli operai; la fornitura e posa in opera di tutthateriali e le lavorazioni occorrenti, anchersm specificatamente
descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utensili 8segi; la manovalanza necessaria; il taglio a raidetle lastre; gli sfridi; la

bisellatura a smusso di tutti gli spigoli a vidfinitura spazzolata in tutte le parti a vistaidnea malta di allettamento per

il montaggio, l'accurata suggellatura dei giusistuccature dei giunti connessi con malta di delailica naturale, inerte
fine scelto e polvere di marmo "Trani chiaro”; bllevamento al piano di posa, ogni manovalanza sszt&; la
conseguente spazzatura e la perfetta pulizia fukelle superfici; l'accatastamento ordinato in iesiatdel materiale; il tiro
in alto di tutto il materiale occorrente; il caldeara di tutto il materiale di risulta dalle lagaioni; I'accurata pulizia finale
di tutti gli ambienti oggetto dellintervento; i lfgmgiamenti e scarriolamenti a mano sino ai pdittarico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsidistanza, del materiale di risulta prodotto durdatasi di lavorazione, oner
di smaltimento inclusi. Le lastre dovranno averaetisioni e disegno di montaggio come da partic@aeeutivo. | marmi
da taglio in genere dovranno essere di prima guelgcevre da qualsiasi imperfezione, garantendtufte la durata della

fornitura la qualita e 'omogeneita dei materi@lompresa la predisposizione di adeguate campianalursottoporre per

I'approvazione esecutiva alla Soprintendenza edDifiezione dei Lavori per la scelta definitiva dedteriale con il quale

eseguire l'opera e del relativo trattamento didia. E' inoltre compreso ogni altro onere e magisbccorrente per dare

I'opera finita a perfetta regola d'arte. In maripo tTrani chiaro" dim. cm. 170 x 50, spessore 8m.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.003fezzi d

16,4(
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARI.FFA. PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilita come da DM Migiistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021).Aggiamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento inmiéato all
art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
SOMMANO...| mg. 0,7
22 Fornitura e posa in opera di soglia in marmo tipmani chiaro”, costituita da una lastra singolaatineno cm. 3 di

1.0E.06.03 | spessore, debordante cm. 5 sul frontei éat§ con gocciolatoio inferiore, opportunamertattata contro gli agenti
atmosferici; sono comprese le assistenze murafissaggio con malta con idonee pendenze, le atuge e quantalti
occorrente. Inoltre & compresa la protezione delufadto gia posato con rivestimento di cartone myn modo d
proteggerlo da danni delle successive operazioeadtiere, nonché la pulizia finale. Nel presenteao si intendono
compresi e compensati: i ponti di servizio occdireon le relative protezioni di tavole e/o di lare e/o di reti; i trabatte
ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le operevpisionali di protezione, sostegno e puntellarogldadozione di tutti g
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli ogig la fornitura e posa in opera di tutti i maddirie le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente destusib dei mezzi d'opera ed utensili necessamdaovalanza necessaria;
il taglio a misura delle lastre; gli sfridi; la kikatura a smusso di tutti gli spigoli a vistafilsitura spazzolata in tutte |le
parti a vista; lidonea malta di allettamento gemontaggio, l'accurata suggellatura dei giuntistaccature dei giunti
connessi con malta di calce idraulica naturaleténine scelto e polvere di marmo "Trani chiarib%ollevamento al piano
di posa, ogni manovalanza necessaria; la consegapatzatura e la perfetta pulizia finale delleesiigi; I'accatastamento
ordinato in cantiere del materiale; il tiro in attotutto il materiale occorrente; il calo a tediatutto il materiale di risulta
dalle lavorazioni; I'accurata pulizia finale dittugli ambienti oggetto dell'intervento; i palleggienti e scarriolamenti
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasfme lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel materiale di risul
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri diattimento inclusi. Le lastre dovranno avere dinmrise disegno di
montaggio come da particolare esecutivo. | marntadho in genere dovranno essere di prima quelgaevre da qualsia:
imperfezione, garantendo per tutta la durata dilaitura la qualita e I'omogeneita dei materigdlompresa |
predisposizione di adeguate campionature da set®per I'approvazione esecutiva alla Soprintenal@tzalla Direzion
dei Lavori per la scelta definitiva del materiatdl quale eseguire I'opera e del relativo traéato di finitura. E' inoltr
compreso ogni altro onere e magistero occorrentége l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.003fezzi d
Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilita come da DM Miglistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021).Aggiamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento inmiéato all
art.A14.001.010.f

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

o

o o

@,

D o D

SOMMANO...| mg. 1,82

23 Fornitura e posa in opera del pavimento dellsqradie, realizzato con assito di legno di roveredementi di sezione da
1.0E.07.01 | cm. 10 x 4 posati con una fuga di cnopportunamente trattati per l'esterno. Sono comprdscomputo la viteria e gli
accessori necessari al montaggio (come da indiv@azgoesente sugli elaborati), gli sfridi e i tafNel presente articolo [si
intendono compresi e compensati: le opere prowvddiali sostegno e protezione; l'adozione di wittaccorgimenti atti a
tutelare lincolumita degli operai; la forniturapesa in opera di tutti i materiali e le lavoraziamicorrenti, anche se non
specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opedautensili necessari; i listoni di legno massellcessenza "rovere"
stagionato dello spessore di cm. 4; il fissaggiolisi®ni ai sottostanti morali con viti autofilatiti in acciaio inox a testa

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

24
1.0E.07.02

25
1.0E.08.01

piana ed a filo listone; il carico, lo scarico édadllevamento al piano di posa, la manovalanzesesria; i tagli; gli sfridj;

adeguate campionature da sottoporre per l'app@vaazsecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzitmd.avori per la

altro onere e magistero occorrente per dare |'djp@ta e realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine tar.

DM del Ministero infrastrutture circolare di Noveneb2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022acmento in
riferimento all' art. A15.034.040.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO...

in opera su testimoni con superficigdira frattazzo e successivamente lisciata al quatzaompreso l'onere per
formazione delle necessarie pendenze. Nel presetitelo si intendono compresi e compensati: le@peovvisionali di

spazzatura e la perfetta pulizia finale delle sipptaccatastamento ordinato in cantiere deleriate; il tiro in alto d
tutto il materiale occorrente; il calo a terrawitd il materiale di risulta dalle lavorazioni;daurata pulizia finale di tutti gli

scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, dedtemiale di risulta prodotto durante le fasi dideazione, oneri di

d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'adn A15.01.001
aumentato per maggiore spessore e prezzi di Mergatzzo aggiornato allultimo prezziario R.E.Roase a percentual
stabilita come da DM del Ministero infrastrutturiecolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezz&ieR OO.PR.
2022 con aumento in riferimento all' art.A15.00500
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di porta in acciaiaz@ ante, apertura netta di cm. 160 x 210, in @tfili acciaio zincati a

fornita e posata in opera cosi come risulta datiqudari grafici rilasciati, all'atto esecutivo, l&aDirezione dei Lavori.
Sono compresi: la fornitura e posa in opera defffuale controtelaio in profilati di acciaio magugiti di varie sezioni
zincati a caldo compreso di barra distanziatricgzontale, fissato saldamente alla muratura perafeetcon zanch
metalliche d'ancoraggio da murare o tramite tasselhio delle ante a battente realizzato in gatfiubolari di acciaio di

lo smusso di tutti gli spigoli a vista; la stucaatula pulitura finale; il tiro in alto e il calo #rra di tutto il materiale di
risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mamo si punti di carico e scarico; I'accatastamentbnato nell'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazijoihicarico, il trasporto e lo scarico a rifiutané a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi diok@azione, oneri di smaltimento inclusi. Compresgiledisposizione di

scelta definitiva del materiale con il quale eseglibpera e del relativo trattamento di finituEa.inoltre compreso oghi

A15.13.120.e e prezzi di Mercato. (prezzo aggiarradtultimo prezziario R.E.R.in base a percentsibilita come da

Realizzazione di massetto in pendenza, in sabémento dello spessore di cm. 10, dosato a Kgdi3&mento, eseguito
la

protezione; l'adozione di tutti gli accorgimentii @t tutelare l'incolumita degli operai; la formitue posa in opera di tutfi i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'apt utensili necessari; la
manovalanza necessaria; gli sfridi; il sollevameatopiano di posa, ogni manovalanza necessariaolgseguente
ambienti oggetto dellintervento; i palleggiamentcarriolamenti a mano sino ai punti di caric@ailico, il trasporto e lo
smaltimento inclusi. Compresa la predisposizionaddiguate campionature da sottoporre per I'appm@esecutiva alla

Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori pesclelta definitiva del materiale con il quale esegliopera e del relativo
trattamento di finitura. E' inoltre compreso oghiconere e magistero occorrente per dare l'ofieita a perfetta regola

e

caldo e pannellatura in lamiera zincatsal coibentata, verniciata con colore RAL a scelella Direzione dei Lavori,

[U]

mq.

mg.

48,00

8,0

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

26
1.0E.08.02

varie sezioni zincati a caldo; specchiature deliée aa battente realizzate con pannellatura in kemincata liscia

coibentata; ferramenta composta da tre cernierelaiaitj tipo ANUBA in acciaio (colorazione identica quells

dell'infisso) e perno in acciaio per anta, seretlirsicurezza con cilindro tipo Yale e nottolimbeirno comprensiva di tre
chiavi, maniglie in acciaio (colore a scelta ddllaezione dei Lavori) o in p.v.c. nero esterne @mma in acciaio

sagomata ad "U" contro gli appigli accidentali eondello a scelta della Direzione dei Lavori e pasatasse sulla fasc

di battuta. E' compreso il ciclo di verniciaturargueto per opere in acciaio zincate a caldo coitufia e colore RAL a

scelta della Direzione dei Lavori, previa pulizielld superfici ed applicazione di "primer" per éatbne delle success
verniciature ai supporto zincato, il tutto dovrdere sottoposto, all'atto esecutivo, alla Soprigara ed alla Direzione ¢
Lavori per la scelta definitiva. L'installazionelliiefisso dovra essere effettuata da personal€iafiEzato secondo
modalita indicate dal produttore contenute nel raémper la posa ad opera d'arte; posa del serrareatglla ferrament
regolazione finale dell'apertura dellinfisso. Idedsente articolo si intendono compresi e compengedbattelli ed i pian
di lavoro a norma occorrenti; le opere prowisiordil protezione, sostegno e puntellamento; l'adezidi tutti gl
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli ogig la fornitura e posa in opera di tutti i maddirie le lavorazion
occorrenti, anche se non specificatamente desdhitio dei mezzi d'opera ed utensili necessatip tle assistenz

occorrenti e le opere murarie; il tiro in alto €alo a terra di tutto il materiale di risulta;alleggiamenti e scarriolamenti

mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatast#o ordinato nellambito del cantiere dei malieda risulta dalle
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidigisulta prodotto durante

fasi di lavorazione, oneri di smaltimento incluaipredisposizione di adeguata campionatura gioildi infisso e relativp

trattamento di finitura da sottoporre, per l'app@iune, alla Soprintendenza ed alla Direzione Lia®rinoltre compres
ogni altro onere e magistero occorrente per daeriamento/infisso realizzato a regola d'artefefiamente funzionante
completo di tutti gli accessori come si evincealalbaco degli infissi allegato e/o come descriéignesente articolo. Po

a due ante a battente con specchiature in lamiecata liscia: dimensione luce netta del vano gufiscm. 160 x 210.

Compresa di controtelaio opportunamente fissatouab, la serratura e la ferramenta necessaria aiaggio.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmdRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine tar.
A17.08.027.b aumentato per maggiori dimensioni exzirdi Mercato. (prezzo aggiornato allultimo miario R.E.R.in

base a percentuale stabilita come da DM del Mirasiafrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggamento

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimatitart.A17.022.005.b

Prezzo di applicazione: cadauna.
SOMMANO...

Solo posa in opera di controtelai (forniti dabdRrttore degli infissi) metallici a "L" in lamierzsincata da mm. 8/10 p
finestre e porte finestre di qualsiasialisioni, da assemblare in cantiere, aventi seditpmpate per barra distanziat|
orizzontale, per l'accoppiamento parti verticalh grarte orizzontale e zanche d'ancoraggio per katuma, il tutto per u
perfetto fissaggio alla muratura. Nel presentealdisi intendono compresi e compensati: i ponsiedvizio occorrenti co
le relative protezioni di tavole e/o di lamiere efioreti; i trabattelli ed i piani di lavoro a noenoccorrenti; le ope
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellafmebadozione di tutti gli accorgimenti atti a elére lincolumita deg
operai; il carico; lo scarico; il sollevamento &mo di posa e la manovalanza necessaria; il mgiatatgl controtelaio; |

fornitura e posa in opera di tutti i materiali eldsorazioni occorrenti, anche se non specificatdmeescritti; l'uso de
mezzi d'opera ed utensili necessari; la pulizialatsli a lavorazioni eseguite; il calo a terrawdto il materiale di risulta;

l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolamento a mano o con idonei mezzi degamento sino ¢
punti di carico; il carico, il trasporto e lo saauia rifiuto a discarica autorizzata, situata dsjasi distanza, del materiale
risulta prodotto durante le fasi di lavorazionegmmli smaltimento inclusi. E' inoltre compreso baftro onere e magiste
occorrente per dare I'opera realizzata a perfegala d'arte. Per finestre e portefinestre coredsioni finite oltre a mg
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2,00
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

unita
di

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

27
1.0E.08.03

28
1.0E.08.04

2,41
Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI@.A. 2017 (Prov. Forli-Cesena) art. 10.5.010.@28rezzi di Mercato.
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iask a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Prezzo di applicazione: cadauno. AggiornamentozZarex RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimentooato della
manodopera

SOMMANO...| cadaun

Fornitura e posa in opera di scuroni per porsfie, a due ante a battente con apertura versierbe, in legnp

compensato marino “Okume’ pieno, caricg® mm. 45, pantografato disegno doga vertieadeorizzontale, a scelta

della Direzione dei Lavori. Sono comprese: le @mia bandella e cardini a muro speciali per afig®® a cemento
chimico tipo Hilty su muro esterno; le spagoletiehiusura; i ferma scuroni per le portefinestierratura tipo Yale can

aste e cilindro passante esterno, il tutto in fawpicalizzato e verniciato; trattamento di veiaigra eseguita con prodotti

tecnologici idrosolubili da esterno, per I'eliminaze della emissione di solventi nell'aria e nelfilbiente interno durante
I'utilizzo dei prodotti. Il trattamento finitura @onalita da sottoporre allapprovazione della Divee dei Lavori; i
montaggio effettuato da personale specializzataidlo di trattamento deve tutelare i componentilidiisso dalle

radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima idepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilataziengroscopicita del legno ed

inoltre essere di facile manutenzione per l'utéintde. Nel presente articolo si intendono compessompensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni dvdle e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli egiani di lavoro a norma
occorrenti; le opere provvisionali di protezionestegno e puntellamento; I'adozione di tutti géaagimenti atti a tutelare
lincolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa di tutti i materiali e le lavorazioni occortieranche se nan
specificatamente descritti; le opere murarie; ihtaggio a qualunque altezza; gli sfridi; l'uso o&zzi d'opera (utensili
piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; il tinoaito e il calo a terra di tutto il materiale @uita; i palleggiamenti|e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico eisoal'accatastamento ordinato nellambito deltieae dei materiali di

risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporeolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel, materiale di risulta prodotto

durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeimclusi. Sono comprese tutte le campionature roenti da sottoporre
alla Soprintendenza ed alla Direzione Lavori ggdrovazione del tipo di infisso, del relativo taatento finale del colore
e dei toni con i quali eseguire l'opera. E' inotoenpreso ogni altro onere e magistero occorregtalgre il serramento/
infisso realizzato a regola d'arte, perfettamemtzibnante e completo di tutti gli accessori coirevice dalla abaco degli
infissi allegato e/o come descritto nel presenteao. Per infisso con dimensioni max. del vamchiettonico di circa
cm. 100 x 250 (passerella esistente)

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine gbnartt.
A18.07.053.i, A18.07.054.c, A18.07.055.b e preizZMercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziaRcE.R.in base
percentuale stabilita come da DM del Ministeroasfrutture circolare di Novembre 2021). Aggiornatod?rezzario RE
0O0.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.818.021.i, A18.016.065.e, A18.016.070.b - prezzo388 mq.
Prezzo di applicazione: cadauno.

Ao

SOMMANO...| cadaun

(=}

Fornitura e posa in opera di scuroni per pomstie, a due ante a battente con apertura veserite, in legn
compensato marino "Okume"
della Direzione dei Lavori. Sono comprese: le @mia bandella e cardini a muro speciali per afigi® a cemen
chimico tipo Hilty su muro esterno; le spagoletiehiusura; i ferma scuroni per le portefinestrexratura tipo Yale cq

= o]

pieno, caiose mm. 45, pantografato disegno doga vertieadeorizzontale, a scelta

0

0

2,0

1.0

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE



pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

29
1.0E.08.05

aste e cilindro passante esterno, il tutto in fawpicalizzato e verniciato; trattamento di veiaiigra eseguita con prodg

i

tecnologici idrosolubili da esterno, per I'elimifa® della emissione di solventi nellaria e neilbéente interno durante

lutilizzo dei prodotti. Il trattamento finitura #onalitd da sottoporre all'approvazione della Dawee dei Lavori; i
montaggio effettuato da personale specializzataidlo di trattamento deve tutelare i componentilidiisso dalle

radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima idepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilataziengroscopicita del legno ed
inoltre essere di facile manutenzione per l'utéinee. Nel presente articolo si intendono compeesompensati: i ponti di

servizio occorrenti con le relative protezioni diidle e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli e@iani di lavoro a norm
occorrenti; le opere provvisionali di protezionestegno e puntellamento; I'adozione di tutti géaagimenti atti a tutela
lincolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa di tutti i materiali e le lavorazioni occortieranche se no
specificatamente descritti; le opere murarie; ihtaggio a qualunque altezza; gli sfridi; l'uso deizzi d'opera (utensi
piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; il tinoalto e il calo a terra di tutto il materiale @ulta; i palleggiamenti
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico eisoal'accatastamento ordinato nellambito deltieae dei materiali

risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporéolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel, materiale di risulta prodotto

durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeinticlusi. Sono comprese tutte le campionature roent da sottoporr
alla Soprintendenza ed alla Direzione Lavori gdtovazione del tipo di infisso, del relativo tmatento finale del colo

e dei toni con i quali eseguire l'opera. E' inotoenpreso ogni altro onere e magistero occorregtalgre il serramento/
infisso realizzato a regola d'arte, perfettamemtzibnante e completo di tutti gli accessori coireveice dalla abaco degli
infissi allegato e/o come descritto nel presentieao. Per infisso con dimensioni max. del vamohiettonico di circa

cm. 130 x 250 (per nuova passerella)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine gbnartt.
A18.07.053.j, A18.07.054.c, A18.07.055.b e preizMércato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziaRcE.R.in base
percentuale stabilita come da DM del Ministeroasfrutture circolare di Novembre 2021). Aggiornatod?rezzario RE
0O0.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.22.020.g, A18.022.030.c, A18.022.035.b - prezzu300 mg.
Prezzo di applicazione: cadauno.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di portefinestre estegalizzate in legno di Pino di Scandinavia mésssthgionato d

primissima scelta privo di nodi, di primaaditta del settore, apribili ad una o due antpiw cosi come risulta dag
elaborati del progetto esecutivo e comunque sectendisposizioni impartite, all'atto esecutivo,lddDirezione dei Lavori.

La finitura delle superfici sara realizzata mediawérniciatura con colore e tonalita a scelta deil@zione dei Lavori.

legname utilizzato proviene da aree sensibili ellmservazione delle risorse forestali, i cui pramtutcertificano e
garantiscono il rapporto stabilito fra alberi altbtite ripiantumati. L'assemblaggio delle parti dowessere esegjto

mediante giunzione a 45° gradi con procedimentanitiéint" avente notevole resistenza al caricoaate sezioni re.

sono di mm. 66 x 78 e mm. 68 x 68 rispettivamemegmta apribile e telaio fisso; l'anta apribilesdoessere dotata del

dispositivo di aerazione del vetro che consentclrico della condensa e la conseguente maggiataddel vetro stess

la ferramenta di sostegno in acciaio tropicalizzaimposta da tre cerniere anuba (per altezze suipgiim. 120) dotate di
sfera di sfera a rotazione ad alta resistenzaraigovre, secondo Norma DIN 18105; il fermavetre &akcette dovranno

avere una forma arrotondata stilisticamente addttaercato delle ristrutturazioni; le cerniere dmmo essere rivestite ¢
cappuccio sagomato in ottone lucido; chiusuracmonese ad inversione di primaria ditta (ditteedessere attestata ¢
sistema qualita certificato a norma ISO 9001EN 29@@I almeno tre punti di chiusura (tre per ledtree quattro per
portefinestre), con comando in asse dietro faseettacontri incassati nel telaio per nottolini @lternativa la Direzion
dei Lavori potra chiedere, per lo stesso impoetdptnitura e posa in opera di una serratura iadeili tipo Yale e nottolin
interno comprensiva di tre chiavi), il tutto inar; nel traverso inferiore dovra essere insernitgorofilo in alluminio
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO

anodizzato dotato di asole di scarico di acquagviavnella versione finestra dovra essere incastiglttraverso in legn
incastrato adeguatamente sagomato, mentre neffeorermortafinestra avra una altezza di mm. 2%nitoisia con la legge
13/89 per l'eliminazione delle barriere architeitbe negli edifici; guarnizione di tenuta inseritaapposita sede ricav:
sul telaio fisso, dotata di elevata resistenzanedicchiamento e di eccezionale memoria elastiaiglia (0 martellina) i
ottone lucido modello a scelta della Direzione Id®iori e posata in asse su fascetta di battutali@nnativa la Direzione
dei Lavori potra chiedere, per lo stesso impordiornitura e posa in opera di due maniglie corchetta per chiave in
acciaio satinato ad "U" contro gli appigli accidaEné posata in asse sulla fascia di battuta);ifibprterni da mm. 53 x 1
smussati su un lato, di specie legnosa identie falestra/portafinestra, in misura di due listeticali ed una list:
orizzontale. Compresa la fornitura (la posa in apgra a cura dellimpresa edile e compensatalitoragicolo d'elenca)
di controtelaio metallico a "L" in lamiera zinca8410, da assemblare in cantiere, avente sedi prpata per barra
distanziatrice orizzontale, per I'accoppiamentdi particali con parte orizzontale e zanche d'aaggio per la muratura,|il
tutto per un perfetto fissaggio alla muratura. Croesp la fornitura e posa in opera di vetro camdris@amento termico
rinforzato (bassoemissivo) della Saint Gobain, daiealente prodotto di altra primaria ditta) comjaoda due lastre
cristallo tra loro unite al perimetro mediante atercalare di alluminio anodizzato (colore in armocon la finitura del
serramento contenente disidratante speciale efficante sigillato alle lastre e tra di esse delimétaun‘intercapedine di
aria secca (in alternativa gas nobile tipo Argonrmiurre lintercapedine); lastra esterna in afiststratificato di sicurezza
composto da due strati di vetro float chiaro basss&ivo (con interposto pvb trasparente da mm.)j@8o spessore
mm. 8/9, intercapedine da mm. 12, lastra interneristallo stratificato di sicurezza composto de& dtrati di vetro float
chiaro bassoemissivo (con interposto pvb trasparéatmm. 0,76) dello spessore di mm. 8/9 per ursesspe totale non
inferiore a mm. 26, vetrata conforme al Decretoidlagivo n° 192 del 19 Agosto 2005, installazioseguita secondo [la
direttiva Saint Gobain "Posa in opera di prodadtirari”. L'installazione del manufatto dovra essfettuata da personale
specializzato secondo le modalita indicate dal gitode contenute nel manuale per la posa ad operee;dnel caso
specifico consiste nello stendere una corda diosié nel davanzale e proseguire in verticale suineéro del controtelai
posa del serramento mediante l'uso di viti 5 x MOmisura di almeno sei per ogni pezzo; riempimerdo schium
poliuretanica ben compatta sui tre lati fra sernatmes controtelaio per eliminare l'eventuale paetenico fra i du
materiali; posa del coprifilo; posa della ferranzeet del vetro; regolazione finale dell'aperturdidiéso. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: idttli ed i piani di lavoro a norma occorrenti;dpere provvisionali
protezione, sostegno e puntellamento; 'adoziorettligli accorgimenti atti a tutelare l'incoluritiegli operai; la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioccorrenti, anche se non specificatamente desétiso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; tutte le assistecszerrenti e le opere murarie; il tiro in alto ecdélo a terra di tutto |il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriotarti a mano sino ai punti di carico e scaricockaastamento ordinato
nell'ambito del cantiere dei materiali di risultalld lavorazioni; il carico, il trasporto e lo sicar a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durdettasi di lavorazione, oneri di smaltimento irsijua predisposizione
adeguata campionatura per il tipo di infisso etralatrattamento di finitura da sottoporre, peppeovazione, all
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E' inotinenpreso ogni altro onere e magistero occorregitelg@re il serramento/
infisso realizzato a regola d'arte, perfettamemtzibnante e completo di tutti gli accessori coirevice dalla abaco degli
infissi allegato e/o come descritto nel presentiealo. Portafinestra a due ante con apertura viesterno completa di
maniglioni antipanico a scelta della Direzione ldgiori. Dimensione massima luce netta del vansgafi cm. 128 x 227
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine gbnartt.
A18.06.041.i, A18.06.048.a, A18.06.049.b, A17.08.64 aumentato per maggiori dimensioni ed aggioroah prezzi di
mercato per accessori. (prezzo aggiornato all'oltprezziario R.E.R.in base a percentuale stahilitme da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 202RAggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con atoni
riferimento all' art. A18.016.021.i, A18.016.065%¢,8.016.070.b - prezzo per 2,88 mq.

Prezzo di applicazione: cadauna.
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

di

misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

30
1.0E.09.01

31
1.0E.10.01

SOMMANO...

Tinteggiatura delle superfici esterne a lattealce o con pittura a base di silicati di potassipigmenti selezionati di

primaria ditta, eseguita a qualsiaszadtea due strati in tinta chiara a due o piu ttnah scelta della Direzione dei

Lavori, su intonaco macroporoso ed a calce esfemia stuccatura e patinatura finale di tutteujgesfici. Se tinteggiatu

a latte di calce su qualsiasi supporto (rasatural@e, intonachino di finitura e superfici tintegi@ esistenti) interne ed

esterne a due o piu tonalita data a pennello cocessive patinature e velature di finitura a lditealce colorata con ter

e pigmenti naturali al fine di restituire anchesdstuale unita di lettura cromatica delle areentérivento, su superfici

verticali orizzontali e/o a volta, da ripetersi 4/8lte tramite pigmenti applicati a tampone com etrama differenzia
eseguendo, se occorrente, tra una patinaturdre liasla leggera carteggiatura (ricetta ICR). Lagaés opera dovra ess
realizzata a due mani incrociate date a pennellcoleri a scelta della Direzione dei Lavori. Nekegpente articolo
intendono compresi e compensati: la preparaziohsupporto mediante spazzolatura con raschietfzagzela di saggin
per eliminare le tinte esistenti, corpi estraneiliggrumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti dibvazione, con stuccatura
crepe e cavillature, per ottenere omogeneita démotit delle superfici da tinteggiare; la stuccatdi crepe e cavillature

a

re

a
ere
Si
a
di

trabattelli o i ponti di servizio occorrenti conriglative protezioni di tavole e/o di lamiere eiaeti; le opere prowvision
di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozidintitti gli accorgimenti atti a tutelare l'incohita degli operai; |

fornitura e posa in opera di tutti i materiali eldsorazioni occorrenti, anche se non specificatdmeescritti; 'uso dei
mezzi d'opera ed utensili necessari; tutte le #&ssie occorrenti e le opere murarie; il tiro iro&til calo a terra di tuttolil
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriofarti a mano sino ai punti di carico e scaricocbkastamento ordinato
nell'ambito del cantiere dei materiali di risultalld lavorazioni; il carico, il trasporto e lo siar a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta prodotto durdettasi di lavorazione, oneri di smaltimento irgijua predisposizione
adeguata campionatura per il tipo dei materiakeeilprelativo trattamento di finitura da sottoparper I'approvazione,
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E' inolteenpreso ogni altro onere e magistero occorreatedpre l'oper
realizzata a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A20.02.0026,02.009.b
B03.45.366, A20.06.016.a, A20.06.016.b e prezzZMdrcato. (prezzo aggiornato allultimo prezziaricER.in base
percentuale stabilita come da DM del Ministeroasfrutture circolare di Novembre 2021). Aggiornatod?rezzario RE!
OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.AP@.005.a, A20.004.005.b, B03.133.020, A20.0164)
A20.016.065.b

SOMMANO...

Adeguamento dei pozzetti dei contatori dell'acmealiante sostituzione degli stessi con pozzettingsti di chiusini in

i
lla
a

i

Ao

lamiera di acciaio bugnata a rombi. Nek@nte articolo si intendono inoltre compresi mpensati: lo scavo; la posa

anche in presenza di acqua fino ad un battentendB® ed il relativo aggottamento; la formazionepiano di posa ed |i

rinfianco in calcestruzzo ai lati per uno spessbrem. 15; la frattura dei diaframmi per il passagdelle tubazioni e |
sigillatura; la formazione dei sifoni mediante tarfitura e posa in opera di curve, rivolte versioaisso, nelle tubazioni
entrata e di uscita; il rinfianco con sabbia fine@sgiutta; il rinterro con trasporto a rifiuto delateriale di risulta i
eccedenza; le prove di tenuta in opera prevista dajente normativa; le opere provvisionali di te@one, sostegno
puntellamento; le sbatacchiature ove occorrentiitoglativo recupero; l'adozione di tutti gli acgonenti atti a tutela

lincolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa di tutti i materiali e le lavorazioni occortieranche se naon

specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opEtaitensili necessari; tutte le opere murarie roend; il tiro in alto e i
calo a terra di tutto il materiale di risulta; illpggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai pulitcarico e scaric

cadaun

mg.

0
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

unita
di

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

32
1.0E.11.01

33
1.0E.11.02

I'accatastamento ordinato nellambito del cantiieienateriali di risulta dalle lavorazioni; il caoj il trasporto e lo scaricg a

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialeisulta prodotto durante le fasi di lavoraziooaeri di smaltimento inclusi

l'onere per limpresa esecutrice di produrre, a favori, un elaborato con l'esatto rilievo de#$i di scarico debitamente
quotate per il futuro rintraccio in loco delle stesE' inoltre compreso ogni altro onere e magistecorrente per dare

l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamfentgonante con l'osservanza dei dettami stadditie norme vigenti.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emitomagna 2018 Opere Pubbliche artt. C02.07.0792.0Z.080,
C02.07.090.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggiordliultimo prezziario R.E.R.in base a percentisibilita come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novenet2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022acmento i
riferimento all' art. C02.019.060, C02.019.065, ©022.120.a

Prezzo di applicazione: ad intervento.

S o

SOMMANO...

Assistenza ed opere murarie necessarie alladidséti gli impianti elettrici ed affini relatival presente intervento. Nel

presente articolo si intendono compresnepensati: i ponti di servizio occorrenti comdéative protezioni di tavole e/o di
lamiere e/o di reti dati a qualsiasi altezza; battelli ed i piani di lavoro a norma occorrend; dpere provvisionali di
sostegno e protezione; I'adozione di tutti gli agooenti atti a tutelare lincolumita degli operaicavalletti e le scale|a
norma; le assistenze e le opere murarie necesslarieosa di tutti gli impianti; la realizzazionifdri nei solai e nei muri

per il passaggio di tubazioni; I'esecuzione dideanelle murature e nel pavimenti esistenti era $miccessiva chiusura; il

ad

interven

o

ripristino degli intonaci compreso la fornitura esp in opera di rete porta intonaco metallica @éeptere opportunamente

ancorate al vivo della muratura; lo spostamentqgudidri; il ripristino di intonaci; la fornitura eopa in opera di tutti| i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'aperensili, mezzi
meccanici, ecc.) necessari; tutte le opere didgiaalle strutture esistenti mediante opportunesti; il sollevamento dei
materiali e lo spostamento fino alla zona di pagmi altra lavorazione non descritta ma necesgsaiida realizzazione
dell'opera e conforme alle prescrizioni dei vaabalrati progettuali e da quelle che dara, alljptttico, la Direzione dei
Lavori; il tiro in alto e/o il calo di tutto il matiale di risulta; l'accatastamento ordinato intiese del materiale di risulta; lo

scarriolamento a mano sino ai punti di caricoailieo, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarautorizzata, situatd a

gualsiasi distanza, del materiale di risulta, omg&smaltimento inclusi; la pulitura ad opera uklim. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per daperia realizzata a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e pdéadiercato. (prezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cpetuale stabilita come da DM del Ministero infraure circolare di
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OOZR2 con aumento in riferimento allaumento detacaglle
manodopera

Prezzo di applicazione: ad intervento.

o

SOMMANO...

Assistenza ed opere murarie necessarie alladdydsti gli impianti meccanici relativi al presenintervento. Nel presente

articolo si intendono compresi e comgérigaonti di servizio occorrenti con le relatipeotezioni di tavole e/o di lamiere
e/o di reti dati a qualsiasi altezza; i trabattetlii piani di lavoro a norma occorrenti; le opprewisionali di sostegno

o

ad

interven

o]
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

unita

di

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

34
2.0S8.01.01

protezione; l'adozione di tutti gli accorgimentii & tutelare l'incolumita degli operai; i cavdiet le scale a norma; le
assistenze e le opere murarie necessarie alladdds#ti gli impianti; la realizzazione di fori neiolai e nei muri per |l
passaggio di tubazioni; I'esecuzione di tracceeneilrature e nel pavimenti esistenti e la loro sssiva chiusura, |il
ripristino di intonaci compreso la fornitura e pdeaopera di rete porta intonaco metallica o ptdies opportunamente
ancorate al vivo della muratura; le condutturesgiizione; la fornitura e posa in opera di tuttidteriali e le lavorazioni

occorrenti, anche se non specificatamente destu#o dei mezzi d'opera (utensili, mezzi mecdaeicc.) necessari; tutte

le opere di fissaggio alle strutture esistenti raetdi opportuni innesti; il sollevamento dei mateeadegli apparecch
sanitari con la movimentazione e lo spostameni dita zona di posa; ogni altra lavorazione norciités ma necessaria
per la realizzazione dell'opera e conforme alls@igioni dei vari elaborati progettuali e da ge@he dara, all'atto pratico
la Direzione dei Lavori; il tiro in alto e/o il aaldi tutto il materiale di risulta; 'accatastam@iordinato in cantiere de
materiale di risulta; lo scarriolamento a mano sihpunti di carico; il carico, il trasporto e loaico a rifiuto a discaric
autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delnadeli risulta, oneri di smaltimento inclusi; palitura ad opera ultimat
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistexmoente per dare I'opera realizzata a regolaed‘art

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e pdéadiercato. (prezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabilita come da DM del Ministero infraure circolare di
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OOZ®0R2 con aumento in riferimento all' aumento deltcalell:
manodopera

Prezzo di applicazione: ad intervento.

D e @

[]

SOMMANO...

Stuccatura profonda delle fughe sui paramentiuatiatura mista in elementi di pietrame e sassoncalta da risarcitura
tonalizzata appositamente predispostdapprotezione di paramenti esposti e sottopostuma particolare condizione
ambientale composta da miscela di calce idraulitarale tonalizzata tipo NHL 5 ad effetto pozzaaniinerti selezionati
e additivi naturali (tipo TD COVER della Ditta HDySem s.r.l. o equivalente di altra primaria Dittey miscela dell
malta con la quale eseguire lintervento dovraetispe la cromia e la granulometria degli origimakteriali componenti
anche sulla base di analisi dei materiali esistdrgie operazione € da ritenersi di preconsolidamerpreparatoria alla
fase di consolidamento da eseguirsi tramite inf@zi legante idraulico naturale del quale deveaesi la fuoriuscita.
compreso l'eventuale lavaggio finale delle superfie seconda delle condizioni meteorologiche (pnese di alt
temperature) & consigliato proteggere le supecfici teli di juta tenuti costantemente bagnati. plelsente articolo
intendono compresi e compensati: i ponti di seovimicorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di re
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occottiele opere prowvisionali di protezione, sostegn@untellamento;
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tuteddiincolumita degli operai; la fornitura e posaopera di tutti i materiali e |e
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatdenelescritti; la spazzolatura, la pulizia generetk il lavaggio; i

successivo rinzaffo profondo con idonea maltajdassatura finale con cazzuolino, straccio umid@aeglia leggermente

acidula per asportare I'eccesso di malta e ringettewvista i materiali laterizi o lapidei; I'eveata lavaggio finale delle

superfici; il tiro in alto e/o il calo a terra ditto il materiale di risulta; l'accatastamento nedd in cantiere del materialej lo

scarriolamento a mano o con idonei mezzi di soffeergto sino ai punti di carico; il carico, il trasfmwe lo scarico a rifiuto
a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distatlel materiale di risulta prodotto durante k& ti lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. Compreso l'onere per la ppealifzione di adeguate campionature da sottoponrdgperovazione

esecutiva alla Direzione dei Lavori. E' inoltre gueso ogni altro onere e magistero occorrente e kbpera realizzata a

perfetta regola d'arte.

ad

interven

o

1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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35
2.0S8.01.02

36
2.0S.02.01

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B03.15.117peerzi d
Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilita come da DM Migiistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggemmento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumentodrimiénto al
art.B03.016.005.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO...

Ripristino del muro di pietra per anastilosi coteriale di recupero dal precedente smontaggio d&sso muro da
eseguirsi con materiale di recupero @diite, se necessario, con materiale provenientaxis a vista per la parte ester

di spessore variabile e comunque con andamentotigonachitettonico uguale alla muratura limitrafampreso l'one
per le ammorsature perimetrali per la realizzazideka continuita strutturale. Il materiale risulta dal ripristino, sara
raccolto e smaltito presso idonei impianti autatzzLa voce, comprende un sovrapprezzo per itoaed il trasporto

nei pressi dellarea di stoccaggio del pietramé.pResente articolo si intendono compresi e comgirigponti di servizi
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; i trabattelli ed i pianildvoro a norma occorrenti;
opere prowisionali di protezione, sostegno e glamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti adtitutelare l'incolumit

e
a
a

discarica del materiale eccedente a causa deliif@gdel cantiere che impedisce l'accesso didstanezzi per il carico
)
le
a

degli operai; la fornitura e posa in opera di tutthateriali e le lavorazioni occorrenti, anchersm specificatamente
descritti; la spazzolatura, la pulizia generalél éavaggio; gli oneri, i materiali ed i magistesccorrenti per l'inghisaggio
della cortina muraria ai setti strutturali; la bagura per lunga immersione; il successivo rinzaffofondo con idonea
malta; la ripassatura finale con cazzuolino, stcaumido ed acqua leggermente acidula per aspdigesso di malta e
rimettere in vista i materiali laterizi o lapidégventuale lavaggio finale delle superfici; ilotin alto e/o il calo a terra (di

mg.

na

tutto il materiale di risulta; l'accatastamentoioatb in cantiere del materiale; lo scarriolamemtmano o con idonei mezzi
di sollevamento sino ai punti di carico; il caridarasporto e lo scarico a rifiuto a discaricdaizzata, situata a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durdettasi di lavorazione, oneri di smaltimento irgtluCompreso l'onere per

la predisposizione di adeguate campionature dapsote per I'approvazione esecutiva alla DirezidgieLavori. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentegre l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A05.01.002zzpdi Mercata.
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezzRER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento dliA85.001.010
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di piastre nervatedim® S275 JR zincato a caldo e verniciato RALB({po COR-TEN). L«
piastre nervate, da ancorare alla maragono composte da piatti di spessore di mm. gonsati e saldati fra loro. Son

5%

mc.

[o]

comprese le contropiastre, le barre filettateg&na per gli inghisaggi, i cuscinetti in neoprerle bullonerie necessarie al

fissaggio delle selle nella loro sede finale. Nlggnte articolo si intendono compresi e compenisponti di servizic

occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piariildvoro a norma occorrenti; |le

opere prowisionali di protezione, sostegno e glamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti adtitutelare l'incolumit
degli operai; il fissaggio alle barre filettate éni¢e nella muratura e compensate con altri artaelenco; la fornitura

[¢]

posa in opera dei manufatti in acciaio; il taglimeura; il trattamento protettivo mediante zincata caldo; la limatura del

residui delle saldature e delle sbavature dellaatima a caldo; il trattamento di finitura mediailtteeguente ciclo di

verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle éwvalh saldature ed ulteriore scartavetratura edielzione della polvere

[©F

57,75

38,64

A RIPORTARE
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RIPORTO

37
2.0S.02.02

con straccio od aria compressa con il ripristinladancatura, 2) la preparazione delle superfietaliiche previa puliziz
mano di "primer" per l'adesione delle successivaiuiture al supporto zincato, 3) l'applicaziorieverniciatura RAL
8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanzalrdeno 4 + 5 giorni, a seconda della stagioneadgibplicazione del
mano di "primer", 4) l'applicazione di una succeasnano come descritta in precedenza, data a penaélintervallo di
almeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto comeidatb dalla ditta fornitrice del prodotto). Il cicdi verniciatura de
tutelare i manufatti dalle radiazioni ultravioletnferire un‘ottima idrorepellenza, adattarsc@gfficienti di dilatazion
della struttura ed inoltre essere di facile manzitere per l'utente finale; la fornitura e posa frem di tutti i materiali e
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataeéascritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utenseassari; il tiro in alto
il calo a terra di tutto il materiale di risultajpalleggiamenti e scarriolamenti a mano sino aitipdincarico e scarico;

<9

[P

l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiigiemateriali di risulta dalle lavorazioni; il ceoi il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialeisulta prodotto durante le fasi di lavorazioneeri di smaltimento inclus
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistexmoente per dare I'opera realizzata a perfetalaatarte.
Peso piastra nervata: kg. 56 cadauna.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A23.01.00428,02.017.4,
A23.02.016.b, A02.19.144.b e prezzi di Mercatoefgp aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in bas@ercentua
stabilita come da DM del Ministero infrastrutturiecolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezz&iR OO.PR.
2022 con aumento percentuale in riferimento dllA28.001.005.b, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauna.

]

SOMMANO...| cadaun

Fornitura e posa in opera di passerella in a&&i75 JR zincato a caldo e verniciato RAL 8003 (CCOR-TEN). | telai

sono realizzati con profili commercigiotlPE, tagliati a misura, scantonati e assembttie da indicazione progettuale.

Nella voce sono computati i fazzoletti, le nervaful piastrame e le bullonerie in classe 8.8 neanés allassemblagg
Nel presente articolo si intendono compresi e cors@i i ponti di servizio occorrenti con le relatiprotezioni di tavole

o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piadiilavoro a norma occorrenti; le opere provvisiodalprotezione, sostegna e

puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimeatti a tutelare l'incolumita degli operai; il feggio alle barre filettate
inserite nella muratura e compensate con altG@litil'elenco; la fornitura e posa in opera dei ufatti in acciaio; il taglio

a misura; il trattamento protettivo mediante ziocata caldo; la limatura dei residui delle saldatidelle sbavature della

zincatura a caldo; il trattamento di finitura med@il seguente ciclo di verniciatura comprendedfela pulizia delle
eventuali saldature ed ulteriore scartavetratureliednazione della polvere con straccio od arimpressa con il ripristino

della zincatura, 2) la preparazione delle supenfietalliche previa pulizia, mano di "primer" perdésione delle successive

verniciature al supporto zincato, 3) l'applicaziaheerniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pelo, a distanza di

almeno 4 + 5 giorni, a seconda della stagioneadadplicazione della mano di "primer", 4) l'appdicene di una successiva

mano come descritta in precedenza, data a penaélltervallo di almeno 1 giorno dalla prima mdildutto come
indicato dalla ditta fornitrice del prodotto). lic di verniciatura deve tutelare i manufatti dafbidiazioni ultraviolette,
conferire un'ottima idrorepellenza, adattarsi aéfficienti di dilatazione della struttura ed ineltressere di facile

manutenzione per l'utente finale; la fornitura egé opera di tutti i materiali e le lavoraziomicorrenti, anche se npn

specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'oetautensili necessari; il tiro in alto e il caldesra di tutto il materiale di
risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mamo si punti di carico e scarico; I'accatastamentbnato nell'ambito del

cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazijoihicarico, il trasporto e lo scarico a rifiutané a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi doleazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inolt@@mpreso ogni altro onere

e magistero occorrente per dare l'opera realizptxfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A23.01.00%28,02.017.4,

5,00

A RIPORTARE
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38
2.0S5.02.03

39
2.05.02.04

()

A23.02.016.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiaratultimo prezziario R.E.R.in base a percentsdhilita come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Noveneb2021).Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022atmnmento
percentuale in riferimento all' art.A23.001.005A23.004.030.a, A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: al chilogrammo.
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di parapetti in acc@5 JR zincati a caldo e verniciati RAL 8003qtpOR-TEN). | parapetti
sono composti da montanti e corrimammadtio di spessore mm. 10 e bacchette verticghraifilo quadro pieno da mm.

dalla Direzione dei Lavori. Nel presente articalansendono compresi e compensati: i ponti di sgovoccorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/ordti; i trabattelli ed i piani di lavoro a normaoorrenti; le opere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellafoebadozione di tutti gli accorgimenti atti a elére lincolumita degli

opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misutdrattamento protettivo mediante zincatura aloala limatura dei residui
delle saldature e delle shavature della zincatuwaldo; il trattamento di finitura mediante il segte ciclo di verniciatura
comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldagd ulteriore scartavetratura ed eliminazionéadmllvere con straccio
od aria compressa con il ripristino della zincatitpla preparazione delle superfici metallicheviepulizia, mano di
"primer" per ladesione delle successive verniceatl supporto zincato, 3) I'applicazione di veatira RAL 8003 (tipo
COR-TEN) data a pennello, a distanza di almenoXgiorni, a seconda della stagione, dalla applicezidella mano di
"primer”, 4) l'applicazione di una successiva maome descritta in precedenza, data a pennellgtexvallo di aimeno 1
giorno dalla prima mano (il tutto come indicatoldalitta fornitrice del prodotto). Il ciclo di veigiatura deve tutelare i
manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferitm'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coeffidiedit dilatazione della
struttura ed inoltre essere di facile manutenzipeel'utente finale; la fornitura e posa in operdudi i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatdmdascritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utengtiessari; il tiro in alto|e
il calo a terra di tutto il materiale di risultajpalleggiamenti e scarriolamenti a mano sino aitipdincarico e scarico;

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiaileisulta prodotto durante le fasi di lavorazioneeri di smaltimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magisteamoente per dare I'opera realizzata a perfetalaatarte.
Quantita: circa ml. 25,00, Peso stimato: kg./m|081cadauno).

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.00%28.@2.017.a,
A23.02.016.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiarradtultimo prezziario R.E.R.in base a percentis#bilita come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Noveneb2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2@22aciment
percentuale in riferimento all' art.A23.001.02%23.004.030.a, A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: al chilogrammao.

oo

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di parapetti in acc&@5 JR zincati a caldo e verniciati RAL 8003qtpOR-TEN). | parapett

sono composti da montanti e corrimarpitto di spessore 10 mm e bacchette verticalrdfilp quadro pieno mm. 10,
10. | montanti del parapetto saranno provvistijanphrte terminale, di zanche per linghisaggigpdzzetti in c.a.v. ch
verranno computati a parte. Sono comprese le piasie bullonerie necessarie al fissaggio coméesth dalla Direzione
dei Lavori. Nel presente articolo si intendono coespe compensati: i ponti di servizio occorrenti ¢e relative protezioni
di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattedt i piani di lavoro a norma occorrenti; le opprevvisionali di protezione,

[¢)

10 x 10. Sono comprese le piastre e le bullonextessarie al fissaggio sulle travi portanti defisgerelle come richiesto

operai; il fissaggio alle barre filettate insenitella muratura e compensate con altri articolieded; la fornitura e posa|in

x

kg.

l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantilgiemateriali di risulta dalle lavorazioni; il ceoi il trasporto e lo scarico a

kg.

2'500,00

1°275,00

A RIPORTARE
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TOTALE

RIPORTO

40
2.0S.02.05

sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gicmgimenti atti a tutelare lincolumita degli ogieril fissaggio alle barre
filettate inserite nella muratura e compensateatarticoli d'elenco; la fornitura e posa in opelei manufatti in acciaip;
il taglio a misura; il trattamento protettivo meali@ zincatura a caldo; la limatura dei residui elelbldature e delle
sbavature della zincatura a caldo; il trattamentfindura mediante il seguente ciclo di vernicigiwcomprendente: 1) |la
pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore soaatratura ed eliminazione della polvere con stcaod aria compressa
con il ripristino della zincatura, 2) la preparamadelle superfici metalliche previa pulizia, mahdprimer” per I'adesione
delle successive verniciature al supporto zinc8jol'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo ®EN) data a
pennello, a distanza di aimeno 4 + 5 giorni, a sdaodella stagione, dalla applicazione della mantpdmer”, 4)
I'applicazione di una successiva mano come desamifporecedenza, data a pennello, ad intervalindéno 1 giorno dalla
prima mano (il tutto come indicato dalla ditta fitrice del prodotto). Il ciclo di verniciatura detgtelare i manufatti dalle
radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima idepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilataziatedla struttura ed inoltre
essere di facile manutenzione per l'utente finaléprnitura e posa in opera di tutti i materialiedavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; 'usord=izi d'opera ed utensili necessari; il tiro i &til calo a terra di tuttolil
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriofarti a mano sino ai punti di carico e scaricockaastamento ordinato
nell'ambito del cantiere dei materiali di risultalld lavorazioni; il carico, il trasporto e lo siar a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durdatéasi di lavorazione, oneri di smaltimento irgIUE' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per dzpert realizzata a perfetta regola d'arte.
Quantita: circa nl. 35,00. Peso stimato: kg./m|08&adauno.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.00528.@2.017.a,
A23.02.016.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiaratultimo prezziario R.E.R.in base a percentig#bilita come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Noveneb2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2@22acimento
percentuale in riferimento all' art.A23.001.02%23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

[

SOMMANO... kg.

Fornitura e posa in opera di scala di sicuremzlizzata in acciaio S275 JR zincato e vernicid 8003 (tipo COR-
TEN). La scala € composta da coscigirdfilo di lamiera presso piegata della dimensi@@nea, parapetto a disegno
semplice composto da montanti, corrimano, bacclvetticali e tavola battipiede. | gradini ed il p&ottolo intermedi
saranno realizzati in profili di lamiera stampdfotATED. Nel presente articolo si intendono conspe compensati; i
ponti di servizio occorrenti con le relative proted di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i tratsdli ed i piani di lavoro
norma occorrenti; le opere provvisionali di protem, sostegno e puntellamento; I'adozione di glittkccorgimenti atti
tutelare lincolumita degli operai; il fissaggideabarre filettate inserite nella muratura e congagéa con altri articoli
d'elenco; la fornitura e posa in opera dei manufaticciaio; il taglio a misura; il trattamentoopettivo mediante zincatura
a caldo; la limatura dei residui delle saldatudele sbavature della zincatura a caldo; il traémara di finitura mediante il
seguente ciclo di verniciatura comprendente: 1l)pidizia delle eventuali saldature ed ulteriore toestratura ed
eliminazione della polvere con straccio od aria jg@asa con il ripristino della zincatura, 2) lagaezione delle superfici
metalliche previa pulizia, mano di “primer" pedésione delle successive verniciature al suppant@ato, 3) I'applicazione
di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a peltm a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a secodeléa stagione
dalla applicazione della mano di "primer", 4) I'ipgwione di una successiva mano come descritfgénedenza, datg a
pennello, ad intervallo di almeno 1 giorno dalléanmar mano (il tutto come indicato dalla ditta foritié del prodotto). |I
ciclo di verniciatura deve tutelare i manufattilelatadiazioni ultraviolette, conferire un'ottimaddepellenza, adattarsi|ai
coefficienti di dilatazione della struttura ed imelessere di facile manutenzione per lutentddjra fornitura e posa in
opera di tutti i materiali e le lavorazioni occartie anche se non specificatamente descritti; ldsiomezzi d'opera ed
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

unita
di

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

41
2.0S.02.06

utensili necessari; il tiro in alto e il calo ar&edi tutto il materiale di risulta; i palleggianiea scarriolamenti a mano sino

ai punti di carico e scarico; l'accatastamentonaidi nellambito del cantiere dei materiali di ltiswdalle lavorazioni; |l
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, finogaalsiasi distanza, del materiale di risulta ptmdadurante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inelcompreso ogni altro onere e magistero occorrpatedare I'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.

Larghezza utile: ml. 1,20. Altezza utile: circa @[10.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. C03.13.1328,08.017.a,
A23.02.016.b, A02.19.144.b e prezzi di Mercatoefgp aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in bas@ercentua
stabilita come da DM del Ministero infrastrutturiecolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrepzRER OO.PR.
2022 con aumento percentuale in riferimento dliC&3.037.005.c, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: a corpo.

]

SOMMANO...| acorpg

Adeguamento in opera dei montanti del parapettia ghasserella esistente. La lavorazione prevadeoppiamento dei

montanti esistenti in profilo quadro pi@nprofili di sezione uguale in acciaio zincatieniciati a fuoco RAL 8003 (tipo
COR-TEN). | profili saranno congiunti ai montansiigenti mediante saldatura in opera. Sono conipgutadntanti de|
parapetto della passerella e della scala di acasspasserella. Nella voce &€ compreso l'adeguiand®i montanti del
parapetto della passerella (per portarli a circalnfl0 di passo) che allo stato attuale hanno ss@adi circa ml. 1,80).
Sono comprese le piastre di fissaggio e compensazitel presente articolo si intendono compresirepensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni didle e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli egiani di lavoro a norma
occorrenti; le opere provvisionali di protezionestegno e puntellamento; I'adozione di tutti géaagimenti atti a tutelare
lincolumita degli operai; il fissaggio alle barfieettate inserite nella muratura e compensate aonarticoli d'elenco; la

fornitura e posa in opera dei manufatti in acciditaglio a misura; il trattamento protettivo madie zincatura a caldo;|la
limatura dei residui delle saldature e delle shareatlella zincatura a caldo; il trattamento ditfirh mediante il seguente

ciclo di verniciatura comprendente: 1) la pulizellel eventuali saldature ed ulteriore scartavetaagal eliminazione della
polvere con straccio od aria compressa con ilstipd della zincatura, 2) la preparazione delleesiipp metalliche previa
pulizia, mano di “primer" per l'adesione delle sg=ive verniciature al supporto zincato, 3) l'agione di verniciatura
RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distadzalmeno 4 + 5 giorni, a seconda della stagidia#ia applicazione
della mano di “primer", 4) l'applicazione di unacegssiva mano come descritta in precedenza, dgenaello, ad
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima mano t(itto come indicato dalla ditta fornitrice del pova). Il ciclo di
verniciatura deve tutelare i manufatti dalle ramiaz ultraviolette, conferire un'ottima idrorepelis, adattarsi ai
coefficienti di dilatazione della struttura ed imelessere di facile manutenzione per l'utentddjria fornitura e posa in
opera di tutti i materiali e le lavorazioni occartie anche se non specificatamente descritti; ldsiomezzi d'opera ed

utensili necessari; il tiro in alto e il calo aredi tutto il materiale di risulta; i palleggianiea scarriolamenti a mano sino

ai punti di carico e scarico; l'accatastamentonadi nellambito del cantiere dei materiali di ltisudalle lavorazioni; |l
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, finoqaalsiasi distanza, del materiale di risulta ptmdadurante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inelcompreso ogni altro onere e magistero occorrpatedare I'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.00528.@2.017.a,
A23.02.016.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiarradtultimo prezziario R.E.R.in base a percentisibilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Noveneb2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2@22aumentp
percentuale in riferimento all' art.A23.001.02%23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauno.
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Num.Ord.
TARIFFA
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42
2.0S8.02.07

43
2.0S8.03.01

SOMMANO... cadaun

Adeguamento pilastrini sotto passerella con gmeapento di nuovi profilati zincati e verniciatifiaoco RAL 8003 saldati
al profilo esistente. Accoppiamento d2 profili (HEA 100) per ciascun pilastrino. Soasclusi dalla voce di computo
eventuali dadi di fondazione. Nel presente artisblimtendono compresi e compensati: i ponti dvig& occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/ordti; i trabattelli ed i piani di lavoro a normaoorrenti; le opere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellafoetadozione di tutti gli accorgimenti atti a elére lincolumita degli
operai; il fissaggio alle barre filettate insenitella muratura e compensate con altri articolieded; la fornitura e posa|in
opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misutarattamento protettivo mediante zincatura aloala limatura dei residui
delle saldature e delle sbavature della zincatwaldo; il trattamento di finitura mediante il segte ciclo di verniciatura
comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldaed ulteriore scartavetratura ed eliminazionéadmllvere con straccio
od aria compressa con il ripristino della zincatuitpla preparazione delle superfici metallichevi@epulizia, mano di
"primer" per ladesione delle successive verniceaal supporto zincato, 3) I'applicazione di veatira RAL 8003 (tipo
COR-TEN) data a pennello, a distanza di almenoX4giorni, a seconda della stagione, dalla applicezidella mano di
"primer”, 4) l'applicazione di una successiva maome descritta in precedenza, data a pennellgytedvallo di aimeno 1
giorno dalla prima mano (il tutto come indicatoldalitta fornitrice del prodotto). Il ciclo di veioiatura deve tutelare i
manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferitm'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coeffidiedit dilatazione della
struttura ed inoltre essere di facile manutenzipee l'utente finale; la fornitura e posa in operautti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamdascritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utengtiessari; il tiro in alto|e
il calo a terra di tutto il materiale di risultajpalleggiamenti e scarriolamenti a mano sino aitipdincarico e scarico;
I'accatastamento ordinato nellambito del cantiieienateriali di risulta dalle lavorazioni; il caoi il trasporto e lo scaricg a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiaileisulta prodotto durante le fasi di lavorazioneeri di smaltimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistexmoente per dare I'opera realizzata a perfetalaeatarte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.00528.@2.017.a,
A23.02.016.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiarratultimo prezziario R.E.R.in base a percentsibilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Noveneb2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2@22aumentp
percentuale in riferimento all' art.A23.001.02%23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauno.

SOMMANO...| cadaun

Getto di sottofondazione dosato a 150kg/mc, spesk) cm, lisciato a frattazzo, con stesura engpignto effettuato con

staggia o frattazzatrice, comprensivevéntuali casseri e successivo disarmo a stagienatwvenuta, confezionato a
norma di legge con cemento 325 ed inerti a varizgiere atte ad assicurare un assortimento graetricmadeguato al
particolare destinazione del getto ed al procediménposa in opera del calcestruzzo, comprensivoti gli oneri tra cu
quelli di controllo previsti dalle vigenti normeeventuale onere della pompa. Fornito e posto @mapon calcestruzzo con
impasto con Kg./mc. 200 di cemento e comungue cok fon inferiore a 15 N/mmg. cosi come risultalidalgborat
strutturali del progetto esecutivo e comunque séode disposizioni impartite, allatto esecutivalla Direzione dei Lavol
delle opere strutturali. Nel presente articolo rdiendono inoltre compresi e compensati: le opemvsionali d
protezione, sostegno e puntellamento; I'adozionaettiligli accorgimenti atti a tutelare l'incoluitlegli operai; le eventuali
casseforme in legno; l'onere per la formazionevehtuali attraversamenti per canalizzazioni, sbaed altro; la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioccorrenti, anche se non specificatamente dgsétiso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in altogalo a terra di tutto il materiale di risulta; illpggiamenti e scarriolamenti a

[
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER

LESECUZIONE DELL'APPALTO misura

unita
di

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

44
2.0S.03.02

45
2.05.03.03

mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatast#o ordinato nellambito del cantiere dei malieda risulta dalle

lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidigisulta prodotto durante |le

fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusiinoltre compreso ogni altro onere e magistetmoente per dare 'opera

realizzata a perfetta regola d'arte con l'osseevdpzdettami stabiliti dalle norme vigenti. Pettgelel magro di pulizia.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A03.03.017dveezi d
Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilita come da DM Miglistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggammento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.A03.007.005.b
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO...

Getto di conglomerato cementizio armato per opefendazione, classe di resistenza C28/35, cldsssposizione XC3

classe di consistenza S4 (fluido) copadp a/c pari a 0,6; sono comprese le cassefdanfernitura e la posa delle

armature metalliche con acciaio per c.a. B450C disiirmo a stagionatura avvenuta. Nel presenteolrtsi intendon
inoltre compresi e compensati: le opere prowvidioda protezione, sostegno e puntellamento; l'aolozi di tutti gl

(=]

accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli ogigle casseforme in legno; le armature metallichacciaio; I'onere per la

formazione di eventuali attraversamenti per camafiioni, scarichi ed altro; la fornitura e posajrera di tutti i materiali e
le lavorazioni occorrenti, anche se non specifioatate descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utensdessari; il tiro in alto;
il calo a terra di tutto il materiale di risultajpalleggiamenti e scarriolamenti a mano sino aitipdincarico e scarico;

l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantilgiemateriali di risulta dalle lavorazioni; il ceoi il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiaileisulta prodotto durante le fasi di lavorazioneeri di smaltimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magisteroonente per dare l'opera realizzata a perfettalaed'arte con
l'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme migePer strutture di fondazione
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.01408,03.050.4,
A02.14.121, B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (poeaggiornato allultimo prezziario R.E.R.in basepercentuale
stabilita come da DM del Ministero infrastrutturecolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezz&iR OO.PR.
2022 con aumento percentuale in riferimento dliA88.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO...

Getto di conglomerato cementizio armato per opesdevazione, classe di resistenza C28/35, cldisesposizione XC3,

classe di consistenza S4 (fluido) copaidp a/c pari a 0,6; sono comprese le cassefdanfernitura e la posa delle

armature metalliche con acciaio per c.a. B450C distrmo a stagionatura avvenuta. Nel presenteolrtsi intendonop
compresi e compensati: i ponti di servizio occdireon le relative protezioni di tavole e/o di lare e/o di reti; i trabattelli
ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le operevpisionali di protezione, sostegno e puntellarogldadozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli cgiple casseforme in legno; le armature metallichacciaio; I'onere per la
formazione di eventuali attraversamenti per camafiioni, scarichi ed altro; la fornitura e posajera di tutti i materiali e
le lavorazioni occorrenti, anche se non specifioatate descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utensdessari; il tiro in alto
e il calo a terra di tutto il materiale di risuliapalleggiamenti e scarriolamenti a mano sino witpdi carico e scarico;

l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantilgiemateriali di risulta dalle lavorazioni; il ceoi il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialeisulta prodotto durante le fasi di lavorazioneeri di smaltimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magisteroonente per dare l'opera realizzata a perfettalaed'arte con
l'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme migePer strutture in elevazione.

mc.

mc.
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PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita
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46
2.05.03.04

47
2.0S.03.05

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.01408,03.050.3,
A02.14.121, B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (poeaggiornato allultimo prezziario R.E.R.in basepercentual
stabilita come da DM del Ministero infrastrutturecolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezz&iR OO.PR.
2022 con aumento percentuale in riferimento &liA@8.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

(]

SOMMANO...| mc.

Getto di conglomerato cementizio armato per salaisse di resistenza C28/35, classe di esposizid3, classe d
consistenza S4 (fluido) con rapportopaft a 0,6; sono comprese le casseforme, la foanitula posa delle armature
metalliche con acciaio per c.a. B450C e il disaarstagionatura avvenuta. Nel presente articolotshdono compresije
compensati: i ponti di servizio occorrenti conédative protezioni di tavole e/o di lamiere e/aeli; i trabattelli ed i piani
di lavoro a norma occorrenti; le opere prowvisiordil protezione, sostegno e puntellamento; l'adezidi tutti gl
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli ogiple casseforme in legno; le armature metallichacciaio; I'onere per la
formazione di eventuali attraversamenti per camalfiioni, scarichi ed altro; la fornitura e posajera di tutti i materiali e
le lavorazioni occorrenti, anche se non specifivatate descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utensiéessari; il tiro in al
e il calo a terra di tutto il materiale di risuliapalleggiamenti e scarriolamenti a mano sino witpdi carico e scaric
l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiigiemateriali di risulta dalle lavorazioni; il ceoi il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialeisulta prodotto durante le fasi di lavorazioneeri di smaltimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magisteroomente per dare lopera realizzata a perfettalaed‘arte co
l'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme migePer strutture dei muri in elevazione

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.01408,03.050.
A02.14.121, B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (poeaggiornato allultimo prezziario R.E.R.in basepercentual
stabilita come da DM del Ministero infrastrutturecolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezz&iR OO.PR.
2022 con aumento percentuale in riferimento &liA@8.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B03.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO.., mc.

Massetto in calcestruzzo armato dello spessuite fli cm. 12 con formazione del piano di posatdira staggia per la pasa
della successiva pavimentazione, arneatalcppia rete elettrosaldata, realizzato in canglato cementizio confezionato
a norma di legge con cemento ed inerti a varie giapz atte ad assicurare un assortimento granuicmetdeguato alla
particolare destinazione del getto ed al procedimédnposa in opera del calcestruzzo, comprensivott gli oneri tra cu
quelli di controllo previsti dalle vigenti norme misteriali, onere della vibrazione e dell'eventupempa. Masset
realizzato con calcestruzzo a resistenza cardieri®'ck 30 N/mmg. e conforme alla norma UNI ENS2QUNI 11104),
classe di esposizione XC2 o XC3, diametro massiefitnérte mm. 12, classe di consistenza (slumpjfi8itia) ottenuta
mediante l'aggiunta di eventuali additivi supedificanti di primaria ditta ed armato con doppiderelettrosaldata del
diametro di mm. 8 a maglia di cm. 20 x 20 in aeri@dsi come risulta dagli elaborati strutturali pledgetto esecutivo|e
comunque secondo le disposizioni impartite, all@secutivo, dalla Direzione dei Lavori delle opsteitturali, il tutt
fornito e posto in opera. Sono compresi i fori @ledisposizioni (ove occorra) per il passaggitutiazioni o cavi relativi
ad impianti in genere mediante la fornitura di ez di tubo di sezione adeguata, o altri elemeatiessari allo scopoj e
conglobati nei getti, onde creare fori e passatifjiper il fine suddetto (hon saranno ammessiitaglemolizioni eseguite
successivamente). Nel presente articolo si intemdionltre compresi e compensati: le opere provealiodi protezione,
sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti géomgimenti atti a tutelare l'incolumita degli opieril collegamento alle

]
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2,11

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISH PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCBENTE



pag. 30

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

48
2.0S.03.06

49
3.IE.01.01

murature perimetrali esistenti mediante l'inseritoet barre acciaio a aderenza migliorata del dieordi mm. 16 ogni 5

cm., previa perforazione con pulizia del foro eillsigira con idonea malta; il ferro d'armatura FéR4con incidenza

rilevabile dagli elaborati di progetto compreso sgfiidi; le occorrenti casseforme in legno compregio sfridi; lal
formazione di tracce e i fori; le predisposizioaiv¢ occorra) per il passaggio di tubazioni o calativi a impianti in

genere mediante la fornitura di spezzoni di tubsedione adeguata, o altri elementi necessarsetipo, e conglobati nei
getti, onde creare fori e passaggi utili per ilefisuddetto (non saranno ammessi tagli o demolizesgguite
successivamente); il tiro in alto di tutto il maade; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzodevamento sino ai

punti di carico; il carico, il trasporto e lo saaia rifiuto a discarica autorizzata, situata dsjasi distanza, del materiale
risulta, oneri di smaltimento inclusi. Sono esclusiranti inseriti nello spessore del massetto sheanno conteggiati
parte con altro articolo d’elenco. E' inoltre coegw ogni altro onere e magistero occorrente per kigpera realizzata
perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmdRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine tar.

A15.01.001, A02.14.121 aumentato per maggiore spess prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato atihdt prezziario

R.E.R.in base a percentuale stabilta come da DM Miumistero infrastrutture circolare di Novembre 240.
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunpartentuale in riferimento all' art.A15.001.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.aavcoh. 30 x 30 da inserire in apposite tasche seawatterreno. | pozzett

serviranno da "contenitori" da riempirealcestruzzo per l'inghisaggio dei montanti debpetto. Nel presente articola

intendono compresi e compensati: le opere prowvadiali sostegno e protezione; I'adozione di wittaccorgimenti atti a

[=)

mq.

Si

tutelare lincolumita degli operai; la forniturapesa in opera di tutti i materiali e le lavoraziamicorrenti, anche se non

specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opetaitensili necessari; tutte le opere murarie rwead; il carico, lo scarico
ed il sollevamento al piano di posa; la manovalamezessaria; la conseguente spazzatura e la peptéitia finale delle
superfici; il tiro in alto e il calo a terra di tatil materiale di risulta; i palleggiamenti e sé@lamenti a mano sino ai punt

di carico e scarico; l'accatastamento ordinatdanelito del cantiere dei materiali di risulta dddgorazioni; il carico,

trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsidistanza, del materiale di risulta prodotto durdetasi di lavorazione, oner

di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogrir@bnere e magistero occorrente per dare |'opeita & perfetta rego
d'arte.

Da considerarsi una profondita di ml. -0,80 dahpidi campagna.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. C02.07.0182a,07.078.2

C02.01.005 e prezzi di Mercato. (prezzo aggior@dliatimo prezziario R.E.R.in base a percentutdbitta come da DM
del Ministero infrastrutture circolare di Novemh2821). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 augmento

percentuale in riferimento all' art.C02.019.04&62.019.055.a, C02.001.025
Prezzo di applicazione: cadauno.
SOMMANO...

Installazione di n.1 interruttore magneto-termiatinterno del quadro elettrico Generale esigte(d servizio de
Seminario) a protezione della nuova lidkaalimentazione del Quadro Centrale Idrica (=Q@Mfjarca: BTICINO
Modello: FN82C32 (o equivalente prodotto di altrarparia ditta del settore). Completo di ogni onedeaccessorio per u
perfetta realizzazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.13.061gneezi d

a

cadaun
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

50
3.IE.01.02

51
3.IE.02.01

52
3.IE.02.02

53
3.IE.02.03

Mercato. (prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base a percentuale stabilita come da DM Migiistero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggmmmento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento peabderin
riferimento all' art. D02.037.005.h

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di quadro elettricood@nato "Quadro Centrale Idrica" (=QCI), per le ainoni e le
caratteristiche tecniche vedi schemtraiee relazione di progetto. Completo di ogni mned accessorio per una perfe
realizzazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e zirdz Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento ai pralizcomputo con aumento percentuale pari al 27%uhbile da
guanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 napfwoal Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguidiante tubo flessibile corrugato doppia paretefarme alla norma CE

tta

EN 50086-2-4/A1, costituito da numeraifia) tubazione di diametro esterno da mm. 63 direthte interrata. Compreso

ogni altro onere, raccordi ed accessori per unigferinstallazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.07.04prezzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunemiferimento all' art.D02.019.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguidiante tubo flessibile corrugato doppia paretefaoe alla norma CE

ml.

EN 50086-2-4/A1, costituito da numeraifig) tubazione di diametro esterno da mm. 40 direthte interrata. Compreso

ogni altro onere, raccordi ed accessori per uniipernstallazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.07.04prezzi di Mercatp
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iask a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezaRER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento
art.D02.019.005.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tubo rigido in P\W&r posa a vista, conforme alla norma CEl EN 6138&stenza all
schiacciamento 750N, per installazior@51Pinimo, avente diametro di mm. 20. Compreso @dind onere, raccordi
curve ed accessori per una perfetta installaziaegala d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmviRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.06.03prbzzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture

q
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE un!ta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFEA PER ldl Quantita — ' TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunemiferimento all' art.D02.016.025.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
SOMMANO... ml 10,0€
54 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in P\W&r posa a vista, conforme alla norma CEIl EN 6138&istenza allo
3.IE.02.04 | schiacciamento 750N, per installazior&sIinimo, avente diametro di mm. 25. Compreso adfnd onere, raccordi,
curve ed accessori per una perfetta installazioegala d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.06.03frezzi di Mercatp
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iask a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunmemiferimento all' art.D02.016.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
SOMMANO.., ml. 15,0
55 Fornitura e posa in opera di cassette di denwazida parete, IP 65 minimo. Dimensione: mm. 18a0& Compreso oghi
3.IE.02.05 | altro onere ed accessorio per una peififettallazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.08.042ézzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.022.015.c
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO... n. 2,00
56 Fornitura e posa in opera di cassette di deowazida parete, IP 65 minimo. Dimensione: mm. 19@d& Compreso oghi
3.IE.02.06 | altro onere ed accessorio per una peifestallazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmviRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.08.04grgzzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunpartentuale in riferimento all' art.D02.022.015.d
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO..., n. 1,0¢
57 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante if)eminazione esterna. Produttore: LINEA LIGHT.odello: BOB18
3.IE.03.01 | Codice articolo: 64716 WO00. Potenza: 13émperatura colore: 3000°K. (o equivalente pradditaltra primaria ditta del

settore). Completo di palo, oneri ed accessoruparperfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EavRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e zrdz Mercata
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iask a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogueit@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatdPdezzario RE

=Y
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Num.ord LAVORI E FORNITURE uni_ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
TARI.FFA. PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
0O0.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO.., n. 9,0C
58 Fornitura e posa in opera di plafoniera per ilhamione di emergenza, IP65 minimo, completa diebiat per garantire 1h
3.IE.03.02 | di funzionamento in condizione di ememgerProduttore: SCHNEIDER, mod. EXIWAY EASYLED, s@ne Activa
170 Im. Codice articolo: OVA 38375. (o equivaleptedotto di altra primaria ditta del settore). Cdatg di ogni onere ed
accessorio per una perfetta installazione a retjaite.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EavRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e zrdz Mercata
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iask a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogug@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatidPdezzario RER
0O0.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO..., n. 3,00
59 Fornitura e posa in opera di plafoniera per ilhamione di emergenza, IP65 minimo, completa diebat per garantire|2
3.IE.03.03 | ore di funzionamento in condizione di egeaza. Produttore: SCHNEIDER, mod. EXIWAY EASYLEBrsione Activa,
250 Im. Codice articolo: OVA 38380 (o equivalentedotto di altra primaria ditta del settore). Coetpldi ogni onere ed
accessorio per una perfetta installazione a retjaite.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmdRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e z3rdz Mercatg
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogt@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatdPdezzario RER
0O0.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO.., n. 2,0C
60 Fornitura e posa in opera di plafoniera in pdioaato autoestinguente, con tubo fluorescente3s XV. IP65 minima.
3.IE.03.04 | Completa di ogni onere ed accessoriapamerfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D03.12.10@tezzi di Mercatp
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Mirgstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunemiferimento all' art. D03.034.015.c
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO.., n. 1,0¢
61 Fornitura e posa in opera di scatola da paretenpeluli della seria Matix, codice articolo: Btioir25503 (o equivalente
3.IE.04.01 | prodotto di altra primaria ditta del ee#), completa di coperchio IP55 e di ogni onereaeckessorio per una perfetta
installazione a regola darte.
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Num.ord LAVORI E FORNITURE uni_ta _ PREZZO UNITARIO (euro)
TARI.FFA. PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
Numero moduli allocabili: 3 (tre
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.03.01¥¢zzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunemiferimento all' art.D01.007.005.n
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO.., n. 2,0C
62 Fornitura e posa in opera di interruttore unim0A, per scatola da incasso. Produttore BTICBé¢@le MATIX colore
3.IE.04.02 | BIANCO, codice articolo: AM 5001 (o eqalente prodotto di altra primaria ditta del settof@ompleto di ogni onere ed
accessorio per una perfetta installazione a ratjafte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.04.01prazzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunmemiferimento all' art.D01.010.005.c
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO..., n. 1,0¢
63 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T univer@ahel P40) 16A, per scatola da incasso. Produ@drlICINO serie
3.IE.04.03 | MATIX colore BIANCO, codice articolo: A440/16 (o equivalente prodotto di altra primaiitéacdel settore). Completo
di ogni onere ed accessorio per una perfetta lagihe a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmvRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.05.03prkzzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iask a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunmemiferimento all' art.D01.093.010.h
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO.., n. 1,0¢
64 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T bipaB&6A, per scatola da incasso. Produttore BTICIN@esMATIX colore
3.IE.04.04 | BIANCO, codice articolo: AM 5113 (o eqalente prodotto di altra primaria ditta del setfore
Completo di ogni onere ed accessorio per una peifettallazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.05.03prezzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunemiferimento all' art.D01.013.010.c
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO.., n. 1,0¢
65 Fornitura e posa in opera di copriforo (falsoopoper scatola da incasso. Produttore BTICINOes&ATIX colore
3.IE.04.05 | BIANCO, codice articolo: AM 5000 (o egaiente prodotto di altra primaria ditta del settof@ompleto di ogni onere ed
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

66
3.IE.04.06

67
3.IE.05.01

68
3.IE.05.02

accessorio per una perfetta installazione a retjaite.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EavRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e zrdz Mercata

(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Mirsstefrastrutture

circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogur@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatdPdezzario RER

0O0.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di ventilatore elickeidia muro in resina plastica. Equipaggiato di datedettronica con sensore

UR (Umidita Relativa) regolabile che reeimini I'accensione automatica e di timer pesgegnimento. Installato en
locale Centrale Idrica. Marca: VORTICE, Modello: M®©/3,5" T HCS LL, codice articolo: MF 90/3,5" T I3CLL (0
equivalente prodotto di altra primaria ditta det@e). Completo di ogni onere ed accessorio parperfetta installazion
aregola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.06.03¢zzipdi Mercat:
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iask a percentuale stabilita come da DM del Mirgstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunemiferimento all' art.D01.016.005.b

Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0O)BB6L kV come definito dalle specifiche tecnichaéagli elaborati grafici

e di testo in progetto, posato "in abark", in passerella metallica e/o entro cavidesiterno alla parete. Si consider
compresi capicorda, terminazioni, siglature, calfegnti a morsettiere e/o apparecchiatura, accesszistenze e ogd
altro onere e magistero necessario a fornire kopeampleta e perfettamente funzionante a regoked'secondo
caratteristiche prestazionali minime richieste riogetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 1,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmtiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00Brezzi di Mercat
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.020.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0)&86L kV come definito dalle specifiche tecnicheagli elaborati grafici

e di testo in progetto, posato "in abark", in passerella metallica e/o entro cavidesiterno alla parete. Si consider
compresi capicorda, terminazioni, siglature, calfegnti a morsettiere e/o apparecchiatura, accesszistenze e ogd
altro onere e magistero necessario a fornire kopempleta e perfettamente funzionante a regoked'secondo
caratteristiche prestazionali minime richieste riogetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 2,5.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00B8rbzzi di Mercat
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE unita N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFEA PER .dl Quantita — ' TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunemiferimento all' art.D02.001.040.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
SOMMANO..., ml 10,0€
69 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0O)886L kv come definito dalle specifiche tecnicheagli elaborati grafici
3.IE.05.03 | e di testo in progetto, posato “in abarh", in passerella metallica e/o entro cavidettterno alla parete. Si considerano
compresi capicorda, terminazioni, siglature, calfegnti a morsettiere e/o apparecchiatura, accesssistenze e ogni
altro onere e magistero necessario a fornire kopempleta e perfettamente funzionante a regoked'secondo le
caratteristiche prestazionali minime richieste riogetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione da mmg. 2 x 1,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00@razzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Mindstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.040.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
SOMMANO..., ml 60,0
70 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0)&86L kV come definito dalle specifiche tecnicheagli elaborati grafici
3.IE.05.04 | e di testo in progetto, posato “in abarh", in passerella metallica e/o entro cavidetterno alla parete. Si considerano
compresi capicorda, terminazioni, siglature, calfegnti a morsettiere e/o apparecchiatura, accesssistenze e ogni
altro onere e magistero necessario a fornire kopempleta e perfettamente funzionante a regoked'secondo le
caratteristiche prestazionali minime richieste riogetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione da 1 x 10.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmtiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00prezzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.030.e
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
SOMMANO..., ml 105,0
71 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 £8D/7come definito dalle specifiche tecniche e degiborati grafici e di
3.IE.05.05 | testo in progetto, posato entro passenséitallica e/o cavidotto esterno alla parete.dBsiclerano compresi capicorda,

terminazioni, siglature, collegamenti a morsettief@ apparecchiatura, accessori, assistenze elbtgnonere e magistero

necessario a fornire l'opera completa e perfetttenfemzionante a regola d'arte, secondo le caistitdre prestazionali
minime richieste in progetto.

Cavo FS17 in formazione da mmg. 1 x 1,5, colofais@nto vari.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00frbzzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
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misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

72
3.IE.05.06

73
3.IE.06.01

74
3.IE.07.01

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumemiferimento all' art.D02.001.005.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 £8D/7come definito dalle specifiche tecniche e deglborati grafici e ¢

ml.

testo in progetto, posato entro passemaéitallica e/o cavidotto esterno alla parete.dBsiclerano compresi capicorda,

terminazioni, siglature, collegamenti a morsettief@ apparecchiatura, accessori, assistenze elbtgnonere e magistero

necessario a fornire l'opera completa e perfettéantemzionante a regola d'arte, secondo le castitére prestazionali
minime richieste in progetto.

Cavo FS17 in formazione da mmg.1 x 2,5, colorias@nto vari.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00frezzi di Mercat
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aunmemiferimento all' art. D02.001.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

O

SOMMANO...

Realizzazione di impianto di messa a terra aizderdellimpianto elettrico di nuova realizzazioriRealizzato mediante

ml.

linfissione, a diretto contatto coneitreno ed entro apposito pozzetto in calcestruzzerdento, di n. 1 (uno) dispersore

in acciaio zincato a caldo di dimensione minimendn. 50 x 50 x 5 ed altezza minima di metri 2,0deTapianto dovra
essere interconnesso allimpianto di terra esistgiat a servizio del Seminario. Compreso metri @gifentacinque) di

cavo 1PE da mmqg. 10, tipologia FG16(O)R16 0,6/1 K4mpreso ogni altro onere e accessorio per eseguir

un'installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D05.02.016.Digpersore, art.

D02.01.006.h per Cavo elettrico e prezzi di Meydarezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.Fbise a percentuale

stabilita come da DM del Ministero infrastruttuiiecolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumeecentuale in riferimento all' art.D05.004.005.
D02.001.030.h

Prezzo di applicazione: a corpo.

b,

SOMMANO...| acorpg

Fornitura e posa in opera di Gruppo soccorri@&S per illuminazione di emergenza conforme a ntven&N 50171,
Marca: Riello UPS, Modello: SEP 1000 ERe@uivalente prodotto di altra primaria ditta dettore), Potenza: 0,6 k
Autonomia a pieno carico: 1 ora, Codici per ordioag: CSEP1KOLNB + JSEP0O36PB1 + YSKCCO00B. Comptio
banco batteria aggiuntivo (BB SEP 36-B1) e di asggs (MULTICOM 384). Installato entro locale cealtr idrica ad

altezza non inferiore a 140cm (prevedere mensokceessori per installarlo a tale altezza). Tabe®woitore dovra essere

connesso al quadro elettrico Centrale idrica (=Q€I3ervira per alimentare, in mancanza di tensidimepianto d
illuminazione esterno. Compreso ogni altro oneaeaessorio per eseguire un'installazione a regatsed

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EavRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari e zirdz Mercata
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Mirgstefrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento ai praizcomputo con aumento percentuale pari al 27%unhtbile da

i

15,0¢

40,00

1,00
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PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita
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RIPORTO

75
4.1M.01

76
4.1M.02

guanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 mapfmoal Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a corpo.
SOMMANO...

FILTRO DISSABBIATORE: Fornitura e posa in operafitro autopulente manuale, sistema di lavaggicdonico
dell’elemento filtrante con girante Turbcafepiu scarico impurita automatico con azionamerdauale, cartuccia con re
acciaio inox; lavaggio cartuccia con acqua filtratzbustissima testata in ottone; coppa in matnidstico trasparen

atossico; rispondente al DM 25 / 2012; realizzato materiali conformi al DM 174 /2004; grado dirfizione 90 micron;

portata mc/h 7,0 con perdita di carico 0,2 bargiartnc/h 12,0 con perdita di carico 0,5 bar. Diam&t1/2. Marca FIM

IDROCOSMOTEK mod. TURBO CLEAN 1"1/2 (o equivaleqedotto di altra primaria ditta del settore). Coago ogni

altro onere e accessorio per eseguire un'instatiaza regola d’arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine tart.
C02.05.044.a in proporzione alle dimensioni e prdzMercato (prezzo aggiornato allultimo prezimaR.E.R.in base
percentuale stabilita come da DM del Ministeroasfrutture circolare di Novembre 2021).

Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO...

STAZIONE DI DOSAGGIO CHIMICO: Fornitura e posa ipera di sistema di dosaggio chimico per il trattatoe
sanitario dell'acqua, costituito essenzialmente da:
- n. 1 contatore ad impulsi 1"1/2;
- n. 2 Pompe dosatrici digitali proporzionali di cuna proporzionale ed una proporzionale con siataaiodegasante
portata proporzionale ad un segnale esterno datowato ad un segnale 4.20 mA. Possibilita di dgisag portata
costante regolabile in percentuale, in ppm e caipada segnale remoto tramite programmazione dlisplay digitale
interattivo.
Contenitore in PP caricato in fibra di vetro, irgge per la sonda di segnalazione di fine prodpteglisposta per le
connessioni elettriche,
Membrana e sedi valvole PTFE, corpo pompante in EMCsistema autodegasante.
Kit d'installazione: filtro di fondo, valvola d'iazione in PVC, tubi di aspirazione (PVC) e mandBf&), supporto,
sonde di livello
Alimentazione standard: 230 V, 50/60 Hz, Portalén & 7 bar.
- n. 1 Pannello a muro preassemblato con le dugpatosatrici;
- n. 1 kit sdoppiatore di segnale per il collegatodra contatore e pompe dosatrici.
Marca FIMI IDROCOSMOTEK mod. DOSA PROP (o equivateprodotto di altra primaria ditta del settorg)rriita e
accessoriata di qualsiasi altro onere e magistrdgsecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'aon
C02.12.133.d in proporzione alle dimensioni e prdzkercato. Aggiornamento ai prezzi di computm @umento
percentuale pari al 27% desumibile da quanto ritedal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato alzArezRER
OO0.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO...
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77
4.1M.03

78
4.1M.04

79
4.1M.05

PRODOTTI CHIMICI: Fornitura di prodotti chimicistinti come segue:

- n. 1 IDRACLEAN Ag SAN, disinfettante batteida idoneo a prevenire la formazione di biofilrai circuiti di acqu
sanitaria. Il prodotto & indicato per la preveneidilla "Legionella pneumophila”, con principia\aita base di perossi
di idrogeno ad alta concentrazione e ioni argeatmne da linee guida del Ministero della Sanita ggee1115 dell
Regione Emilia Romagna. Tanica da kg. 25.

- n. 1 kit controllo perossido;

- n. 1 IDRAFOS AL 420 formulato a base di polifdsfzhe viene impiegato come inibitore di corrosi@ndi incrostazio

nelle linee di distribuzione delle acque potabilg@nico-sanitarie dure (fino a un massimo di@ig5° francesi) approvato

per limpiego con acque potabili, utilizzato neicaiti con acqua a perdere, ecologico, di facile assemplice anali
dosaggio standard 50 / 80 ppm mediante pompa desaffanica da kg. 20 . Marca FIMI IDROCOSMOTEK
equivalente prodotto di altra primaria ditta detae). Compreso ogni altro onere e accessori@peguire un'installazio
aregola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e prézercato
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogueit@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatidPdezzario RE
0O0.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a corpo.

SOMMANO...

SERBATOIO IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opeli serbatoio cilindrico in polietilene da traspo per la prim
raccolta di acqua fredda, costituito dagtdéne lineare atossico ad alta densita, idone@pgua potabile, inattaccabile

alghe e facilmente lavabile completo di raccordntat e valvola a galleggiante da 1"1/4. Capadité2100. Dimensioni:
diam. mm. 1530, H= mm. 1370. Marca CORDIVARI mod0Q@ tipologia DA TRASPORTO (0 equivalente prodatto

altra primaria ditta del settore). Compreso ogmbainere e accessorio per eseguire un'installazmegola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine tart.
C02.09.122.c in proporzione alle dimensioni e prdiz&lercato.
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO...

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA : Fornitura eoga in opera di gruppo di pressurizzazione idrica

preassemblato costituito da:

- n. 2 pompe in parallelo della serie MVIL, compptigtica in acciaio inossidabile, portata singotanpa 4,5 mc/h,

Prevalenza 3,5 bar;

- Collettori completi, in acciaio inox, adatti pessere collegati con tutte le tipologie di matetiiizzati nelle costruzioni
dimensionati in base al campo di prestazioni deégia;

- Basamento zincato e munito di piedini antivibraegolabili in altezza per lisolamento ottimalentro la propagazion
dei rumori;

- Rubinetteria a sfera in ottone sulla bocca asf#raia in quella premente completa di valvolatdgno su ogni pompa;

- Basamento zincato e munito di piedini antivibraegolabili in altezza per lisolamento ottimalentro la propagazio
dei rumori;

- Apparecchio di comando gia cablato, comandi ¢egioni per il funzionamento corretto di tuttoigtema di pompaggi

L'apparecchio di comando & predisposto per il gatieento di un sensore contro il funzionamento acsdelle pompe,
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80
4.1M.06

81
4.1M.07

82
4.1M.08

scambio automatico ad ogni avviamento, porta RS pE5comunicazione tra frontalino e quadro eleatdtrigorta CAN
BUS per il collegamento a sistema di supervisioMSBingresso 0-10 V e 4-20 mA per trasduttore dspione;

- Segnale di uscita da 4 fino a 20 mA, installatbasmandata, per trasmissione della pressione rdédpparecchio d

comando VRI

- Visualizzazione del valore della pressione sspldiy dell'apparecchio di comando VRI;
- Alimentazione 230, pot. elettrica di ogni pompa EW

- attacchi DN40

Marca WILO mod. Wilo-GPV-R 2-MVIL 904 VRI (o equilente prodotto di altra primaria ditta del settofeprnita e

accessoriata di qualsiasi altro onere e magistrégsecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e prdzMNercato

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogut@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatdPdezzario RER

0O0.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO...

VASO A MEMBRANA: Fornitura e posa in opera di sad membrana, per il sollevamento dell'acqua pletabostituita

da involucro esterno in acciaio al carbom@rniciato e membrana in gomma EPDM elastica aliarenidonea al

contenimento dell'acqua potabile.
Avente le seguenti caratteristiche tecniche: -goe® massima 10 bar, - capacita 80 litri. MarccRO®YARI mod. 80 (a
equivalente prodotto di altra primaria ditta det@e). Compreso ogni altro onere e accessori@peguire un‘installazio
aregola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e prézercato
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogt@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatddezzario RE
0OO0.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO...

VALVOLA A SFERA: Fornitura e posa in opera di wala di intercettazione a leva, corpo in lega atidcificazione
idonea per acqua potabile, pressione masdimeaercizio 10 bar, diametro 1"1/2. Compreso @fnd onere e accessg
per eseguire un'installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmvRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine tart.
C02.03.033.f in proporzione alle dimensioni e prelizMercato (prezzo aggiornato allultimo prezivaR.E.R.in base
percentuale stabilita come da DM del Ministeroasfrutture circolare di Novembre 2021). AggiornatePrezzari
RER OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferionall' art.C02.007.075.f
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO...

VALVOLA DI RITEGNO: Fornitura e posa in operadilvola di ritegno con corpo in lega antidezingificone idonea p
acqua potabile, pressione massima di eserbzbar, diametro 1"1/2. Compreso ogni altro ereaccessorio per eseg
uniinstallazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e pdizdiercato (prezz
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83
4.IM.09

84
4.IM.10

85
4.IM.11

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabilita come da DM del Ministero infraure circolare di
Novembre 2021). Aggiornamento ai prezzi di compio aumento percentuale pari al 27% desumibileudatg rilevat
dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al PriezR&R OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO...

MANOMETRO: Fornitura e posa in opera di manometeompo di lavoro 0-6 bar, campo di temperaturéd@C, classe
di precisione UNI 2,5. Compreso ogni altreece e accessorio per eseguire un'installazioegaar d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmxiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e pdizviercato (prezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cpetuale stabilita come da DM del Ministero infraure circolare di
Novembre 2021
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentoguet@le pari al 27% desumibile da quanto rilevatidPdezzario RER
0O0.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

]

SOMMANO...

TUBAZIONI IN POLIETILENE: Fornitura e posa in ogedi tubazioni in polietilene ad alta densita RN fder condotte d

fluido in pressione UNI 7611 tipo 302 sesssica (Certificato dal Ministero della Sanitajnpleto di raccordi, pezzi

speciali nonché ogni onere e magistero per l'esaueizlel lavoro a perfetta regola d'arte. Diametro. 50.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EatiiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. E01.02.00prdzzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale stabilita come da DM del Minsstefrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezaRER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento
art.E.01.004.035.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO...

TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO: Fornitura e posa inpera di tubazioni di acciaio zincato idonee petdndotte di
distribuzione acqua potabile ai sensi delrma UNI EN 12502, complete di pezzi speciali,ngioni, staffe di
ancoraggio, ferramenta di fissaggio e materialighh e consumo per completare l'opera a regola dadonformita della
UNI 9182. Diametro 1"1/2.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaxiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. E01.01.0023.0.017.a e
prezzi di Mercato (prezzo aggiornato allultimozaiario R.E.R.in base a percentuale stabilita cdmm®M del Ministero
infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggammento ai prezzi di computo con aumento percenfpaieal 279
desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RERRFO2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro
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RIPORTO

TOTALE euro

Pari a Ribasso del %

(diconsi euro - in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro

(ribasso in lettere)

Costi della manodopera euro

Data, 08/09/2022

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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