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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura mista in pietrame alternata a conci di
1.OE.02.01 laterizio in breccia a sezione obbligata anche a piccoli tratti ed a

qualsiasi altezza dal piano stradale da eseguirsi a mano, compreso
l'accatastamento a terra del materiale per successivo riutilizzo a
discrezione della Direzione dei Lavori. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: gli eventuali ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;
le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; le
eventuali interruzioni e ripristino di condutture private; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; la rimozione da eseguirsi anche a piccoli tratti a
mano; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta;
l'accurata cernita; la pulitura e l'accatastamento ordinato del materiale
di recupero riutilizzabile (vecchi mattoni, pietrame, sassi ed altro)
nell'ambito del cantiere; lo scarriolamento a mano sino ai punti di
carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto presso discarica
autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione non più riutilizzabile (malte di
fissaggio, detriti vari e similari), oneri di smaltimento inclusi. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Su murature esistenti in
muratura mista di pietrame, sassi così come risulta dagli elaborati
strutturali di progetto.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. B.01.02.003.b e indagine di mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021)  Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022
art.B01.004.005.b
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) fronte mensa:
1,00 16,50 0,600 3,500 34,65

b) fronte residenza (fascia di ml.  2,00 circa)
1,00 2,00 0,600 3,500 4,20

SOMMANO mc. 38,85 147,19 5´718,33

2 Demolizione di porzione di muratura di spessore superiore alle due
1.OE.02.02 teste per il ridimensionamento della finestra esistente in portafinestra.

Nella demolizione è compresa anche la banchina della finestra. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: gli eventuali
ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di
lamiere e/o di reti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; le eventuali interruzioni e ripristino di condutture
private; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità
degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; l'uso
dei mezzi d'opera ed utensili necessari; la rimozione da eseguirsi
anche a piccoli tratti a mano; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il
materiale di risulta; l'accurata cernita; la pulitura e l'accatastamento
ordinato del materiale di recupero riutilizzabile (vecchi mattoni,
pietrame, sassi ed altro) nell'ambito del cantiere; lo scarriolamento a
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
presso discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione non più riutilizzabile
(malte di fissaggio, detriti vari e similari), oneri di smaltimento
inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Su murature
esistenti in muratura mista di pietrame, sassi così come risulta dagli
elaborati strutturali di progetto.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. B01.02.003.a e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 5´718,33
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R I P O R T O 5´718,33

2021).   Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022
art.B01.004.005.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) finestra passerella "2":
1,00 1,00 1,300 1,30

b) finestra passerella esistente:
1,00 2,40 0,100 0,24

SOMMANO mc. 1,54 163,55 251,87

3 Smontaggio manuale di infissi esterni ed interni in legno incluse
1.OE.02.03 mostre, telai, controtelai, controbanchine, cardini e quant'altro, il tutto

eseguito a mano con le necessarie precauzioni al fine di evitare
danneggiamenti agli infissi che saranno successivamente inviati in
luogo di deposito o a discarica, a discrezione della Direzione dei
Lavori. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i
ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di
lamiere e/o di reti; le opere provvisionali di sostegno e protezione;
l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessari; lo
smontaggio delle ante, del telaio, del controtelaio, dei cardini e delle
controbanchina collegate all'infisso; il tiro in alto e/o il calo a terra di
tutto il materiale di risulta; l'accatastamento ordinato del materiale di
pregio riutilizzabile (anche in altri siti) in luogo riparato e custodito
all'interno dell'edificio su indicazioni della Direzione dei Lavori; lo
scarriolamento a mano sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto presso discarica autorizzata, situata a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. B01.12.091 e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).   Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022
art.B01.034.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

- pianerottolo lato scala residenze:
1,30 2,300 2,99

SOMMANO mq. 2,99 19,83 59,29

4 Rimozione di massetto in cemento di qualsiasi spessore compreso
1.OE.02.04 l'eventuale armatura ed i ferri d'ancoraggio, eseguita a mano anche

con l'uso di martello demolitore. Nel presente articolo si intendono
compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione, sostegno
e puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; la rimozione da eseguirsi a mano e con l'uso
dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessari; il tiro in
alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta; l'accatastamento
ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamento a mano o con
idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. B01.06.032 e prezzi di
Mercato (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a
percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022  art.B01.016.025
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Area Scannafosso:
- lato mensa:

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 6´029,49
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R I P O R T O 6´029,49

-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrato:
8,00 1,000 8,00

SOMMANO mq. 8,00 14,10 112,80

5 Smontaggio e trasporto a discarica autorizzata della staccionata lignea
1.OE.02.05 esistente. Nel presente articolo si intendono inoltre compresi e

compensati: i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le
opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli
operai; l'esecuzione anche a piccoli tratti; i noli delle attrezzature
utilizzate; l'uso dei utensili manuali e di piccola attrezzatura elettrica
necessaria; la rimozione e/o la demolizione da eseguirsi a mano e con
l'uso dei mezzi d'opera necessari ed adeguati alla mole delle strutture
da demolire (utensili, autocarri per il trasporto di macerie, martelli
pneumatici a mano, le lavorazioni a mano di tutti i materiali
occorrenti; le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; i tagli e gli sfridi; la manovalanza necessaria; la
movimentazione a mano o con idonei mezzi di sollevamento; gli
smontaggi a lavori ultimati; il calo a terra di tutto il materiale di
risulta dalle lavorazioni; la raccolta con l'accatastamento ordinato in
cantiere del materiale; la cernita e la pulizia di tutto il materiale
recuperabile che verrà successivamente riutilizzato e la protezione
con teli di nailon; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione non più riutilizzabile, oneri di smaltimento inclusi;
l'accurata pulizia finale di tutte le superfici oggetto dell'intervento. Il
tutto dovrà essere realizzato secondo quanto indicato negli elaborati
del progetto esecutivo e comunque secondo le disposizioni impartite,
all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. B01.12.100 e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022  art.B01.034.050
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

Corte interna rialzata:
- a delimitazione scannafosso:

1,00 33,00 33,00

SOMMANO ml. 33,00 13,22 436,26

6 Rimozione d'intonaco esterno (anche superfici di piccole dimensioni),
1.OE.02.06 su superfici orizzontali e/o verticali e curve, in malta cementizia e di

qualsiasi tipo e spessore ed a qualsiasi altezza eseguito a mano
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; la rimozione di parti smosse delle murature; la
pulizia accurata delle componenti sottostanti; la scarnitura dei giunti;
la spazzolatura ed il lavaggio (ove possibile) di tutta la superficie
muraria interessata dalle opere di consolidamento o ripristino con
acqua non a pressione; la rimozione di eventuali tubature di impianti
di qualsiasi natura; lo spostamento, il calo in basso, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto presso discarica autorizzata, situata a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno con deduzione
delle aperture pari o superiori a 4,00 mq. di superficie.
Riferimento Prezziario Opere Pubbliche regione Emilia Romagna

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 6´578,55
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R I P O R T O 6´578,55

anno 2018, artt. B01.05.024, B01.21.131, B01.21.136.a,
F01.22.135.c e prezzi di mercato.(prezzo aggiornato all'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggiornamento
Prezzario RER OO.PP. 2022  art.B01.013.005, B01.061.005,
B01.061.030.a, F01.064.005.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Zona scannafosso:
- a ridosso pareti Residenze:

5,00 1,500 7,50
4,00 3,000 12,00

(lung.=10,50+6,00) 16,50 2,500 41,25

SOMMANO mq. 60,75 17,42 1´058,27

7 Scavo di sbancamento a controllo archeologico all'esterno di edifici,
1.OE.03.01 eseguito a qualsiasi profondità e con particolare cautela per la rimessa

in luce di strutture in area definita ed indicata in sito dalla Direzione
Lavori e dall'Archeologo, da effettuarsi anche in condizioni operative
disagevoli in ambiente esterno, compreso l'eventuale utilizzo di
piccolo mezzo meccanico previa autorizzazione della Direzione
Lavori e dell'Archeologo, compresa l'accurata cernita del materiale
scavato ed il recupero di eventuali reperti. Lo scavo potrà
comprendere materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di muratura fino a mc. 0,60 e le rocce di tipo marna,
compreso oneri per armature e attrezzature di sostegno degli scavi,
compreso la rimozione di trovanti di qualsiasi genere, tipologia e
volume, lo sradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo i profili di progetto, lo spianamento del fondo e
l'accatastamento dello stesso all'interno dell'area di cantiere per il
successivo riutilizzo ai fini del rinterro. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: le opere provvisionali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; il taglio di
cespugli; lo scavo da eseguirsi con piccoli mezzi d'opera meccanici
con la rifinitura a mano (bobcat, piccoli escavatori, martelli
pneumatici, utensili d'uso comune, piccoli mezzi meccanici, ecc.)
necessari; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; il
deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di
cm. 20; lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a
gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili; la pulizia
delle pareti in muratura adiacenti scoperte dallo scavo; le
sbatacchiature, ove occorrenti; la pulizia delle pareti in muratura
perimetrali o adiacenti scoperte dallo scavo; l'accurata cernita del
materiale scavato ed il recupero di eventuali reperti; lo scarriolamento
anche a mano del materiale scavato sino ai punti di carico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto alle pubbliche discariche, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compresa l'attività di
consulenza specialistica dell'Archeologo e relativa stesura finale di
dettagliata relazione e documentazione tecnica sulle indagini eseguite,
redatte in triplice copia. Sono inoltre compresi gli allestimento delle
opere provvisionali occorrenti per la protezione dell'area di scavo,
della segnaletica necessaria e tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità del personale operante nell'ambito del cantiere o per
presidiare le strutture ed ogni altro onere e magistero occorrente per
dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A01.01.001.d, aumentato del 358% per il
controllo archeologico e la rifinitura a mano e prezzi di
Mercato.(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a
percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022 con aumento in riferimento all' art.A01.001.005.d
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) locale tecnico:

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 7´636,82
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R I P O R T O 7´636,82

1,00 3,50 6,400 3,900 87,36
2,00 3,50 1,500 2,500 26,25

a1) platea locale tecnico:
1,00 0,30 5,000 3,400 5,10

a2) soletta fondazione muro in pietra:
1,00 0,35 4,400 1,600 2,46
1,00 0,35 5,100 1,600 2,86

a3) muro in pietra:
1,00 3,50 4,400 1,500 23,10
1,00 3,50 5,100 1,500 26,78

b) marciapiede passerella "1":
1,00 0,20 3,900 1,400 1,09

c) passerella "2":
1,00 2,90 1,100 0,800 2,55

SOMMANO mc. 177,55 63,64 11´299,28

8 Scavo a sezione obbligata a controllo archeologico per formazione
1.OE.03.02 della canalizzazioni esterne, eseguito a qualsiasi profondità e con

particolare cautela per la rimessa in luce di strutture in area definita
ed indicata in sito dalla Direzione Lavori e dall'Archeologo, da
effettuarsi anche in condizioni operative disagevoli in ambiente
esterno, compreso l'eventuale utilizzo di piccolo mezzo meccanico
previa autorizzazione della Direzione Lavori e dell'Archeologo,
compresa l'accurata cernita del materiale scavato ed il recupero di
eventuali reperti. Lo scavo potrà comprendere materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia
da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura fino a
mc. 0,60 e le rocce di tipo marna, compreso oneri per armature e
attrezzature di sostegno degli scavi, compreso la rimozione di trovanti
di qualsiasi genere, tipologia e volume, lo sradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo i profili di progetto, lo
spianamento del fondo e l'accatastamento dello stesso all'interno
dell'area di cantiere per il successivo riutilizzo ai fini del rinterro. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; lo scavo
da eseguirsi con mezzi d'opera meccanici con la rifinitura a mano
(escavatori, terne, utensili d'uso comune, piccoli mezzi meccanici,
ecc.) necessari; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; il
taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm. 20;
lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili; le sbatacchiature,
ove occorrenti; la pulizia delle pareti in muratura adiacenti scoperte
dallo scavo; lo scarriolamento anche a mano del materiale scavato
sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto alle
pubbliche discariche, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi.
Compresa l'attività di consulenza specialistica dell'Archeologo e
relativa stesura finale di dettagliata relazione e documentazione
tecnica sulle indagini eseguite, redatte in triplice copia. Sono inoltre
compresi gli allestimento delle opere provvisionali occorrenti per la
protezione dell'area di scavo, della segnaletica necessaria e tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità del personale operante
nell'ambito del cantiere o per presidiare le strutture ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A01.02.002.c, aumentato del 35% per il
controllo archeologico e la rifinitura a mano e prezzi di
Mercato.(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a
percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022 con aumento in riferimento all' art.A01.004.005.c
Prezzo di applicazione al metro cubo.

Area Scannafosso:
- lato mensa:

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
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-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrato:
8,00 1,000 0,500 4,00

-- per linee elettriche:
(lung.=4,00+8,00) 12,00 1,000 0,500 6,00
Corte interna rialzata:
-- per linee elettriche:
(lung.=15,00+6,00+7,50+2,50+2,50+1,50+5,00+10,00+2,50+5,50) 58,00 1,000 0,500 29,00

SOMMANO mc. 39,00 98,94 3´858,66

9 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione per la platea e le
1.OE.04.01 pareti contro terra mediante guaina bituminosa (spessore mm. 4) al

poliestere, in teli sovrapposti saldati a fiamma. nella voce di computo
è compresa la stesura di uno strato di primer bituminoso. Nella voce
di computo è compresa una maggiorazione del 10% per risvolti e
sovrapposizioni. Nel presente articolo si intendono inoltre compresi e
compensati: i materiali occorrenti; la fornitura e la posa in opera a
qualunque altezza; le puntellature; i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; le opere
provvisionali di protezione; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai; l'adozione degli accorgimenti
necessari atti a proteggere tutte le superfici scoperte dalle avverse
condizioni meteorologiche; gli sfridi; l'uso dei mezzi d'opera (utensili,
piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fornitura e posa in opera
di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il
materiale di risulta; l'accatastamento ordinato in cantiere del
materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di
sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione di adeguata
campionatura da sottoporre, per l'approvazione, alla Direzione Lavori.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. A11.01.003 e A11.01.005 e prezzi di Mercato.
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale
stabilita come da DM del Ministero infrastrutture circolare di
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022
art.A11.001.015, A11.001.020
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) locale tecnico:
1,00 4,800 3,200 15,36
1,00 2,70 2,700 7,29
1,00 3,30 4,400 14,52
1,00 2,70 2,400 6,48
1,00 2,70 2,300 6,21
1,00 2,70 0,300 0,81
1,00 4,40 2,400 10,56
2,00 3,50 0,600 4,20
2,00 0,60 0,550 0,66
0,10 49,86 4,99

SOMMANO mq. 71,08 26,27 1´867,27

10 Fornitura e posa in opera di membrana bugnata bicolore ottenuta per
1.OE.04.02 doppia coestrusione a base di polietilene ad alta densità (HDPE),

numero delle bugnature 1.850/mq, altezza delle bugne 8 mm, peso
600 gr/mq, resistenza alla compressione >250 KN/mq. Misura della
superficie effettiva. Nel presente articolo si intendono inoltre
compresi e compensati: i materiali occorrenti; la fornitura e la posa in
opera a qualunque altezza; le puntellature; i ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;
le opere provvisionali di protezione; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; l'adozione degli
accorgimenti necessari atti a proteggere tutte le superfici scoperte
dalle avverse condizioni meteorologiche; gli sfridi; l'uso dei mezzi
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d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto
il materiale di risulta; l'accatastamento ordinato in cantiere del
materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di
sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione di adeguata
campionatura da sottoporre, per l'approvazione, alla Direzione Lavori.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino C.C.I.A.A. 2011 (Prov.
Forlì-Cesena) per similitudine con l'art. 21.4.170.010.10 e prezzi di
Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a
percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.A11.001.015,
A11.001.020
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) locale tecnico:
1,00 3,30 4,400 14,52
1,00 2,70 2,700 7,29
1,00 2,70 2,400 6,48
2,00 0,60 0,550 0,66

SOMMANO mq. 28,95 7,26 210,18

11 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto da gr. 300/400 in
1.OE.04.06 fibre sintetiche a filamenti continui, con superficie rugosa, resistente

agli agenti chimici, alle alte temperature e ai raggi UV, posto in opera
mediante agugliatura meccanica. Nel presente articolo si intendono
compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione, sostegno
e puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; il carico, lo scarico ed il sollevamento al
piano di posa, la manovalanza necessaria; la fornitura e posa in opera
di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; i risvolti e le sovrapposizioni secondo le disposizioni
impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita e realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. A22.10.074 e prezzi di
Mercato.(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a
percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022  art.A22.028.070
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) locale tecnico:
1,00 4,800 3,200 15,36
1,00 2,70 2,700 7,29
1,00 3,30 4,400 14,52
1,00 2,70 2,400 6,48
1,00 2,70 2,300 6,21
1,00 2,70 0,300 0,81
1,00 4,40 2,400 10,56
2,00 3,50 0,600 4,20
2,00 0,60 0,550 0,66
0,10 49,86 4,99

SOMMANO mq. 71,08 3,78 268,68

12 Getto di sottofondazione dosato a 150kg/mc, spessore 10 cm, lisciato
2.OS.03.01 a frattazzo, con stesura e spianamento effettuato con staggia o

frattazzatrice, comprensivo di eventuali casseri e successivo disarmo
a stagionatura avvenuta, confezionato a norma di legge con cemento
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325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti
gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme;
l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera con
calcestruzzo con impasto con Kg./mc. 200 di cemento e comunque
con R'ck non inferiore a 15 N/mmq. così come risulta dagli elaborati
strutturali del progetto esecutivo e comunque secondo le disposizioni
impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori delle opere
strutturali. Nel presente articolo si intendono inoltre compresi e
compensati: le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; le eventuali casseforme in legno; l'onere per
la formazione di eventuali attraversamenti per canalizzazioni, scarichi
ed altro; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto; il calo a terra di tutto il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte con l'osservanza dei dettami
stabiliti dalle norme vigenti. Per getto del magro di pulizia.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A03.03.017.b e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022
art.A03.007.005.b
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) muro in pietra:
1,00 0,10 16,600 1,600 2,66

b) locale tecnico
1,00 0,10 5,000 3,400 1,70

c) marciapiedi passerella "1":
1,00 0,10 3,700 1,000 0,37

d) passerella "2":
1,00 0,10 2,900 0,900 0,26

SOMMANO mc. 4,99 110,69 552,34

13 Getto di conglomerato cementizio armato per opere di fondazione,
2.OS.03.02 classe di resistenza C28/35, classe di esposizione XC3, classe di

consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a 0,6; sono comprese le
casseforme, la fornitura e la posa delle armature metalliche con
acciaio per c.a. B450C e il disarmo a stagionatura avvenuta. Nel
presente articolo si intendono inoltre compresi e compensati: le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; le
casseforme in legno; le armature metalliche in acciaio; l'onere per la
formazione di eventuali attraversamenti per canalizzazioni, scarichi
ed altro; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto; il calo a terra di tutto il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte con l'osservanza dei dettami
stabiliti dalle norme vigenti. Per strutture di fondazione
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. A03.03.019.b, A03.03.050.a, A02.14.121,
B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggiornamento
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Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento
all' art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.013.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) platea locale tecnico, spessore cm. 20:
1,00 0,20 4,800 3,200 3,07

b) soletta per rinforzo muro in pietra, spessore cm. 25:
1,00 0,25 6,100 1,400 2,14
1,00 0,25 5,700 1,400 2,00

c) sella + marciapiede passerella "1":
1,00 0,58 3,500 0,550 1,12
1,00 0,24 3,500 0,200 0,17
1,00 0,10 3,500 0,900 0,32

d) sella passerella "2":
1,00 0,50 2,700 0,700 0,95
1,00 0,12 2,700 0,350 0,11

SOMMANO mc. 9,88 548,49 5´419,08

14 Getto di conglomerato cementizio armato per opere in elevazione,
2.OS.03.03 classe di resistenza C28/35, classe di esposizione XC3, classe di

consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a 0,6; sono comprese le
casseforme, la fornitura e la posa delle armature metalliche con
acciaio per c.a. B450C e il disarmo a stagionatura avvenuta. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; le
casseforme in legno; le armature metalliche in acciaio; l'onere per la
formazione di eventuali attraversamenti per canalizzazioni, scarichi
ed altro; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte con l'osservanza dei dettami
stabiliti dalle norme vigenti. Per strutture in elevazione.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. A03.03.019.b, A03.03.050.a, A02.14.121,
B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggiornamento
Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento
all' art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.013.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) pareti perimetrali locale tecnico, spessore cm. 20:
2,00 2,50 4,400 0,200 4,40

a dedurre:
1,00 2,40 2,500 0,200 -1,20
2,00 2,50 2,000 0,200 2,00
2,00 2,20 0,500 0,200 0,44
1,00 0,20 2,080 0,500 0,21

b) traliccio di rinforzo del muro di sostegno:
6,00 2,65 0,200 0,150 0,48
2,00 0,12 2,450 0,300 0,18
2,00 0,12 2,300 0,300 0,17

Sommano positivi mc. 7,88
Sommano negativi mc. -1,20

SOMMANO mc. 6,68 600,91 4´014,08

15 Getto di conglomerato cementizio armato per solai, classe di

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna
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2.OS.03.04 resistenza C28/35, classe di esposizione XC3, classe di consistenza
S4 (fluido) con rapporto a/c pari a 0,6; sono comprese le casseforme,
la fornitura e la posa delle armature metalliche con acciaio per c.a.
B450C e il disarmo a stagionatura avvenuta. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; le casseforme in
legno; le armature metalliche in acciaio; l'onere per la formazione di
eventuali attraversamenti per canalizzazioni, scarichi ed altro; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di
risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di
carico e scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte con l'osservanza dei dettami stabiliti
dalle norme vigenti. Per strutture dei muri in elevazione
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. A03.03.019.b, A03.03.050.a, A02.14.121,
B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggiornamento
Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento
all' art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.013.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

1,00 0,20 4,400 2,400 2,11

SOMMANO mc. 2,11 588,39 1´241,50

16 Massetto in calcestruzzo armato dello spessore finito di cm. 12 con
2.OS.03.05 formazione del piano di posa tirato a staggia per la posa della

successiva pavimentazione, armato con doppia rete elettrosaldata,
realizzato in conglomerato cementizio confezionato a norma di legge
con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo,
comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle
vigenti norme ministeriali, onere della vibrazione e dell'eventuale
pompa. Massetto realizzato con calcestruzzo a resistenza
caratteristica R'ck 30 N/mmq. e conforme alla norma UNI EN 206-
1(UNI 11104), classe di esposizione XC2 o XC3, diametro massimo
dell'inerte mm. 12, classe di consistenza (slump) S4 (fluida) ottenuta
mediante l'aggiunta di eventuali additivi superfluidificanti di primaria
ditta ed armato con doppia rete elettrosaldata del diametro di mm. 8 a
maglia di cm. 20 x 20 in acciaio così come risulta dagli elaborati
strutturali del progetto esecutivo e comunque secondo le disposizioni
impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori delle opere
strutturali, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi i fori e le
predisposizioni (ove occorra) per il passaggio di tubazioni o cavi
relativi ad impianti in genere mediante la fornitura di spezzoni di tubo
di sezione adeguata, o altri elementi necessari allo scopo, e conglobati
nei getti, onde creare fori e passaggi utili per il fine suddetto (non
saranno ammessi tagli o demolizioni eseguite successivamente). Nel
presente articolo si intendono inoltre compresi e compensati: le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; il
collegamento alle murature perimetrali esistenti mediante
l'inserimento di barre acciaio a aderenza migliorata del diametro di
mm. 16 ogni 50 cm., previa perforazione con pulizia del foro e
sigillatura con idonea malta; il ferro d'armatura FeB44K con
incidenza rilevabile dagli elaborati di progetto compreso gli sfridi; le
occorrenti casseforme in legno compreso gli sfridi; la formazione di
tracce e i fori; le predisposizioni (ove occorra) per il passaggio di
tubazioni o cavi relativi a impianti in genere mediante la fornitura di
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spezzoni di tubo di sezione adeguata, o altri elementi necessari allo
scopo, e conglobati nei getti, onde creare fori e passaggi utili per il
fine suddetto (non saranno ammessi tagli o demolizioni eseguite
successivamente); il tiro in alto di tutto il materiale; lo scarriolamento
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, oneri di smaltimento
inclusi. Sono esclusi i tiranti inseriti nello spessore del massetto che
saranno conteggiati a parte con altro articolo d’elenco. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. A15.01.001, A02.14.121
aumentato per maggiore spessore e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).  Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento
percentuale in riferimento all' art.A15.001.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Area Scannafosso:
- lato mensa:
-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrato:

8,00 1,100 0,500 4,40
-- per linee elettriche:
(lung.=4,00+8,00) 12,00 1,100 0,500 6,60

SOMMANO mq. 11,00 57,22 629,42

17 Ripristino del muro di pietra per anastilosi con materiale di recupero
2.OS.01.02 dal precedente smontaggio dello stesso muro da eseguirsi con

materiale di recupero ed in parte, se necessario, con materiale
proveniente da cave, a vista per la parte esterna di spessore variabile e
comunque con andamento e motivo architettonico uguale alla
muratura limitrofa compreso l'onere per le ammorsature perimetrali
per la realizzazione della continuità strutturale. Il materiale risultante
dal ripristino, sarà raccolto e smaltito presso idonei impianti
autorizzati. La voce, comprende un sovrapprezzo per il carico ed il
trasporto a discarica del materiale eccedente a causa della logistica
del cantiere che impedisce l'accesso diretto dei mezzi per il carico nei
pressi dell'area di stoccaggio del pietrame. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; la spazzolatura, la pulizia generale ed
il lavaggio; gli oneri, i materiali ed i magisteri occorrenti per
l'inghisaggio della cortina muraria ai setti strutturali; la bagnatura per
lunga immersione; il successivo rinzaffo profondo con idonea malta;
la ripassatura finale con cazzuolino, straccio umido ed acqua
leggermente acidula per asportare l'eccesso di malta e rimettere in
vista i materiali laterizi o lapidei; l'eventuale lavaggio finale delle
superfici; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamento
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compreso l'onere per la
predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per
l'approvazione esecutiva alla Direzione dei Lavori. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A05.01.002 e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A05.001.010
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R I P O R T O 36´997,31

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) fronte mensa:
1,00 3,50 16,400 0,600 34,44

b) fronte residenza (fascia di ml. 2,00 circa):
1,00 3,50 2,000 0,600 4,20

SOMMANO mc. 38,64 299,04 11´554,91

18 Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti controterra, ecc…,
1.OE.04.03 realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava,

compreso avvicinamento del materiale e stesura effettuati con l'ausilio
di mezzi meccanici. Nel presente articolo si intendono inoltre
compresi e compensati: i materiali occorrenti; la fornitura e la posa in
opera a qualunque altezza; le puntellature; i ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;
le opere provvisionali di protezione; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; l'adozione degli
accorgimenti necessari atti a proteggere tutte le superfici scoperte
dalle avverse condizioni meteorologiche; gli sfridi; l'uso dei mezzi
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto
il materiale di risulta; l'accatastamento ordinato in cantiere del
materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di
sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione di adeguata
campionatura da sottoporre, per l'approvazione, alla Direzione Lavori.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A04.03.011 e prezzi di Mercato.(prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A04.007.005
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) locale tecnico (perimetro):
1,00 1,00 9,200 1,000 9,20

b) muro in pietra:
1,00 1,00 4,400 1,000 4,40
1,00 1,00 5,100 1,000 5,10

SOMMANO mc. 18,70 35,28 659,74

19 Rinterro con materiale da scavo compreso il compattamento a strati
1.OE.03.03 dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente se ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: le opere provvisionali di
sostegno e protezione; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con
piccoli mezzi meccanici o a mano; il carico, il trasporto e lo scarico
nel luogo di impiego; la cernita dei materiali; la fornitura e posa in
opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Il trasporto del
materiale terroso di risulta è computato a parte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A01.04.010.a e prezzi di Mercato.(prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
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R I P O R T O 49´211,96

riferimento all' art.C01.010.010.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

(lung.=118,00+35,00) 1,00 153,00 153,00

SOMMANO mc. 153,00 4,31 659,43

20 Stuccatura profonda delle fughe sui paramenti di muratura mista in
2.OS.01.01 elementi di pietrame e sasso con malta da risarcitura tonalizzata

appositamente predisposta per la protezione di paramenti esposti e
sottoposti ad una particolare condizione ambientale composta da
miscela di calce idraulica naturale tonalizzata tipo NHL 5 ad effetto
pozzolanico, inerti selezionati e additivi naturali (tipo TD COVER
della Ditta HD System s.r.l. o equivalente di altra primaria Ditta). La
miscela della malta con la quale eseguire l'intervento dovrà rispettare
la cromia e la granulometria degli originali materiali componenti
anche sulla base di analisi dei materiali esistenti. Tale operazione è da
ritenersi di preconsolidamento e preparatoria alla fase di
consolidamento da eseguirsi tramite iniezioni di legante idraulico
naturale del quale deve evitarsi la fuoriuscita. E' compreso l'eventuale
lavaggio finale delle superfici. A seconda delle condizioni
meteorologiche (presenza di alte temperature) è consigliato
proteggere le superfici con teli di juta tenuti costantemente bagnati.
Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; la spazzolatura, la pulizia
generale ed il lavaggio; il successivo rinzaffo profondo con idonea
malta; la ripassatura finale con cazzuolino, straccio umido ed acqua
leggermente acidula per asportare l'eccesso di malta e rimettere in
vista i materiali laterizi o lapidei; l'eventuale lavaggio finale delle
superfici; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamento
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compreso l'onere per la
predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per
l'approvazione esecutiva alla Direzione dei Lavori. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. B03.15.117.e e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.B03.016.005.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

1,00 3,50 16,500 57,75

SOMMANO mq. 57,75 53,58 3´094,25

21 Trasporto a rifiuto o presso idoneo impianto autorizzato del materiale
1.OE.03.04 di risulta proveniente da lavorazioni di movimento terra effettuata con

autocarri. Il prezzo comprende una maggiorazione dovuta alla
logistica del cantiere che impedisce l'avvicinamento degli opportuni
mezzi di carico nelle immediate vicinanze dell'area di stoccaggio del
materiale di risulta. Pertanto il carico dovrà essere effettuato a mano
sugli automezzi con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato al mc. di volume effettivo di
scavo per ogni km. percorso sulla distanza tra cantiere e discarica. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
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R I P O R T O 52´965,64

Opere Pubbliche derivato dall'art. A01.04.009.a e prezzi di Mercato.
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale
stabilita come da DM del Ministero infrastrutture circolare di
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con
aumento in riferimento all' art.A01.010.005.a

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

1,00 59,55 59,55

SOMMANO mc. 59,55 17,50 1´042,13

22 Fornitura e posa in opera di tubo di drenaggio in PVC, micro
1.OE.04.04 fessurato con filtro in fibra di cocco. Nel presente articolo si

intendono inoltre compresi e compensati: i materiali occorrenti; la
fornitura e la posa in opera a qualunque altezza; le puntellature; i
ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di
lamiere e/o di reti; le opere provvisionali di protezione; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai;
l'adozione degli accorgimenti necessari atti a proteggere tutte le
superfici scoperte dalle avverse condizioni meteorologiche; gli sfridi;
l'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.)
necessari; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; il tiro
in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamento
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compreso la
predisposizione di adeguata campionatura da sottoporre, per
l'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta
regola d'arte. Diametro DN100.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche derivato dagli artt. C04.22.099.b, C04.22.099.c e
prezzi di Mercato.(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.C04.064.120.b,
C04.064.120.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

1,00 23,00 23,00

SOMMANO ml. 23,00 73,54 1´691,42

23 Realizzazione di drenaggio dietro muri di sostegno e pareti
1.OE.04.05 controterra, realizzato tramite riempimento con inerte lavato, tipo

ghiaietto e pietrischetto, di pezzatura compresa fra mm. 3 e 20. Nel
computo è compensato anche l'avvicinamento del materiale e la sua
stesura  effettuati anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici. Nel
presente articolo si intendono inoltre compresi e compensati: i
materiali occorrenti; la fornitura e la posa in opera a qualunque
altezza; le puntellature; i ponti di servizio occorrenti con le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; le opere provvisionali di
protezione; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; l'adozione degli accorgimenti necessari atti a
proteggere tutte le superfici scoperte dalle avverse condizioni
meteorologiche; gli sfridi; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccoli
mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamento
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compreso la
predisposizione di adeguata campionatura da sottoporre, per
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R I P O R T O 55´699,19

l'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. C04.21.068.a e prezzi di Mercato.(prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.C04.061.005.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) locale tecnico (perimetro):
1,00 1,00 9,200 1,000 9,20

b) muro in pietra:
1,00 1,00 4,400 1,000 4,40
1,00 1,00 5,100 1,000 5,10

SOMMANO mc. 18,70 47,50 888,25

24 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante per esterni ed
1.OE.05.01 interni per un'altezza come richiesto dalla Direzione dei Lavori,

composto da miscela di calce idraulica naturale a capillarità
controllata ed inerti silico-calcarei in curva appropriata, senza
additivanti (tipo TD 13 S HD System S.r.l. o altra primaria Ditta) da
applicare direttamente sul supporto da trattare perfettamente pulito e
bonificato, per uno spessore non inferiore a cm. 2; valutando in
relazione alla presenza di sali, la necessità di trattamento antisale con
liquido monocomponente, incolore, derivato dai composti
dell'ammonio che agisce sulle cristallizzazioni saline superficiali (tipo
FL 200 Antisale HD System S.r.l. o altra primaria Ditta) da
nebulizzare e risciacquare con acqua pulita, almeno 5/6 ore prima
della stesura dell'intonaco. Finitura composta da miscela di calce
idraulica naturale ed inerti siliceo calcarei composti in curva
granulometrica appropriata a basso assorbimento di acqua (tipo TD
13 FS HD System S.r.l. o altra primaria Ditta) messa in opera e
rifinita come un normale intonaco civile atto a ricevere il successivo
tinteggio a calce ai silicati o intonachino colorato in pasta. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione e di sostegno; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
la profilatura degli spigoli, gli sguinci ed il raffettaggio per la
modanatura di banchine e cornici; il tiro in alto e il calo a terra di
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito
del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento
inclusi. Compreso l'onere per la predisposizione di adeguate
campionature da sottoporre per l'approvazione esecutiva alla
Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Intonaco
applicato a mano.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A08.06.037 e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A08.016.065.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Zona scannafosso:
- a ridosso pareti Residenze:

5,00 1,500 7,50
4,00 3,000 12,00
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R I P O R T O 19,50 56´587,44

(lung.=10,50+6,00) 16,50 2,500 41,25

SOMMANO mq. 60,75 53,23 3´233,72

25 Fornitura e posa in opera di copertina in pietra naturale tipo "Trani
1.OE.06.01 chiaro", spessore cm. 3. Le lastre di pietra, a copertura della parte

sommitale del muro di pietra, montate a correre, saranno tagliate delle
dimensioni idonee e finite superficialmente come da eventuale
richiesta. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i
ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di
lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti;
le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; la manovalanza necessaria; il taglio a
misura delle lastre; gli sfridi; la bisellatura a smusso di tutti gli spigoli
a vista; la finitura spazzolata in tutte le parti a vista; l'idonea malta di
allettamento per il montaggio, l'accurata suggellatura dei giunti; le
stuccature dei giunti connessi con malta di calce idraulica naturale,
inerte fine scelto e polvere di marmo "Trani chiaro"; il sollevamento
al piano di posa, ogni manovalanza necessaria; la conseguente
spazzatura e la perfetta pulizia finale delle superfici; l'accatastamento
ordinato in cantiere del materiale; il tiro in alto di tutto il materiale
occorrente; il calo a terra di tutto il materiale di risulta dalle
lavorazioni; l'accurata pulizia finale di tutti gli ambienti oggetto
dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le lastre dovranno avere
dimensioni e disegno di montaggio come da particolare esecutivo. I
marmi da taglio in genere dovranno essere di prima qualità e scevre
da qualsiasi imperfezione, garantendo per tutta la durata della
fornitura la qualità e l'omogeneità dei materiali. Compresa la
predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per
l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei
Lavori per la scelta definitiva del materiale con il quale eseguire
l'opera e del relativo trattamento di finitura. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A14.01.003.f e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

1,00 16,40 16,40

SOMMANO ml. 16,40 136,90 2´245,16

26 Fornitura e posa in opera di piastre nervate in acciaio S275 JR zincato
2.OS.02.01 a caldo e verniciato RAL 8003 (tipo COR-TEN). Le piastre nervate,

da ancorare alla muratura, sono composte da piatti di spessore di mm.
10 sagomati e saldati fra loro. Sono comprese le contropiastre, le
barre filettate, la resina per gli inghisaggi, i cuscinetti in neoprene e le
bullonerie necessarie al fissaggio delle selle nella loro sede finale. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; il
fissaggio alle barre filettate inserite nella muratura e compensate con
altri articoli d’elenco; la fornitura e posa in opera dei manufatti in
acciaio; il taglio a misura; il trattamento protettivo mediante zincatura
a caldo; la limatura dei residui delle saldature e delle sbavature della
zincatura a caldo; il trattamento di finitura mediante il seguente ciclo
di verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldature
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ed ulteriore scartavetratura ed eliminazione della polvere con straccio
od aria compressa con il ripristino della zincatura, 2) la preparazione
delle superfici metalliche previa pulizia, mano di "primer" per
l'adesione delle successive verniciature al supporto zincato, 3)
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a
pennello, a distanza di almeno 4 ÷ 5 giorni, a seconda della stagione,
dalla applicazione della mano di "primer", 4) l'applicazione di una
successiva mano come descritta in precedenza, data a pennello, ad
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto come indicato
dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di verniciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed
inoltre essere di facile manutenzione per l'utente finale; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Peso piastra nervata: kg. 56 cadauna.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. A23.01.001.b, A23.02.017.a, A23.02.016.b,
A02.19.144.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggiornamento
Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento
all' art.A23.001.005.b, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauna.

a) passerella "1":
3,00

b) passerella "2":
2,00

SOMMANO cadauna 5,00 552,40 2´762,00

27 Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio S275 JR zincato a
2.OS.02.02 caldo e verniciato RAL 8003 (tipo COR-TEN). I telai sono realizzati

con profili commerciali tipo IPE, tagliati a misura, scantonati e
assemblati come da indicazione progettuale. Nella voce sono
computati i fazzoletti, le nervature, il piastrame e le bullonerie in
classe 8.8 necessarie all'assemblaggio. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; il fissaggio alle
barre filettate inserite nella muratura e compensate con altri articoli
d'elenco; la fornitura e posa in opera dei manufatti in acciaio; il taglio
a misura; il trattamento protettivo mediante zincatura a caldo; la
limatura dei residui delle saldature e delle sbavature della zincatura a
caldo; il trattamento di finitura mediante il seguente ciclo di
verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldature ed
ulteriore scartavetratura ed eliminazione della polvere con straccio od
aria compressa con il ripristino della zincatura, 2) la preparazione
delle superfici metalliche previa pulizia, mano di "primer" per
l'adesione delle successive verniciature al supporto zincato, 3)
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a
pennello, a distanza di almeno 4 ÷ 5 giorni, a seconda della stagione,
dalla applicazione della mano di "primer", 4) l'applicazione di una
successiva mano come descritta in precedenza, data a pennello, ad
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto come indicato
dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di verniciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed
inoltre essere di facile manutenzione per l'utente finale; la fornitura e
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posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. A23.01.002.d, A23.02.017.a, A23.02.016.b e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021).Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.A23.001.005.b,
A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

a) passerella "1":
1950,000 1´950,00

b) passerella "2":
550,000 550,00

SOMMANO kg. 2´500,00 5,29 13´225,00

28 Fornitura e posa in opera del pavimento delle passerelle, realizzato
1.OE.07.01 con assito di legno di rovere il elementi di sezione da cm. 10 x 4

posati con una fuga di cm. 1, opportunamente trattati per l'esterno.
Sono compresi nel computo la viteria e gli accessori necessari al
montaggio (come da indicazione presente sugli elaborati), gli sfridi e i
tagli. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: le
opere provvisionali di sostegno e protezione; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; i listoni di legno massello di essenza "rovere" stagionato
dello spessore di cm. 4; il fissaggio dei listoni ai sottostanti morali
con viti autofilettanti in acciaio inox a testa piana ed a filo listone; il
carico, lo scarico ed il sollevamento al piano di posa, la manovalanza
necessaria; i tagli; gli sfridi; lo smusso di tutti gli spigoli a vista; la
stuccatura; la pulitura finale; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi.
Compresa la predisposizione di adeguate campionature da sottoporre
per l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei
Lavori per la scelta definitiva del materiale con il quale eseguire
l'opera e del relativo trattamento di finitura. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita e realizzata a
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. A15.13.120.e e prezzi di
Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a
percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022 con aumento in riferimento all' art.A15.034.040.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) passerella "1":
35,00 35,00

b) passerella "2":
13,00 13,00

SOMMANO mq. 48,00 202,50 9´720,00

29 Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio S275 JR zincati a
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2.OS.02.03 caldo e verniciati RAL 8003 (tipo COR-TEN). I parapetti sono
composti da montanti e corrimano in piatto di spessore mm. 10 e
bacchette verticali in profilo quadro pieno da mm. 10 x 10. Sono
comprese le piastre e le bullonerie necessarie al fissaggio sulle travi
portanti delle passerelle come richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; il
fissaggio alle barre filettate inserite nella muratura e compensate con
altri articoli d'elenco; la fornitura e posa in opera dei manufatti in
acciaio; il taglio a misura; il trattamento protettivo mediante zincatura
a caldo; la limatura dei residui delle saldature e delle sbavature della
zincatura a caldo; il trattamento di finitura mediante il seguente ciclo
di verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldature
ed ulteriore scartavetratura ed eliminazione della polvere con straccio
od aria compressa con il ripristino della zincatura, 2) la preparazione
delle superfici metalliche previa pulizia, mano di "primer" per
l'adesione delle successive verniciature al supporto zincato, 3)
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a
pennello, a distanza di almeno 4 ÷ 5 giorni, a seconda della stagione,
dalla applicazione della mano di "primer", 4) l'applicazione di una
successiva mano come descritta in precedenza, data a pennello, ad
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto come indicato
dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di verniciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed
inoltre essere di facile manutenzione per l'utente finale; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Quantità: circa ml. 25,00, Peso stimato: kg./ml. 51,00 (cadauno).
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A23.01.005.f, A23.02.017.a, A23.02.016.b e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.A23.001.025.f,
A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

a) passerella "1":
14,50 51,000 739,50

b) passerella "2":
10,50 51,000 535,50

SOMMANO kg. 1´275,00 7,55 9´626,25

30 Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio S275 JR zincati a
2.OS.02.04 caldo e verniciati RAL 8003 (tipo COR-TEN). I parapetti sono

composti da montanti e corrimano in piatto di spessore 10 mm e
bacchette verticali in profilo quadro pieno mm. 10 x 10. I montanti
del parapetto saranno provvisti, nella parte terminale, di zanche per
l'inghisaggio in pozzetti in c.a.v. che verranno computati a parte.
Sono comprese le piastre e le bullonerie necessarie al fissaggio come
richiesto dalla Direzione dei Lavori. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; il fissaggio alle
barre filettate inserite nella muratura e compensate con altri articoli
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d'elenco; la fornitura e posa in opera dei manufatti in acciaio; il taglio
a misura; il trattamento protettivo mediante zincatura a caldo; la
limatura dei residui delle saldature e delle sbavature della zincatura a
caldo; il trattamento di finitura mediante il seguente ciclo di
verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldature ed
ulteriore scartavetratura ed eliminazione della polvere con straccio od
aria compressa con il ripristino della zincatura, 2) la preparazione
delle superfici metalliche previa pulizia, mano di "primer" per
l'adesione delle successive verniciature al supporto zincato, 3)
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a
pennello, a distanza di almeno 4 ÷ 5 giorni, a seconda della stagione,
dalla applicazione della mano di "primer", 4) l'applicazione di una
successiva mano come descritta in precedenza, data a pennello, ad
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto come indicato
dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di verniciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed
inoltre essere di facile manutenzione per l'utente finale; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Quantità: circa nl. 35,00. Peso stimato: kg./ml. 36,00 cadauno.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A23.01.005.f, A23.02.017.a, A23.02.016.b e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.A23.001.025.f,
A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

a) parapetto di protezione:
35,00 36,000 1´260,00

SOMMANO kg. 1´260,00 7,55 9´513,00

31 Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. da cm. 30 x 30 da
2.OS.03.06 inserire in apposite tasche scavate nel terreno. I pozzetti serviranno da

"contenitori" da riempire in calcestruzzo per l'inghisaggio dei
montanti del parapetto. Nel presente articolo si intendono compresi e
compensati: le opere provvisionali di sostegno e protezione;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; tutte le opere murarie occorrenti; il
carico, lo scarico ed il sollevamento al piano di posa; la manovalanza
necessaria; la conseguente spazzatura e la perfetta pulizia finale delle
superfici; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Da considerarsi una profondità di ml. -0,80 dal piano di campagna.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. C02.07.076.a, C02.07.078.a, C02.01.005 e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021).  Aggiornamento Prezzario RER
OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento all'
art.C02.019.045.a, C02.019.055.a, C02.001.025
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Prezzo di applicazione: cadauno.

a) parapetto di protezione:
35,00

SOMMANO cadauno 35,00 181,00 6´335,00

32 Fornitura e posa in opera di scala di sicurezza, realizzata in acciaio
2.OS.02.05 S275 JR zincato e verniciato RAL 8003 (tipo COR-TEN). La scala è

composta da cosciali in profilo di lamiera presso piegata della
dimensione idonea, parapetto a disegno semplice composto da
montanti, corrimano, bacchette verticali e tavola battipiede. I gradini
ed il pianerottolo intermedio saranno realizzati in profili di lamiera
stampata tipo ATED. Nel presente articolo si intendono compresi e
compensati: i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; il fissaggio alle barre filettate inserite nella
muratura e compensate con altri articoli d'elenco; la fornitura e posa
in opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misura; il trattamento
protettivo mediante zincatura a caldo; la limatura dei residui delle
saldature e delle sbavature della zincatura a caldo; il trattamento di
finitura mediante il seguente ciclo di verniciatura comprendente: 1) la
pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore scartavetratura ed
eliminazione della polvere con straccio od aria compressa con il
ripristino della zincatura, 2) la preparazione delle superfici metalliche
previa pulizia, mano di "primer" per l'adesione delle successive
verniciature al supporto zincato, 3) l'applicazione di verniciatura RAL
8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanza di almeno 4 ÷ 5
giorni, a seconda della stagione, dalla applicazione della mano di
"primer", 4) l'applicazione di una successiva mano come descritta in
precedenza, data a pennello, ad intervallo di almeno 1 giorno dalla
prima mano (il tutto come indicato dalla ditta fornitrice del prodotto).
Il ciclo di verniciatura deve tutelare i manufatti dalle radiazioni
ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenza, adattarsi ai
coefficienti di dilatazione della struttura ed inoltre essere di facile
manutenzione per l'utente finale; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto e
il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico;
l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di
risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.
Larghezza utile: ml. 1,20. Altezza utile: circa ml. 2,10.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. C03.13.139.c, A23.02.017.a, A23.02.016.b,
A02.19.144.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento
percentuale in riferimento all' art.C03.037.005.c, A23.004.030.a,
A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: a corpo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´098,40 6´098,40

33 Esecuzione di intonaco civile esterno su spallette e architrave del
1.OE.05.02 portale di ingresso del locale tecnico per superfici verticali,

orizzontali su nuove murature in laterizio e/o in calcestruzzo dei
nuovi corpi di fabbrica composto in cantiere utilizzando legante di
calce idraulica naturale pura ottenuta per calcinazione della marna
calcarea cotta con carbone in ambiente controllato, a basso contenuto
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di sali idrosolubili. Il legante sarà mescolato con inerte selezionato del
luogo avente la tipologia di quello risultante dalle analisi
granulometriche dell'esistente al fine di riproporre un intonaco che
abbia le caratteristiche non solo tecniche ma anche estetiche
dell'intonaco storico preesistente nell'attiguo fabbricato esistente.
L'intonaco sarà applicato con le necessarie poste e guide, tirato in
piano con regolo e frattazzo lungo, previa stesura di una mano di
arriccio sulla quale si andrà perfettamente ad ancorare (quando il
primo strato è parzialmente asciutto) lo strato successivo di intonaco
con spessori non superiori a mm. 5 ciascuno e sarà rifinito con il
terzo strato di malta finissima (previa asciugatura parziale degli strati
precedenti) dello spessore di circa mm. 3 con le stesse caratteristiche
delle precedenti, lisciata con frattazzo metallico o cazzuola (se dato
all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Nel caso in cui l'intonaco
dovrà essere applicato su pareti in calcestruzzo occorre,
preventivamente, posare una mano di specifico aggrappante. Il
supporto dovrà essere perfettamente pulito da polveri, sali di
superficie, parti incoerenti e, se trattasi di calcestruzzo,
opportunamente sgrassato dal residuo degli oli per il disarmo delle
casseforme. I giunti tra i gli elementi in laterizio saranno scarniti.
Inoltre si procederà ad un lavaggio con acqua non in pressione
eseguito la sera prima dell'applicazione seguito da spazzolatura
manuale al fine di asportare ogni residuo di materiale instabile.
Idratare bene la superficie prima della messa in opera dell'intonaco.
Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione e di sostegno; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto
il materiale; l'accatastamento ordinato in cantiere del materiale di
risulta; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di sollevamento
sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a
discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi;
la pulizia dei locali a lavoro ultimato. Compreso l'onere per la
predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per
l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei
Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A08.05.017.a e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento
percentuale in riferimento all' art.A08.013.005.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

- spallette e architrave del portale di ingresso del locale tecnico:
2,00 2,20 0,200 0,88
1,00 0,20 2,100 0,42

SOMMANO mq. 1,30 50,12 65,16

34 Fornitura e posa in opera di porta in acciaio a due ante, apertura netta
1.OE.08.01 di cm. 160 x 210, in profilati di acciaio zincati a caldo e pannellatura

in lamiera zincata liscia coibentata, verniciata con colore RAL a
scelta della Direzione dei Lavori, fornita e posata in opera così come
risulta dai particolari grafici rilasciati, all'atto esecutivo, dalla
Direzione dei Lavori. Sono compresi: la fornitura  e posa in opera
dell'eventuale controtelaio in profilati di acciaio maggiorati di varie
sezioni zincati a caldo compreso di barra distanziatrice orizzontale,
fissato saldamente alla muratura perimetrale con zanche metalliche
d'ancoraggio da murare o tramite tasselli; telaio delle ante a battente
realizzato in profilati tubolari di acciaio di varie sezioni zincati a
caldo; specchiature delle ante a battente realizzate con pannellatura in
lamiera zincata liscia coibentata; ferramenta composta da tre cerniere
regolabili tipo ANUBA in acciaio (colorazione identica a quella
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dell'infisso) e perno in acciaio per anta, serratura di sicurezza con
cilindro tipo Yale e nottolino interno comprensiva di tre chiavi,
maniglie in acciaio (colore a scelta della Direzione dei Lavori) o in
p.v.c. nero esterne con anima in acciaio sagomata ad "U" contro gli
appigli accidentali con modello a scelta della Direzione dei Lavori e
posata in asse sulla fascia di battuta. E' compreso il ciclo di
verniciatura completo per opere in acciaio zincate a caldo con finitura
e colore RAL a scelta della Direzione dei Lavori, previa pulizia delle
superfici ed applicazione di "primer" per l'adesione delle successive
verniciature ai supporto zincato, il tutto dovrà essere sottoposto,
all'atto esecutivo, alla Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori per
la scelta definitiva. L'installazione dell'infisso dovrà essere effettuata
da personale specializzato secondo le modalità indicate dal produttore
contenute nel manuale per la posa ad opera d'arte; posa del
serramento e della ferramenta; regolazione finale dell'apertura
dell'infisso. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati:
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; tutte le assistenze occorrenti e le opere murarie; il
tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi; la
predisposizione di adeguata campionatura per il tipo di infisso e
relativo trattamento di finitura da sottoporre, per l'approvazione, alla
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare il serramento/infisso
realizzato a regola d'arte, perfettamente funzionante e completo di
tutti gli accessori come si evince dalla abaco degli infissi allegato e/o
come descritto nel presente articolo. Porta a due ante a battente con
specchiature in lamiera zincata liscia: dimensione luce netta del vano
infisso: cm. 160 x 210. Compresa di controtelaio opportunamente
fissato al muro, la serratura e la ferramenta necessaria al montaggio.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. A17.08.027.b aumentato
per maggiori dimensioni e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A17.022.005.b
Prezzo di applicazione: cadauna.

a) accesso al locale tecnico: 2,00

SOMMANO cadauna 2,00 495,33 990,66

35 Realizzazione di massetto in pendenza, in sabbia e cemento dello
1.OE.07.02 spessore di cm. 10, dosato a kg. 350 di cemento, eseguito in opera su

testimoni con superficie tirata a frattazzo e successivamente lisciata al
quarzo. È  compreso l'onere per la formazione delle necessarie
pendenze. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati:
le opere provvisionali di protezione; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; la manovalanza necessaria; gli sfridi; il sollevamento al
piano di posa, ogni manovalanza necessaria; la conseguente
spazzatura e la perfetta pulizia finale delle superfici; l'accatastamento
ordinato in cantiere del materiale; il tiro in alto di tutto il materiale
occorrente; il calo a terra di tutto il materiale di risulta dalle
lavorazioni; l'accurata pulizia finale di tutti gli ambienti oggetto
dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
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lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compresa la
predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per
l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei
Lavori per la scelta definitiva del materiale con il quale eseguire
l'opera e del relativo trattamento di finitura. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. A15.01.001 aumentato per
maggiore spessore e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021). Aggiornamento
Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all'
art.A15.001.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) locale tecnico:
1,00 4,00 2,000 8,00

SOMMANO mq. 8,00 37,74 301,92

36 Fornitura e posa in opera di soglia in pietra o marmo tipo "Trani
1.OE.06.02 chiaro", costituita da una lastra singola di almeno cm. 3 di spessore

(senza debordi) con gocciolatoio inferiore, opportunamente trattata
contro gli agenti atmosferici; sono comprese le assistenze murarie, il
fissaggio con malta con idonee pendenze, le stuccature e quant'altro
occorrente. Inoltre è compresa la protezione del manufatto già posato
con rivestimento di cartone e nylon in modo da proteggerlo da danni
delle successive operazioni di cantiere, nonché la pulizia finale. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; la manovalanza necessaria; il taglio a misura delle
lastre; gli sfridi; la bisellatura a smusso di tutti gli spigoli a vista; la
finitura spazzolata in tutte le parti a vista; l'idonea malta di
allettamento per il montaggio, l'accurata suggellatura dei giunti; le
stuccature dei giunti connessi con malta di calce idraulica naturale,
inerte fine scelto e polvere di marmo "Trani chiaro"; il sollevamento
al piano di posa, ogni manovalanza necessaria; la conseguente
spazzatura e la perfetta pulizia finale delle superfici; l'accatastamento
ordinato in cantiere del materiale; il tiro in alto di tutto il materiale
occorrente; il calo a terra di tutto il materiale di risulta dalle
lavorazioni; l'accurata pulizia finale di tutti gli ambienti oggetto
dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le lastre dovranno avere
dimensioni e disegno di montaggio come da particolare esecutivo. I
marmi da taglio in genere dovranno essere di prima qualità e scevre
da qualsiasi imperfezione, garantendo per tutta la durata della
fornitura la qualità e l'omogeneità dei materiali. Compresa la
predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per
l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei
Lavori per la scelta definitiva del materiale con il quale eseguire
l'opera e del relativo trattamento di finitura. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. In marmo tipo "Trani chiaro" dim. cm. 170 x 50,
spessore cm. 3.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A14.01.003.f e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
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a) accesso al locale tecnico:
1,00 1,40 0,500 0,70

SOMMANO mq. 0,70 136,90 95,83

37 Fornitura e posa in opera di soglia in marmo tipo "Trani chiaro",
1.OE.06.03 costituita da una lastra singola di almeno cm. 3 di spessore,

debordante cm. 5 sul fronte e sui lati, con gocciolatoio inferiore,
opportunamente trattata contro gli agenti atmosferici; sono comprese
le assistenze murarie, il fissaggio con malta con idonee pendenze, le
stuccature e quant'altro occorrente. Inoltre è compresa la protezione
del manufatto già posato con rivestimento di cartone e nylon in modo
da proteggerlo da danni delle successive operazioni di cantiere,
nonché la pulizia finale. Nel presente articolo si intendono compresi e
compensati: i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; la manovalanza
necessaria; il taglio a misura delle lastre; gli sfridi; la bisellatura a
smusso di tutti gli spigoli a vista; la finitura spazzolata in tutte le parti
a vista; l'idonea malta di allettamento per il montaggio, l'accurata
suggellatura dei giunti; le stuccature dei giunti connessi con malta di
calce idraulica naturale, inerte fine scelto e polvere di marmo "Trani
chiaro"; il sollevamento al piano di posa, ogni manovalanza
necessaria; la conseguente spazzatura e la perfetta pulizia finale delle
superfici; l'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; il tiro in
alto di tutto il materiale occorrente; il calo a terra di tutto il materiale
di risulta dalle lavorazioni; l'accurata pulizia finale di tutti gli
ambienti oggetto dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamenti a
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le lastre
dovranno avere dimensioni e disegno di montaggio come da
particolare esecutivo. I marmi da taglio in genere dovranno essere di
prima qualità e scevre da qualsiasi imperfezione, garantendo per tutta
la durata della fornitura la qualità e l'omogeneità dei materiali.
Compresa la predisposizione di adeguate campionature da sottoporre
per l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei
Lavori per la scelta definitiva del materiale con il quale eseguire
l'opera e del relativo trattamento di finitura. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A14.01.003.f e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

b) soglia passerella "2":
1,00 1,40 0,650 0,91

c) soglia passerella esistente:
1,00 1,40 0,650 0,91

SOMMANO mq. 1,82 136,90 249,16

38 Intonaco sulle spallette delle aperture modificate e riquadratura delle
1.OE.05.03 stesse per superfici verticali, orizzontali su nuove murature in

laterizio e/o in calcestruzzo dei nuovi corpi di fabbrica composto in
cantiere utilizzando legante di calce idraulica naturale pura ottenuta
per calcinazione della marna calcarea cotta con carbone in ambiente
controllato, a basso contenuto di sali idrosolubili. Il legante sarà
mescolato con inerte selezionato del luogo avente la tipologia di
quello risultante dalle analisi granulometriche dell'esistente al fine di
riproporre un intonaco che abbia le caratteristiche non solo tecniche
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ma anche estetiche dell'intonaco storico preesistente nell'attiguo
fabbricato esistente. L'intonaco sarà applicato con le necessarie poste
e guide, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, previa stesura di
una mano di arriccio sulla quale si andrà perfettamente ad ancorare
(quando il primo strato è parzialmente asciutto) lo strato successivo di
intonaco con spessori non superiori a mm. 5 ciascuno e sarà rifinito
con il terzo strato di malta finissima (previa asciugatura parziale degli
strati precedenti) dello spessore di circa mm. 3 con le stesse
caratteristiche delle precedenti, lisciata con frattazzo metallico o
cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Nel caso
in cui l'intonaco dovrà essere applicato su pareti in calcestruzzo
occorre, preventivamente, posare una mano di specifico aggrappante.
Il supporto dovrà essere perfettamente pulito da polveri, sali di
superficie, parti incoerenti e, se trattasi di calcestruzzo,
opportunamente sgrassato dal residuo degli oli per il disarmo delle
casseforme. I giunti tra i gli elementi in laterizio saranno scarniti.
Inoltre si procederà ad un lavaggio con acqua non in pressione
eseguito la sera prima dell'applicazione seguito da spazzolatura
manuale al fine di asportare ogni residuo di materiale instabile.
Idratare bene la superficie prima della messa in opera dell'intonaco.
Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione e di sostegno; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto
il materiale; l'accatastamento ordinato in cantiere del materiale di
risulta; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di sollevamento
sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a
discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi;
la pulizia dei locali a lavoro ultimato. Compreso l'onere per la
predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per
l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei
Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A08.05.017.a e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A08.013.005.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) finestra passerella "2":
1,00 6,20 0,650 4,03

b) finestra passerella esistente:
1,00 6,00 0,650 3,90

SOMMANO mq. 7,93 51,07 404,99

39 Adeguamento in opera dei montanti del parapetto della passerella
2.OS.02.06 esistente. La lavorazione prevede l'accoppiamento dei montanti

esistenti in profilo quadro pieno a profili di sezione uguale in acciaio
zincati e verniciati a fuoco RAL 8003 (tipo COR-TEN). I profili
saranno congiunti ai montanti esistenti mediante saldatura in opera.
Sono computati i montanti del parapetto della passerella e della scala
di accesso alla passerella. Nella voce è compreso l'adeguamento dei
montanti del parapetto della passerella (per portarli a circa ml. 1,00 di
passo) che allo stato attuale hanno un passo di circa ml. 1,80). Sono
comprese le piastre di fissaggio e compensazione. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; il
fissaggio alle barre filettate inserite nella muratura e compensate con
altri articoli d'elenco; la fornitura e posa in opera dei manufatti in
acciaio; il taglio a misura; il trattamento protettivo mediante zincatura
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a caldo; la limatura dei residui delle saldature e delle sbavature della
zincatura a caldo; il trattamento di finitura mediante il seguente ciclo
di verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldature
ed ulteriore scartavetratura ed eliminazione della polvere con straccio
od aria compressa con il ripristino della zincatura, 2) la preparazione
delle superfici metalliche previa pulizia, mano di "primer" per
l'adesione delle successive verniciature al supporto zincato, 3)
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a
pennello, a distanza di almeno 4 ÷ 5 giorni, a seconda della stagione,
dalla applicazione della mano di "primer", 4) l'applicazione di una
successiva mano come descritta in precedenza, data a pennello, ad
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto come indicato
dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di verniciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed
inoltre essere di facile manutenzione per l'utente finale; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A23.01.005.f, A23.02.017.a, A23.02.016.b e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021).  Aggiornamento Prezzario RER
OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento all'
art.A23.001.025.f, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauno.

a) montanti di altezza ml. 1,20:
45,00

SOMMANO cadauno 45,00 107,62 4´842,90

40 Adeguamento pilastrini sotto passerella con accoppiamento di nuovi
2.OS.02.07 profilati zincati e verniciati a fuoco RAL 8003 saldati al profilo

esistente. Accoppiamento di n. 2 profili  (HEA 100) per ciascun
pilastrino. Sono esclusi dalla voce di computo eventuali dadi di
fondazione. Nel presente articolo si intendono compresi e
compensati: i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; il fissaggio alle barre filettate inserite nella
muratura e compensate con altri articoli d'elenco; la fornitura e posa
in opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misura; il trattamento
protettivo mediante zincatura a caldo; la limatura dei residui delle
saldature e delle sbavature della zincatura a caldo; il trattamento di
finitura mediante il seguente ciclo di verniciatura comprendente: 1) la
pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore scartavetratura ed
eliminazione della polvere con straccio od aria compressa con il
ripristino della zincatura, 2) la preparazione delle superfici metalliche
previa pulizia, mano di "primer" per l'adesione delle successive
verniciature al supporto zincato, 3) l'applicazione di verniciatura RAL
8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanza di almeno 4 ÷ 5
giorni, a seconda della stagione, dalla applicazione della mano di
"primer", 4) l'applicazione di una successiva mano come descritta in
precedenza, data a pennello, ad intervallo di almeno 1 giorno dalla
prima mano (il tutto come indicato dalla ditta fornitrice del prodotto).
Il ciclo di verniciatura deve tutelare i manufatti dalle radiazioni
ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenza, adattarsi ai
coefficienti di dilatazione della struttura ed inoltre essere di facile
manutenzione per l'utente finale; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
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descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto e
il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico;
l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di
risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. A23.01.005.f, A23.02.017.a, A23.02.016.b e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021).  Aggiornamento Prezzario RER
OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento all'
art.A23.001.025.f, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauno.

a) pilastrini di altezza ml. 2,00:
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 474,81 949,62

41 Adeguamento dei pozzetti dei contatori dell'acqua mediante
1.OE.10.01 sostituzione degli stessi con pozzetti provvisti di chiusini in lamiera

di acciaio bugnata a rombi. Nel presente articolo si intendono inoltre
compresi e compensati: lo scavo; la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm. 30 ed il relativo aggottamento; la
formazione del piano di posa ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati per
uno spessore di cm. 15; la frattura dei diaframmi per il passaggio
delle tubazioni e la sigillatura; la formazione dei sifoni mediante la
fornitura e posa in opera di curve, rivolte verso il basso, nelle
tubazioni di entrata e di uscita; il rinfianco con sabbia fine e asciutta;
il rinterro con trasporto a rifiuto del materiale di risulta in eccedenza;
le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; le
sbatacchiature ove occorrenti con il relativo recupero; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; tutte le opere murarie occorrenti; il tiro in alto e il
calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico;
l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di
risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi l'onere per l'impresa
esecutrice di produrre, a fine lavori, un elaborato con l'esatto rilievo
delle reti di scarico debitamente quotate per il futuro rintraccio in loco
delle stesse. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente
funzionante con l'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme vigenti.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. C02.07.079,  C02.07.080, C02.07.090.a e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP.
2022 con aumento in riferimento all' art.C02.019.060, C02.019.065,
C02.019.120.a
Prezzo di applicazione: ad intervento.

1,00

SOMMANO ad intervento 1,00 840,73 840,73

42 Solo posa in opera di controtelai (forniti dal Produttore degli infissi)
1.OE.08.02 metallici a "L" in lamiera zincata da mm. 8/10 per finestre e porte

finestre di qualsiasi dimensioni, da assemblare in cantiere, aventi sedi
prestampate per barra distanziatrice orizzontale, per l'accoppiamento

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 128´086,94



pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´086,94

parti verticali con parte orizzontale e zanche d'ancoraggio per la
muratura, il tutto per un perfetto fissaggio alla muratura. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; il carico;
lo scarico; il sollevamento al piano di posa e la manovalanza
necessaria; il montaggio del controtelaio; la fornitura e posa in opera
di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; la pulizia dei locali a lavorazioni eseguite; il calo a terra di
tutto il materiale di risulta; l'accatastamento ordinato in cantiere del
materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di
sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Per
finestre e  portefinestre con dimensioni finite oltre a mq. 2,41.
Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino C.C.I.A.A. 2017 (Prov.
Forlì-Cesena) art. 10.5.010.029 e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Prezzo di applicazione: cadauno. Aggiornamento Prezzario RER
OO.PP. 2022 con aumento in riferimento al costo della manodopera

Lato Residenze:
- su passerella esistente:

1,00
- su nuova passerella:

1,00

SOMMANO cadauno 2,00 84,50 169,00

43 Fornitura e posa in opera di scuroni per portefinestre, a due ante a
1.OE.08.03 battente con apertura verso l’esterno, in legno compensato marino

“Okume’” pieno, con sezione  mm. 45, pantografato disegno doga
verticale e/o orizzontale, a scelta della Direzione dei Lavori. Sono
comprese: le cerniere a  bandella e cardini a muro speciali per
fissaggio a cemento chimico tipo Hilty su muro esterno; le spagolette
di chiusura; i ferma scuroni per le portefinestre, serratura tipo Yale
con aste e cilindro passante esterno, il tutto in ferro tropicalizzato e
verniciato; trattamento di verniciatura eseguita con prodotti
tecnologici idrosolubili da esterno, per l’eliminazione della emissione
di solventi nell’aria e nell’ambiente interno durante l’utilizzo dei
prodotti. Il trattamento finitura a tonalità da sottoporre
all’approvazione della Direzione dei Lavori; il montaggio effettuato
da personale specializzato. Il ciclo di trattamento deve tutelare i
componenti dell'infisso dalle radiazioni ultraviolette, conferire
un'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione e
igroscopicità del legno ed inoltre essere di facile manutenzione per
l'utente finale. Nel presente articolo si intendono compresi e
compensati: i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; le opere murarie; il montaggio a qualunque altezza; gli
sfridi; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.)
necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Sono
comprese tutte le campionature occorrenti da sottoporre alla
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori per l'approvazione del tipo di
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infisso, del relativo trattamento finale del colore e dei toni con i quali
eseguire l'opera. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare il serramento/infisso realizzato a regola d'arte,
perfettamente funzionante e completo di tutti gli accessori come si
evince dalla abaco degli infissi allegato e/o come descritto nel
presente articolo.  Per infisso con dimensioni max. del vano
architettonico di circa cm. 100 x 250 (passerella esistente)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con gli artt. A18.07.053.i,
A18.07.054.c, A18.07.055.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A18.016.021.i, A18.016.065.e, A18.016.070.b -
prezzo per 2,88 mq.
Prezzo di applicazione: cadauno.

Lato Residenze:
- su passerella esistente:

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´467,50 2´467,50

44 Fornitura e posa in opera di scuroni per portefinestre, a due ante a
1.OE.08.04 battente con apertura verso l'esterno, in legno compensato marino

"Okume'" pieno, con sezione  mm. 45, pantografato disegno doga
verticale e/o orizzontale, a scelta della Direzione dei Lavori. Sono
comprese: le cerniere a  bandella e cardini a muro speciali per
fissaggio a cemento chimico tipo Hilty su muro esterno; le spagolette
di chiusura; i ferma scuroni per le portefinestre, serratura tipo Yale
con aste e cilindro passante esterno, il tutto in ferro tropicalizzato e
verniciato; trattamento di verniciatura eseguita con prodotti
tecnologici idrosolubili da esterno, per l'eliminazione della emissione
di solventi nell'aria e nell'ambiente interno durante l'utilizzo dei
prodotti. Il trattamento finitura a tonalità da sottoporre
all'approvazione della Direzione dei Lavori; il montaggio effettuato da
personale specializzato. Il ciclo di trattamento deve tutelare i
componenti dell'infisso dalle radiazioni ultraviolette, conferire
un'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione e
igroscopicità del legno ed inoltre essere di facile manutenzione per
l'utente finale. Nel presente articolo si intendono compresi e
compensati: i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; le opere murarie; il montaggio a qualunque altezza; gli
sfridi; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.)
necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Sono
comprese tutte le campionature occorrenti da sottoporre alla
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori per l'approvazione del tipo di
infisso, del relativo trattamento finale del colore e dei toni con i quali
eseguire l'opera. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare il serramento/infisso realizzato a regola d'arte,
perfettamente funzionante e completo di tutti gli accessori come si
evince dalla abaco degli infissi allegato e/o come descritto nel
presente articolo.  Per infisso con dimensioni max. del vano
architettonico di circa cm. 130 x 250 (per nuova passerella)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con gli artt. A18.07.053.j,
A18.07.054.c, A18.07.055.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
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riferimento all' art.A18.022.020.g, A18.022.030.c, A18.022.035.b -
prezzo per 3,00 mq.
Prezzo di applicazione: cadauno.

Lato Residenze:
- su nuova passerella:

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´791,80 2´791,80

45 Fornitura e posa in opera di portefinestre esterne realizzate in legno di
1.OE.08.05 Pino di Scandinavia massello stagionato di primissima scelta privo di

nodi, di primaria ditta del settore, apribili ad una o due ante o più così
come risulta dagli elaborati del progetto esecutivo e comunque
secondo le disposizioni impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione
dei Lavori. La finitura delle superfici sarà realizzata mediante
verniciatura con colore e tonalità a scelta della Direzione dei Lavori.
Il legname utilizzato proviene da aree sensibili alla conservazione
delle risorse forestali, i cui produttori certificano e garantiscono il
rapporto stabilito fra alberi abbattuti e ripiantumati. L'assemblaggio
delle parti dovrà essere eseguito mediante giunzione a 45° gradi con
procedimento "Minidenti" avente notevole resistenza al carico statico;
le sezioni reali sono di mm. 66 x 78 e mm. 68 x 68 rispettivamente
per anta apribile e telaio fisso; l'anta apribile dovrà essere dotata del
dispositivo di aerazione del vetro che consente lo scarico della
condensa e la conseguente maggior durata del vetro stesso; la
ferramenta di sostegno in acciaio tropicalizzato composta da tre
cerniere anuba (per altezze superiori a cm. 120) dotate di sfera di
sfera a rotazione ad alta resistenza alle manovre, secondo Norma DIN
18105; il fermavetro e le fascette dovranno avere una forma
arrotondata stilisticamente adatta al mercato delle ristrutturazioni; le
cerniere dovranno essere rivestite con cappuccio sagomato in ottone
lucido; chiusura alla cremonese ad inversione di primaria ditta (ditta
deve essere attestata con sistema qualità certificato a norma ISO
9001EN 29001) ad almeno tre punti di chiusura (tre per le finestre e
quattro per le portefinestre), con comando in asse dietro fascetta ed
incontri incassati nel telaio per nottolini (in alternativa la Direzione
dei Lavori potrà chiedere, per lo stesso importo, la fornitura e posa in
opera di una serratura a cilindro tipo Yale e nottolino interno
comprensiva di tre chiavi), il tutto in aria 4; nel traverso inferiore
dovrà essere inserito un profilo in alluminio anodizzato dotato di
asole di scarico di acqua piovana: nella versione finestra dovrà essere
incastrato nel traverso in legno incastrato adeguatamente sagomato,
mentre nella versione portafinestra avrà una altezza di mm. 25 in
sintonia con la legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici; guarnizione di tenuta inserita in apposita
sede ricavata sul telaio fisso, dotata di elevata resistenza
all'invecchiamento e di eccezionale memoria elastica; maniglia (o
martellina) in ottone lucido modello a scelta della Direzione dei
Lavori e posata in asse su fascetta di battuta (in alternativa la
Direzione dei Lavori potrà chiedere, per lo stesso importo, la
fornitura e posa in opera di due maniglie con bocchetta per chiave in
acciaio satinato ad "U" contro gli appigli accidentali e posata in asse
sulla fascia di battuta); coprifili interni da mm. 53 x 10 smussati su
un lato, di specie legnosa identica alle finestra/portafinestra, in misura
di due liste verticali ed una lista orizzontale. Compresa la fornitura (la
posa in opera sarà a cura dell'impresa edile e compensata con altro
articolo d'elenco) di controtelaio metallico a "L" in lamiera zincata 8/
10, da assemblare in cantiere, avente sedi prestampate per barra
distanziatrice orizzontale, per l'accoppiamento parti verticali con parte
orizzontale e zanche d'ancoraggio per la muratura, il tutto per un
perfetto fissaggio alla muratura. Compresa la fornitura e posa in
opera di vetro camera ad isolamento termico rinforzato
(bassoemissivo) della Saint Gobain, (o equivalente prodotto di altra
primaria ditta) composta da due lastre di cristallo tra loro unite al
perimetro mediante un intercalare di alluminio anodizzato (colore in
armonia con la finitura del serramento contenente disidratante
speciale efficacemente sigillato alle lastre e tra di esse delimitante
un'intercapedine di aria secca (in alternativa gas nobile tipo Argon per
ridurre l'intercapedine); lastra esterna in cristallo stratificato di
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sicurezza composto da due strati di vetro float chiaro bassoemissivo
(con interposto pvb trasparente da mm. 0,76) dello spessore di mm.
8/9, intercapedine da mm. 12, lastra interna in cristallo stratificato di
sicurezza composto da due strati di vetro float chiaro bassoemissivo
(con interposto pvb trasparente da mm. 0,76) dello spessore di mm.
8/9 per uno spessore totale non inferiore a mm. 26, vetrata conforme
al Decreto Legislativo n° 192 del 19 Agosto 2005, installazione
eseguita secondo la direttiva Saint Gobain "Posa in opera di prodotti
vetrari". L'installazione del manufatto dovrà essere effettuata da
personale specializzato secondo le modalità indicate dal produttore
contenute nel manuale per la posa ad opera d'arte; nel caso specifico
consiste nello stendere una corda di silicone nel davanzale e
proseguire in verticale sul perimetro del controtelaio; posa del
serramento mediante l'uso di viti 5 x 70 in misura di almeno sei per
ogni pezzo; riempimento con schiuma poliuretanica ben compatta sui
tre lati fra serramento e controtelaio per eliminare l'eventuale ponte
termico fra i due materiali; posa del coprifilo; posa della ferramenta e
del vetro; regolazione finale dell'apertura dell'infisso. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: i trabattelli ed i piani di
lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione,
sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; tutte le
assistenze occorrenti e le opere murarie; il tiro in alto e il calo a terra
di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a
mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato
nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi; la predisposizione di adeguata campionatura per
il tipo di infisso e relativo trattamento di finitura da sottoporre, per
l'approvazione, alla Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare il
serramento/infisso realizzato a regola d'arte, perfettamente
funzionante e completo di tutti gli accessori come si evince dalla
abaco degli infissi allegato e/o come descritto nel presente articolo.
Portafinestra a due ante con apertura verso l'esterno completa di
maniglioni antipanico a scelta della Direzione dei Lavori. Dimensione
massima luce netta del vano infisso: cm. 128 x 227.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con gli artt. A18.06.041.i,
A18.06.048.a, A18.06.049.b, A17.09.046.a, aumentato per maggiori
dimensioni ed aggiornato con prezzi di mercato per accessori. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A18.016.021.i, A18.016.065.e, A18.016.070.b -
prezzo per 2,88 mq.
Prezzo di applicazione: cadauna.

Lato Residenze:
- su nuova passerella:

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´525,00 3´525,00

46 Tinteggiatura delle superfici esterne  a latte di calce o con pittura a
1.OE.09.01 base di silicati di potassio e pigmenti selezionati di primaria ditta,

eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta chiara a due o più
tonalità, a scelta della Direzione dei Lavori, su intonaco macroporoso
ed a calce esterno previa stuccatura e patinatura finale di tutte le
superfici. Se tinteggiatura a latte di calce su qualsiasi supporto
(rasatura a calce, intonachino di finitura e superfici tinteggiate
esistenti) interne ed esterne a due o più tonalità data a pennello con
successive patinature e velature di finitura a latte di calce colorata con
terre e pigmenti naturali al fine di restituire anche l'eventuale unità di
lettura cromatica delle aree di intervento, su superfici verticali
orizzontali e/o a volta, da ripetersi 4/5 volte tramite pigmenti applicati
a tampone con teli a trama differenziata eseguendo, se occorrente, tra
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una patinatura e l'altra una leggera carteggiatura (ricetta ICR). La
messa in opera dovrà essere realizzata a due mani incrociate date a
pennello nei colori a scelta della Direzione dei Lavori. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: la preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare le tinte esistenti, corpi estranei quali grumi, scabrosità,
bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da
tinteggiare; la stuccatura di crepe e cavillature; i trabattelli o i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/
o di reti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; tutte le
assistenze occorrenti e le opere murarie; il tiro in alto e il calo a terra
di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a
mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato
nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi; la predisposizione di adeguata campionatura per
il tipo dei materiali e per il relativo trattamento di finitura da
sottoporre, per l'approvazione, alla Soprintendenza ed alla Direzione
Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. A20.02.009.a, A20.02.009.b, B03.45.366,
A20.06.016.a, A20.06.016.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.A20.004.005.a, A20.004.005.b, B03.133.020,
A20.016.065.a, A20.016.065.b

Zona scannafosso:
- a ridosso pareti Residenze:

5,00 2,000 10,00
4,00 3,500 14,00

(lung.=10,50+6,00) 16,50 3,000 49,50

SOMMANO mq. 73,50 19,32 1´420,02

47 Assistenza ed opere murarie necessarie alla posa di tutti gli impianti
1.OE.11.01 elettrici ed affini relativi al presente intervento. Nel presente articolo

si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con
le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti dati a qualsiasi
altezza; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di sostegno e protezione; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; i cavalletti e le
scale a norma; le assistenze e le opere murarie necessarie alla posa di
tutti gli impianti; la realizzazione di fori nei solai e nei muri per il
passaggio di tubazioni; l'esecuzione di tracce nelle murature e nel
pavimenti esistenti e la loro successiva chiusura; il ripristino degli
intonaci compreso la fornitura e posa in opera di rete porta intonaco
metallica o poliestere opportunamente ancorate al vivo della
muratura; lo spostamento di quadri; il ripristino di intonaci; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera
(utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessari; tutte le opere di fissaggio
alle strutture esistenti mediante opportuni innesti; il sollevamento dei
materiali e lo spostamento fino alla zona di posa; ogni altra
lavorazione non descritta ma necessaria per la realizzazione dell'opera
e conforme alle prescrizioni dei vari elaborati progettuali e da quelle
che darà, all'atto pratico, la Direzione dei Lavori; il tiro in alto e/o il
calo di tutto il materiale di risulta; l'accatastamento ordinato in
cantiere del materiale di risulta; lo scarriolamento a mano sino ai
punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica
autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, oneri
di smaltimento inclusi; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
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compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all'aumento del costo della manodopera
Prezzo di applicazione: ad intervento.

Inerente al presente intervento:
1,00

SOMMANO ad intervento 1,00 3´500,00 3´500,00

48 Assistenza ed opere murarie necessarie alla posa di tutti gli impianti
1.OE.11.02 meccanici relativi al presente intervento. Nel presente articolo si

intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti dati a qualsiasi
altezza; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di sostegno e protezione; l'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai; i cavalletti e le
scale a norma; le assistenze e le opere murarie necessarie alla posa di
tutti gli impianti; la realizzazione di fori nei solai e nei muri per il
passaggio di tubazioni; l'esecuzione di tracce nelle murature e nel
pavimenti esistenti e la loro successiva chiusura; il ripristino di
intonaci compreso la fornitura e posa in opera di rete porta intonaco
metallica o poliestere opportunamente ancorate al vivo della
muratura; le condutture di aspirazione; la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi
meccanici, ecc.) necessari; tutte le opere di fissaggio alle strutture
esistenti mediante opportuni innesti; il sollevamento dei materiali e
degli apparecchi sanitari con la movimentazione e lo spostamento
fino alla zona di posa; ogni altra lavorazione non descritta ma
necessaria per la realizzazione dell'opera e conforme alle prescrizioni
dei vari elaborati progettuali e da quelle che darà, all'atto pratico, la
Direzione dei Lavori; il tiro in alto e/o il calo di tutto il materiale di
risulta; l'accatastamento ordinato in cantiere del materiale di risulta; lo
scarriolamento a mano sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta, oneri di smaltimento inclusi; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' aumento del costo della manodopera
Prezzo di applicazione: ad intervento.

Inerente al presente intervento:
1,00

SOMMANO ad intervento 1,00 3´640,00 3´640,00

49 Installazione di n.1 interruttore magneto-termico all'interno del
3.IE.01.01 quadro elettrico Generale esistente (a servizio del Seminario) a

protezione della nuova linea di alimentazione del Quadro Centrale
Idrica (=QCI). Marca: BTICINO - Modello: FN82C32 (o equivalente
prodotto di altra primaria ditta del settore). Completo di ogni onere ed
accessorio per una perfetta realizzazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.13.061.h e prezzi di Mercato. (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento
percentuale in riferimento all' art.D02.037.005.h
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1,00

SOMMANO n. 1,00 175,53 175,53

50 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "Quadro
3.IE.01.02 Centrale Idrica" (=QCI), per le dotazioni e le caratteristiche tecniche

vedi schemi elettrici e relazione di progetto. Completo di ogni onere
ed accessorio per una perfetta realizzazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento percentuale pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 1´079,50 1´079,50

51 Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguito mediante tubo
3.IE.02.01 flessibile corrugato doppia parete, conforme alla norma CEI EN

50086-2-4/A1, costituito da numero 1 (una) tubazione di diametro
esterno da mm. 63 direttamente interrata. Compreso ogni altro onere,
raccordi ed accessori per una perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.07.040.c e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.019.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

15,00 15,00

SOMMANO ml. 15,00 5,41 81,15

52 Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguito mediante tubo
3.IE.02.02 flessibile corrugato doppia parete, conforme alla norma CEI EN

50086-2-4/A1, costituito da numero 1 (una) tubazione di diametro
esterno da mm. 40 direttamente interrata. Compreso ogni altro onere,
raccordi ed accessori per una perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.07.040.a e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.019.005.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare

65,00 65,00

SOMMANO ml. 65,00 3,91 254,15

53 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC, per posa a vista,
3.IE.02.03 conforme alla norma CEI EN 61386, resistenza allo schiacciamento

750N, per installazione IP65 minimo, avente diametro di mm. 20.
Compreso ogni altro onere, raccordi, curve ed accessori per una
perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.06.039.b e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 147´190,59



pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´190,59

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.016.025.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

10,00 10,00

SOMMANO ml. 10,00 8,79 87,90

54 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC, per posa a vista,
3.IE.02.04 conforme alla norma CEI EN 61386, resistenza allo schiacciamento

750N, per installazione IP65 minimo, avente diametro di mm. 25.
Compreso ogni altro onere, raccordi, curve ed accessori per una
perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.06.039.c e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.016.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

15,00 15,00

SOMMANO ml. 15,00 10,16 152,40

55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, IP 65
3.IE.02.05 minimo. Dimensione: mm. 150 x 110. Compreso ogni altro onere ed

accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.08.042.f e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.022.015.c
Prezzo di applicazione: a numero.

2,00

SOMMANO n. 2,00 49,72 99,44

56 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, IP 65
3.IE.02.06 minimo. Dimensione: mm. 190 x 140. Compreso ogni altro onere ed

accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.08.042.g e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento
percentuale in riferimento all' art.D02.022.015.d
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 61,57 61,57

57 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illuminazione
3.IE.03.01 esterna. Produttore: LINEA LIGHT. Modello: BOB18. Codice

articolo: 64716 W00. Potenza: 13W. Temperatura colore: 3000°K. (o
equivalente prodotto di altra primaria ditta del settore). Completo di
palo, oneri ed accessori per una perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
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Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento percentuale pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

9,00

SOMMANO n. 9,00 615,95 5´543,55

58 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di
3.IE.03.02 emergenza, IP65 minimo, completa di batteria per garantire 1h di

funzionamento in condizione di emergenza. Produttore:
SCHNEIDER, mod. EXIWAY EASYLED, versione Activa, 170 lm.
Codice articolo: OVA 38375. (o equivalente prodotto di altra
primaria ditta del settore). Completa di ogni onere ed accessorio per
una perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento percentuale pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

3,00

SOMMANO n. 3,00 114,30 342,90

59 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di
3.IE.03.03 emergenza, IP65 minimo, completa di batteria per garantire 2 ore di

funzionamento in condizione di emergenza. Produttore:
SCHNEIDER, mod. EXIWAY EASYLED versione Activa, 250 lm.
Codice articolo: OVA 38380 (o equivalente prodotto di altra primaria
ditta del settore). Completa di ogni onere ed accessorio per una
perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento percentuale pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

2,00

SOMMANO n. 2,00 177,80 355,60

60 Fornitura e posa in opera di plafoniera in policarbonato
3.IE.03.04 autoestinguente, con tubo fluorescente 1 x 36 W. IP65 minimo.

Completa di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D03.12.102.c e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D03.034.015.c
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 120,88 120,88

61 Fornitura e posa in opera di scatola da parete per moduli della seria
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3.IE.04.01 Matix, codice articolo: Bticino 25503 (o equivalente prodotto di altra
primaria ditta del settore), completa di coperchio IP55 e di ogni onere
ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.
Numero moduli allocabili: 3 (tre).
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D01.03.013.j e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D01.007.005.n
Prezzo di applicazione: a numero.

2,00

SOMMANO n. 2,00 14,09 28,18

62 Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, per scatola da
3.IE.04.02 incasso. Produttore BTICINO serie MATIX colore BIANCO, codice

articolo: AM 5001 (o equivalente prodotto di altra primaria ditta del
settore). Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta
installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D01.04.015.a e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D01.010.005.c
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 34,58 34,58

63 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T universale (Unel P40) 16A,
3.IE.04.03 per scatola da incasso. Produttore BTICINO serie MATIX colore

BIANCO, codice articolo: AM 5440/16 (o equivalente prodotto di
altra primaria ditta del settore). Completo di ogni onere ed accessorio
per una perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D01.05.036.h e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D01.093.010.h
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 12,15 12,15

64 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T bipasso 10/16A, per scatola
3.IE.04.04 da incasso. Produttore BTICINO serie MATIX colore BIANCO,

codice articolo: AM 5113 (o equivalente prodotto di altra primaria
ditta del settore).
Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D01.05.035.c e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D01.013.010.c
Prezzo di applicazione: a numero.
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1,00

SOMMANO n. 1,00 16,72 16,72

65 Fornitura e posa in opera di copriforo (falso polo), per scatola da
3.IE.04.05 incasso. Produttore BTICINO serie MATIX colore BIANCO, codice

articolo: AM 5000 (o equivalente prodotto di altra primaria ditta del
settore). Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta
installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento percentuale pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

2,00

SOMMANO n. 2,00 1,27 2,54

66 Fornitura e posa in opera di ventilatore elicoidale da muro in resina
3.IE.04.06 plastica. Equipaggiato di scheda elettronica con sensore UR (Umidità

Relativa) regolabile che ne determini l'accensione automatica e di
timer per lo spegnimento. Installato entro locale Centrale Idrica.
Marca: VORTICE, Modello: MF 90/3,5" T HCS LL, codice articolo:
MF 90/3,5" T HCS LL (o equivalente prodotto di altra primaria ditta
del settore). Completo di ogni onere ed accessorio per una perfetta
installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D01.06.037 e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D01.016.005.b
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 169,08 169,08

67 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)R16 0,6/1 kV come
3.IE.05.01 definito dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in

progetto, posato "in aria libera", in passerella metallica e/o entro
cavidotto esterno alla parete. Si considerano compresi capicorda,
terminazioni, siglature, collegamenti a morsettiere e/o
apparecchiatura, accessori, assistenze e ogni altro onere e magistero
necessario a fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali minime richieste
in progetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmq. 1,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.01.008.a e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.001.020.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

80,00 80,00

SOMMANO ml. 80,00 3,09 247,20

68 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)R16 0,6/1 kV come
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3.IE.05.02 definito dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in
progetto, posato "in aria libera", in passerella metallica e/o entro
cavidotto esterno alla parete. Si considerano compresi capicorda,
terminazioni, siglature, collegamenti a morsettiere e/o
apparecchiatura, accessori, assistenze e ogni altro onere e magistero
necessario a fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali minime richieste
in progetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmq. 2,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.01.008.b e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.001.040.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

10,00 10,00

SOMMANO ml. 10,00 3,82 38,20

69 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)R16 0,6/1 kV come
3.IE.05.03 definito dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in

progetto, posato "in aria libera", in passerella metallica e/o entro
cavidotto esterno alla parete. Si considerano compresi capicorda,
terminazioni, siglature, collegamenti a morsettiere e/o
apparecchiatura, accessori, assistenze e ogni altro onere e magistero
necessario a fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali minime richieste
in progetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione da mmq. 2 x 1,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.01.007.a e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.001.040.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

60,00 60,00

SOMMANO ml. 60,00 2,58 154,80

70 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)R16 0,6/1 kV come
3.IE.05.04 definito dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in

progetto, posato "in aria libera", in passerella metallica e/o entro
cavidotto esterno alla parete. Si considerano compresi capicorda,
terminazioni, siglature, collegamenti a morsettiere e/o
apparecchiatura, accessori, assistenze e ogni altro onere e magistero
necessario a fornire l'opera completa e perfettamente funzionante a
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali minime richieste
in progetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione da 1 x 10.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.01.006.e e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.001.030.e
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

105,00 105,00

SOMMANO ml. 105,00 3,85 404,25
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71 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 450/750V come definito
3.IE.05.05 dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in progetto,

posato entro passerella metallica e/o cavidotto esterno alla parete. Si
considerano compresi capicorda, terminazioni, siglature, collegamenti
a morsettiere e/o apparecchiatura, accessori, assistenze e ogni altro
onere e magistero necessario a fornire l'opera completa e
perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo le caratteristiche
prestazionali minime richieste in progetto.
Cavo FS17 in formazione da mmq. 1 x 1,5, colori isolamento vari.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.01.001.b e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.001.005.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

15,00 15,00

SOMMANO ml. 15,00 0,99 14,85

72 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 450/750V come definito
3.IE.05.06 dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in progetto,

posato entro passerella metallica e/o cavidotto esterno alla parete. Si
considerano compresi capicorda, terminazioni, siglature, collegamenti
a morsettiere e/o apparecchiatura, accessori, assistenze e ogni altro
onere e magistero necessario a fornire l'opera completa e
perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo le caratteristiche
prestazionali minime richieste in progetto.
Cavo FS17 in formazione da mmq.1 x 2,5, colori isolamento vari.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.01.001.c e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.D02.001.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

40,00 40,00

SOMMANO ml. 40,00 1,31 52,40

73 Realizzazione di impianto di messa a terra a servizio dell'impianto
3.IE.06.01 elettrico di nuova realizzazione. Realizzato mediante l'infissione, a

diretto contatto con il terreno ed entro apposito pozzetto in
calcestruzzo di cemento, di n. 1 (uno) dispersore in acciaio zincato a
caldo di dimensione minime di mm. 50 x 50 x 5 ed altezza minima di
metri 2,00. Tale impianto dovrà essere interconnesso all'impianto di
terra esistente già a servizio del Seminario. Compreso metri 35,00
(trentacinque) di cavo 1PE da mmq. 10, tipologia FG16(O)R16 0,6/1
kV. Compreso ogni altro onere e accessorio per eseguire
un'installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. D05.02.016.b per Dispersore, art. D02.01.006.h
per Cavo elettrico  e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato all'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento
percentuale in riferimento all' art.D05.004.005.b, D02.001.030.h
Prezzo di applicazione: a corpo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 234,60 234,60

74 Fornitura e posa in opera di Gruppo soccorritore CSS per
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3.IE.07.01 illuminazione di emergenza conforme a normativa EN 50171. Marca:
Riello UPS, Modello: SEP 1000 ER (o equivalente prodotto di altra
primaria ditta del settore), Potenza: 0,6 kW, Autonomia a pieno
carico: 1 ora, Codici per ordinazione: CSEP1K0LNB + JSEP036PB1
+ YSKCC00B. Completo di banco batteria aggiuntivo (BB SEP 36-
B1) e di accessorio (MULTICOM 384). Installato entro locale
centrale idrica ad altezza non inferiore a 140cm (prevedere mensole
ed accessori per installarlo a tale altezza). Tale soccorritore dovrà
essere connesso al quadro elettrico Centrale idrica (=QCI) e servirà
per alimentare, in mancanza di tensione, l'impianto di illuminazione
esterno. Compreso ogni altro onere e accessorio per eseguire
un'installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento percentuale pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a corpo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´413,00 2´413,00

75 FILTRO DISSABBIATORE: Fornitura e posa in opera di filtro
4.IM.01 autopulente manuale, sistema di lavaggio ciclonico dell’elemento

filtrante con girante Turboclean più scarico impurità automatico con
azionamento manuale, cartuccia con rete acciaio inox; lavaggio
cartuccia con acqua filtrata; robustissima testata in ottone; coppa in
materiale plastico trasparente atossico; rispondente al DM 25 / 2012;
realizzato con materiali conformi al DM 174 /2004; grado di
filtrazione 90 micron; portata mc/h 7,0 con perdita di carico 0,2 bar
portata mc/h 12,0 con perdita di carico 0,5 bar. Diametro 1"1/2.
Marca FIMI IDROCOSMOTEK mod. TURBO CLEAN 1"1/2 (o
equivalente prodotto di altra primaria ditta del settore). Compreso
ogni altro onere e accessorio per eseguire un’installazione a regola
d’arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l’art. C02.05.044.a in
proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).

Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 453,10 453,10

76 STAZIONE DI DOSAGGIO CHIMICO: Fornitura e posa in opera 
4.IM.02 di sistema di dosaggio chimico per il trattamento sanitario 

dell'acqua, costituito essenzialmente da:
- n. 1 contatore ad impulsi 1"1/2;
- n. 2 Pompe dosatrici digitali proporzionali di cui una 
proporzionale ed una proporzionale con sistema autodegasante a 
portata proporzionale ad un segnale esterno da contatore o ad un 
segnale 4.20 mA. Possibilità di dosaggio a portata costante 
regolabile in percentuale, in ppm e con avvio da segnale remoto 
tramite programmazione di un display digitale interattivo.
Contenitore in PP caricato in fibra di vetro, ingresso per la sonda di 
segnalazione di fine prodotto, predisposta per le connessioni 
elettriche,
Membrana e sedi valvole PTFE, corpo pompante in PVC con 
sistema autodegasante.
Kit d'installazione: filtro di fondo, valvola d'iniezione in PVC, tubi 
di aspirazione (PVC) e mandata (PE), supporto, sonde di livello
Alimentazione standard: 230 V, 50/60 Hz, Portata 6 l/h a 7 bar.
- n. 1 Pannello a muro preassemblato con le due pompe dosatrici;
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- n. 1 kit sdoppiatore di segnale per il collegamento tra contatore e 
pompe dosatrici.
Marca FIMI IDROCOSMOTEK mod. DOSA PROP (o equivalente 
prodotto di altra primaria ditta del settore). Fornita e accessoriata di 
qualsiasi altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a 
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018 
Opere Pubbliche per similitudine con l’art. C02.12.133.d in 
proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercato. Aggiornamento ai 
prezzi di computo con aumento percentuale pari al 27% desumibile 
da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al 
Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 3´650,61 3´650,61

77 PRODOTTI CHIMICI: Fornitura di prodotti chimici distinti come
4.IM.03 segue:

- n. 1 IDRACLEAN Ag SAN, disinfettante battericida idoneo a
prevenire la formazione di biofilm nei circuiti di acqua sanitaria. Il
prodotto è indicato per la prevenzione della "Legionella
pneumophila", con principio attivo a base di perossido di idrogeno ad
alta concentrazione e ioni argento, come da linee guida del Ministero
della Sanità e Legge 1115 della Regione Emilia Romagna. Tanica da
kg. 25.
- n. 1 kit controllo perossido;
- n. 1 IDRAFOS AL 420 formulato a base di polifosfati che viene
impiegato come inibitore di corrosione e di incrostazioni nelle linee di
distribuzione delle acque potabili o igienico-sanitarie dure (fino a un
massimo di circa 35° francesi) approvato per l'impiego con acque
potabili, utilizzato nei circuiti con acqua a perdere, ecologico, di
facile uso e semplice analisi, dosaggio standard 50 / 80 ppm mediante
pompa dosatrice. Tanica da kg. 20 . Marca FIMI IDROCOSMOTEK
(o equivalente prodotto di altra primaria ditta del settore). Compreso
ogni altro onere e accessorio per eseguire un'installazione a regola
d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato. Aggiornamento ai
prezzi di computo con aumento percentuale pari al 27% desumibile
da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al
Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a corpo.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 585,47 585,47

78 SERBATOIO IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opera di
4.IM.04 serbatoio cilindrico in polietilene da trasporto, per la prima raccolta di

acqua fredda, costituito da polietilene lineare atossico ad alta densità,
idoneo per acqua potabile, inattaccabile da alghe e facilmente lavabile
completo di raccordi montati e valvola a galleggiante da 1"1/4.
Capacità litri 2100. Dimensioni: diam. mm. 1530, H= mm. 1370.
Marca CORDIVARI mod. 2100 tipologia DA TRASPORTO (o
equivalente prodotto di altra primaria ditta del settore). Compreso
ogni altro onere e accessorio per eseguire un'installazione a regola
d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l’art. C02.09.122.c in
proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 922,01 922,01
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79 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA : Fornitura e posa in
4.IM.05 opera di gruppo di pressurizzazione idrica preassemblato costituito

da:
- n. 2 pompe in parallelo della serie MVIL, componentistica in
acciaio inossidabile, portata singola pompa 4,5 mc/h, Prevalenza 3,5
bar;
- Collettori completi, in acciaio inox, adatti per essere collegati con
tutte le tipologie di materiali utilizzati nelle costruzioni e dimensionati
in base al campo di prestazioni del sistema;
- Basamento zincato e munito di piedini antivibranti regolabili in
altezza per l'isolamento ottimale contro la propagazione dei rumori;
- Rubinetteria a sfera in ottone sulla bocca aspirante sia in quella
premente completa di valvola di ritegno su ogni pompa;
- Basamento zincato e munito di piedini antivibranti regolabili in
altezza per l'isolamento ottimale contro la propagazione dei rumori;
- Apparecchio di comando già cablato, comandi e protezioni per il
funzionamento corretto di tutto il sistema di pompaggio.
L'apparecchio di comando è predisposto per il collegamento di un
sensore contro il funzionamento a secco delle pompe, scambio
automatico ad ogni avviamento, porta RS 485 per comunicazione tra
frontalino e quadro elettrico, porta CAN BUS per il collegamento a
sistema di supervisione BMS, ingresso 0-10 V e 4-20 mA per
trasduttore di pressione;
- Segnale di uscita da 4 fino a 20 mA, installato sulla mandata, per
trasmissione della pressione reale all'apparecchio di comando VRI
- Visualizzazione del valore della pressione sul display
dell'apparecchio di comando VRI;
- Alimentazione 230, pot. elettrica di ogni pompa 1,5 kW
- attacchi DN40
Marca WILO mod. Wilo-GPV-R 2-MVIL 904 VRI (o equivalente
prodotto di altra primaria ditta del settore). Fornita e accessoriata di
qualsiasi altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato. Aggiornamento ai
prezzi di computo con aumento percentuale pari al 27% desumibile
da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al
Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 6´883,40 6´883,40

80 VASO A MEMBRANA: Fornitura e posa in opera di vaso a
4.IM.06 membrana, per il sollevamento dell'acqua potabile, costituito da

involucro esterno in acciaio al carbonio verniciato e membrana in
gomma EPDM elastica alimentare idonea al contenimento dell'acqua
potabile.
Avente le seguenti caratteristiche tecniche: - pressione massima 10
bar, - capacità 80 litri. Marca CORDIVARI mod. 80 (o equivalente
prodotto di altra primaria ditta del settore). Compreso ogni altro onere
e accessorio per eseguire un'installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato. Aggiornamento ai
prezzi di computo con aumento percentuale pari al 27% desumibile
da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al
Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 191,77 191,77

81 VALVOLA A SFERA: Fornitura e posa in opera di valvola di
4.IM.07 intercettazione a leva, corpo in lega antidezincificazione idonea per

acqua potabile, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 1"1/
2. Compreso ogni altro onere e accessorio per eseguire
un'installazione a regola d'arte.
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Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l’art. C02.03.033.f in
proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento
percentuale in riferimento all' art.C02.007.075.f
Prezzo di applicazione: a numero.

7,00

SOMMANO n. 7,00 55,41 387,87

82 VALVOLA DI RITEGNO: Fornitura e posa in opera di valvola di
4.IM.08 ritegno con corpo in lega antidezincificazione idonea per acqua

potabile, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 1"1/2.
Compreso ogni altro onere e accessorio per eseguire un'installazione a
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento percentuale pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

2,00

SOMMANO n. 2,00 22,60 45,20

83 MANOMETRO: Fornitura e posa in opera di manometro, campo di
4.IM.09 lavoro 0-6 bar, campo di temperatura -20/90°C, classe di precisione

UNI 2,5. Compreso ogni altro onere e accessorio per eseguire
un'installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato (prezzo aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento percentuale pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

1,00

SOMMANO n. 1,00 18,28 18,28

84 TUBAZIONI IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opera di
4.IM.10 tubazioni in polietilene ad alta densità PN 10, per condotte di fluido

in pressione UNI 7611 tipo 302 serie atossica (Certificato dal
Ministero della Sanità) completo di raccordi, pezzi speciali nonché
ogni onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte. Diametro mm. 50.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. E01.02.006.d e prezzi di Mercato (prezzo
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento all' art.E.01.004.035.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

18,00 18,00

SOMMANO ml. 18,00 15,86 285,48

85 TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO: Fornitura e posa in opera di
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4.IM.11 tubazioni di acciaio zincato idonee per le condotte di distribuzione
acqua potabile ai sensi della norma UNI EN 12502, complete di pezzi
speciali, giunzioni, staffe di ancoraggio, ferramenta di fissaggio e
materiali di uso e consumo per completare l'opera a regola d'arte in
conformità della UNI 9182. Diametro 1"1/2.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. Emilia-Romagna 2018
Opere Pubbliche art. E01.01.001.f, A23.02.017.a e prezzi di Mercato
(prezzo aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuale
stabilita come da DM del Ministero infrastrutture circolare di
Novembre 2021). Aggiornamento ai prezzi di computo con aumento
percentuale pari al 27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario
RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

10,00 10,00

SOMMANO ml. 10,00 49,53 495,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 171´695,87

T O T A L E   euro 171´695,87

     Data, 08/09/2022

Il Tecnico
Arch. Rossella Tassinari
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