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Lavori di restauro e risanamento conservativo

complesso Rocca di Berfinoro, ex seminario

vescovile via Frangipane n 2. Bertinoro (FC)
CUP J64H16001090005

PROPRIETA' EDIFICIO
SEMINARIO VESCOVILE DI BERTINORO

CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO (PAL) N. TICKET N.
361 29505 29505

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
Dott.ssa Evarita D'Archivio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Claudio Gentfili Arch. Rossella Tassinari

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO Arch. Roberto Pistolesi
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Ing. Gianni Bandini
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Ing. Gianni Bandini
PROGETTO OPERE STRUTTURALI Ing. Gianni Bandini

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. Roberto Pistolesi

Arch. Rossella Tassinari

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ ] DEFINITVO [ ] ESECUTIVO AS-BUILT [ ]
OGGETTO TAVOLA SCALA N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
QUADRO ECONOMICO DATA TAVOLA N°
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ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA

certifiedl

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO ROCCA DI
BERTINORO, EX SEMINARIO VESCOVILE VIA FRANGIPANE N 2.

Ticket:  CUP: J64H16001090005
Quadro A - Lavori

Descrizione Categoria Tipo Importo IVA
Al Opere edili e strutturali e assistenze 0OGO02-Restauro e manutenzione dei beni a misura €171.695,87 10%
impiantistiche immobili sottoposti a tutela
| Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso) a misura €11.180,27 10%
Totale Quadro A a misura € 182.876,14
Quadro B - Somme a disposizione
Descrizione Note Tipologia Importo IVA
B65 Lavori in economia previsti in progetto ed  (max 5% dell'importo a base d'asta) €7.000,00 10%
esclusi dall'appalto
B59  Imprevisti (max 5% dell'importo a base d’asta) €7.000,00 10%
B60 Spese tecniche al netto degli oneri Attenzione: non indicare I'importo per Serv. Ing. e €40.000,00 22%
previdenziali (coord. sicurezza in fase di  progettisti e coordinatore sicurezza in fase architettura
esecuzione, direz. lavori, contabilita, di progettazione quando l'incarico & gia
collaudo etc.). stato affidato precedentemente ed ha gia
una sua copertura finanziaria
B61 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Inserire importo dei contributi €1.600,00 4%
B87  Altro Spese tecniche per bonifica bellica €8.173,80 22%
Incentivo € 3.000,00
Arrotondamento 1€ €0,20
Totale IVA sez. A € 18.287,62
Totale IVA sez. B €12.062,24
Totale IVA sez. A+B € 30.349,86
Totale quadro B €63.773,80
Totale quadro economico (A+B) € 246.649,94
Importo totale QE € 280.000,00

Il resposabile unico
del procedimento

Claudio Gentili




