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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
1.0E.02.01

2
1.0E.02.02

LAVORI A MISURA

Demolizione di muratura mista in pietrame alteanat conci di
laterizio in breccia a sezione obbligatehe a piccoli tratti ed
qualsiasi altezza dal piano stradale da eseguiraa@o, compres
laccatastamento a terra del materiale per suswcesiitilizzo a
discrezione della Direzione dei Lavori. Nel preserrticolo sj
intendono compresi e compensati: gli eventuali ipantservizig
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti;
le opere provvisionali di protezione, sostegno at@lamento;

° o

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cpsatuale stabili
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021) Aggiornamento  Prezzario RER OO.PP.
art.B01.004.005.b

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) fronte mensa:

b) fronte residenza (fascia di ml. 2,00 circa)

SOMMANO mc,

Demolizione di porzione di muratura di spessoneesore alle due
teste per il ridimensionamento dellastirieesistente in portafinestra.
Nella demolizione € compresa anche la banchina fieléstra. Ne
presente articolo si intendono compresi e compenglaieventual
ponti di servizio occorrenti con le relative prates di tavole e/o
lamiere ef/o di reti; le opere prowvisionali di mobne, sostegno| e
puntellamento; le eventuali interruzioni e riprsti di condutture
private; I'adozione di tutti gli accorgimenti adtitutelare lincolumita
degli operai; la fornitura e posa in opera di tuttinateriali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatdedescritti; 'uso
dei mezzi d'opera ed utensili necessari; la rimzida eseguirsi
anche a piccoli tratti a mano; il tiro in alto é/calo a terra di tutto |l

materiale di risulta; I'accurata cernita; la pulitte I'accatastamento
ordinato del materiale di recupero riutilizzabilee¢chi matton
pietrame, sassi ed altro) nelllambito del cantirescarriolamento |a
mano sino ai punti di carico; il carico, il traspmoe lo scarico a rifiuto
presso discarica autorizzata, situata a qualsisisirdza, del materiale
di risulta prodotto durante le fasi di lavoraziamen piu riutilizzabile
(malte di fissaggio, detriti vari e similari), onedi smaltimento
inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e is@go occorrente
per dare l'opera realizzata a perfetta regola ed'@u murature
esistenti in muratura mista di pietrame, sassi cosie risulta dagli
elaborati strutturali di progetto.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. B01.02.003.a e prezzi di Merqarezzq
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre

1,00

1,00

16,5

2,00

0,60

0,60

3,500

3,500

34,65

38,85

147,19 5718,

A RIPORTARHKH

5718,3

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

5718,3

3
1.0E.02.03

4
1.0E.02.04

2021). Aggiornamento  Prezzario RER OO.PP. 2022

art.B01.004.005.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) finestra passerella "2":

b) finestra passerella esistente:

SOMMANO mc,

Smontaggio manuale di infissi esterni ed intemildgno incluse
mostre, telai, controtelai, controbaneh@ardini e quantaltro, il tutto
eseguito a mano con le necessarie precauzioninal di evitare
danneggiamenti agli infissi che saranno successwgninviati in
luogo di deposito o a discarica, a discrezioneadBlirezione dei
Lavori. Nel presente articolo si intendono compresiompensati:
ponti di servizio occorrenti con le relative proted di tavole e/o di
lamiere e/o di reti; le opere prowvisionali di sEpto e protezione;
l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccamcg.) necessari; [lo
smontaggio delle ante, del telaio, del controteld& cardini e delle
controbanchina collegate all'infisso; il tiro inaeé/o il calo a terra di
tutto il materiale di risulta; l'accatastamentoinatio del materiale di
pregio riutilizzabile (anche in altri siti) in luogriparato e custodito
all'interno dell'edificio su indicazioni della Diiene dei Lavori; 1o
scarriolamento a mano sino ai punti di caricoaifi@, il trasporto e
lo scarico a rifiuto presso discarica autorizzaifyata a qualsias
distanza, del materiale di risulta prodotto duramge fasi d
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inelicompreso oghi
altro onere e magistero occorrente per dare lopesdizzata a
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. B01.12.091 e prezzi di Mercgiezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021). Aggiornamento  Prezzario RER OO.PP. 20
art.B01.034.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

[ee]

- pianerottolo lato scala residenze:

SOMMANO mq.

Rimozione di massetto in cemento di qualsiasi spescompreso

l'eventuale armatura ed i ferri d'anggicageseguita a mano anche

con l'uso di martello demolitore. Nel presentecatti si intendono
compresi e compensati: le opere provvisionali dig@ione, sostegno
e puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgirieamtti a tutelar
lincolumita degli operai; la rimozione da eseguirgnano e con l'uso
dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, esedessari; il tiro i
alto e/o il calo a terra di tutto il materiale @uita; I'accatastamento
ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolatnea mano o can
idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di cayid carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autata, situata |a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta prumdurante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inelicompreso oghi
altro onere e magistero occorrente per dare lopesdizzata a
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. BO1032 e prezzi di
Mercato (prezzo aggiornato allultimo prezziaricER.in base [a
percentuale stabilta come da DM del Ministero asfrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezzRiER OO.PPR.
2022 art.B01.016.025

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Area Scannafosso:
- lato mensa:

1,00

1,00

22

1,00 1,300

2,40 0,100

1,30

2,30

0,24

1,54

2,99

163,55

19,83

251,8

59,29

A RIPORTARHKH

6'029,4?

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°029,49

5
1.0E.02.05

6
1.0E.02.06

-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrat

SOMMANO mq.

Smontaggio e trasporto a discarica autorizzata dilccionata lignea
esistente. Nel presente articolo si d@den inoltre compresi
compensati: i trabattelli ed i piani di lavoro arma occorrenti; le
opere prowisionali di protezione, sostegno e plamento;
ladozione di tutti gli accorgimenti atti a tutedafincolumita degli
operai; l'esecuzione anche a piccoli tratti; i radile attrezzatur
utilizzate; l'uso dei utensili manuali e di piccaltirezzatura elettrica
necessaria; la rimozione e/o la demolizione dawss@ mano e ca
l'uso dei mezzi d'opera necessari ed adeguatiralla delle strutture
da demolire (utensili, autocarri per il trasporiontacerie, martelli
pneumatici a mano, le lavorazioni a mano di tuttimaterial
occorrenti; le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamen
descritti; i tagli e gli sfridi; la manovalanza mssaria; |
movimentazione a mano o con idonei mezzi di saftesmto; gl
smontaggi a lavori ulimati; il calo a terra ditatil materiale di
risulta dalle lavorazioni; la raccolta con l'acssésaento ordinato jn
cantiere del materiale; la cernita e la puliziatdio il materiale
recuperabile che verra successivamente riutilizeate protezion
con teli di nailon; il carico, il trasporto e loatco a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta praddurante le fasi d
lavorazione non piu riutilizzabile, oneri di smaiénto inclusi;
l'accurata pulizia finale di tutte le superfici egm dellintervento. ||
tutto dovra essere realizzato secondo quanto itedicegli elaborati
del progetto esecutivo e comunque secondo le dispasimpartite
all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavoriirigltre compreso ogn
altro onere e magistero occorrente per dare I'ofieta a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. B01.12.100 e prezzi di Mercgieezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cestuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 202B@tt034.050
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

[¢]

(¢

=}

o

[

[ee]

Corte interna rialzata:
- a delimitazione scannafosso:

SOMMANO ml.

Rimozione d'intonaco esterno (anche superficiatige dimensioni),
su superfici orizzontali e/o verticaliieve, in malta cementizia e|di
qualsiasi tipo e spessore ed a qualsiasi altezegui's a man
secondo le indicazioni impartite dalla Direzionezad. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: i pahtservizig
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di ref;
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occotierie opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellatbgtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddeorazioni occorren%il,
|

=]

anche se non specificatamente descritti; l'usonuedzi d'opera ed
utensili necessari; la rimozione di parti smossked@urature;
pulizia accurata delle componenti sottostanti;clarsitura dei giuntj;
la spazzolatura ed il lavaggio (ove possibile) uttat la superficie
muraria interessata dalle opere di consolidamentdpristino corn
acqua non a pressione; la rimozione di eventubditiire di impianti
di qualsiasi natura; lo spostamento, il calo insbasl carico, i
trasporto e lo scarico a rifiuto presso discarigtizzata, situata
qualsiasi distanza, del materiale di risulta preddurante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inelicompreso oghi
altro onere e magistero occorrente per dare lopesdizzata
perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per piena deduzione
delle aperture pari o superiori a 4,00 mq. di sfigier
Riferimento Prezziario Opere Pubbliche regione EBmRomagna

o]

j*Y

1,00

8,00 1,000

33,0

8,00

8,00

33,00

33,00

14,1

13,22

112,8

436,73

A RIPORTARHKH

6'578,54

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'578,51

7
1.0E.03.01

anno 2018, artt. B01.05.024, B01.21.131, BO01.21436
F01.22.135.c e prezzi di mercato.(prezzo aggiornaliultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilimecala DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2D2Aggiornamento
Prezzario RER OO.PP. 2022 art.B01.013.005, B010061
B01.061.030.a, F01.064.005.c

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Zona scannafosso:
- a ridosso pareti Residenze:

(lung.=10,50+6,00)

SOMMANO mq,

Scavo di shancamento a controllo archeologicestéfno di edifici,
esequito a qualsiasi profondita e coticpare cautela per la rimessa
in luce di strutture in area definita ed indicatasito dalla Direzione
Lavori e dallArcheologo, da effettuarsi anche amdizioni operative
disagevoli in ambiente esterno, compreso l'eveatudllizzo d
piccolo mezzo meccanico previa autorizzazione dE&lleezione
Lavori e dellArcheologo, compresa l'accurata ¢ardiel materiale
scavato ed il recupero di eventuali reperti. Lo vecgootrd
comprendere materie di qualsiasi natura e congateasciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina mpresiri trovanti
rocciosi, i relitti di muratura fino a mc. 0,60erocce di tipo marna,
compreso oneri per armature e attrezzature di gostdegli scavi,
compreso la rimozione di trovanti di qualsiasi gendipologia e
volume, lo sradicamento di ceppaie, la regolarizrez delle pareti
secondo i profili di progetto, lo spianamento deindo e
accatastamento dello stesso allinterno dell'ateaantiere per |l
successivo riutilizzo ai fini del rinterro. Nel ente articolo si
intendono compresi e compensati: le opere prowasio di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione tudti gli
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli oge il taglio di
cespugli; lo scavo da eseguirsi con piccoli mezzpeta meccanici
con la rifinitura a mano (bobcat, piccoli escavatomartelli
pneumatici, utensili d'uso comune, piccoli mezzicoamici, ecc.)
necessari; la fornitura e posa in opera di tutinateriali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataenatescritti; i
deflusso dell'eventuale acqua presente fino adatteriie massimo di
cm. 20; lo spianamento e la configurazione del éoadche se |a
gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, sctepasimili; la pulizia
delle pareti in muratura adiacenti scoperte dallcavs; le
sbatacchiature, ove occorrenti; la pulizia delleepain muratura
perimetrali o adiacenti scoperte dallo scavo; lsg@ cernita del
materiale scavato ed il recupero di eventuali tederscarriolamento
anche a mano del materiale scavato sino ai pustrio; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto alle pubbliche cdische, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta prudurante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Comprdsdtivita di
consulenza specialistica dell’Archeologo e relast@sura finale di
dettagliata relazione e documentazione tecnica sullagini eseguite,
redatte in triplice copia. Sono inoltre compresiallestimento delle
opere prowvisionali occorrenti per la proteziondl'atea di scavo,
della segnaletica necessaria e tutti gli accorgimatti a tutelare
lincolumita del personale operante nellambito dehtiere o per
presidiare le strutture ed ogni altro onere e ntagisoccorrente per
dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A01.01.001.d, aumentato dé%3%er i
controllo archeologico e la rifinitura a mano e zae di
Mercato.(prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base [a
percentuale stabilta come da DM del Ministero asfrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezzRiER OO.PPR.
2022 con aumento in riferimento all' art. A01.005.@0
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) locale tecnico:

5,00
4,00
16,50

1,50
3,00
2,500

7,5
12,0
41,2

o OO

60,75

17,42

1°058,2

A RIPORTARHKH

7°636,8%

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7636,8

8
1.0E.03.02

al) platea locale tecnico:

a?2) soletta fondazione muro in pietra:

a3) muro in pietra:

b) marciapiede passerella "1":

c) passerella "2":

SOMMANO mc,

Scavo a sezione obbligata a controllo archeologi&o formazione
della canalizzazioni esterne, eseguitpualsiasi profondita e con
particolare cautela per la rimessa in luce di &iratin area definita
ed indicata in sito dalla Direzione Lavori e daitheologo, da
effettuarsi anche in condizioni operative disagievol ambiente
esterno, compreso l'eventuale utilizzo di piccolezap meccanico
previa autorizzazione della Direzione Lavori e 'Aeflheologo
compresa l'accurata cernita del materiale scawatd eecupero di
eventuali reperti. Lo scavo potra comprendere neatir qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melnagskisa la roccja
da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relidti muratura fino a
mc. 0,60 e le rocce di tipo marna, compreso onerigmature e
attrezzature di sostegno degli scavi, compresioazione di trovanti
di qualsiasi genere, tipologia e volume, lo sradieato di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo i profili drogetto, o
spianamento del fondo e l'accatastamento dellssstedinternd
dell'area di cantiere per il successivo riutilizdini del rinterro. Nel
presente articolo si intendono compresi e compenkatopere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatogtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumitiegli operai; lo scayo
da eseguirsi con mezzi d'opera meccanici con iaittifa a mano
(escavatori, terne, utensili d'uso comune, picowdizzi meccanici,
ecc.) necessari; la fornitura e posa in opera tti ittmateriali e Ie
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataenatescritti; i
taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di caigp il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un batteatsimo di cm. 20;
lo spianamento e la configurazione del fondo arsdea gradoni e
leventuale profilatura di pareti, scarpate e sjnfél sbatacchiature,
ove occorrenti; la pulizia delle pareti in murat@a@iacenti scoperte
dallo scavo; lo scarriolamento anche a mano dekrniade scavato
sino ai punti di carico; il carico, il trasportdescarico a rifiuto alle
pubbliche discariche, fino a qualsiasi distanzapaseriale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri mhiaftimento inclusi.
Compresa lattivita di consulenza specialistical’/Ateheologo ¢
relativa stesura finale di dettagliata relazioned@umentazione
tecnica sulle indagini eseguite, redatte in trgpleopia. Sono inoltre
compresi gli allestimento delle opere prowvisioracorrenti per la
protezione dell'area di scavo, della segnaleticzessaria e tutti gli
accorgimenti atti a tutelare lincolumita del persle operante
nellambito del cantiere o per presidiare le stmetted ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'operazzesdi a perfetta
regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A01.02.002.c, aumentato deéf 3zer il
controllo archeologico e la rifinitura a mano e zae di
Mercato.(prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base [a
percentuale stabilta come da DM del Ministero asfrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezzRiER OO.PPR.
2022 con aumento in riferimento all' art. A01.004.@0
Prezzo di applicazione al metro cubo.

Area Scannafosso:
- lato mensa:

1,00
2,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

3,50
3,50

0,30

0,35
0,35

3,50
3,50

0,20

2,90

6,40
1,50

5,00

4,40
5,10

4,40
5,10

3,90

1,10

o O

[ -]

[=]

3,90
2,50

3,40

1,60
1,60

1,50
1,50

1,40

0,80

[eNe]

S
NS

S
N
w

36
25

10

46
86

10
78

09

63,64

117299,

A RIPORTARHKH

18'936,1‘“

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

187936,10

9
1.0E.04.01

10
1.0E.04.02

-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrat

-- per linee elettriche:

(lung.=4,00+8,00)

Corte interna rialzata:

-- per linee elettriche:
(lung.=15,00+6,00+7,50+2,50+2,50+1,50+5,00+10,0838-25,50)

SOMMANO mc,

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazipeela platea e

[¢)

pareti contro terra mediante guaina bitasa (spessore mm. 4) al

o

poliestere, in teli sovrapposti saldati a fammellanvoce di comput
€ compresa la stesura di uno strato di primer hitoso. Nella voce
di computo € compresa una maggiorazione del 10%ripeolti e
sovrapposizioni. Nel presente articolo si intendorgitre compresi e
compensati: i materiali occorrenti; la forniturdaeposa in opera|a
qualunque altezza; le puntellature; i ponti di E@ovoccorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o réiti; le opere
provvisionali di protezione; l'adozione di tutti giccorgimenti atti a
tutelare lincolumita degli operai; l'adozione degiccorgimenti
necessari atti a proteggere tutte le superfici etepdalle avverse
condizioni meteorologiche; gli sfridi; 'uso dei mzéd'opera (utensili
piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fomite posa in opera
di tutti i materiali e le lavorazioni occorrentinéhe se non
specificatamente descritti; il tiro in alto e/ocklo a terra di tutto |i
materiale di risulta; l'accatastamento ordinato dantiere del
materiale; lo scarriolamento a mano o con idoneizznedi
sollevamento sino ai punti di carico; il caricotrdsporto e lo scari
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a gaalsidistanza, de
materiale di risulta prodotto durante le fasi didk@azione, oneri di
smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione adieguat;
campionatura da sottoporre, per l'approvaziona,illezione Lavori.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistermoente per dal
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche artt. A11.01.003 e A11.01.005 ezpdi Mercato|
(prezzo aggiornato allultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale
stabilita come da DM del Ministero infrastrutturércolare d
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.P@2:Z
art.:A11.001.015, A11.001.020

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

L)

@

]

a) locale tecnico:

SOMMANO mq.

Fornitura e posa in opera di membrana bugnatdobécottenuta pe
doppia coestrusione a base di polietimhenlta densita (HDPE
numero delle bugnature 1.850/mq, altezza delle & ®&ymm, pes
600 gr/mq, resistenza alla compressione >250 KNMigura della
superficie effettiva. Nel presente articolo si mteno inoltre
compresi e compensati: i materiali occorrentiolitura e la posa
opera a qualungue altezza; le puntellature; i paltiservizig
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di ref;
le opere provvisionali di protezione; l'adozione ditti gli
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli mel'adozione dedli
accorgimenti necessari atti a proteggere tutteufgerdici scoperte
dalle avverse condizioni meteorologiche; gli sfritliso dei mezzi

D
= =

o —

=}

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,10

8,00

12,00

58,00

2,70
3,30
2,70
2,70
2,70
4,40
3,50
0,60
49,86

1,000

1,000

1,000

4,80
2,70
4,40
2,40
2,30
0,30
2,40
0,60
0,55

OO OoCcOoOococoov¥Y

0,500

0,500

0,500

4,00

6,00

29,00

39,00

3,200

15,3
7,2
14,5
6,4
6,2
0,8
10,5
4,2
0,6
4,9

OCoookR,rR,RON OO

71,08

98,94

26,27

3’858,

1'867,2
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

24'662,0

11
1.0E.04.06

12
2.0S8.03.01

d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ec&gessari; la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioccorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto é/calo a terra di tutto
il materiale di risulta; l'accatastamento ordinato cantiere del
materiale; lo scarriolamento a mano o con idoneizznedi
sollevamento sino ai punti di carico; il caricotrdsporto e lo scari
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a gaalsidistanza, de
materiale di risulta prodotto durante le fasi didk@azione, oneri di
smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione adieguat;
campionatura da sottoporre, per l'approvaziona,Qillezione Lavori.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistemoente per da
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI@.A. 2011 (Prov..
Forli-Cesena) per similitudine con l'art. 21.4.020.10 e prezzi d
Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziaricERR.in base [a
percentuale stabilta come da DM del Ministero asfrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrerxRER OO.PR.
2022 con aumento percentuale in riferimento atlAd1i.001.015,
A11.001.020

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

= O

D

o

a) locale tecnico:

SOMMANO mq,

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessatgr. 300/400 in

fibre sintetiche a filamenti continuincguperficie rugosa, resistente

agli agenti chimici, alle alte temperature e aigiddV, posto in opera
mediante agugliatura meccanica. Nel presente krt&ointendono
compresi e compensati: le opere provvisionali dig@ione, sostegno
e puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgirieatti a tutelare
lincolumita degli operai; il carico, lo scarico édsollevamento al
piano di posa, la manovalanza necessaria; la fwen& posa in opera
di tutti i materiali e le lavorazioni occorrentinéhe se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opem utensili
necessari; i risvolti e le sovrapposizioni secordodisposizioni
impartite, allatto esecutivo, dalla Direzione deivori. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'opera
finita e realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con lart. A220IBL e prezzi di
a
]

Mercato.(prezzo aggiornato allultimo prezziarioER.in base
percentuale stabilta come da DM del Ministero asfrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezzRiER OO.PP.
2022 art.A22.028.070

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) locale tecnico:

SOMMANO mq.

Getto di sottofondazione dosato a 150kg/mc, speskd cm, lisciat

a frattazzo, con stesura e spianamerféttuefo con staggia
frattazzatrice, comprensivo di eventuali casseuecessivo disarn
a stagionatura avvenuta, confezionato a normagdieleon cemen

©0o0©°

1,00
1,00
1,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,10

3,30
2,70
2,70
0,60

2,70
3,30
2,70
2,70
2,70
4,40
3,50
0,60
49,86

4,40
2,70
2,40
0,55

4,80
2,70
4,40
2,40
2,30
0,30
2,40
0,60
0,55

[eNeNeNe)

OO OO0 OoocoOooov¥Y

14,5
7,2
6,4
0,6

28,95

3,20

15,3
7,2
14,5
6,4
6,2
0,8
10,5
4,2
0,6
4,9

71,08

o 00 ON

OCoo0ookR,rRON OO

7,26

3,78

210,18

268,68

A RIPORTARHKH
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

257140,89

13
2.0S.03.02

325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurar@ssortimento
granulometrico adeguato alla particolare destimazidel getto ed al
procedimento di posa in opera del calcestruzzopecensivo di tutti
gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dellvigenti norme;
leventuale onere della pompa. Fornito e posto pera con
calcestruzzo con impasto con Kg./mc. 200 di cementomunque
con R'ck non inferiore a 15 N/mmg. cosi come résdlagli elaborati
strutturali del progetto esecutivo e comunque sgcde disposizioni
impartite, allatto esecutivo, dalla Direzione daivori delle operg
strutturali. Nel presente articolo si intendono ltir@o compresi e
compensati: le opere prowvisionali di protezionestegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimemiti a tutelare
lincolumita degli operai; le eventuali casseforiméegno; I'onere per
la formazione di eventuali attraversamenti per kzzazioni, scarichi
ed altro; la fornitura e posa in opera di tuttiateriali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente desdtigio dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in altocdlo a terra di tutto |il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriofarti a mano sino ai
punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinall'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziahtarico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri mhiattimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistermoente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte casdovanza dei dettami
stabiliti dalle norme vigenti. Per getto del madrgulizia.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A03.03.017.b e prezzi di Metcéprezzo
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre

2021).  Aggiornamento  Prezzario RER OO.PP. 2022

art.A03.007.005.b
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) muro in pietra:
b) locale tecnico
¢) marciapiedi passerella "1":

d) passerella 2"
SOMMANO mc,

Getto di conglomerato cementizio armato per opkrtondazione,

classe di resistenza C28/35, classe piisig®one XC3, classe |di
consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a €90 comprese [le
casseforme, la fornitura e la posa delle armatuetaliithe con
acciaio per c.a. B450C e il disarmo a stagionaaweenuta. Nel
presente articolo si intendono inoltre compresbmgensati: le opere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatogtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai; le
casseforme in legno; le armature metalliche inaaci'onere per la
formazione di eventuali attraversamenti per campationi, scarichi
ed altro; la fornitura e posa in opera di tuttiateriali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente desdtidio dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in altocdlo a terra di tutto |il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriofarti a mano sino ai
punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinall'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziahtarico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri mhiaftimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistemoente per da
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte casdovanza dei dettami
stabiliti dalle norme vigenti. Per strutture di é@zione
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche artt. A03.03.019.b, A03.03.050.82.24.121,
B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornalt'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilitmecala DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2D2Aggiornamento

=]

1,00
1,00
1,00

1,00

0,10
0,10
0,10

0,10

16,600
5,000
3,700

2,900

1,6€
3,40

1,00

0,90

110,69

552,34

A RIPORTARHKH
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'693,2

14
2.0S.03.03

15

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuaiteiimento
all' art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.0502.013.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) platea locale tecnico, spessore cm. 20:

b) soletta per rinforzo muro in pietra, spessore Zm

c) sella + marciapiede passerella "1":

d) sella passerella "2":

SOMMANO mc,

Getto di conglomerato cementizio armato per ojrerelevazione,

classe di resistenza C28/35, classe piisig®ne XC3, classe |di
consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a S0 comprese [le
casseforme, la fornitura e la posa delle armatuetaliithe con
acciaio per c.a. B450C e il disarmo a stagionaaweenuta. Nel
presente articolo si intendono compresi e compenisatonti di
servizio occorrenti con le relative protezionialidle e/o di lamiere g/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a moa occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellatbgtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai; le
casseforme in legno; le armature metalliche inaarci'onere per la
formazione di eventuali attraversamenti per camationi, scarichi
ed altro; la fornitura e posa in opera di tuttiateriali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente desdligio dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto edlo a terra di tutto |il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriofarti a mano sino ai
punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinall'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziahtarico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri mhiattimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistermooente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte casdvanza dei dettami
stabiliti dalle norme vigenti. Per strutture inwvelgione.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche artt. A03.03.019.b, A03.03.050.82.24.121],
B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornalt'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilimecala DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2p2Aggiornamento
Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuaiteiimento
all' art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.(502.013.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) pareti perimetrali locale tecnico, spessore20n.

a dedurre:

b) traliccio di rinforzo del muro di sostegno:

Sommano positivi m¢.
Sommano negativi m

o

SOMMANO mc,

Getto di conglomerato cementizio armato per sotdésse di

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

2,00

1,00
2,00
2,00
1,00

6,00
2,00
2,00

0,20

0,25
0,25

0,58
0,24
0,10

0,50
0,12

2,50

2,40
2,50
2,20
0,20

2,65
0,12
0,12

}

4,80

6,10
5,70

3,50
3,50
3,50

2,70
2,70

4,40

2,50
2,00
0,50
2,08

0,20
2,45
2,30

o

O O O

O O oo

[eNe]

3,20

1,40
1,40

0,55
0,20
0,90

0,70
0,35

2,14
2,00

o o

o
=

12
17

S
o

0,95
0,11

[eNe]

0,20

0,20
0,20
0,20
0,50

0,15
0,30
0,30

1,20
2,00
0,44
0,21

O O OO

48
,18

o o
o o

548,49

600,91

57419,

4°014,08
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

35126,39

2.0S.03.04

16
2.05.03.05

resistenza C28/35, classe di esposid@® classe di consistenza
S4 (fluido) con rapporto a/c pari a 0,6; sono casprle casseform
la fornitura e la posa delle armature metalliche aaciaio per c.
B450C e il disarmo a stagionatura awenuta. Nedgaree articolo
intendono compresi e compensati: i ponti di seoviicorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/oreli; i trabattelli ed |i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere prsiomali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogiele casseforme jn
legno; le armature metalliche in acciaio; 'oneee la formazione di
eventuali attraversamenti per canalizzazioni, shared altro; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddeorazioni occorren
anche se non specificatamente descritti; l'usonuedzi d'opera ed
utensili necessari; il tiro in alto e il calo areedi tutto il materiale
risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mameosai punti d
carico e scarico; l'accatastamento ordinato ndditmdel cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib trasporto e lo scarigo
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidlerisulta prodott
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeintclusi. E' inoltr
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'oper
realizzata a perfetta regola d'arte con I'osseevaer dettami stabiliti
dalle norme vigenti. Per strutture dei muri in eldene
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche artt. A03.03.019.b, A03.03.050.82.24.12
B02.05.070.a e prezzi di Mercato. (prezzo aggiornalt'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilitmecala DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2p2Aggiornament
Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuaiteiimento
all' art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.(5502.013.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

L

SOMMANO mc,

Massetto in calcestruzzo armato dello spessnite fili cm. 12 con
formazione del piano di posa tirato agstaper la posa della
successiva pavimentazione, armato con doppia let&osaldata,
realizzato in conglomerato cementizio confeziormtworma di legge
con cemento ed inerti a varie pezzature atte aditumase un

assortimento granulometrico adeguato alla partieotiestinazione
del getto ed al procedimento di posa in opera @ddestruzzo,
comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di miwollo previsti dalle
vigenti norme ministeriali, onere della vibrazioeedell'eventuale
pompa. Massetto realizzato con calcestruzzo a teegi
caratteristica R'ck 30 N/mmgq. e conforme alla notsil EN 206
1(UNI 11104), classe di esposizione XC2 o XC3, dimmmassim
dellinerte mm. 12, classe di consistenza (slun#p)fiBida) ottenut:
mediante l'aggiunta di eventuali additivi supedificanti di primari
ditta ed armato con doppia rete elettrosaldatalidehetro di mm. 8 a
maglia di cm. 20 x 20 in acciaio cosi come risultgli elaborati
strutturali del progetto esecutivo e comunque sgade disposizioni
impartite, allatto esecutivo, dalla Direzione deivori delle oper
strutturali, il tutto fornito e posto in opera. Socompresi i fori e |
predisposizioni (ove occorra) per il passaggio utiazioni o cavi
relativi ad impianti in genere mediante la forrétali spezzoni di tuho
di sezione adeguata, o altri elementi necessarsatipo, e conglobati
nei getti, onde creare fori e passaggi utili pefiné suddetto (non
saranno ammessi tagli o demolizioni eseguite ssoaente). Nel
presente articolo si intendono inoltre compresbmpensati: le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellatbgtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai; i
collegamento alle murature perimetrali  esistenti diaat:

linserimento di barre acciaio a aderenza migliomel diametro di
mm. 16 ogni 50 cm., previa perforazione con pulid& foro
sigillatura con idonea malta; il ferro d'armatur&BB4K co
incidenza rilevabile dagli elaborati di progettargmeso gli sfridi; |

occorrenti casseforme in legno compreso gli sftaiformazione di
tracce e i fori; le predisposizioni (ove occorray pl passaggio
tubazioni o cavi relativi a impianti in genere naede la fornitura di

1,00

0,20

4,400

2,400

2,11

588,39 1'241,50
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17
2.0S8.01.02

spezzoni di tubo di sezione adeguata, o altri eftimmecessari allo
scopo, e conglobati nei getti, onde creare forasspggi utili per Il
fine suddetto (non saranno ammessi tagli o demaiizeseguit
successivamente); il tiro in alto di tutto il maade; lo scarriolament
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sinauatipdi carico; i
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a disca autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta,riode smaltimento
inclusi. Sono esclusi i tiranti inseriti nello spese del massetto che
saranno conteggiati a parte con altro articoloedied. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. A15001L, A02.14.121
aumentato per maggiore spessore e prezzi di Merdatezzo
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare ovembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 aaonento
percentuale in riferimento all' art.A15.001.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

e
(0]

Area Scannafosso:
- lato mensa:
-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrat

-- per linee elettriche:
(lung.=4,00+8,00)

SOMMANO mq,

Ripristino del muro di pietra per anastilosi coateriale di recupero
dal precedente smontaggio dello stessm rda eseguirsi co
materiale di recupero ed in parte, se necessadn, roaterial
proveniente da cave, a vista per la parte estersgedsore variabile
comunque con andamento e motivo architettonico lagula

dal ripristino, sara raccolto e smaltito presso n&loimpiant
autorizzati. La voce, comprende un sovrapprezzoilpearico ed i

del cantiere che impedisce l'accesso diretto deziper il carico n
pressi dellarea di stoccaggio del pietrame. Nek@nte articolo

piani di lavoro a norma occorrenti; le opere preiomali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogie la fornitura e

il lavaggio; gli oneri, i materiali ed i magistenccorrenti p
linghisaggio della cortina muraria ai setti stuadli; la bagnatura p
lunga immersione; il successivo rinzaffo profon@o édonea malta;

leggermente acidula per asportare leccesso danealimettere i
vista i materiali laterizi o lapidei; I'eventualavhggio finale delle
superfici; il tiro in alto e/o il calo a terra ditto il materiale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolamento
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sinauatipdi carico; i
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a disca autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta ptimddurante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Comprd'soere per la
predisposizione di adeguate campionature da sot®p@e
lapprovazione esecutiva alla Direzione dei Lavo. inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A05.01.002 e prezzi di Mercdprezzo
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022atonento in
riferimento all' art. A05.001.010

8,00

12,00

1,10

1,100

0,50

0,50

4,40

6,60

11,00

57,22 629,4

A RIPORTARHKH

36'997,3

36°367,89

N

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

36"997,3

18
1.0E.04.03

19
1.0E.03.03

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) fronte mensa:
1,00
b) fronte residenza (fascia di ml. 2,00 circa):
1,00

SOMMANO mc,

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti coetrat ecc...,
realizzato tramite riempimento di cawitzn scheggioni di ca
compreso awvicinamento del materiale e stesur#tudfecon l'ausilio
di mezzi meccanici. Nel presente articolo si intemm inoltre
compresi e compensati: i materiali occorrentiolaitura e la posa
opera a qualungue altezza; le puntellature; i paltiservizig
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di re
le opere prowvisionali di protezione; ladozione ditti gli
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli mel'adozione dedli
accorgimenti necessari atti a proteggere tutteufgerici scopert|
dalle avverse condizioni meteorologiche; gli sfritliso dei mezzi
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ec&gessari; la fornitura
e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioccorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto d/oalo a terra di tut
il materiale di risulta; l'accatastamento ordinato cantiere del
materiale; lo scarriolamento a mano o con idoneizznedi
sollevamento sino ai punti di carico; il caricotrdsporto e lo scarico
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a guaalsidistanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi didkazione, oneri
smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione adieguat;
campionatura da sottoporre, per l'approvaziona,Qillezione Lavori.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistermoente per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A04.03.011 e prezzi di Mer¢atezz
aggiornato all'ultimo prezziario R.E.R.in base &cpatuale stabili
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré "ovembr
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022atonento i
riferimento all' art. A04.007.005
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

o

=}

a) locale tecnico (perimetro):
1,00
b) muro in pietra:
1,00
1,00

SOMMANO mc,

Rinterro con materiale da scavo compreso il cérapento a strati

dei materiali impiegati fino al raggiumginto delle quote del terreno
preesistente se ritenuti idonei dalla Direzioneldeiori. Nel presente

articolo si intendono compresi e compensati: le@peowvisionali di
sostegno e protezione; l'adozione di tutti gli agooenti atti
tutelare l'incolumita degli operai; gli spianamefdicostipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagreae necessari
ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sapeseguiti co
piccoli mezzi meccanici 0 a mano; il carico, ilgparto e lo scarigo
nel luogo di impiego; la cernita dei materiali;f@nitura e posa i
opera di tutti i materiali e le lavorazioni occartie anche se nan
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opem utensili

necessari. E' inoltre compreso ogni altro onereagistero occorrente
per dare l'opera realizzata a perfetta regolaed'drttrasporto del
materiale terroso di risulta € computato a parte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A01.04.010.a e prezzi di Mer@arezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabili
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré "ovembr
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumeé

3,50 16,400

3,50 2,000

1,00 9,200

1,00 4,400
1,00 5,100

0,60

0,60

38,64

34,44

1,00

1,00
1,00

5,10

4,40

299,04

35,28

11554,

659,14

A RIPORTARHKH

49'211,9ﬂ
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

49°211,9¢

20
2.0S8.01.01

21
1.0E.03.04

riferimento all' art.C01.010.010.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

(lung.=118,00+35,00)

SOMMANO mc,

Stuccatura profonda delle fughe sui paramenthdiatura mista i
elementi di pietrame e sasso con maltaisdacitura tonalizza
appositamente predisposta per la protezione dinparfh esposti
sottoposti ad una particolare condizione ambientalmposta d
miscela di calce idraulica naturale tonalizzata tyHL 5 ad effett
pozzolanico, inerti selezionati e additivi naturéiipo TD COVER
della Ditta HD System s.r.l. 0 equivalente di afframaria Ditta). La
miscela della malta con la quale eseguire l'intexvelovra rispettal
la cromia e la granulometria degli originali maadiricomponen
anche sulla base di analisi dei materiali esistd@ale operazione é da
ritenersi  di preconsolidamento e preparatoria afzse d
consolidamento da eseguirsi tramite iniezioni djatge idraulic
naturale del quale deve evitarsi la fuoriuscitacdpreso l'eventuale
lavaggio finale delle superfici. A seconda delle ndiaioni
meteorologiche (presenza di alte temperature) ésigi@to
proteggere le superfici con teli di juta tenuti tamséemente bagnati.
Nel presente articolo si intendono compresi e coragt i ponti ¢
servizio occorrenti con le relative protezioniaidle e/o di lamiere g/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a moa occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellatbgtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai;
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddeorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; la spaizeal la pulizi
generale ed il lavaggio; il successivo rinzaffofpnalo con idone
malta; la ripassatura finale con cazzuolino, staoenido ed acqua
leggermente acidula per asportare leccesso danealimettere i
vista i materiali laterizi o lapidei; I'eventualavhggio finale dell
superfici; il tiro in alto e/o il calo a terra ditto il materiale di risult
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolaments
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sinauatipdi carico; i
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a disca autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta ptimddurante le fasi
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Comprdsoere per |
predisposizione di adeguate campionature da sot®p@e
lapprovazione esecutiva alla Direzione dei LavoE. inoltr
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'oper
realizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. B03.15.117.e e prezzi di Mercérezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabili
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembr
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022atmnento i
riferimento all' art.B03.016.005.c

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Sh T

]

SOMMANO mq.

Trasporto a rifiuto o presso idoneo impianto aztato del materiale
di risulta proveniente da lavorazionndivimento terra effettuata con
autocarri. Il prezzo comprende una maggioraziongutdo all
logistica del cantiere che impedisce l'avvicinareagli opportuni
mezzi di carico nelle immediate vicinanze dell'adeatoccaggio del
materiale di risulta. Pertanto il carico dovra essffettuato a mano
sugli automezzi con portata superiore a 50 q, ceswrl
spandimento e livellamento del materiale ed esdijlisieventual
oneri di discarica autorizzata. Valutato al mcvdiume effettivo di
scavo per ogni km. percorso sulla distanza trai@a@né discarica.
inoltre compreso ogni altro onere e magistero geote per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018

1,00

1,00

153,00

3,50

16,500

153,00

153,00

57,75

57,75

4,31

53,58

659,4

3094,

A RIPORTARHKH
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 527965, 64

Opere Pubbliche derivato dall'art. A01.04.009.aezz di Mercato.
(prezzo aggiornato allultimo prezziario R.E.R.iasb a percentuale
stabilita come da DM del Ministero infrastrutturércolare d
Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OOZ0R2 col
aumento in riferimento all' art. A01.010.005.a

Prezzo di applicazione: al metro cubo.
1,00 59,55 59,55

SOMMANO mc, 59,55 17,50 1042,]

22 Fornitura e posa in opera di tubo di drenaggioPWMC, micrg
1.0E.04.04 | fessurato con filtro in fibra di coccoelNpresente articolo [si
intendono inoltre compresi e compensati: i matenatorrenti; Ia
fornitura e la posa in opera a qualunque altezzguintellature; |i
ponti di servizio occorrenti con le relative prated di tavole e/o di
lamiere e/o di reti; le opere prowvisionali di moibne; I'adozione d
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitélegli operai;
ladozione degli accorgimenti necessari atti a ggoere tutte
superfici scoperte dalle avverse condizioni metiegiche; gli sfridi;
luso dei mezzi d'opera (utensili, piccoli mezzi aemici, ecc.)
necessari; la fornitura e posa in opera di tutinateriali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataendascritti; il tirg
in alto e/o il calo a terra di tutto il materialei disulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialecarriolamentp
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sinauatipdi carico; i
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a disca autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta ptimddurante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi Compreslka
predisposizione di adeguata campionatura da sotmpope
l'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltrentpreso ogni altr
onere e magistero occorrente per dare l'operazzesdi a perfet
regola d'arte. Diametro DN100.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche derivato dagli artt. C04.22.09€64.22.099.c
prezzi di Mercato.(prezzo aggiornato all'ultimo zziario R.E.R.i
base a percentuale stabilita come da DM del Mirasitgfrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezzRiER OO.PPR.
2022 con aumento percentuale in riferimento allCé.064.120.b,
C04.064.120.c

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

[

@ O

=" oo

1,00 23,0 23,00

SOMMANO ml. 23,00 73,54 1'691,4

23 Realizzazione di drenaggio dietro muri di sostegm pareti
1.0E.04.05 | controterra, realizzato tramite riempitnecon inerte lavato, tipo

ghiaietto e pietrischetto, di pezzatura compreaanfm. 3 e 20. Nel
computo & compensato anche l'avvicinamento delrialgee la sua
stesura effettuati anche con l'ausilio di picocoézzi meccanici. Nel
presente articolo si intendono inoltre compresi @ngensati: |i
materiali occorrenti; la fornitura e la posa in @e qualungque
altezza; le puntellature; i ponti di servizio ogentti con le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di retidpere provvisionali di
protezione; l'adozione di tutti gli accorgimentitiad tutelare
lincolumita degli operai; I'adozione degli acconginti necessari atti a
proteggere tutte le superfici scoperte dalle awvec®ndizion
meteorologiche; gli sfridi; l'uso dei mezzi d'opdraensili, piccol
mezzi meccanici, ecc.) necessari; la forniturasapo opera di tutti|i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente
descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra ditto il materiale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialecarriolamentp
a mano o con idonei mezzi di sollevamento sinauatipdi carico; i
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a disca autorizzata, situata
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta ptimddurante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi Compreslka
predisposizione di adeguata campionatura da sotmpope

A RIPORTARHKH 55'699,1
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

55699,1

24
1.0E.05.01

l'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltrentpreso ogni altr
onere e magistero occorrente per dare l'operazzesdi a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. C04.21.068.a e prezzi di Mergaezzo
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cpstuale stabilit;
come da DM del Ministero infrastrutture circolareé ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art. C04.061.005.a

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

[=]

[

a) locale tecnico (perimetro):

b) muro in pietra:

SOMMANO mc,

Fornitura e posa in opera di intonaco deumidifiegper esterni ed
interni per un'altezza come richiestdad8@lirezione dei Lavor],
composto da miscela di calce idraulica naturale apillaritd
controllata ed inerti silico-calcarei in curva apprata, senza
additivanti (tipo TD 13 S HD System S.r.l. o alpdmaria Ditta) da
applicare direttamente sul supporto da trattaréefiamente pulito e
bonificato, per uno spessore non inferiore a cmyvautando i
relazione alla presenza di sali, la necessitaattiiimento antisale ¢
liguido monocomponente, incolore, derivato dai costi
dell'ammonio che agisce sulle cristallizzazionirgabuperficiali (tip
FL 200 Antisale HD System S.rl. o altra primariatt®) d
nebulizzare e risciacquare con acqua pulita, aln®6oore prim
della stesura dell'intonaco. Finitura composta daceta di calc
idraulica naturale ed inerti siliceo calcarei comstpoin curv
granulometrica appropriata a basso assorbimenszglia (tipo T
13 FS HD System S.r.l. o altra primaria Ditta) naeds opera
rifinita come un normale intonaco civile atto aexere il successivo
tinteggio a calce ai silicati o intonachino colarah pasta. Nel
presente articolo si intendono compresi e compenisgtonti di
servizio occorrenti con le relative protezionialidle e/o di lamiere g/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a moa occorrenti; le opere
prowvisionali di protezione e di sostegno; ladagodi tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogie la fornitura
posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziogcorrenti, anche se
non specificatamente descritti; I'esecuzione dedaali negli angol
la profilatura degli spigoli, gli sguinci ed il rfaftaggio per |
modanatura di banchine e cornici; il tiro in altol ealo a terra
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano
sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamentiinato nellambit
del cantiere dei materiali di risulta dalle lavooa; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsidistanza, del materiale
di risulta prodotto durante le fasi di lavorazionaeri di smaltimen
inclusi. Compreso l'onere per la predisposizione atieguat
campionature da sottoporre per l'approvazione &sacuall
Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni@ltmere e magistero
occorrente per dare lopera finita a perfetta eegtirte. Intonaco
applicato a mano.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A08.06.037 e prezzi di Mercdmrezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabili
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembr
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumeé
riferimento all' art. A08.016.065.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Zona scannafosso:
- a ridosso pareti Residenze:

1,00

1,00
1,00

1,00 9,200

1,00 4,400
1,00 5,100

5,00
4,00

1,00

1,00
1,00

5,10

4,40

1,50
3,00

7,5
12,00

o

47,50 888,72

A RIPORTARHKH

19,50

56'587,4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

19,50

56°587,4

25
1.0E.06.01

26
2.058.02.01

(lung.=10,50+6,00)

SOMMANO mq,

Fornitura e posa in opera di copertina in piesturale tipo "Trani

chiaro", spessore cm. 3. Le lastre digie copertura della parte

sommitale del muro di pietra, montate a corrergrs# tagliate del
dimensioni idonee e finite superficialmente come @e&ntual
richiesta. Nel presente articolo si intendono caape compensati
ponti di servizio occorrenti con le relative prated di tavole e/o di
lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani dvtaro a norma occorrenti;
le opere prowvisionali di protezione, sostegno etg@lamento;
'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutedatincolumita degli
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i exali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente desdligio dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; la manovalanza sadasil taglio a
misura delle lastre; gli sfridi; la bisellaturamwssso di tutti gli spigoli
a vista; la finitura spazzolata in tutte le partiista; l'idonea malta di
allettamento per il montaggio, l'accurata suggaitatdei giunti; le
stuccature dei giunti connessi con malta di cadicaulica naturale,
inerte fine scelto e polvere di marmo “Trani chiaibsollevament
al piano di posa, ogni manovalanza necessaria;ofsseguente
spazzatura e la perfetta pulizia finale delle sfigiefaccatastamento
ordinato in cantiere del materiale; il tiro in alio tutto il material
occorrente; il calo a terra di tutto il materialé mbsulta dall
lavorazioni; l'accurata pulizia finale di tutti gimbienti ogget
dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamentnano sino ai punti
di carico; il carico, il trasporto e lo scaricoifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto duramge fasi d
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le lastfovranno avere
dimensioni e disegno di montaggio come da partieasecutivo. ||
marmi da taglio in genere dovranno essere di paosita e scevre
da qualsiasi imperfezione, garantendo per tuttaduaata dell
fornitura la qualita e lomogeneita dei materialompresa la
predisposizione di adeguate campionature da sot®p@e
l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza e Ditezione de
Lavori per la scelta definitiva del materiale cdnquale eseguir
l'opera e del relativo trattamento di finitura.i®ltre compreso ogn
altro onere e magistero occorrente per dare l'ofieita a perfetta
regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. A14.01.003.f e prezzi di M&rcdprezzq
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cestuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022aconento in
riferimento all' art.A14.001.010.f

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

)

= 0 -

[ee]

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di piastre nervatedr@® S275 JR zincato
a caldo e verniciato RAL 8003 (tipo COENJ. Le piastre nervate
da ancorare alla muratura, sono composte da giatiessore di mm.
10 sagomati e saldati fra loro. Sono comprese fgrapiastre, le
barre filettate, la resina per gli inghisaggi, scimetti in neoprene e|le
bullonerie necessarie al fissaggio delle sellearletio sede finale. Nel
presente articolo si intendono compresi e compenisgtonti di
servizio occorrenti con le relative protezionialidle e/o di lamiere g/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a moa occorrenti; le opere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatogtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai; il
fissaggio alle barre filettate inserite nella murate compensate con
altri articoli d’elenco; la fornitura e posa in opedei manufatti in
acciaio; il taglio a misura; il trattamento praotgitmediante zincatu
a caldo; la limatura dei residui delle saldaturdetle sbavature della
zincatura a caldo; il trattamento di finitura med&il seguente cic
di verniciatura comprendente: 1) la pulizia delerguali saldatu

Q@

® O

1,00

16,50

16,4

2,50

41,25

60,75

16,40

16,40

53,23

136,90
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62°066,3

27
2.058.02.02

ed ulteriore scartavetratura ed eliminazione dmlaere con straccio
od aria compressa con il ripristino della zincat@pla preparazion
delle superfici metalliche previa pulizia, mano ‘tirimer" per
ladesione delle successive verniciature al suppaihcato, 3
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COMRN) data
pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a sdaaella stagion
dalla applicazione della mano di "primer", 4) I'ipgeione di un
successiva mano come descritta in precedenza,adpénnello, al
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima manaito come indicati
dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo demiciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferi un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatme della struttura ed
inoltre essere di facile manutenzione per l'utéin@e; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziogcorrenti, anche se
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzpefa ed utensili
necessari; il tiro in alto e il calo a terra dittul materiale di risulta;|i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdntcarico e
scarico; l'accatastamento ordinato nellambito dehtiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib trasporto e lo scarigo
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidierisulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeimiclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.

Peso piastra nervata: kg. 56 cadauna.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche artt. A23.01.001.b, A23.02.017.23.82.016.h,
A02.19.144.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggianali'ultimo
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilimecala DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2p2Aggiornamento
Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuaiteiimento
all' art.A23.001.005.b, A23.004.030.a, A23.004.625.

Prezzo di applicazione: cadauna.

[U]

O QO ¥ W

a) passerella "1":

b) passerella "2":

SOMMANO cadauna

Fornitura e posa in opera di passerella in a&&i75 JR zincato| a
caldo e verniciato RAL 8003 (tipo COR-JENelai sono realizzati
con profili commerciali tipo IPE, tagliati a misyracantonati
assemblati come da indicazione progettuale. Neltecevson
computati i fazzoletti, le nervature, il piastraraele bullonerie i
classe 8.8 necessarie allassemblaggio. Nel peesariicolo s
intendono compresi e compensati: i ponti di sepvizicorrenti con |
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/orei; i trabattelli ed
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere preiomali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione tudti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogigil fissaggio alle
barre filettate inserite nella muratura e compensan altri articoli
d'elenco; la fornitura e posa in opera dei maniufaticciaio; il taglic
a misura; il trattamento protettivo mediante ziocata caldo; la
limatura dei residui delle saldature e delle shaeatlella zincatura
caldo; il trattamento di finitura mediante il segtee ciclo d
verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle ¢vel saldature e
ulteriore scartavetratura ed eliminazione dellavg@@ con straccio g
aria compressa con il ripristino della zincatury,|® preparazione
delle superfici metalliche previa pulizia, mano ‘tirimer" per
ladesione delle successive verniciature al suppaihcato, 3
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COMRN) data
pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a sdadaella stagion
dalla applicazione della mano di "primer", 4) I'ipgwione di un
successiva mano come descritta in precedenza,adpénnello, al
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima manatito come indicat
dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo dewiciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferi un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatme della struttura ed
inoltre essere di facile manutenzione per l'utéin@e; la fornitura e
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64'828,3

28
1.0E.07.01

29

posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziogtorrenti, anche se
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzpefa ed utensili
necessari; il tiro in alto e il calo a terra dittuil materiale di risulta;|i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdntcarico e
scarico; l'accatastamento ordinato nellambito dehtiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib trasporto e lo scarigo
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidierisulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeimiclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche artt. A23.01.002.d, A23.02.017.23.82.016.b e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato allultim@zmiario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Mirasit@rastrutture
circolare di Novembre 2021).Aggiornamento PrezzRfitR OO.PPR.
2022 con aumento percentuale in riferimento ailA23.001.005.h,
A23.004.030.a, A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: al chilogrammao.

a) passerella "1":

b) passerella "2":
SOMMANO kg.

Fornitura e posa in opera del pavimento dellsgratle, realizzato
con assito di legno di rovere il elemeintsezione da cm. 10 x| 4
posati con una fuga di cm. 1, opportunamente traita I'esterna.
Sono compresi nel computo la viteria e gli acceéssecessari al
montaggio (come da indicazione presente sugli eddipogli sfridi e
tagli. Nel presente articolo si intendono compresiompensati: |e
opere provvisionali di sostegno e protezione; taatee di tutti gl

accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogie la fornitura e

posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziogcorrenti, anche se
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzpefa ed utenjli

necessari; i listoni di legno massello di essenpaete" stagionato
dello spessore di cm. 4; il fissaggio dei listonisattostanti morali
con viti autofilettanti in acciaio inox a testa meaed a filo listone; |l
carico, lo scarico ed il sollevamento al piano @@ la manovalanza
necessaria; i tagli; gli sfridi; lo smusso di tuiti spigoli a vista; la
stuccatura; la pulitura finale; il tiro in alto kecalo a terra di tutto |
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriofarti a mano sino ai
punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinall'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziahtarico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri mhiattimento inclusi.
Compresa la predisposizione di adeguate campianatuisottoporr
per l'approvazione esecutiva alla Soprintendenzalledirezione de
Lavori per la scelta definitiva del materiale cdnquale eseguir
l'opera e del relativo trattamento di finitura.ii®ltre compreso ogn
altro onere e magistero occorrente per dare I'djigta e realizzata |a
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. A151P%.e e prezzi di
Mercato. (prezzo aggiornato all'ultimo prezziaricER.in base [a
percentuale stabilta come da DM del Ministero asfrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezzRiER OO.PPR.
2022 con aumento in riferimento all' art.A15.030.@4
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

=0 = 0

a) passerella "1":

b) passerella "2":

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di parapetti in accg235 JR zincati|a

35,00

13,00
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87°773,3

2.0S.02.03

30
2.0S5.02.04

caldo e verniciati RAL 8003 (tipo COR-TEN parapetti sono
composti da montanti e corrimano in piatto di spessnm. 10 e
bacchette verticali in profilo quadro pieno da mho. x 10. Sonp
comprese le piastre e le bullonerie necessarissddgio sulle tra
portanti delle passerelle come richiesto dalla Dame dei Lavori.
Nel presente articolo si intendono compresi e coragi i ponti ¢
servizio occorrenti con le relative protezionialidle e/o di lamiere g/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a moa occorrenti; le ope
provvisionali di protezione, sostegno e puntellatbgtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai; il
fissaggio alle barre filettate inserite nella murate compensate con
altri articoli d'elenco; la fornitura e posa in opedei manufatti in
acciaio; il taglio a misura; il trattamento proteitmediante zincatu
a caldo; la limatura dei residui delle saldaturdelie sbavature della
zincatura a caldo; il trattamento di finitura med@&il seguente cic
di verniciatura comprendente: 1) la pulizia delerguali saldatur
ed ulteriore scartavetratura ed eliminazione dmlaere con stracc
od aria compressa con il ripristino della zincat@pala preparazion
delle superfici metalliche previa pulizia, mano 'tirimer" per
ladesione delle successive verniciature al suppaihcato, 3
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COREN) data
pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a sdaalella stagion
dalla applicazione della mano di "primer", 4) I'ipgwione di un
successiva mano come descritta in precedenza,adpénnello, al
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima manat(ito come indicati
dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo demiciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferi un‘ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatme della struttura ¢
inoltre essere di facile manutenzione per l'utéin@e; la fornitura
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioatcorrenti, anche
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzpefa ed utens
necessari; il tiro in alto e il calo a terra diteuil materiale di risulta;
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdntcarico e
scarico; l'accatastamento ordinato nellambito dahtiere de
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib trasporto e lo scarig
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidlerisulta prodott
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeimtclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'oper
realizzata a perfetta regola d'arte.

Quantita: circa ml. 25,00, Peso stimato: kg./m|08)cadauno).
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. A23.01.005.f, A23.02.017.a3.82.016.b
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato allultim@ziario R.E.R.i
base a percentuale stabilita come da DM del Mirasifrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrerwRER OO.PR.
2022 con aumento percentuale in riferimento ailA23.001.025.1,
A23.004.030.a, A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: al chilogrammao.
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a) passerella "1":

b) passerella "2":
SOMMANO kg.

Fornitura e posa in opera di parapetti in accg235 JR zincati|a
caldo e verniciati RAL 8003 (tipo COR-TEN parapetti sono
composti da montanti e corrimano in piatto di spessl0 mm e
bacchette verticali in profilo quadro pieno mm. Q0. | montanti
del parapetto saranno provvisti, nella parte teafeindi zanche pel
linghisaggio in pozzetti in c.a.v. che verrannanpaotati a parte.
Sono comprese le piastre e le bullonerie necesabfigsaggio come
richiesto dalla Direzione dei Lavori. Nel preserndgticolo s
intendono compresi e compensati: i ponti di seovimicorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/orei; i trabattelli ed |i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere prsiomali di
protezione, sostegno e puntellamento; l'adozione tudti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogigil fissaggio alle
barre filettate inserite nella muratura e compensan altri articoli
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97°399,5

31
2.0S.03.06

d'elenco; la fornitura e posa in opera dei maniufaticciaio; il taglia
a misura; il trattamento protettivo mediante ziocata caldo; la

caldo; il trattamento di finitura mediante il segtee ciclo d
verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle ¢vel saldature e

aria compressa con il ripristino della zincaturj,|® preparazione
delle superfici metalliche previa pulizia, mano ‘tirimer" per

dalla applicazione della mano di "primer", 4) I'ipgwione di un
successiva mano come descritta in precedenza,adpénnello, al

o]

limatura dei residui delle saldature e delle shaeatella zincatura

o o

ulteriore scartavetratura ed eliminazione dellavg@ con straccio @

ladesione delle successive verniciature al suppaihcato, 3
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COMRN) data
pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a sdadaella stagion

O QO W ¥

intervallo di almeno 1 giorno dalla prima manatito come indicaty
dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo dewiciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferi un‘ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatme della struttura e
inoltre essere di facile manutenzione per l'utéin@e; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziogcorrenti, anche se
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzpefa ed utensili
necessari; il tiro in alto e il calo a terra dittul materiale di risulta;|i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdntcarico e
scarico; l'accatastamento ordinato nellambito dehtiere de
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib trasporto e lo scaric
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidlerisulta prodott
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeimtclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'oper
realizzata a perfetta regola d'arte.
Quantita: circa nl. 35,00. Peso stimato: kg./m|08&adauno.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A23.01.005.f, A23.02.017.a3.82.016.b e
h
2

o

o=

Qo

prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato allultim@zziario R.E.R.i
base a percentuale stabilita come da DM del Mirasi&rastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrezzRiER OO.PPR.
2022 con aumento percentuale in riferimento ailA23.001.025.1,
A23.004.030.a, A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: al chilogrammao.

a) parapetto di protezione:

SOMMANO kg.

Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.aa.cth. 30 x 30 da

inserire in apposite tasche scavatemehb. | pozzetti serviranno da

"contenitori" da riempire in calcestruzzo per Ihigpggio dei
montanti del parapetto. Nel presente articolo &ridono compresile
compensati: le opere prowisionali di sostegno etegione
ladozione di tutti gli accorgimenti atti a tutedafincolumita degli
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i exali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente desdtidio dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; tutte le opere ruraccorrenti; il
carico, lo scarico ed il sollevamento al piano @sg la manovalanza
necessaria; la conseguente spazzatura e la pgtditte finale delle
superfici; il tiro in alto e il calo a terra di tatil materiale di risulta;|i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdntcarico e
scarico; l'accatastamento ordinato nellambito dehtiere de
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib trasporto e lo scarig
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidierisulta prodott:
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeimiclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'oper
finita a perfetta regola d'arte.

Da considerarsi una profondita di ml. -0,80 dahpidi campagna.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviiRomagna 201
Opere Pubbliche artt. C02.07.076.a, C02.07.078G2.02.005
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato allultimezxiario R.E.R.i
base a percentuale stabilita come da DM del Mirasi&rastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrepzaRER
OO0.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimeatt
art.C02.019.045.a, C02.019.055.a, C02.001.025
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106912,5

32
2.05.02.05

33
1.0E.05.02

Prezzo di applicazione: cadauno.

a) parapetto di protezione:

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di scala di sicuremzalizzata in accial
S275 JR zincato e verniciato RAL 8008 (€OR-TEN). La scala

composta da cosciali in profilo di lamiera pressegata della
dimensione idonea, parapetto a disegno semplicepaston da

montanti, corrimano, bacchette verticali e tavaiétipiede. | gradin
ed il pianerottolo intermedio saranno realizzatipifili di lamierd
stampata tipo ATED. Nel presente articolo si intam@ compresi

compensati: i ponti di servizio occorrenti con édative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli egiani di lavoro a

norma occorrenti; le opere prowvisionali di protem, sostegno
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimertti a tutelar
lincolumita degli operai; il fissaggio alle barfitettate inserite nell
muratura e compensate con altri articoli d'elefedornitura e pos
in opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misuil trattament
protettivo mediante zincatura a caldo; la limatde residui dell
saldature e delle sbavature della zincatura a cdld@ttamento d
finitura mediante il seguente ciclo di verniciatemmprendente: 1)

pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore woatratura ed

eliminazione della polvere con straccio od aria jp@asa con
ripristino della zincatura, 2) la preparazione @slliperfici metallich
previa pulizia, mano di "primer" per l'adesione lelesuccessi

verniciature al supporto zincato, 3) l'applicazialieerniciatura RAL
8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanzalaieno 4 + 5

giorni, a seconda della stagione, dalla applicazidella mano ¢
"primer”, 4) l'applicazione di una successiva maeome descritta i

precedenza, data a pennello, ad intervallo di atnfemjiorno dalla
prima mano (il tutto come indicato dalla ditta fibrice del prodotto).
Il ciclo di verniciatura deve tutelare i manufattalle radiazioni

ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenzaadattarsi a
coefficienti di dilatazione della struttura ed imel essere di faci
manutenzione per l'utente finale; la fornitura egm opera di tutti
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamen
descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili sse€i; il tiro in alto

il calo a terra di tutto il materiale di risulta; palleggiamenti

scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e risog

laccatastamento ordinato nellambito del cantide¢ materiali di

risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasportolo scarico a rifiutg
fino a qualsiasi distanza, del materiale di rispitadotto durante
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclugl.inoltre compres
ogni altro onere e magistero occorrente per dapera realizzata
perfetta regola d'arte.

Larghezza utile: ml. 1,20. Altezza utile: circa &10.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. C03.13.139.c, A23.02.017.a3.@2016.h,

A02.19.144.b e prezzi di Mercato. (prezzo aggianali'ultimo

prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilimecala DM del

Ministero  infrastrutture  circolare di  Novembre 202
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aun

percentuale in riferimento all' art.C03.037.005423.004.030.a,

A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: a corpo.

SOMMANO a corpg

Esecuzione di intonaco civile esterno su spallettarchitrave d
portale di ingresso del locale tecnica peperfici verticali

orizzontali su nuove murature in laterizio e/o ialcestruzzo dei

nuovi corpi di fabbrica composto in cantiere utiindo legante
calce idraulica naturale pura ottenuta per cal@imez della marn

o) [

=0 O g ® ®

la

® @

21
nento

calcarea cotta con carbone in ambiente controliattasso contenuto

35,00

35,00

1,00

1,00

181,00

6°098,40

6335,00

6°098,40

A RIPORTARHKH

119°345,9

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



pag. 23

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

119°345,9

34
1.0E.08.01

di sali idrosolubili. Il legante sara mescolato @oerte selezionato de
luogo avente la tipologia di quello risultante eallanalis
granulometriche dell'esistente al fine di riprogotm intonaco ch
abbia le caratteristiche non solo tecniche ma anebtetiche
dellintonaco storico preesistente nell'attiguo bfédato esistente.
Lintonaco sara applicato con le necessarie podeide, tirato in
piano con regolo e frattazzo lungo, previa steslirana mano di
arriccio sulla quale si andra perfettamente ad raneo(quando |l
primo strato & parzialmente asciutto) lo stratacessivo di intonaco
con spessori non superiori @ mm. 5 ciascuno e rdamao con il
terzo strato di malta finissima (previa asciugapaeziale degli strati
precedenti) dello spessore di circa mm. 3 condssst caratteristiche
delle precedenti, lisciata con frattazzo metalliiceazzuola (se dato
all'esterno), elo feltro (se dato allinterno). Mato in cui l'intonaco
dovra essere applicato su pareti in calcestruzzeoroe,
preventivamente, posare una mano di specifico ppgrae. |l
supporto dovra essere perfettamente pulito da pohsali di
superficie, parti incoerenti e, se ftrattasi di ealouzzo,
opportunamente sgrassato dal residuo degli oliilpgisarmo delle
casseforme. | giunti tra i gli elementi in latevizsaranno scarniti.
Inoltre si procedera ad un lavaggio con acqua morpressione
eseguito la sera prima dell'applicazione seguito spazzolatura
manuale al fine di asportare ogni residuo di malerinstabile.
Idratare bene la superficie prima della messa eraplellintonaco.
Nel presente articolo si intendono compresi e coragt i ponti ¢
servizio occorrenti con le relative protezioniaidle e/o di lamiere g/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a moa occorrenti; le opere
provvisionali di protezione e di sostegno; ladoeodi tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogie la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziogcorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto d/oalo a terra di tutto
il materiale; l'accatastamento ordinato in cantided materiale di
risulta; lo scarriolamento a mano o con idonei mezsollevamento
a
e

(]

sino ai punti di carico; il carico, il trasportol@ scarico a rifiuto
discarica autorizzata, situata a qualsiasi distard®l material
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri mhiaftimento inclusi;
la pulizia dei locali a lavoro ultimato. Compresonére per |
predisposizione di adeguate campionature da sot®p@e
l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza e Ditezione de
Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e rstego occorren
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. A08.05.017.a e prezzi di Mercgprezzq
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré "ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aume
percentuale in riferimento all' art.A08.013.005.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

[}

D =

[ee]

- spallette e architrave del portale di ingresddaale tecnico:

SOMMANO mq,

in lamiera zincata liscia coibentata, verniciatan amlore RAL g
scelta della Direzione dei Lavori, fornita e posat@pera cosi come
risulta dai particolari grafici rilasciati, all'att esecutivo, dalla
Direzione dei Lavori. Sono compresi: la fornitum posa in opera
dell'eventuale controtelaio in profilati di acciaieaggiorati di varie
sezioni zincati a caldo compreso di barra distdnee orizzontale,
fissato saldamente alla muratura perimetrale corchea metalliche
d'ancoraggio da murare o tramite tasselli; tel@becante a battente
realizzato in profilati tubolari di acciaio di varisezioni zincati a
caldo; specchiature delle ante a battente readizzat pannellatura fin
lamiera zincata liscia coibentata; ferramenta castgpda tre cerniel
regolabili tipo ANUBA in acciaio (colorazione idéra a quella

(0]

Fornitura e posa in opera di porta in acciaio@ ahte, apertura netta
di cm. 160 x 210, in profilati di acciziocati a caldo e pannellatura

nto

2,00
1,00

2,20
0,20

2,100

0,200

(e¢]

0,8
0,4

N

1,30

50,12 65,1
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119°411,1

35
1.0E.07.02

dell'infisso) e perno in acciaio per anta, sereatdr sicurezza can
cilindro tipo Yale e nottolino interno comprensivh tre chiavi
maniglie in acciaio (colore a scelta della Diregatei Lavori) o i
p.v.c. nero esterne con anima in acciaio sagonthtdJacontro gl
appigli accidentali con modello a scelta della Bivae dei Lavori
posata in asse sulla fascia di battuta. E' compibsdclo di
verniciatura completo per opere in acciaio zineat&ldo con finitur,
e colore RAL a scelta della Direzione dei Lavorgya pulizia dell
superfici ed applicazione di "primer" per l'adesiatelle successive
verniciature ai supporto zincato, il tutto dovraser® sottopost
all'atto esecutivo, alla Soprintendenza ed all@fime dei Lavori per

la scelta definitiva. L'installazione dell'infisstovra essere effettuata
da personale specializzato secondo le modalitaarelidal produttore
contenute nel manuale per la posa ad opera dpdsa del

serramento e della ferramenta; regolazione finadd'adertur
dell'infisso. Nel presente articolo si intendonongoesi e compensati:
i trabatteli ed i piani di lavoro a norma occotierie oper

prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatogtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai;
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddeorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'usonuedzi d'opera ed
utensili necessari; tutte le assistenze occoreefgi opere murarie; |il
tiro in alto e il calo a terra di tutto il mateealdi risulta;
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdntcarico
scarico; l'accatastamento ordinato nellambito dehtiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib trasporto e lo scarigo
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidierisulta prodott:
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeninclusi;

predisposizione di adeguata campionatura per d tp infisso
relativo trattamento di finitura da sottoporre, papprovazione, alla
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E' inolt@mpreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare ilasento/infiss
realizzato a regola d'arte, perfettamente funzimnhancompleto di
tutti gli accessori come si evince dalla abacoidefitsi allegato e/o
come descritto nel presente articolo. Porta a dike a battente con
specchiature in lamiera zincata liscia: dimensioige netta del vano
infisso: cm. 160 x 210. Compresa di controtelaigparpunamente
fissato al muro, la serratura e la ferramenta rsagisal montaggio.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. A1708..b aumenta
per maggiori dimensioni e prezzi di Mercato. (prezggiornat
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentudihifta come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novensb 2021)
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art. A17.022.005.b
Prezzo di applicazione: cadauna.

YO0 ©

a) accesso al locale tecnico:

SOMMANO cadauna

Realizzazione di massetto in pendenza, in sabbiamento dello
spessore di cm. 10, dosato a kg. 356rdeto, eseguito in opera/su
testimoni con superficie tirata a frattazzo e sass@amente lisciata al
quarzo. E compreso lonere per la formazione detieessarie
pendenze. Nel presente articolo si intendono cosngreompensati:
le opere provvisionali di protezione; l'adozione ditti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli ogie la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziogtorrenti, anche se
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzpefa ed utensili
necessari; la manovalanza necessaria; gli sfiidiplievamento al
piano di posa, ogni manovalanza necessaria; la egoeste
spazzatura e la perfetta pulizia finale delle sfigiefaccatastamento
ordinato in cantiere del materiale; il tiro in alid tutto il materiale
occorrente; il calo a terra di tutto il materialeé mkulta dalle
lavorazioni; l'accurata pulizia finale di tutti gimbienti oggetto
dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamentnano sino ai punti
di carico; il carico, il trasporto e lo scaricoifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto duramge fasi d

2,00

2,00

495,33

990,6
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120°401,7

36
1.0E.06.02

lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compresa
predisposizione di adeguate campionature da sot®p@e
'approvazione esecutiva alla Soprintendenza el itezione de
Lavori per la scelta definitiva del materiale cdnquale eseguir
l'opera e del relativo trattamento di finitura.iltre compreso ogn
altro onere e magistero occorrente per dare I'ofietta a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EarilRomagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. A1500I. aumentato per
maggiore spessore e prezzi di Mercato. (prezzooaggb allultimc
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilitmecala DM del
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2D2Aggiornamento
Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimeal’
art.A15.001.005

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

= ® —

a) locale tecnico:

SOMMANO mq,

Fornitura e posa in opera di soglia in pietra armo tipo "Tranj

chiaro", costituita da una lastra singilalmeno cm. 3 di spessore

(senza debordi) con gocciolatoio inferiore, oppagiuente trattat
contro gli agenti atmosferici; sono comprese léstessze murarie, |i
fissaggio con malta con idonee pendenze, le sturecat quant'altro
occorrente. Inoltre € compresa la protezione delufato gia posato
con rivestimento di cartone e nylon in modo dagggérlo da danni
delle successive operazioni di cantiere, nonchgulaia finale. Ne|
presente articolo si intendono compresi e compenisatonti di
servizio occorrenti con le relative protezioniaidle e/o di lamiere g/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a moa occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellatbgtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddeorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'usonuedzi d'opera ed
utensili necessari; la manovalanza necessariaglibta misura delle
lastre; gli sfridi; la bisellatura a smusso diitgft spigoli a vista; |
finitura spazzolata in tutte le parti a vista; dita malta di
allettamento per il montaggio, l'accurata suggelatdei giunti; |
stuccature dei giunti connessi con malta di cadicaulica naturale,
inerte fine scelto e polvere di marmo "Trani chiaibsollevament
al piano di posa, ogni manovalanza necessaria;of@&seguent
spazzatura e la perfetta pulizia finale delle sfigief'accatastamen
ordinato in cantiere del materiale; il tiro in altd tutto il material
occorrente; il calo a terra di tutto il materialeé mkulta dalle
lavorazioni; l'accurata pulizia finale di tutti gimbienti oggetto
dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamentnano sino ai punti
di carico; il carico, il trasporto e lo scaricoifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto duramge fasi d
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le lastfovranno avere
dimensioni e disegno di montaggio come da partieaisecutivo. ||
marmi da taglio in genere dovranno essere di paoaita e scevre
da qualsiasi imperfezione, garantendo per tuttaduaata della
fornitura la qualitd e lomogeneitd dei materiaompresa la
predisposizione di adeguate campionature da sot®p@e
l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza e DRitezione de
Lavori per la scelta definitiva del materiale cdnquale eseguir
l'opera e del relativo trattamento di finitura.iltre compreso ogn
altro onere e magistero occorrente per dare l'ofieita a perfetta
regola d'arte. In marmo tipo "Trani chiaro" dim. .c&70 x 50
spessore cm. 3.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A14.01.003.f e prezzi di M&rcdprezzd
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare ovembre
2021).Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 coneato in
riferimento all' art.A14.001.010.f

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
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120°703,7

37
1.0E.06.03

38
1.0E.05.03

a) accesso al locale tecnico:

SOMMANO mq.

Fornitura e posa in opera di soglia in marmo tipeani chiaro”
costituita da una lastra singola di abnem. 3 di spessore,
debordante cm. 5 sul fronte e sui lati, con goatddd inferiore,
opportunamente trattata contro gli agenti atmasifesbno comprese
le assistenze murarie, il fissaggio con malta clmmée pendenze,|le
stuccature e quant'altro occorrente. Inoltre & cesgla protezione
del manufatto gia posato con rivestimento di catemylon in modo
da proteggerlo da danni delle successive operaziontantiere,
nonché la pulizia finale. Nel presente articolinggndono compresile
compensati: i ponti di servizio occorrenti con édative protezioni di
tavole e/o di lamiere efo di reti; i trabattelli egiani di lavoro a
norma occorrenti; le opere prowvisionali di protem, sostegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimemti a tutelare
lincolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa di tutti
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente
descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utensili 8sa&i; la manovalanza
necessaria; il taglio a misura delle lastre; glidsf la bisellatura a
smusso di tutti gli spigoli a vista; la finituraegzolata in tutte le parti
a vista; lidonea malta di allettamento per il naggio, l'accurata
suggellatura dei giunti; le stuccature dei giumimessi con malta di
calce idraulica naturale, inerte fine scelto e e@vdi marmo “Trani
chiaro"; il sollevamento al piano di posa, ogni maalanza
necessaria; la conseguente spazzatura e la pgtditte finale delle
superfici; l'accatastamento ordinato in cantiedentigteriale; il tiro in
alto di tutto il materiale occorrente; il calo argedi tutto il materiale
di risulta dalle lavorazioni; l'accurata puliziandle di tutti gl
ambienti oggetto dellintervento; i palleggiameatscarriolamenti [a
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasfmore lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materialieridulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeimclusi. Le lastre
dovranno avere dimensioni e disegno di montaggimecods
particolare esecutivo. | marmi da taglio in gengoegranno essere d
prima qualita e scevre da qualsiasi imperfezioaeargendo per tutta
la durata della fornitura la qualita e l'omogeneit@i materiali
Compresa la predisposizione di adeguate campianatuisottoporr
per l'approvazione esecutiva alla Soprintendenzalledirezione de
Lavori per la scelta definitiva del materiale cdnquale eseguir
l'opera e del relativo trattamento di finitura.i®ltre compreso ogn
altro onere e magistero occorrente per dare I'ofieta a perfetta
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. A14.01.003.f e prezzi di Murcdprezz¢
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 coneato in
riferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

= ® = 0

[ee]

b) soglia passerella "2":

c¢) soglia passerella esistente:

SOMMANO mq

Intonaco sulle spallette delle aperture modificatriquadratura dell
stesse per superfici verticali, orizZdbnsa nuove murature
laterizio e/o in calcestruzzo dei nuovi corpi dblleica composto i
cantiere utilizzando legante di calce idraulicaurele pura ottenu
per calcinazione della marna calcarea cotta cdpooarin ambient
controllato, a basso contenuto di sali idrosolubililegante sar
mescolato con inerte selezionato del luogo aveatdipologia d
quello risultante dalle analisi granulometrichel'esistente al fine
riproporre un intonaco che abbia le caratteristiohe solo tecnich

D

PO BmSS
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121°048,7

39
2.0S.02.06

ma anche estetiche dellintonaco storico preeséesterll'attiguc
fabbricato esistente. L'intonaco sara applicatoleamecessarie poste
e guide, tirato in piano con regolo e frattazzgymrprevia stesura di
una mano di arriccio sulla quale si andra perfettatie ad ancorare
(quando il primo strato & parzialmente asciutt@ttato successivo|(di
intonaco con spessori non superiori a mm. 5 ciaseusara rifinitd
con il terzo strato di malta finissima (previa asgitura parziale degli
strati precedenti) dello spessore di circa mm. 8 t® stesse
caratteristiche delle precedenti, lisciata contdrto metallico o
cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se diitoterno). Nel caso
in cui lintonaco dovra essere applicato su paretcalcestruzzp
occorre, preventivamente, posare una mano di speefigrappante.
Il supporto dovra essere perfettamente pulito divepo sali d
superficie, parti incoerenti e, se trattasi di esiuzzo,
opportunamente sgrassato dal residuo degli oliilpgisarmo delle
casseforme. | giunti tra i gli elementi in latevizsaranno scarniti.
Inoltre si procedera ad un lavaggio con acqua morpressione
eseguito la sera prima dell'applicazione seguito sgazzolatur;
manuale al fine di asportare ogni residuo di malerinstabile.
Idratare bene la superficie prima della messa erajellintonaco.
Nel presente articolo si intendono compresi e coregi i ponti ¢
servizio occorrenti con le relative protezionialidle e/o di lamiere g/
o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a moa occorrenti; le opere
prowvisionali di protezione e di sostegno; ladagodi tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli cgie la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziogcorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto é/calo a terra di tutto
il materiale; l'accatastamento ordinato in cantided materiale di
risulta; lo scarriolamento a mano o con idonei mezsollevamento

a

e

[

sino ai punti di carico; il carico, il trasportol@ scarico a rifiuto
discarica autorizzata, situata a qualsiasi distardel material
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri mhiaftimento inclusi;
la pulizia dei locali a lavoro ultimato. Compresonére per la
predisposizione di adeguate campionature da sot®p@e
'approvazione esecutiva alla Soprintendenza e Ritezione dei
Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e rstgb occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A08.05.017.a e prezzi di Mercgprezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare ovembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022azonento in
riferimento all' art. A08.013.005.a

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) finestra passerella "2":

b) finestra passerella esistente:

SOMMANO mq.

Adeguamento in opera dei montanti del parapetita gpasserella
esistente. La lavorazione prevede I'giao@nto dei montanti
esistenti in profilo quadro pieno a profili di sezé uguale in acciaio
zincati e verniciati a fuoco RAL 8003 (tipo COR-TEN profili
saranno congiunti ai montanti esistenti mediantdasara in opera.
Sono computati i montanti del parapetto della padisee della scala
di accesso alla passerella. Nella voce € comptadeguamento dei
montanti del parapetto della passerella (per goaairca ml. 1,00 di
passo) che allo stato attuale hanno un passoddi it. 1,80). Sono
comprese le piastre di fissaggio e compensaziora. pkesente
articolo si intendono compresi e compensati: i pahtservizig
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti;
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occotierle opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellatbgtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai; il

fissaggio alle barre filettate inserite nella murate compensate con

altri articoli d'elenco; la fornitura e posa in opedei manufatti in
acciaio; il taglio a misura; il trattamento proteitmediante zincatu

o]

1,00

1,00

6,20

6,00

0,650

0,650

51,07 404,9
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RIPORTO

121°453,6

40
2.0S.02.07

a caldo; la limatura dei residui delle saldaturdetie sbavature del
zincatura a caldo; il trattamento di finitura med&il seguente cic
di verniciatura comprendente: 1) la pulizia delerguali saldatur
ed ulteriore scartavetratura ed eliminazione dmlaere con stracc
od aria compressa con il ripristino della zincat@pala preparazion
delle superfici metalliche previa pulizia, mano 'tirimer" per
ladesione delle successive verniciature al suppaihcato, 3
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COREN) data

pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a sdaalella stagion
dalla applicazione della mano di "primer", 4) I'ipgwione di un
successiva mano come descritta in precedenza,adpénnello, al
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima manat(ito come indicati

dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo demiciatura deve tutelare
i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferi un‘ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatme della struttura ¢

inoltre essere di facile manutenzione per l'utéin@e; la fornitura
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioatcorrenti, anche
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzpefa ed utens
necessari; il tiro in alto e il calo a terra diteuil materiale di risulta;
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdntcarico e
scarico; l'accatastamento ordinato nellambito dahtiere de
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib trasporto e lo scarig
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidlerisulta prodott
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeimtclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'oper
realizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. A23.01.005.f, A23.02.017.a3.82.016.b
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato allultim@zxiario R.E.R.i
base a percentuale stabilita come da DM del Mirasigfrastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrépzdRER
OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimewaid
art.A23.001.025.f, A23.004.030.a, A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: cadauno.

a) montanti di altezza ml. 1,20:

SOMMANO cadauno

Adeguamento pilastrini sotto passerella con ggeapento di nuo

profilati zincati e verniciati a fuoco RM003 saldati al profilo
esistente. Accoppiamento di n. 2 profili (HEA 1089r ciascuh

pilastrino. Sono esclusi dalla voce di computo &welh dadi d
fondazione. Nel presente articolo si intendono aasip €
compensati: i ponti di servizio occorrenti con éative protezioni d

tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli egiani di lavoro a

norma occorrenti; le opere prowvisionali di protem®, sostegno
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimertti a tutelar
lincolumita degli operai; il fissaggio alle barfitettate inserite nell
muratura e compensate con altri articoli d'elefeedornitura e pos
in opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misuil trattament
protettivo mediante zincatura a caldo; la limatde residui dell
saldature e delle shavature della zincatura a cdldattamento d
finitura mediante il seguente ciclo di verniciatemmprendente: 1)

pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore woatratura ed

eliminazione della polvere con straccio od aria p@asa con
ripristino della zincatura, 2) la preparazione @slliperfici metallich
previa pulizia, mano di "primer" per l'adesione lelesuccessi
verniciature al supporto zincato, 3) l'applicazialeerniciatura RAL

8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanzalgieno 4 + 5

giorni, a seconda della stagione, dalla applicazidella mano ¢
"primer", 4) l'applicazione di una successiva maome descritta i
precedenza, data a pennello, ad intervallo di atntemgjiorno dall

prima mano (il tutto come indicato dalla ditta fibrice del prodotto).
Il ciclo di verniciatura deve tutelare i manufattalle radiazioni

ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenzaadattarsi a
coefficienti di dilatazione della struttura ed imel essere di faci
manutenzione per l'utente finale; la fornitura egpm opera di tutti
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamen
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126°296,5

41
1.0E.10.01

42
1.0E.08.02

descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili sse€i; il tiro in alto e
il calo a terra di tutto il materiale di risulta; palleggiamenti e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e risog
laccatastamento ordinato nellambito del cantide¢ materiali di
risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasportolo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di rispitadotto durante le
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclugi.inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per daper realizzata|a
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. A23.01.005.f, A23.02.017.a3.82.016.b e
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato allultim@zmiario R.E.R.in
base a percentuale stabilita come da DM del Mirasit&rastrutture
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrepzaRER
OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimeiaid
art.A23.001.025.f, A23.004.030.a, A23.004.025.b

Prezzo di applicazione: cadauno.

a) pilastrini di altezza ml. 2,00:
SOMMANO cadauno

Adeguamento dei pozzetti dei contatori dell'acqomeediante
sostituzione degli stessi con pozzettinpsti di chiusini in lamiera
di acciaio bugnata a rombi. Nel presente articbiatendono inoltre
compresi e compensati: lo scavo; la posa ancheesepza di acqua
fino ad un battente di cm. 30 ed il relativo aggwoento; |
formazione del piano di posa ed il rinfianco inceattruzzo ai lati per
uno spessore di cm. 15; la frattura dei diaframeni ip passaggi
delle tubazioni e la sigillatura; la formazione @dbni mediante |
fornitura e posa in opera di curve, rivolte ver$obasso, nell
tubazioni di entrata e di uscita; il rinfianco cembbia fine e asciutta;
il rinterro con trasporto a rifiuto del materialergulta in eccedenz
le prove di tenuta in opera previste dalla vigerdemativa; le opere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellafoen le
sbatacchiature ove occorrenti con il relativo ressap l'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitdegli operai;
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddeorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; l'usonuedzi d'opera ed
utensili necessari; tutte le opere murarie occdirériiro in alto e il
calo a terra di tutto il materiale di risulta; illpggiamenti
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e riso
laccatastamento ordinato nellambito del cantide¢ materiali di
risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporolo scarico a rifiut
fino a qualsiasi distanza, del materiale di rispitadotto durante |e
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclushkre per limpresa
esecutrice di produrre, a fine lavori, un elaboin I'esatto riliev
delle reti di scarico debitamente quotate pertilifo rintraccio in loc
delle stesse. E' inoltre compreso ogni altro oneremagister
occorrente per dare l'opera realizzata a regoltedtaperfettamente
funzionante con l'osservanza dei dettami staléitie norme vigenti
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche artt. C02.07.079, (C02.07.080, @0QA90.a
prezzi di Mercato. (prezzo aggiornato allultim@zziario R.E.R.i
base a percentuale stabilita come da DM del Mirasit&rastruttur:
circolare di Novembre 2021). Aggiornamento PrerxRER OO.PR.
2022 con aumento in riferimento all' art.C02.019,0602.019.06
C02.019.120.a
Prezzo di applicazione: ad intervento.

SOMMANO ad intervent

Solo posa in opera di controtelai (forniti dabduttore degli infissi)
metallici a "L" in lamiera zincata da m&il0 per finestre e porte
finestre di qualsiasi dimensioni, da assembla@ittiere, aventi sedi
prestampate per barra distanziatrice orizzontale,accoppiamento

2,00

2,00

1,00

1,00

474,81

840,73

949,4

840,17
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128°086,9

43
1.0E.08.03

parti verticali con parte orizzontale e zanche abaaggio per la
muratura, il tutto per un perfetto fissaggio allaratura. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: i pahtservizig
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti;
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occotierle opere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatogtadozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitkegli operai; il carico;
lo scarico; il sollevamento al piano di posa e lanovalanza
necessaria; il montaggio del controtelaio; la fioma e posa in opera
di tutti i materiali e le lavorazioni occorrentinéhe se non
specificatamente descritti; l'uso dei mezzi dopem@ utensili
necessari; la pulizia dei locali a lavorazioni eseg il calo a terra di
tutto il materiale di risulta; I'accatastamentoioato in cantiere de
materiale; lo scarriolamento a mano o con idoneizznedi
sollevamento sino ai punti di carico; il caricofrdsporto e lo scari
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a guaalsidistanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi did@azione, oneri di
smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni alftere e magiste
occorrente per dare l'opera realizzata a perfettmla d'arte. Pe
finestre e portefinestre con dimensioni finiteel mq. 2,41.
Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI@.A. 2017 (Prov.
Forli-Cesena) art. 10.5.010.029 e prezzi di Mercajorezzo
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).

Prezzo di applicazione: cadauno. Aggiornamento Zaréx RER
0O0.PP. 2022 con aumento in riferimento al cost@aaehnodopera

(]

= O

Lato Residenze:
- su passerella esistente:

- su nuova passerella:
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di scuroni per porstie, a due ante a
battente con apertura verso I'esterndedno compensato marino
“Okume’™ pieno, con sezione mm. 45, pantografasegho dog
verticale e/o orizzontale, a scelta della Direziate Lavori. Son
comprese: le cerniere a bandella e cardini a nspeciali pe|
fissaggio a cemento chimico tipo Hilty su muro pste le spagolett
di chiusura; i ferma scuroni per le portefinesserratura tipo Yal
con aste e cilindro passante esterno, il tuttcemnof tropicalizzato e
verniciato; trattamento di verniciatura eseguitan cgrodott
tecnologici idrosolubili da esterno, per I'eliminaze della emissione
di solventi nellaria e nellambiente interno dutan’utilizzo dei
prodotti. Il trattamento finitura a tonalita da tepiorre
allapprovazione della Direzione dei Lavori; il maggio effettuatp
da personale specializzato. Il ciclo di trattamedtve tutelare |i
componenti dellinfisso dalle radiazioni ultravide conferire
un'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coefficiedti dilatazione e
igroscopicita del legno ed inoltre essere di fadilanutenzione per
lutente finale. Nel presente articolo si intendonompresi e
compensati: i ponti di servizio occorrenti con édative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli egiani di lavoro a
norma occorrenti; le opere prowvisionali di protem, sostegno e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimemiiti a tutelare
lincolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa di tutti
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente
descritti; le opere murarie; il montaggio a qualmmcpltezza; gli
sfridi; 'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccolezzi meccanici, ecc.)
necessari; il tiro in alto e il calo a terra dittuil materiale di risulta; |i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdntcarico e
scarico; l'accatastamento ordinato nellambito dahtiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib trasporto e lo scarigo
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidierisulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltinseiriclusi. Sono
comprese tutte le campionature occorrenti da sattep alla
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori per l'apar@mne del tipo di
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128°255,9

44
1.0E.08.04

infisso, del relativo trattamento finale del colerelei toni con i quali
eseguire l'opera. E' inoltre compreso ogni altrerene magistero
occorrente per dare il serramento/infisso realzzatregola d'arte,
perfettamente funzionante e completo di tutti gitessori come si
evince dalla abaco degli infissi allegato e/o codescritto nel
presente articolo. Per infisso con dimensioni meel vang
architettonico di circa cm. 100 x 250 (passerdaiatente)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche per similitudine con gli artt. AQB053.i
A18.07.054.c, A18.07.055.b e prezzi di Mercatoefgp aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuahbiita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novensb 2021)
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art.A18.016.021.i, A18.016.065418.016.070.b
prezzo per 2,88 mg.

Prezzo di applicazione: cadauno.

[ee]

Lato Residenze:
- su passerella esistente:

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di scuroni per porstie, a due ante a

battente con apertura verso l'esterndegno compensato marino
"Okume™ pieno, con sezione mm. 45, pantografasegho doga
verticale e/o orizzontale, a scelta della Direziate Lavori. Sono
comprese: le cerniere a bandella e cardini a nspeciali per
fissaggio a cemento chimico tipo Hilty su muro estele spagolette
di chiusura; i ferma scuroni per le portefinesserratura tipo Yal
con aste e cilindro passante esterno, il tuttcemof tropicalizzato
verniciato; trattamento di verniciatura eseguitan cgrodott
tecnologici idrosolubili da esterno, per l'elimifa®ze della emissione
di solventi nellaria e nellambiente interno duead'utilizzo de
prodotti. Il trattamento finitura a tonalith da tepborr
all'approvazione della Direzione dei Lavori; il ntaggio effettuato da
personale specializzato. Il ciclo di trattamentovedetutelare |i
componenti dellinfisso dalle radiazioni ultravidée conferir
un'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coefficiedti dilatazione
igroscopicita del legno ed inoltre essere di facilanutenzione per
lutente finale. Nel presente articolo si intendonompresi
compensati: i ponti di servizio occorrenti con édative protezioni
tavole efo di lamiere e/o di reti; i trabattelli egbiani di lavoro
norma occorrenti; le opere prowvisionali di protem, sostegno |e
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimemiiti a tutelar
lincolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa di tutti
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente
descritti; le opere murarie; il montaggio a qualmmcpltezza; gli
sfridi; 'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccolezzi meccanici, ecc.)
necessari; il tiro in alto e il calo a terra dittuil materiale di risulta; |i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdntcarico
scarico; l'accatastamento ordinato nellambito dahtiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricib,trasporto e lo scarigo
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidierisulta prodott
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltinseimclusi. Son
comprese tutte le campionature occorrenti da sattep all
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori per l'appedne del tipo
infisso, del relativo trattamento finale del colerelei toni con i quali
eseguire l'opera. E' inoltre compreso ogni altrerene magistero
occorrente per dare il serramento/infisso realzzatregola d'arte,
perfettamente funzionante e completo di tutti gicessori come si
evince dalla abaco degli infissi allegato e/o codescritto nel
presente articolo. Per infisso con dimensioni meel vang
architettonico di circa cm. 130 x 250 (per nuovsseaella)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche per similitudine con gli artt. AQB053.]
A18.07.054.c, A18.07.055.b e prezzi di Mercatoefgp aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuahbiita come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novensb 2021)
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto

[ee]
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130723,4

45
1.0E.08.05

riferimento all' art.A18.022.020.g, A18.022.030418.022.035.b
prezzo per 3,00 mg.
Prezzo di applicazione: cadauno.

Lato Residenze:
- su nuova passerella:

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di portefinestre estegalizzate in legno di
Pino di Scandinavia massello stagionigtoimissima scelta privo di
nodi, di primaria ditta del settore, apribili adauo due ante o piu cosi
come risulta dagli elaborati del progetto esecutezocomunque
secondo le disposizioni impartite, allatto esemjtdalla Direzione
dei Lavori. La finitura delle superfici sara realita mediante
verniciatura con colore e tonalitd a scelta dell@fione dei Lavori.
Il legname utilizzato proviene da aree sensibila aonservazione
delle risorse forestali, i cui produttori certifit e garantiscono |il
rapporto stabilito fra alberi abbattuti e ripiant@tin L'assemblagg
delle parti dovra essere eseguito mediante giurziod5° gradi con
procedimento "Minidenti" avente notevole resistealzearico statica;
le sezioni reali sono di mm. 66 x 78 e mm. 68 xri6Bettivamente
per anta apribile e telaio fisso; l'anta apribit/é essere dotata del
dispositivo di aerazione del vetro che consentesdarico della
condensa e la conseguente maggior durata del wéss0; la
ferramenta di sostegno in acciaio tropicalizzatonposta da tre
cerniere anuba (per altezze superiori a cm. 12@telai sfera di
sfera a rotazione ad alta resistenza alle mansemndo Norma DIN
18105; il fermavetro e le fascette dovranno avera dorma
arrotondata stilisticamente adatta al mercato dalteutturazioni; le
cerniere dovranno essere rivestite con cappucgonsato in ottone
lucido; chiusura alla cremonese ad inversione idnaria ditta (ditta
deve essere attestata con sistema qualita cedifanorma I1SO
9001EN 29001) ad almeno tre punti di chiusurafeele finestre e
quattro per le portefinestre), con comando in alisto fascetta ed
incontri incassati nel telaio per nottolini (inethativa la Direzione
dei Lavori potra chiedere, per lo stesso impogdptnitura e posa in
opera di una serratura a cilindro tipo Yale e tioto interng
comprensiva di tre chiavi), il tutto in aria 4; rtehverso inferiore
dovra essere inserito un profilo in alluminio arradto dotato di
asole di scarico di acqua piovana: nella versiomesfra dovra essere
incastrato nel traverso in legno incastrato adegmante sagomato,
mentre nella versione portafinestra avra una atedizmm. 25 in
sintonia con la legge 13/89 per leliminazione alebarriere
architettoniche negli edifici; guarnizione di temumserita in apposita
sede ricavata sul telaio fisso, dotata di eleva@sistenza
allinvecchiamento e di eccezionale memoria elastinaniglia (0
martellina) in ottone lucido modello a scelta dellérezione dei
Lavori e posata in asse su fascetta di battutaaliernativa la
Direzione dei Lavori potra chiedere, per lo stessmporto, la
fornitura e posa in opera di due maniglie con bettahper chiave in
acciaio satinato ad "U" contro gli appigli acciddné posata in asse
sulla fascia di battuta); coprifili interni da ms3 x 10 smussati su
un lato, di specie legnosa identica alle finestndgfinestra, in misura
di due liste verticali ed una lista orizzontale nGwesa la fornitura (la
posa in opera sara a cura dellimpresa edile e enosapa con altro
articolo d'elenco) di controtelaio metallico a 'in‘lamiera zincata 8/
10, da assemblare in cantiere, avente sedi preatanger barra
distanziatrice orizzontale, per I'accoppiamentdi particali con parte
orizzontale e zanche d'ancoraggio per la murailiraitto per un
perfetto fissaggio alla muratura. Compresa la forai e posa in
opera di vetro camera ad isolamento termico riaforz
(bassoemissivo) della Saint Gobain, (o equivalgmeelotto di altra
primaria ditta) composta da due lastre di cristédo loro unite gl
perimetro mediante un intercalare di alluminio drpato (colore in
armonia con la finitura del serramento contenenisidmtante
speciale efficacemente sigillato alle lastre edraesse delimitante
un'intercapedine di aria secca (in alternativargdule tipo Argon per
ridurre lintercapedine); lastra esterna in crstadtratificato d

=]

1,00

1,00

2'791,80

2'791,80
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133'515,2

46
1.0E.09.01

sicurezza composto da due strati di vetro floaarchbassoemissivo
(con interposto pvb trasparente da mm. 0,76) dglEssore di mm.
8/9, intercapedine da mm. 12, lastra interna ist&lio stratificato di
sicurezza composto da due strati di vetro floaarchbassoemissivo
(con interposto pvb trasparente da mm. 0,76) dglEssore di mm.
8/9 per uno spessore totale non inferiore a mmye@ata conforme
al Decreto Legislativo n° 192 del 19 Agosto 200&stallazione
eseguita secondo la direttiva Saint Gobain "Posgpéra di prodotti
vetrari”. Linstallazione del manufatto dovra essaffettuata da
personale specializzato secondo le modalita irglical produttore
contenute nel manuale per la posa ad opera d'stteaso specifico
consiste nello stendere una corda di silicone rmladzale e
proseguire in verticale sul perimetro del contatel posa del
serramento mediante l'uso di viti 5 x 70 in misdralmeno sei per
ogni pezzo; riempimento con schiuma poliuretaniea tompatta sui
tre lati fra serramento e controtelaio per eliminbeventuale ponte
termico fra i due materiali; posa del coprifilo;gaodella ferramenta e
del vetro; regolazione finale dellapertura dédlsiso. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: iateli ed i piani di
lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali potezione,
sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti gkoagimenti atti a
tutelare l'incolumita degli operai; la forniturgpesa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente
descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili 3seei; tutte le
assistenze occorrenti e le opere murarie; il tiralto e il calo a terra
di tutto il materiale di risulta; i palleggiamergi scarriolamenti [a
mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatast#o ordinatp
nelllambito del cantiere dei materiali di risultalld lavorazioni; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, finagaalsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi didk@azione, oneri di
smaltimento inclusi; la predisposizione di adeguatapionatura per
il tipo di infisso e relativo trattamento di finit da sottoporre, per
lapprovazione, alla Soprintendenza ed alla Direzid.avori. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero aecee per dare |il
serramento/infisso  realizzato a regola d'arte, eprhente
funzionante e completo di tutti gli accessori comieevince dalla
abaco degli infissi allegato e/o come descritto presente articolo.
i
e

Portafinestra a due ante con apertura verso festeompleta di
maniglioni antipanico a scelta della Direzione Id@iori. Dimension
massima luce netta del vano infisso: cm. 128 x 227.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con gli artt. AQ®041.i
A18.06.048.a, A18.06.049.b, A17.09.046.a, aumermatomaggiofi
dimensioni ed aggiornato con prezzi di mercatogoeessori. (prezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cpstuale stabilit;
come da DM del Ministero infrastrutture circolare ovembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022aconento in
riferimento all' art.A18.016.021.i, A18.016.065418.016.070.b
prezzo per 2,88 mg.

Prezzo di applicazione: cadauna.

Do

Lato Residenze:
- su nuova passerella:

SOMMANO cadauno

Tinteggiatura delle superfici esterne a lattealce o con pitturaja

base di silicati di potassio e pigmeatezonati di primaria ditta,
eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in thtara a due o pju
tonalita, a scelta della Direzione dei Lavori, stbhaco macroporoso
ed a calce esterno previa stuccatura e patinainaée fdi tutte le
superfici. Se tinteggiatura a latte di calce sulgiasi supportp
(rasatura a calce, intonachino di finitura e superfinteggiate
esistenti) interne ed esterne a due o piu tondéita a pennello con
successive patinature e velature di finitura & ldttcalce colorata con
terre e pigmenti naturali al fine di restituire bad'eventuale unita di
lettura cromatica delle aree di intervento, su Higeverticali
orizzontali e/o a volta, da ripetersi 4/5 voltentite pigmenti applicati
a tampone con teli a trama differenziata esegueseloccorrente, tra

1,00

1,00

3'525,00

3'525,00

A RIPORTARHKH
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137°040,2

47
1.0E.11.01

una patinatura e l'altra una leggera carteggiafticetta ICR). La
messa in opera dovra essere realizzata a due nwociate date |a
pennello nei colori a scelta della Direzione devdra Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: lapgrazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto zejpadi saggin
per eliminare le tinte esistenti, corpi estranailggrumi, scabrosit
bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatudi crepe

cavillature, per ottenere omogeneita e continugéiedsuperfici d
tinteggiare; la stuccatura di crepe e cavillatutegbattelli o i ponti di

servizio occorrenti con le relative protezioniaidle e/o di lamiere g/
o di reti; le opere prowisionali di protezione, segno
puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgimemtti a tutelar
lincolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa di tutti

materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente
descritti; I'uso dei mezzi dopera ed utensili sseei; tutte |
assistenze occorrenti e le opere murarie; il tiralto e il calo a terra
di tutto il materiale di risulta; i palleggiamerdi scarriolamenti [a
mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastzo ordinat
nellambito del cantiere dei materiali di risultalld lavorazioni; i
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, finaqaalsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi didkazione, oneri
smaltimento inclusi; la predisposizione di adegueat@pionatura per
il tipo dei materiali e per il relativo trattamentu finitura d
sottoporre, per l'approvazione, alla Soprintendeetzalla Direzion
Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e rstgb occorrente
per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche artt. A20.02.009.a, A20.02.009.103.85.36
A20.06.016.a, A20.06.016.b e prezzi di MercatoeZpp aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuahbiita come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novensb 2021)
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumeé
riferimento all' art.A20.004.005.a, A20.004.005.803.133.020,
A20.016.065.a, A20.016.065.b

Zona scannafosso:
- a ridosso pareti Residenze:

(lung.=10,50+6,00)

SOMMANO mq,

Assistenza ed opere murarie necessarie alladydséti gli impianti

elettrici ed affini relativi al preseri¢ervento. Nel presente articolo

si intendono compresi e compensati: i ponti diigenoccorrenti con
le relative protezioni di tavole e/o di lamiere digeti dati a qualsiasi
altezza; i trabattelli ed i piani di lavoro a normecorrenti; le opere
prowvisionali di sostegno e protezione; ladoziode tutti gli
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli cgiei cavalletti e le
scale a norma; le assistenze e le opere muraressete alla posa (di
tutti gli impianti; la realizzazione di fori nei kbd e nei muri per |l
passaggio di tubazioni; I'esecuzione di tracceenellrature e nel
pavimenti esistenti e la loro successiva chiusirdpristino degli
intonaci compreso la fornitura e posa in operaeté porta intonago
metallica o poliestere opportunamente ancorate igb \della
muratura; lo spostamento di quadri; il ripristind idtonaci; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddeorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; I'uso rdekzi d'opera
(utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessari; tigttepere di fissagg
alle strutture esistenti mediante opportuni inndissiollevamento dei
materiali e lo spostamento fino alla zona di posgni altra
lavorazione non descritta ma necessaria per lezaaione dell'ope
e conforme alle prescrizioni dei vari elaboratigetiuali e da quel
che dara, all'atto pratico, la Direzione dei Laydriiro in alto e/o i
calo di tutto il materiale di risulta; l'accatastmo ordinato in
cantiere del materiale di risulta; lo scarriolaneeat mano sino a
punti di carico; il carico, il trasporto e lo saaia rifiuto a discaric
autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delnafeli risulta, oneri
di smaltimento inclusi; la pulitura ad opera ulttmaE' inoltre

=]

©

QL =

5,00
4,00
16,50

2,00
3,50
3,00

0

10,0
14,0
49,5

73,50

[eNe)

19,32

1°420,(¢
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48
1.0E.11.02

49
3.IE.01.01

compreso ogni altro onere e magistero occorrentedpee l'opera
realizzata a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercatoefpp aggiornat
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuahbiita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novensb 2021)
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento allaumento del costo della manodopera
Prezzo di applicazione: ad intervento.

O o

Inerente al presente intervento:
SOMMANO ad interventp

Assistenza ed opere murarie necessarie alladydséti gli impianti
meccanici relativi al presente interveritel presente articolo |si
intendono compresi e compensati: i ponti di seoviicorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/oréli dati a qualsiasi
altezza; i trabattelli ed i piani di lavoro a normecorrenti; le opere
prowvisionali di sostegno e protezione; l'adoziode tutti gli
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli cgiei cavalletti e le
scale a norma; le assistenze e le opere muraressede alla posa (di
tutti gli impianti; la realizzazione di fori nei kb e nei muri per |l
passaggio di tubazioni; I'esecuzione di tracceenellrature e nel
pavimenti esistenti e la loro successiva chiusiirajpristino di
intonaci compreso la fornitura e posa in operaeth porta intonago
metallica o poliestere opportunamente ancorate igb \della
muratura; le condutture di aspirazione; la forgitarposa in opera
tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, amechse nol
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opgrensili, mezz
meccanici, ecc.) necessari; tutte le opere di digisaalle struttur
esistenti mediante opportuni innesti; il sollevatoedei materiali
degli apparecchi sanitari con la movimentazion® esgostament
fino alla zona di posa; ogni altra lavorazione ndescritta m
necessaria per la realizzazione dell'opera e cofalle prescrizio
dei vari elaborati progettuali e da quelle che dafiatto pratico, |
Direzione dei Lavori; il tiro in alto e/o il caloi dutto il materiale
risulta; I'accatastamento ordinato in cantierencietleriale di risulta; |
scarriolamento a mano sino ai punti di caricoaifi@, il trasporto
lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, séua qualsiasi distanza,
del materiale di risulta, oneri di smaltimento i} la pulitura a
opera ultimata. E' inoltre compreso ogni altro ener magistel
occorrente per dare I'opera realizzata a regaited'a
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercatoegpp aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentudibifta come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novensb 2021)
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumeé
riferimento all'aumento del costo della manodopera
Prezzo di applicazione: ad intervento.

=2

SO g oo — >

Inerente al presente intervento:

SOMMANO ad intervento

Installazione di n.1 interruttore magneto-termiafinterno de
quadro elettrico Generale esistente (@izse del Seminario)
protezione della nuova linea di alimentazione deb@o Centrall
Idrica (=QCI). Marca: BTICINO - Modello: FN82C32 @muivalent
prodotto di altra primaria ditta del settore). Cdetp di ogni onere €
accessorio per una perfetta realizzazione a retpige.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. D02.13.061.h e prezzi di Mercéprezz¢
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 aomento
percentuale in riferimento all' art.D02.037.005.h

o oo oD —

[ee]

1,00

1,00

1,00

1,00

3500,00

3'640,00
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145°600,2

50
3.IE.01.02

51
3.IE.02.01

52
3.IE.02.02

53
3.IE.02.03

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di quadro elettricoodenato "Quadro

Centrale Idrica" (=QCI), per le dotazienle caratteristiche tecniche

(]

vedi schemi elettrici e relazione di progetto. Ctetgpdi ogni oner|
ed accessorio per una perfetta realizzazione daregote.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercdrezzo aggiorna
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuahbiita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novensb 2021)
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentoger@le pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RERPP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

o

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguitediante tubp
flessibile corrugato doppia parete, confo alla norma CEl EN
50086-2-4/A1, costituito da numero 1 (una) tubagiah diametro
esterno da mm. 63 direttamente interrata. Comprgebaltro onere,
raccordi ed accessori per una perfetta installazioregola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.07.040.c e prezzi di Merg@rezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art.D02.019.005.c

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguitediante tubp
flessibile corrugato doppia parete, confo alla norma CEl EN
50086-2-4/A1, costituito da numero 1 (una) tubagiah diametro
esterno da mm. 40 direttamente interrata. Comprgebaltro onere,
raccordi ed accessori per una perfetta installazioregola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.07.040.a e prezzi di Merqarezzq
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022aconento in
riferimento all' art.D02.019.005.a

Prezzo di applicazione: al metro lineare

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di tubo rigido in P\@r posa a vista,
conforme alla norma CEI EN 61386, resizeallo schiacciamento
750N, per installazione IP65 minimo, avente diametr mm. 20,
Compreso ogni altro onere, raccordi, curve ed acteper una
perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.06.039.b e prezzi di Merdprezz¢
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).

15,00

65,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15,00

15,00

65,00

65,00

175,53

1°079,50

541

3,91

175,9

1°079,5

81,1

2541
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147°190,5

54
3.IE.02.04

55
3.IE.02.05

56
3.IE.02.06

57
3.IE.03.01

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumem
riferimento all' art.D02.016.025.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di tubo rigido in P\f@ér posa a vist
conforme alla norma CEI EN 61386, resizeallo schiacciamen

750N, per installazione IP65 minimo, avente diametr mm. 25,

Compreso ogni altro onere, raccordi, curve ed acteper un
perfetta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. D02.06.039.c e prezzi di Mergprezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cpatuale stabilit;
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto

riferimento all' art.D02.016.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di cassette di deowazila parete, IP
minimo. Dimensione: mm. 150 x 110. Corapregni altro onere ¢
accessorio per una perfetta installazione a redjafte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche art. D02.08.042.f e prezzi di Mercgprezzq
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabilit;
come da DM del Ministero infrastrutture circolareé ovembre
2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto

riferimento all' art.D02.022.015.c
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di cassette di deowazila parete, IP
minimo. Dimensione: mm. 190 x 140. Corapregni altro onere ¢
accessorio per una perfetta installazione a redjaite.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. D02.08.042.9 e prezzi di Merg@prezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cpatuale stabilit;
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aun
percentuale in riferimento all' art.D02.022.015.d
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante flaminazione
esterna. Produttore: LINEA LIGHT. Modell®OB18. Codic
articolo: 64716 W00. Potenza: 13W. Temperaturareol8000°K. (

equivalente prodotto di altra primaria ditta det@e). Completo di

palo, oneri ed accessori per una perfetta insiaileza regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercgboegzzo aggiorna
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuahbiita come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novenet2021).

to
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147'591,9

58
3.IE.03.02

59
3.I[E.03.03

60
3.I[E.03.04

61

Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentoget@le pari
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RERPP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di plafoniera per ilhamione d
emergenza, IP65 minimo, completa di battper garantire 1h d
funzionamento in condizione di emergenza. Prodedttor
SCHNEIDER, mod. EXIWAY EASYLED, versione Activa, @Tm.
Codice articolo: OVA 38375. (0o equivalente prodotio altra
primaria ditta del settore). Completa di ogni oneteaccessorio per
una perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercgboegzo aggiorna
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentudihifta come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novenet2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentoger@le pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RERPP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

90

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di plafoniera per ilhamione d
emergenza, IP65 minimo, completa di batjger garantire 2 ore di
funzionamento in condizione di emergenza. Prodeirtor
SCHNEIDER, mod. EXIWAY EASYLED versione Activa, 25@.
Codice articolo: OVA 38380 (o equivalente prodati@ltra primaria
ditta del settore). Completa di ogni onere ed per un
perfetta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercaboegzo aggiorna
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentudihifta come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novenet2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogret@le pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RERPP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

5

P90

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di plafoniera in poboaatg
autoestinguente, con tubo fluorescente 36 W. IP65 minima.
Completa di ogni onere ed accessorio per una feifeftallazione a
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D03.12.102.c e prezzi di Merg@rezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art. D03.034.015.c
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di scatola da paretenpeluli della serig

9,00

9,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

615,95

114,30

177,80

120,88

57543,4

3429

355,6

120,94

A RIPORTARHKH
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153'954,8

3.IE.04.01

62
3.IE.04.02

63
3.IE.04.03

64
3.IE.04.04

Matix, codice articolo: Bticino 25503 €quivalente prodotto di altra
primaria ditta del settore), completa di coperdRi65 e di ogni one
ed accessorio per una perfetta installazione daetyrte.

Numero moduli allocabili: 3 (tre

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D01.03.013.j e prezzi di Mercéprezzc
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art. D01.007.005.n
Prezzo di applicazione: a numero.

[]

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di interruttore uniEolEOA, per scatola da
incasso. Produttore BTICINO serie MATIXlare BIANCO, codic
articolo: AM 5001 (o equivalente prodotto di alfpemaria ditta de
settore). Completo di ogni onere ed accessorio ymer perfett
installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche art. D01.04.015.a e prezzi di Merqarezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art.D01.010.005.c
Prezzo di applicazione: a numero.

O — (D

[e¢]

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di presa 2P+T univer@shel P40) 16A,
per scatola da incasso. Produttore BT@CIdérie MATIX colore
BIANCO, codice articolo: AM 5440/16 (o equivalenpeodotto d
altra primaria ditta del settore). Completo di ognere ed accessorio
per una perfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D01.05.036.h e prezzi di Merdprezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolare ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art.D01.093.010.h

Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di presa 2P+T bipaB&I6A, per scato
da incasso. Produttore BTICINO serie MATdolore BIANCO
codice articolo: AM 5113 (o equivalente prodottoattra primaria
ditta del settore).
Completo di ogni onere ed accessorio per una peirfettallazione a
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D01.05.035.c e prezzi di Merg@rezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cestuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art. D01.013.010.c
Prezzo di applicazione: a numero.

<9

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14,09

34,58

12,15

28,18

34,58

12,1

O
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154°029,7

65
3.IE.04.05

66
3.IE.04.06

67
3.IE.05.01

68

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di copriforo (falsoopoper scatola d
incasso. Produttore BTICINO serie MATIXlare BIANCO, codice
articolo: AM 5000 (o equivalente prodotto di alfpemaria ditta del
settore). Completo di ogni onere ed accessorio yrer perfetta
installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercgboegzzo aggiorna
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuahbiita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novenet2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentoger@le pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RERPP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

[

o

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di ventilatore elideidda muro in resina
plastica. Equipaggiato di scheda eldtteonon sensore UR (Umidita
Relativa) regolabile che ne determini l'accensiaméomatica e
timer per lo spegnimento. Installato entro localenitale Idrica.
Marca: VORTICE, Modello: MF 90/3,5" T HCS LL, codi@articolo
MF 90/3,5" T HCS LL (o equivalente prodotto di alrimaria ditt
del settore). Completo di ogni onere ed accesgm@iouna perfetta
installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D01.06.037 e prezzi di Mercgicezz
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabili
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré "ovembr
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumeé
riferimento all' art. D01.016.005.b

Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0)R;B31 kV come
definito dalle specifiche tecniche e dalglborati grafici e di testo in
progetto, posato “in aria libera", in passerellataifiea e/o entro
cavidotto esterno alla parete. Si considerano cesaptapicorda,
terminazioni,  siglature, collegamenti a morsettiere/o
apparecchiatura, accessori, assistenze e ognicaler® e magistero
necessario a fornire l'opera completa e perfett&enfmzionante
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestaltiminime richieste
in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 1,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.01.008.a e prezzi di Merqarezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolareé ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art. D02.001.020.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

()

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)RB31 kV come

80,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

80,00

80,00

16,72

1,27

169,08

3,09

16,7

2,5

169,48

247,20

A RIPORTARHKH
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154°465,2

3.I[E.05.02

69
3.IE.05.03

70
3.IE.05.04

definito dalle specifiche tecniche e dalglborati grafici e di testo in
progetto, posato “in aria libera", in passerellataifiea e/o entro
cavidotto esterno alla parete. Si considerano cesnpcapicorda,
terminazioni,  siglature, collegamenti a morsettiere/o
apparecchiatura, accessori, assistenze e ognicaler® e magistero
necessario a fornire I'opera completa e perfett&anfmzionante
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestaltiminime richieste
in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 2,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.01.008.b e prezzi di Merdprezzg
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cestuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art. D02.001.040.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

[s¥)

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0)RB31 kV come
definito dalle specifiche tecniche e dalglborati grafici e di testo in
progetto, posato “in aria libera", in passerellataiiea e/o entrp
cavidotto esterno alla parete. Si considerano cesnptapicorda,
terminazioni,  siglature, collegamenti a  morsettiere/o
apparecchiatura, accessori, assistenze e ognicgle® e magistero
necessario a fornire I'opera completa e perfett&anfemzionante
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestalziminime richieste
in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione da mmq. 2 x 1,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. D02.01.007.a e prezzi di Merqprezzc¢
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &cestuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art. D02.001.040.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

[s¥)

[ee]

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0)R;B31 kV come
definito dalle specifiche tecniche e dalglborati grafici e di testo in
progetto, posato “in aria libera", in passerellataiiea e/o entrp
cavidotto esterno alla parete. Si considerano cesaptapicorda,
terminazioni,  siglature, collegamenti a morsettiere/o
apparecchiatura, accessori, assistenze e ognicgler® e magistero
necessario a fornire l'opera completa e perfett&enfmzionante
regola d'arte, secondo le caratteristiche prestaltiminime richieste
in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione da 1 x 10.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018
Opere Pubbliche art. D02.01.006.e e prezzi di Merqprezzc¢
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpstuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021).
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto
riferimento all' art. D02.001.030.e
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

()

SOMMANO ml.

10,00

60,00

105,00

10,0

10,00

60,0

60,00

105,0

105,00

3,82

2,58

3,85

38,2

154,8

404,

A RIPORTARHKH

155'062,5

o1

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



pag. 42

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

155°062,5

71
3.IE.05.05

72
3.IE.05.06

73
3.I[E.06.01

74

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 4&&)/7come definit
dalle specifiche tecniche e dagli elatdgrafici e di testo in progett
posato entro passerella metallica e/o cavidotierestalla parete.

considerano compresi capicorda, terminazioni, sigda collegamenti

a morsettiere e/o apparecchiatura, accessoritasse ogni altr
onere e magistero necessario a fornire l'opera letanpe

perfettamente funzionante a regola d'arte, sectmdaratteristiche

prestazionali minime richieste in progetto.

Cavo FS17 in formazione da mmg. 1 x 1,5, colofais@nto vari.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche art. D02.01.001.b e prezzi di Merdprezzg

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base a&cpstuale stabilita

come da DM del Ministero infrastrutture circolaré Movembre
2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto

riferimento all' art. D02.001.005.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 4&8)/7come definit
dalle specifiche tecniche e dagli elatharafici e di testo in progett
posato entro passerella metallica e/o cavidot®erestalla parete.

considerano compresi capicorda, terminazioni, sigda collegamenti

a morsettiere e/o apparecchiatura, accessoritassise ogni altr
onere e magistero necessario a fornire l'opera letanpe

perfettamente funzionante a regola d'arte, sec@mdaratteristiche

prestazionali minime richieste in progetto.

Cavo FS17 in formazione da mmg.1 x 2,5, colorias@nto vari.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmilRomagna 201
Opere Pubbliche art. D02.01.001.c e prezzi di Merdprezz¢

aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base acpetuale stabilita

come da DM del Ministero infrastrutture circolaré Movembre
2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumémto

riferimento all' art. D02.001.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml.

Realizzazione di impianto di messa a terra aiderdellimpiantg
elettrico di nuova realizzazione. Realiazmediante l'infissione,
diretto contatto con il terreno ed entro appositozzetto in
calcestruzzo di cemento, di n. 1 (uno) dispersor@ctiaio zincato
caldo di dimensione minime di mm. 50 x 50 x 5 @dzzia minima d

metri 2,00. Tale impianto dovra essere intercormedi$mpianto di
terra esistente gia a servizio del Seminario. Cespmetri 35,00
(trentacinque) di cavo 1PE da mmg. 10, tipologid 6(®)R16 0,6/1
kV. Compreso ogni altro onere e accessorio per uageg

un'installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201

Opere Pubbliche art. D05.02.016.b per DispersoteD&2.01.006.h

per Cavo elettrico e prezzi di Mercato (prezzoi@ygto allultimg
prezziario R.E.R.in base a percentuale stabilitmecala DM de
Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021

no o

no o

o =

o =

a

a
i

8

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento

percentuale in riferimento all' art.D05.004.00962.001.030.h
Prezzo di applicazione: a corpo.

SOMMANO a corpc

Fornitura e posa in opera di Gruppo soccorrit@8S pe

15,00

40,00

15,00

15,00

40,00

40,00

1,00

1,00

0,99

1,31

234,60

O

14,8

52,40

234,40

A RIPORTARHKH
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1557364,3

3.IE.07.01

75
4.IM.01

76
4.IM.02

illuminazione di emergenza conforme arativa EN 50171. Marca:

Riello UPS, Modello: SEP 1000 ER (o equivalentedptto di altra
primaria ditta del settore), Potenza: 0,6 kW, Aotia a pieno
carico: 1 ora, Codici per ordinazione: CSEP1KOLNBSEPO036PB1
+ YSKCCOO0B. Completo di banco batteria aggiuntig® (SEP 36t
B1l) e di accessorio (MULTICOM 384). Installato entfocale
centrale idrica ad altezza non inferiore a 140crev@dere mensale
ed accessori per installarlo a tale altezza). Falecorritore dovr
essere connesso al quadro elettrico Centrale i¢rQeCIl) e servira
per alimentare, in mancanza di tensione, limpiathtéluminazione
esterno. Compreso ogni altro onere e accessorio egeguire
un'installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiiRomagna 201
Opere Pubbliche articoli vari e prezzi di Mercaboegzo aggiorna
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentudihifta come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novemsb 2021)
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogret@le pari al
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RERPP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a corpo.

[og

P90

SOMMANO a corpg

FILTRO DISSABBIATORE: Fornitura e posa in opera fikro
autopulente manuale, sistema di lavaggidomico dell’elemento
filtrante con girante Turboclean piu scarico impuutomatico cg
azionamento manuale, cartuccia con rete acciaiq; itevaggio
cartuccia con acqua filtrata; robustissima tesiatattone; coppa in
materiale plastico trasparente atossico; risporedahbM 25 / 2012;
realizzato con materiali conformi al DM 174 /200drado d
filtrazione 90 micron; portata mc/h 7,0 con perditecarico 0,2 ba
portata mc/h 12,0 con perdita di carico 0,5 bamniitro 1"1/2.
Marca FIMI IDROCOSMOTEK mod. TURBO CLEAN 1"1/2 |(o
equivalente prodotto di altra primaria ditta dett@®). Compres
ogni altro onere e accessorio per eseguire unfiaziane a regola
darte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EariiRomagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con lart. CO02M@Bl.a in
proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercatoeg@o aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuahbiita come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novenet2021).

=}

=

(=]

Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

STAZIONE DI DOSAGGIO CHIMICO: Fornitura e posa ipera
di sistema di dosaggio chimico per il trattameraoitario
dell'acqua, costituito essenzialmente da:

- n. 1 contatore ad impulsi 1"1/2;

- n. 2 Pompe dosatrici digitali proporzionali di cima
proporzionale ed una proporzionale con sistemadagtsante a
portata proporzionale ad un segnale esterno datooato ad un
segnale 4.20 mA. Possibilita di dosaggio a pocasiante
regolabile in percentuale, in ppm e con avvio dmake remoto
tramite programmazione di un display digitale iatévo.
Contenitore in PP caricato in fibra di vetro, irege per la sonda di
segnalazione di fine prodotto, predisposta peofeessioni
elettriche,

Membrana e sedi valvole PTFE, corpo pompante in BMC
sistema autodegasante.

Kit d'installazione: filtro di fondo, valvola d'iezione in PVC, tubi
di aspirazione (PVC) e mandata (PE), supporto, saintivello
Alimentazione standard: 230 V, 50/60 Hz, Portatéd @ 7 bar.

- n. 1 Pannello a muro preassemblato con le dugpatosatrici;

1,00

1,00

1,00

1,00

2°413,00

453,10

2°413,00

453,10
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158°230,4

77
4.IM.03

78
4.IM.04

- n. 1 kit sdoppiatore di segnale per il collegatodra contatore e
pompe dosatrici.

Marca FIMI IDROCOSMOTEK mod. DOSA PROP (o equivaéen
prodotto di altra primaria ditta del settore). Ftare accessoriata di
qualsiasi altro onere e magistero per I'esecuzieh&avoro a
perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018
Opere Pubbliche per similitudine con l'art. C021133.d in
proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercatogidgnamento ai
prezzi di computo con aumento percentuale par7# gesumibile
da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 20ftfadato al
Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n,

PRODOTTI CHIMICI: Fornitura di prodotti chimiciigtinti come
segue:
- n. 1 IDRACLEAN Ag SAN, disinfettante battericiddoneo 2
prevenire la formazione di biofilm nei circuiti dicqua sanitaria. Il
prodotto € indicato per la prevenzione della "Legla
pneumophila”, con principio attivo a base di padsssli idrogeno ad
alta concentrazione e ioni argento, come da linggagdel Ministero
della Sanita e Legge 1115 della Regione Emilia RpraaTanica da
kg. 25.

- n. 1 kit controllo perossido;
- n. 1 IDRAFOS AL 420 formulato a base di polifdsfehe viene
impiegato come inibitore di corrosione e di inceagbni nelle linee ¢
distribuzione delle acque potabili o igienico-sarné dure (fino a u
massimo di circa 35° francesi) approvato per l'egpi con acqu
potabili, utilizzato nei circuiti con acqua a peeleecologico, d
facile uso e semplice analisi, dosaggio standard380ppm median
pompa dosatrice. Tanica da kg. 20 . Marca FIMI IDRESMOTEK

T =0 o5 =

(o equivalente prodotto di altra primaria ditta gettore). Compreso

ogni altro onere e accessorio per eseguire urlastme a regola
d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMRomagna 201
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato. iAggamento a
prezzi di computo con aumento percentuale pari7é 2lesumibil
da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 20ppaato &
Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a corpo.

=0 =5

SOMMANO a corpg

SERBATOIO IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opedi

serbatoio cilindrico in polietilene da trasfo, per la prima raccolta di

Q-

acqua fredda, costituito da polietilene linearessitm ad alta densi
idoneo per acqua potabile, inattaccabile da aldheilnente lavabil
completo di raccordi montati e valvola a gallegtganla 1"1/4.
Capacita litri 2100. Dimensioni: diam. mm. 1530, Hwm. 1370.
Marca CORDIVARI mod. 2100 tipologia DA TRASPORTO| (
equivalente prodotto di altra primaria ditta dett@®). Compres
ogni altro onere e accessorio per eseguire urlastme a regol
d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMRomagna 201
Opere Pubbliche per similitudine con lart. C02132.c in
proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

[0

D O

[ee]

SOMMANO n,

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3'650,61

585,47

922,01

3650, 61

585,47

922,41

A RIPORTARE

1637388,5

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario|

TOTALE

RIPORTOQO

163°388,5

79
4.IM.05

80
4.IM.06

81
4.IM.07

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA : Fornitura esp in

opera di gruppo di pressurizzazione idricaagsemblato costitujto

da:

- n. 2 pompe in parallelo della serie MVIL, competigtica in

acciaio inossidabile, portata singola pompa 4,5himefevalenza 3

bar;

- Collettori completi, in acciaio inox, adatti pessere collegati con

tutte le tipologie di materiali utilizzati nelle stouzioni e dimensionati

in base al campo di prestazioni del sistema;

- Basamento zincato e munito di piedini antivibraegolabili in

altezza per l'isolamento ottimale contro la progagee dei rumori;

- Rubinetteria a sfera in ottone sulla bocca asfraia in quell

premente completa di valvola di ritegno su ogni pam

- Basamento zincato e munito di piedini antivibrasegolabili in

altezza per l'isolamento ottimale contro la progage dei rumori;

- Apparecchio di comando gia cablato, comandi eéegroni per i

funzionamento corretto di tutto il sistema di poggia.

L'apparecchio di comando € predisposto per il galieento di un

sensore contro il funzionamento a secco delle ponspambi

automatico ad ogni avviamento, porta RS 485 peruoicazione tra

frontalino e quadro elettrico, porta CAN BUS pecdllegamento

sistema di supervisione BMS, ingresso 0-10 V e 4A28 per

trasduttore di pressione;

- Segnale di uscita da 4 fino a 20 mA, installatbasmandata, pe

trasmissione della pressione reale all'apparectiiomando VRI

- Visualizzazione del valore della pressione sulspidiy

dell'apparecchio di comando VRI;

- Alimentazione 230, pot. elettrica di ogni pompa kKW

- attacchi DN40

Marca WILO mod. Wilo-GPV-R 2-MVIL 904 VRI (o equilente

prodotto di altra primaria ditta del settore). Ft@re accessoriata |di

qualsiasi altro onere e magistero per I'esecuzieh&avoro a perfetta

regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRomagna 2018
i
|

[&)]

[

9]

=

Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato. idAgzgamento ai
prezzi di computo con aumento percentuale pari7& 2lesumibil
da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 20ppaato &
Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n,

VASO A MEMBRANA: Fornitura e posa in opera di vas|
membrana, per il sollevamento dell'acquaalpite, costituito da
involucro esterno in acciaio al carbonio verniciatanembrana
gomma EPDM elastica alimentare idonea al contertonéell'acqua
potabile.
Avente le seguenti caratteristiche tecniche: - gpoe® massima 1
bar, - capacita 80 litri. Marca CORDIVARI mod. 80 équivalent
prodotto di altra primaria ditta del settore). Caeso ogni altro one
€ accessorio per eseguire un'installazione a reofie.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMRomagna 201
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato. idgtamento a
prezzi di computo con aumento percentuale pari7é& 2lesumibil
da quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 20ppaato &
Prezzario RER OO.PP. 2022

Prezzo di applicazione: a numero.

=]

o

1’

0]

=0 =5

SOMMANO n,

VALVOLA A SFERA: Fornitura e posa in opera di wala di
intercettazione a leva, corpo in lega arideficazione idonea per
acqua potabile, pressione massima di eserciziaf,0diametro 1"1/
2. Compreso ogni altro onere e accessorio per esegu
un'installazione a regola d'arte.

1,00

1,00

1,00

1,00

6°883,40

191,77

6883,40

191,47

A RIPORTARE

170°463,7

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario|

TOTALE

RIPORTOQO

170°463,7

82
4.IM.08

83
4.IM.09

84
4.IM.10

85

[ee]

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMRomagna 201
Opere Pubbliche per similitudine con lart. CO20EB.f in
proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercateego aggiornato
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentuaibifta come da
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novemab 2021)
Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento
percentuale in riferimento all' art.C02.007.075.f
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n,

VALVOLA DI RITEGNO: Fornitura e posa in opera dhlvola di
ritegno con corpo in lega antidezincificagoidonea per acqua
potabile, pressione massima di esercizio 10 bameifro 1"1/2.
Compreso ogni altro onere e accessorio per esagulinstallazione ja
regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmMRomagna 201
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato Zpoeaggiornat
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentualbifta come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novemab 2021)
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogrét@le pari
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RERPP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

T O o

SOMMANO n,

MANOMETRO: Fornitura e posa in opera di manometaimpo di
lavoro 0-6 bar, campo di temperatura -2000QClasse di precisione
UNI 2,5. Compreso ogni altro onere e accessorio gmguire
un'installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 201
Opere Pubbliche artt. vari e prezzi di Mercato Zpoeaggiornat
all'ultimo prezziario R.E.R.in base a percentualbifta come d
DM del Ministero infrastrutture circolare di Novenat2021).
Aggiornamento ai prezzi di computo con aumentogrer@ale pari
27% desumibile da quanto rilevato dal Prezzario RERPP. 2018
rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

T O b

SOMMANO n,

TUBAZIONI IN POLIETILENE: Fornitura e posa in oe di
tubazioni in polietilene ad alta densita PO per condotte di fluido
in pressione UNI 7611 tipo 302 serie atossica (fmto da
Ministero della Sanita) completo di raccordi, pegpeciali nonch
ogni onere e magistero per l'esecuzione del lagoperfetta regol
d'arte. Diametro mm. 50.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018
Opere Pubbliche art. E01.02.006.d e prezzi di Merdarezz¢
aggiornato allultimo prezziario R.E.R.in base &certuale stabilita
come da DM del Ministero infrastrutture circolaré ovembre
2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022atmnento in
riferimento all' art.E.01.004.035.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

o D

SOMMANO ml.

TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO: Fornitura e posa iopera di

18,00

7,00

7,00

2,00

2,00

1,00

1,00

18,00

18,00

55,41

22,6

18,28

15,86

387,8

45,2

18,2

2854

A RIPORTARE

171°200,5

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



pag. 47

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario| TOTALE

RIPORTOQO

171°200,5

4.IM.11

tubazioni di acciaio zincato idonee per tedotte di distribuzion
acqua potabile ai sensi della norma UNI EN 1256&alete di pezz
speciali, giunzioni, staffe di ancoraggio, ferrataedi fissaggio

materiali di uso e consumo per completare l'operegala d'arte i
conformita della UNI 9182. Diametro 1"1/2.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 201
Opere Pubbliche art. E01.01.001.f, A23.02.017.eeezp di Mercato
(prezzo aggiornato allultimo prezziario R.E.R.isé a percentug
stabilita come da DM del Ministero infrastrutturércolare d
Novembre 2021). Aggiornamento ai prezzi di compdn aument
percentuale pari al 27% desumibile da quanto titedal Prezzario
RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OQ0R2
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

So N3

[ee]

e

SOMMANO ml.
Parziale LAVORI A MISURA euro
TOTALE euro
Data, 08/09/2022
Il Tecnico

Arch. Rossella Tassinari

|| Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Gentili

10,00

10,00

10,00

49,53 495,3

171°695,8

171°695,8

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Universita di Blogna



