
QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PE-f-QIM

21
OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

DIRETTORE DEI LAVORI

DATA

AS-BUILT

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Gentili

X

361
CODICE PROGETTO (PAL) N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.CODICE EDIFICIO N.

PROPRIETA' EDIFICIO
SEMINARIO VESCOVILE DI BERTINORO

N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

TAVOLA N°

Lavori di restauro e risanamento conservativo
complesso Rocca di Bertinoro,  ex seminario
vescovile via Frangipane n 2.  Bertinoro (FC)
                      CUP J64H16001090005

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROFESSIONISTI INCARICATI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

Arch. Roberto Pistolesi

Ing. Gianni Bandini

Ing. Gianni Bandini

Arch. Roberto Pistolesi

Ing. Gianni Bandini

29505 29505

Arch. Rossella Tassinari

Arch. Rossella Tassinari

Dott.ssa Evarita D'Archivio



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura mista in pietrame alternata a conci di laterizio in breccia a sezione
1.OE.02.01 obbligata anche a piccoli tratti ed a qualsiasi altezza dal piano stradale da eseguirs ... are di

Novembre 2021)  Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022  art.B01.004.005.b
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 38,85 147,19 5´718,33 4´517,48 79,000

2 Demolizione di porzione di muratura di spessore superiore alle due teste per il
1.OE.02.02 ridimensionamento della finestra esistente in portafinestra. Nella demolizione è compresa

anche la b ... e di Novembre 2021).   Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022
art.B01.004.005.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 1,54 163,55 251,87 198,97 79,000

3 Smontaggio manuale di infissi esterni ed interni in legno incluse mostre, telai, controtelai,
1.OE.02.03 controbanchine, cardini e quant'altro, il tutto eseguito a mano con le necessarie prec ... di

Novembre 2021).   Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022  art.B01.034.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 2,99 19,83 59,29 46,84 79,000

4 Rimozione di massetto in cemento di qualsiasi spessore compreso l'eventuale armatura ed i
1.OE.02.04 ferri d'ancoraggio, eseguita a mano anche con l'uso di martello demolitore. Nel presente a ... e

di Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022  art.B01.016.025
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 8,00 14,10 112,80 89,11 79,000

5 Smontaggio e trasporto a discarica autorizzata della staccionata lignea esistente. Nel presente
1.OE.02.05 articolo si intendono inoltre compresi e compensati: i trabattelli ed i piani di lav ... re di

Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022  art.B01.034.050
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 33,00 13,22 436,26 344,65 79,000

6 Rimozione d'intonaco esterno (anche superfici di piccole dimensioni), su superfici orizzontali
1.OE.02.06 e/o verticali e curve, in malta cementizia e di qualsiasi tipo e spessore ed a qualsi ... o RER

OO.PP. 2022  art.B01.013.005, B01.061.005, B01.061.030.a, F01.064.005.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 60,75 17,42 1´058,27 751,37 71,000

7 Scavo di sbancamento a controllo archeologico all'esterno di edifici, eseguito a qualsiasi
1.OE.03.01 profondità e con particolare cautela per la rimessa in luce di strutture in area definita ... mento

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A01.001.005.d
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 177,55 63,64 11´299,28 3´276,79 29,000

8 Scavo a sezione obbligata a controllo archeologico per formazione della canalizzazioni esterne,
1.OE.03.02 eseguito a qualsiasi profondità e con particolare cautela per la rimessa in luce di  ... amento

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A01.004.005.c
Prezzo di applicazione al metro cubo.

SOMMANO mc. 39,00 98,94 3´858,66 1´774,98 46,000

9 Rinterro con materiale da scavo compreso il compattamento a strati dei materiali impiegati fino
1.OE.03.03 al raggiungimento delle quote del terreno preesistente se ritenuti idonei dalla Dire ... mento

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.C01.010.010.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 153,00 4,31 659,43 276,96 42,000

10 Trasporto a rifiuto o presso idoneo impianto autorizzato del materiale di risulta proveniente da
1.OE.03.04 lavorazioni di movimento terra effettuata con autocarri. Il prezzo comprende una ma ... ento

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A01.010.005.a

Prezzo di applicazione: al metro cubo.
SOMMANO mc. 59,55 17,50 1´042,13 260,53 25,000

11 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione per la platea e le pareti contro terra mediante
1.OE.04.01 guaina bituminosa (spessore mm. 4) al poliestere, in teli sovrapposti saldati a fi ... e 2021).

Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 art.A11.001.015, A11.001.020
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 71,08 26,27 1´867,27 634,87 34,000

12 Fornitura e posa in opera di membrana bugnata bicolore ottenuta per doppia coestrusione a
1.OE.04.02 base di polietilene ad alta densità (HDPE), numero delle bugnature 1.850/mq, altezza delle ...

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 26´363,59 12´172,55
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 26´363,59 12´172,55

2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.A11.001.015, A11.001.020
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 28,95 7,26 210,18 42,04 20,000

13 Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti controterra, ecc…, realizzato tramite riempimento di
1.OE.04.03 cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e stesura effettu ...

namento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A04.007.005
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 18,70 35,28 659,74 257,30 39,000

14 Fornitura e posa in opera di tubo di drenaggio in PVC, micro fessurato con filtro in fibra di
1.OE.04.04 cocco. Nel presente articolo si intendono inoltre compresi e compensati: i materiali o ... 2 con

aumento percentuale in riferimento all' art.C04.064.120.b, C04.064.120.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 23,00 73,54 1´691,42 642,74 38,000

15 Realizzazione di drenaggio dietro muri di sostegno e pareti controterra, realizzato tramite
1.OE.04.05 riempimento con inerte lavato, tipo ghiaietto e pietrischetto, di pezzatura compresa fra ... mento

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.C04.061.005.a
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 18,70 47,50 888,25 151,00 17,000

16 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto da gr. 300/400 in fibre sintetiche a filamenti
1.OE.04.06 continui, con superficie rugosa, resistente agli agenti chimici, alle alte temperatu ... e di

Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022  art.A22.028.070
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 71,08 3,78 268,68 56,42 21,000

17 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante per esterni ed interni per un'altezza come
1.OE.05.01 richiesto dalla Direzione dei Lavori, composto da miscela di calce idraulica natural ... o

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A08.016.065.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 60,75 53,23 3´233,72 1´519,85 47,000

18 Esecuzione di intonaco civile esterno su spallette e architrave del portale di ingresso del locale
1.OE.05.02 tecnico per superfici verticali, orizzontali su nuove murature in laterizio e/o i ... RER OO.PP.

2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.A08.013.005.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 1,30 50,12 65,16 33,23 51,000

19 Intonaco sulle spallette delle aperture modificate e riquadratura delle stesse per superfici
1.OE.05.03 verticali, orizzontali su nuove murature in laterizio e/o in calcestruzzo dei nuovi cor ... o

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A08.013.005.a
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 7,93 51,07 404,99 206,54 51,000

20 Fornitura e posa in opera di copertina in pietra naturale tipo "Trani chiaro", spessore cm. 3. Le
1.OE.06.01 lastre di pietra, a copertura della parte sommitale del muro di pietra, montate a  ... o Prezzario

RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 16,40 136,90 2´245,16 1´077,68 48,000

21 Fornitura e posa in opera di soglia in pietra o marmo tipo "Trani chiaro", costituita da una lastra
1.OE.06.02 singola di almeno cm. 3 di spessore (senza debordi) con gocciolatoio inferiore,  ... o Prezzario

RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 0,70 136,90 95,83 46,00 48,000

22 Fornitura e posa in opera di soglia in marmo tipo "Trani chiaro", costituita da una lastra singola
1.OE.06.03 di almeno cm. 3 di spessore, debordante cm. 5 sul fronte e sui lati, con gocciola ... o Prezzario

RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A14.001.010.f
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 1,82 136,90 249,16 119,60 48,000

23 Fornitura e posa in opera del pavimento delle passerelle, realizzato con assito di legno di rovere
1.OE.07.01 il elementi di sezione da cm. 10 x 4 posati con una fuga di cm. 1, opportunamente ... o

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A15.034.040.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 48,00 202,50 9´720,00 972,00 10,000

24 Realizzazione di massetto in pendenza, in sabbia e cemento dello spessore di cm. 10, dosato a
1.OE.07.02 kg. 350 di cemento, eseguito in opera su testimoni con superficie tirata a frattazzo e ... nto

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A15.001.005

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 46´095,88 17´296,95
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 46´095,88 17´296,95

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
SOMMANO mq. 8,00 37,74 301,92 163,04 54,000

25 Fornitura e posa in opera di porta in acciaio a due ante, apertura netta di cm. 160 x 210, in
1.OE.08.01 profilati di acciaio zincati a caldo e pannellatura in lamiera zincata liscia coibenta ...

giornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A17.022.005.b
Prezzo di applicazione: cadauna.

SOMMANO cadauna 2,00 495,33 990,66 99,07 10,000

26 Solo posa in opera di controtelai (forniti dal Produttore degli infissi) metallici a "L" in lamiera
1.OE.08.02 zincata da mm. 8/10 per finestre e porte finestre di qualsiasi dimensioni, da as ... o di

applicazione: cadauno. Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in
riferimento al costo della manodopera

SOMMANO cadauno 2,00 84,50 169,00 50,70 30,000

27 Fornitura e posa in opera di scuroni per portefinestre, a due ante a battente con apertura verso
1.OE.08.03 l’esterno, in legno compensato marino  “Okume’” pieno, con sezione  mm. 45, pantogr ...

riferimento all' art.A18.016.021.i, A18.016.065.e, A18.016.070.b - prezzo per 2,88 mq.
Prezzo di applicazione: cadauno.

SOMMANO cadauno 1,00 2´467,50 2´467,50 666,23 27,000

28 Fornitura e posa in opera di scuroni per portefinestre, a due ante a battente con apertura verso
1.OE.08.04 l'esterno, in legno compensato marino  "Okume'" pieno, con sezione  mm. 45, pantogr ...

riferimento all' art.A18.022.020.g, A18.022.030.c, A18.022.035.b - prezzo per 3,00 mq.
Prezzo di applicazione: cadauno.

SOMMANO cadauno 1,00 2´791,80 2´791,80 753,79 27,000

29 Fornitura e posa in opera di portefinestre esterne realizzate in legno di Pino di Scandinavia
1.OE.08.05 massello stagionato di primissima scelta privo di nodi, di primaria ditta del settore, ...

riferimento all' art.A18.016.021.i, A18.016.065.e, A18.016.070.b - prezzo per 2,88 mq.
Prezzo di applicazione: cadauna.

SOMMANO cadauno 1,00 3´525,00 3´525,00 1´057,50 30,000

30 Tinteggiatura delle superfici esterne  a latte di calce o con pittura a base di silicati di potassio e
1.OE.09.01 pigmenti selezionati di primaria ditta, eseguita a qualsiasi altezza, a due s ...  OO.PP. 2022 con

aumento in riferimento all' art.A20.004.005.a, A20.004.005.b, B03.133.020, A20.016.065.a,
A20.016.065.b

SOMMANO mq. 73,50 19,32 1´420,02 667,41 47,000

31 Adeguamento dei pozzetti dei contatori dell'acqua mediante sostituzione degli stessi con
1.OE.10.01 pozzetti provvisti di chiusini in lamiera di acciaio bugnata a rombi. Nel presente articolo ...

2022 con aumento in riferimento all' art.C02.019.060, C02.019.065, C02.019.120.a
Prezzo di applicazione: ad intervento.

SOMMANO ad intervento 1,00 840,73 840,73 378,33 45,000

32 Assistenza ed opere murarie necessarie alla posa di tutti gli impianti elettrici ed affini relativi al
1.OE.11.01 presente intervento. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati ... RER OO.PP.

2022 con aumento in riferimento all'aumento del costo della manodopera
Prezzo di applicazione: ad intervento.

SOMMANO ad intervento 1,00 3´500,00 3´500,00 2´625,00 75,000

33 Assistenza ed opere murarie necessarie alla posa di tutti gli impianti meccanici relativi al
1.OE.11.02 presente intervento. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti  ... ER

OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' aumento del costo della manodopera
Prezzo di applicazione: ad intervento.

SOMMANO ad intervento 1,00 3´640,00 3´640,00 2´730,00 75,000

34 Stuccatura profonda delle fughe sui paramenti di muratura mista in elementi di pietrame e
2.OS.01.01 sasso con malta da risarcitura tonalizzata appositamente predisposta per la protezione di  ...

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.B03.016.005.c
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 57,75 53,58 3´094,25 2´258,80 73,000

35 Ripristino del muro di pietra per anastilosi con materiale di recupero dal precedente smontaggio
2.OS.01.02 dello stesso muro da eseguirsi con materiale di recupero ed in parte, se necessario ... namento

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.A05.001.010
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 38,64 299,04 11´554,91 6´586,30 57,000

36 Fornitura e posa in opera di piastre nervate in acciaio S275 JR zincato a caldo e verniciato RAL
2.OS.02.01 8003 (tipo COR-TEN). Le piastre nervate, da ancorare alla muratura, sono composte d ...

aumento percentuale in riferimento all' art.A23.001.005.b, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauna.

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 80´391,67 35´333,12
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 80´391,67 35´333,12

SOMMANO cadauna 5,00 552,40 2´762,00 1´657,20 60,000

37 Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio S275 JR zincato a caldo e verniciato RAL
2.OS.02.02 8003 (tipo COR-TEN). I telai sono realizzati con profili commerciali tipo IPE, tagliati  ...

percentuale in riferimento all' art.A23.001.005.b, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

SOMMANO kg. 2´500,00 5,29 13´225,00 8´596,25 65,000

38 Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio S275 JR zincati a caldo e verniciati RAL 8003
2.OS.02.03 (tipo COR-TEN). I parapetti sono composti da montanti e corrimano in piatto di spess ...

percentuale in riferimento all' art.A23.001.025.f, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

SOMMANO kg. 1´275,00 7,55 9´626,25 6´353,33 66,000

39 Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio S275 JR zincati a caldo e verniciati RAL 8003
2.OS.02.04 (tipo COR-TEN). I parapetti sono composti da montanti e corrimano in piatto di spess ...

percentuale in riferimento all' art.A23.001.025.f, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

SOMMANO kg. 1´260,00 7,55 9´513,00 6´373,71 67,000

40 Fornitura e posa in opera di scala di sicurezza, realizzata in acciaio S275 JR zincato e
2.OS.02.05 verniciato RAL 8003 (tipo COR-TEN). La scala è composta da cosciali in profilo di lamiera p

... aumento percentuale in riferimento all' art.C03.037.005.c, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: a corpo.

SOMMANO a corpo 1,00 6´098,40 6´098,40 4´390,85 72,000

41 Adeguamento in opera dei montanti del parapetto della passerella esistente. La lavorazione
2.OS.02.06 prevede l'accoppiamento dei montanti esistenti in profilo quadro pieno a profili di sezio ...

aumento percentuale in riferimento all' art.A23.001.025.f, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauno.

SOMMANO cadauno 45,00 107,62 4´842,90 2´615,17 54,000

42 Adeguamento pilastrini sotto passerella con accoppiamento di nuovi profilati zincati e verniciati
2.OS.02.07 a fuoco RAL 8003 saldati al profilo esistente. Accoppiamento di n. 2 profili  (HEA ... aumento

percentuale in riferimento all' art.A23.001.025.f, A23.004.030.a, A23.004.025.b
Prezzo di applicazione: cadauno.

SOMMANO cadauno 2,00 474,81 949,62 645,74 68,000

43 Getto di sottofondazione dosato a 150kg/mc, spessore 10 cm, lisciato a frattazzo, con stesura e
2.OS.03.01 spianamento effettuato con staggia o frattazzatrice, comprensivo di eventuali casser ... are di

Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022  art.A03.007.005.b
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 4,99 110,69 552,34 121,52 22,000

44 Getto di conglomerato cementizio armato per opere di fondazione, classe di resistenza C28/35,
2.OS.03.02 classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a 0 ... le in

riferimento all' art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.013.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 9,88 548,49 5´419,08 1´625,72 30,000

45 Getto di conglomerato cementizio armato per opere in elevazione, classe di resistenza C28/35,
2.OS.03.03 classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a 0 ... le in

riferimento all' art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.013.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 6,68 600,91 4´014,08 1´284,51 32,000

46 Getto di conglomerato cementizio armato per solai, classe di resistenza C28/35, classe di
2.OS.03.04 esposizione XC3, classe di consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a 0,6; sono compr ... le

in riferimento all' art.A03.007.170.b, A03.007.015.a, A02.040.050, B02.013.020
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc. 2,11 588,39 1´241,50 409,70 33,000

47 Massetto in calcestruzzo armato dello spessore finito di cm. 12 con formazione del piano di
2.OS.03.05 posa tirato a staggia per la posa della successiva pavimentazione, armato con doppia ret ...

RER OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.A15.001.005
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq. 11,00 57,22 629,42 339,89 54,000

48 Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. da cm. 30 x 30 da inserire in apposite tasche
2.OS.03.06 scavate nel terreno. I pozzetti serviranno da "contenitori" da riempire in calcestruzz ... n

aumento percentuale in riferimento all' art.C02.019.045.a, C02.019.055.a, C02.001.025
Prezzo di applicazione: cadauno.

SOMMANO cadauno 35,00 181,00 6´335,00 2´660,70 42,000

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 145´600,26 72´407,41
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 145´600,26 72´407,41

49 Installazione di n.1 interruttore magneto-termico all'interno del quadro elettrico Generale
3.IE.01.01 esistente (a servizio del Seminario) a protezione della nuova linea di alimentazione del ... di

Novembre 2021). Aggiornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuale in
riferimento all' art.D02.037.005.h

SOMMANO n. 1,00 175,53 175,53 66,70 38,000

50 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "Quadro Centrale Idrica" (=QCI), per
3.IE.01.02 le dotazioni e le caratteristiche tecniche vedi schemi elettrici e relazione di proget ...  quanto

rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 1´079,50 1´079,50 410,21 38,000

51 Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguito mediante tubo flessibile corrugato doppia parete,
3.IE.02.01 conforme alla norma CEI EN 50086-2-4/A1, costituito da numero 1 (una) tubazione di ... to

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.019.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 15,00 5,41 81,15 30,84 38,000

52 Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguito mediante tubo flessibile corrugato doppia parete,
3.IE.02.02 conforme alla norma CEI EN 50086-2-4/A1, costituito da numero 1 (una) tubazione di ... nto

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.019.005.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare

SOMMANO ml. 65,00 3,91 254,15 96,58 38,000

53 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC, per posa a vista, conforme alla norma CEI EN
3.IE.02.03 61386, resistenza allo schiacciamento 750N, per installazione IP65 minimo, avente diam ... to

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.016.025.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 10,00 8,79 87,90 33,40 38,000

54 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC, per posa a vista, conforme alla norma CEI EN
3.IE.02.04 61386, resistenza allo schiacciamento 750N, per installazione IP65 minimo, avente diam ... to

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.016.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 15,00 10,16 152,40 57,91 38,000

55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, IP 65 minimo. Dimensione: mm.
3.IE.02.05 150 x 110. Compreso ogni altro onere ed accessorio per una perfetta installazione a re ...

iornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.022.015.c
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 2,00 49,72 99,44 37,79 38,000

56 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, IP 65 minimo. Dimensione: mm.
3.IE.02.06 190 x 140. Compreso ogni altro onere ed accessorio per una perfetta installazione a re ...

rezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.D02.022.015.d
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 61,57 61,57 23,40 38,000

57 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illuminazione esterna. Produttore: LINEA
3.IE.03.01 LIGHT. Modello: BOB18. Codice articolo: 64716 W00. Potenza: 13W. Temperatura colore:

300 ...  quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP.
2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 9,00 615,95 5´543,55 2´106,55 38,000

58 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza, IP65 minimo, completa
3.IE.03.02 di batteria per garantire 1h di funzionamento in condizione di emergenza. Produttore:  ...

quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 3,00 114,30 342,90 130,30 38,000

59 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza, IP65 minimo, completa
3.IE.03.03 di batteria per garantire 2 ore di funzionamento in condizione di emergenza. Produttor ...

quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 2,00 177,80 355,60 135,13 38,000

60 Fornitura e posa in opera di plafoniera in policarbonato autoestinguente, con tubo fluorescente
3.IE.03.04 1 x 36 W. IP65 minimo. Completa di ogni onere ed accessorio per una perfetta install ...

iornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D03.034.015.c
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 120,88 120,88 45,93 38,000

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 153´954,83 75´582,15
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 153´954,83 75´582,15

61 Fornitura e posa in opera di scatola da parete per moduli della seria Matix, codice articolo:
3.IE.04.01 Bticino 25503 (o equivalente prodotto di altra primaria ditta del settore), completa d ...

iornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D01.007.005.n
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 2,00 14,09 28,18 10,71 38,000

62 Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, per scatola da incasso. Produttore
3.IE.04.02 BTICINO serie MATIX colore BIANCO, codice articolo: AM 5001 (o equivalente prodotto di

a ... iornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D01.010.005.c
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 34,58 34,58 13,14 38,000

63 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T universale (Unel P40) 16A, per scatola da incasso.
3.IE.04.03 Produttore BTICINO serie MATIX colore BIANCO, codice articolo: AM 5440/16 (o

equivalente  ... iornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all'
art.D01.093.010.h
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 12,15 12,15 4,62 38,000

64 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T bipasso 10/16A, per scatola da incasso. Produttore
3.IE.04.04 BTICINO serie MATIX colore BIANCO, codice articolo: AM 5113 (o equivalente prodotto di

al ... iornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all'
art.D01.013.010.c
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 16,72 16,72 6,35 38,000

65 Fornitura e posa in opera di copriforo (falso polo), per scatola da incasso. Produttore BTICINO
3.IE.04.05 serie MATIX colore BIANCO, codice articolo: AM 5000 (o equivalente prodotto di altra ...

quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 2,00 1,27 2,54 0,97 38,000

66 Fornitura e posa in opera di ventilatore elicoidale da muro in resina plastica. Equipaggiato di
3.IE.04.06 scheda elettronica con sensore UR (Umidità Relativa) regolabile che ne determini l'a ...

iornamento Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D01.016.005.b
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 169,08 169,08 64,25 38,000

67 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)R16 0,6/1 kV come definito dalle specifiche
3.IE.05.01 tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in progetto, posato "in aria libera", in pas ... to

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.001.020.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 80,00 3,09 247,20 93,94 38,000

68 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)R16 0,6/1 kV come definito dalle specifiche
3.IE.05.02 tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in progetto, posato "in aria libera", in pas ... to

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.001.040.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 10,00 3,82 38,20 14,52 38,000

69 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)R16 0,6/1 kV come definito dalle specifiche
3.IE.05.03 tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in progetto, posato "in aria libera", in pas ... to

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.001.040.a
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 60,00 2,58 154,80 58,82 38,000

70 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(O)R16 0,6/1 kV come definito dalle specifiche
3.IE.05.04 tecniche e dagli elaborati grafici e di testo in progetto, posato "in aria libera", in pas ... to

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.001.030.e
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 105,00 3,85 404,25 153,62 38,000

71 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 450/750V come definito dalle specifiche tecniche e
3.IE.05.05 dagli elaborati grafici e di testo in progetto, posato entro passerella metallica e/o ... to Prezzario

RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.001.005.b
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 15,00 0,99 14,85 5,64 38,000

72 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 450/750V come definito dalle specifiche tecniche e
3.IE.05.06 dagli elaborati grafici e di testo in progetto, posato entro passerella metallica e/o ... to Prezzario

RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.D02.001.005.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 155´077,38 76´008,73
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 155´077,38 76´008,73

SOMMANO ml. 40,00 1,31 52,40 19,91 38,000

73 Realizzazione di impianto di messa a terra a servizio dell'impianto elettrico di nuova
3.IE.06.01 realizzazione. Realizzato mediante l'infissione, a diretto contatto con il terreno ed entro a ...

O.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.D05.004.005.b, D02.001.030.h
Prezzo di applicazione: a corpo.

SOMMANO a corpo 1,00 234,60 234,60 89,15 38,000

74 Fornitura e posa in opera di Gruppo soccorritore CSS per illuminazione di emergenza
3.IE.07.01 conforme a normativa EN 50171. Marca: Riello UPS, Modello: SEP 1000 ER (o equivalente

prodotto d ... a quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER
OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a corpo.

SOMMANO a corpo 1,00 2´413,00 2´413,00 916,94 38,000

75 FILTRO DISSABBIATORE: Fornitura e posa in opera di filtro autopulente manuale, sistema
4.IM.01 di lavaggio ciclonico dell’elemento filtrante con girante Turboclean più scarico impurità aut ...

ntuale stabilita come da DM del Ministero infrastrutture circolare di Novembre 2021).

Prezzo di applicazione: a numero.
SOMMANO n. 1,00 453,10 453,10 126,87 28,000

76 STAZIONE DI DOSAGGIO CHIMICO: Fornitura e posa in opera di sistema di dosaggio
4.IM.02 chimico per il trattamento sanitario dell'acqua, costituito essenzialmente da:

- n. 1 contatore ad im ...  quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al
Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 3´650,61 3´650,61 1´022,17 28,000

77 PRODOTTI CHIMICI: Fornitura di prodotti chimici distinti come segue:
4.IM.03 - n. 1 IDRACLEAN Ag SAN, disinfettante battericida idoneo a prevenire la formazione di

biofilm nei circuiti di  ... a quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al
Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a corpo.

SOMMANO a corpo 1,00 585,47 585,47 163,93 28,000

78 SERBATOIO IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico in
4.IM.04 polietilene da trasporto, per la prima raccolta di acqua fredda, costituito da polietilene lineare at

... militudine con l’art. C02.09.122.c in proporzione alle dimensioni e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 922,01 922,01 258,16 28,000

79 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA : Fornitura e posa in opera di gruppo di
4.IM.05 pressurizzazione idrica preassemblato costituito da:

- n. 2 pompe in parallelo della serie MVIL, componen ...  quanto rilevato dal Prezzario RER
OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 6´883,40 6´883,40 1´927,35 28,000

80 VASO A MEMBRANA: Fornitura e posa in opera di vaso a membrana, per il sollevamento
4.IM.06 dell'acqua potabile, costituito da involucro esterno in acciaio al carbonio verniciato e membrana

...  quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 191,77 191,77 53,70 28,000

81 VALVOLA A SFERA: Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a leva, corpo in
4.IM.07 lega antidezincificazione idonea per acqua potabile, pressione massima di esercizio 10 bar ...

rezzario RER OO.PP. 2022 con aumento percentuale in riferimento all' art.C02.007.075.f
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 7,00 55,41 387,87 108,60 28,000

82 VALVOLA DI RITEGNO: Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con corpo in lega
4.IM.08 antidezincificazione idonea per acqua potabile, pressione massima di esercizio 10 bar, diametr

...  quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP. 2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 2,00 22,60 45,20 12,66 28,000

83 MANOMETRO: Fornitura e posa in opera di manometro, campo di lavoro 0-6 bar, campo di
4.IM.09 temperatura -20/90°C, classe di precisione UNI 2,5. Compreso ogni altro onere e accessorio

per  ...  quanto rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP.
2022
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n. 1,00 18,28 18,28 5,12 28,000

COMMITTENTE: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

A   R I P O R T A R E 170´915,09 80´713,29
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 170´915,09 80´713,29

84 TUBAZIONI IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
4.IM.10 densità PN 10, per condotte di fluido in pressione UNI 7611 tipo 302 serie atossica (Certifi ... o

Prezzario RER OO.PP. 2022 con aumento in riferimento all' art.E.01.004.035.c
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 18,00 15,86 285,48 79,93 28,000

85 TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO: Fornitura e posa in opera di tubazioni di acciaio
4.IM.11 zincato idonee per le condotte di distribuzione acqua potabile ai sensi della norma UNI EN

12502, co ... rilevato dal Prezzario RER OO.PP. 2018 rapportato al Prezzario RER OO.PP.
2022
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml. 10,00 49,53 495,30 138,68 28,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 171´695,87 80´931,90 47,137

T O T A L E   euro 171´695,87 80´931,90 47,137
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 171´695,87 80´931,90 47,137

M:001 Strutture di fondazione euro 65´473,83 26´431,60 40,370

M:001.001      overflow euro 65´473,83 26´431,60 40,370

M:002 Strutture in elevazione verticali euro 80´126,43 45´975,81 57,379

M:002.001      overflow euro 80´126,43 45´975,81 57,379

M:003 Strutture orizzontali euro 12´177,12 4´627,32 38,000

M:003.001      overflow euro 12´177,12 4´627,32 38,000

M:004 Strutture di copertura euro 13´918,49 3´897,17 28,000

M:004.001      overflow euro 13´918,49 3´897,17 28,000

TOTALE  euro 171´695,87 80´931,90 47,137

     Data, 08/09/2022

Il Tecnico
Arch. Rossella Tassinari
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