ALMA MATER STUDIORUM
UMIVERSTTA I BOLOGRKNA

ARLEA APPALTI E APPROVVIGIONMAMENTI

PROCEDURA APERTA - Al SENSI DELL’ART.60 D. LGS 50/2016 - PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DELLE ATTIVITA DI GESTIONE
INFORMATIVA (B.LM. - BUILDING INFORMATION MODELING), E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DESTINATA ALLE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’AREA DI CAMPUS DI
CESENA — STRALCIO 1 - AREA EX ZUCCHERIFICIO - UNITA DI INTERVENTO 6 — CESENA - CIG
95013287E6

A seguito di richiesta da parte di un operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa
Universita rende disponibile a tutti i potenziali concorrenti la seguente risposta.

Quesito n. 4:

Art. A03.013.005.e

La voce riguarda la fornitura e posa in opera di acciaio in barre, per 'armatura di opere in c.a.
Nello specifico, il progressivo 7/7 di Computo Metrico Estimativo, riporta il conteggio delle armature per le
due tipologie di pali trivellati @ 60 e @ 80, moltiplicando i loro volumi di calcestruzzo, rispettivamente per
incidenze unitarie di 40 kg./mc. e 50 kg./mc.

Il documento “04_Tk25838_PD_DG_RelStr_R01” : RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURE” sottolinea
invece a pagina 9 una “STIMA DELLE ARMATURE” previste per le strutture in c.a., attribuendo al palo @60
un'incidenza di ferro pari a kg/ml. 40 e al palo @80 wun valore di kg./ml. 50,00.
Incidenze unitarie, queste ultime, che riteniamo abbiano un loro corrispondenza (supportata peraltro dal ns.
staff tecnico-progettuale, che ha esaminato iniziative similari) e che evidenziano una considerevole
sottostima di quanto previsto in computo.

Stante la natura dell’'appalto e considerato che la Progettazione Esecutiva risulta comunque in capo al
Concorrente, l'errata valutazione sottolineata in termini di quantitativo totale di acciaio ed il conseguente
disavanzo economico che ne deriva, penalizza concretamente il serbatoio economico che il Concorrente
dovra garantirsi per interventi migliorativi.

E considerato che le migliorie potranno proporre soluzioni tipologiche e funzionali, ma non strutturali ed
architettoniche, riteniamo complicato rimediare un ammanco cosi importante non potendo prevedere
modifiche alle strutture.

Alla luce di quanto rilevato, chiediamo un riscontro in questo senso, volto a sanare questa delicata e
rilevante carenza economica.

Risposta:

Si ringrazia per la segnalazione a seguito della quale si & provveduto a rettificare alcuni elaborati di progetto.
Si comunica che ¢ stato disposto il differimento del termine per la presentazione delle offerte al giorno
15/03/2023 ore 12:00

| documenti di gara oggetto di rettifica: computo metrico estimativo; quadro incidenza della manodopera,
piano della sicurezza e coordinamento e quadro economico; disciplinare di gara sono pubblicati sulla
piattaforma SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito della Stazione
Appaltante Lavori — Universita di Bologna (unibo.it)

Il Responsabile della procedura di gara
dott.ssa Ludovica Turchi
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