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1- GENERALITA'

L'Universita di Bologna ha una delle proprie sedi negli spazi, di proprieta del Comune di Bologna,
dell'Ex Convento di Santa Cristina, in Piazzetta Morandi.

Le ultime opere significative di completamento e manutenzione straordinaria agli impianti di
climatizzazione risalgono agli anni 2003-2004.

Ora si presenta la necessita di eseguire opere di ammodernamento e riqualificazione che possano
consentire una migliore gestione degli impianti, oltre a migliorarne I'efficienza energetica e
manutentiva. Vi € inoltre la necessita di sostituire alcune porzioni di impianto ammalorate ed in
stato di precaria funzionalita.




2 - DESCRIZIONE STATO ATTUALE

2.1 - Impianti meccanici esistenti

A servizio del plesso di Santa Cristina sono presenti impianti di climatizzazione realizzati in epoca
remota, adeguati e completati in maniera significativa quasi venti anni fa.

Sinteticamente si tratta di impianti di riscaldamento e raffrescamento a ventilconvettori e pannelli
radianti a pavimento, completi di impianti di ricambio aria realizzati con alcune centrali di
trattamento dislocate in appositi locali tecnici all'interno degli ambienti serviti.

Gli impianti sono alimentati mediante acqua calda o refrigerata prodotta in una centrale termica-
frigorifera dislocata in un fabbricato tecnico esterno accessibile dal cortile. L'acqua calda & prodotta
mediante due generatori di calore, di cui uno a condensazione, alimentati a gas metano. L'acqua
refrigerata & prodotta da due gruppi refrigeratori con condensazione ad aria, dotati di compressori
scroll e ventilatori centrifughi. | sistemi di generazione si chiudono su circuiti primari dai quali si
diramano, a spillamento, i circuiti utilizzatori, tutti dotati di propri gruppi di elettropompe di
circolazione ed in alcuni casi dotati di elettrovalvola di regolazione a tre vie.

Le elettropompe esistenti sono, nella quasi totalita dei casi, del tipo a velocita di rotazione fissa,
quindi senza possibilita di regolazione del punto di funzionamento. Lo stato delle stesse e spesso
molto degradato.

Le elettrovalvole miscelatrici, connesse a sistemi di regolazione della temperatura, sono
generalmente in condizioni decisamente degradate, prive di servocomandi o addirittura bloccate in
funzionamento manuale.

Molte saracinesche o valvole di intercettazione sono in stato di conservazione non adeguato e le
tubazioni presentano in alcuni tratti ossidazioni esposte. Anche le coibentazioni sono spesso
mancanti o presentano molti tratti nelle quali sono ammalorate.

E' presente un impianto, funzionante, di trattamento dell'acqua di riempimento degli impianti.

Nel cunicolo di distribuzione impianti al piano interrato, le tubazioni del circuito ventilconvettori e
le rispettive coibentazioni sono in uno stato di conservazione decisamente degradato, con
ossidazioni esposte e con possibilita che possano verificarsi perdite.

Le unita di trattamento aria presenti nel fabbricato sono dotate di sistemi di regolazione con
apparecchiature in campo ammalorate, in alcuni casi scollegate e non funzionanti.

2.2 - Impianti elettrici esistenti

Nei locali oggetto di intervento sono presenti impianti elettrici dell’anno 2004. Nella centrale
termica, si denotano una serie di interventi degli anni successivi, dovuti al cambio delle
elettropompe, spesso senza aggiornare schemi o senza smantellare le apparecchiature sostituite.
Pertanto, il quadro elettrico € poco “leggibile” ed é stato manomesso piu volte.

Nei locali sono presenti impianti di servizio, quali luce e prese generalmente in buono stato, che
verranno conservati.

All’interno dell’edificio, non risultano funzionanti le sonde di temperatura ambiente che agiscono
sulle testine dei collettori dei pannelli scaldanti a pavimento.

2.3 - Impianti di regolazione e sistemi di controllo esistenti

Gli impianti di regolazione sono generalmente costituiti da sistemi analogici di vecchia concezione
ed in cattivo stato di conservazione. Non é chiaro fino a che punto possano gestire completamente
le integrazioni fatte negli anni, successivamente alla loro installazione.



3-CRITERI PROGETTUALI

Considerato che nel plesso di Santa Cristina esistono impianti realizzati in epoca remota, adeguati e
completati in maniera significativa quasi venti anni fa, nella progettazione degli impianti si €
cercato di uniformarsi, per quanto possibile, a quanto gia realizzato, applicando le tecnologie piu
moderne anche ai fini della gestione energetica dell'edificio, della funzionalita e della sicurezza
degli impianti, cercando le corrette sinergie interrelazionali con le opere esistenti.

Per quanto attiene agli impianti meccanici non sono quindi state prese in considerazione particolari
opere di modifica delle strutture impiantistiche esistenti, ma unicamente interventi di sostituzione di
apparecchiature obsolete o non performanti, interventi di pulizia delle tubazioni quando non
particolarmente ammalorate, altrimenti di sostituzione di tratti di tubazione e interventi di
sostituzione o completamento delle coibentazioni.

Per quanto attiene agli impianti elettrici, invece, si prevede I’adozione di un sistema di supervisione
e gestione dell’impianto. Il sistema permettera anche da remoto di modificare orari di
funzionamento impianti, range di lavoro e ricevere indicazioni di anomalie.

Per quanto concerne ai sistemi di regolazione elettronica automatica del funzionamento degli
impianti, ci si e riferiti alle tipologie gia realizzate presso altri siti analoghi del Committente,
cercando di ripetere le medesime filosofie di installazione.

L'iter progettuale e stato sinteticamente il seguente:

- sono state effettuate delle verifiche in sito per rilevare la distribuzione degli impianti nelle centrali
di produzione e lo stato di conservazione degli stessi;

- sono stati valutati gli interventi necessari, in funzione delle criticita presenti.



4 - INTERVENTI PREVISTI

4.1 Impianti meccanici

Gli interventi sugli impianti meccanici in genere consisteranno nell'efficientamento, nel riordino e
nella pulizia degli impianti e delle apparecchiature presenti.

Saranno sostituite le elettropompe esistenti, con nuove ad elevata efficienza energetica, dotate di
controllo elettronico della caratteristica di funzionamento (quando non gia con le descritte
caratteristiche).

Saranno sostituite le elettrovalvole a tre vie esistenti, con nuove aventi motori in grado di essere
connesse ai sistemi di supervisione.

Saranno sostituite le saracinesche, valvole, valvole di ritegno ed altre apparecchiature che si
presentino in condizioni di particolare degrado.

Saranno sostituite ed eventualmente aggiunte sonde ed altre apparecchiature per il controllo e la
regolazione del funzionamento degli impianti.

Saranno realizzati sistemi per la filtrazione dell'acqua degli impianti a protezione dei generatori di
calore e dei circuiti in genere (defangatori).

Saranno sostituite eventuali coibentazioni ammalorate e saranno realizzate le coibentazioni dei tratti
di tubazione che ne sono prive.

Saranno sostituiti alcuni tratti di tubazione, nel cunicolo impianti al piano interrato, in quanto
particolarmente ammalorate e degradate.

Saranno sostituite tutte le apparecchiature in campo (pressostati, termostati, servocomandi, sonde,
ecc.) installate a bordo delle unita di trattamento aria dislocate nel fabbricato.

4.2 Impianti elettrici

Gli interventi sugli impianti elettrici saranno incentrati sul rifacimento della parte di regolazione,
adottando apparecchiature di nuova generazione, capaci di essere supervisionate dal sistema gia
presente in Ateneo “On-Energy”. Sul sito sara presente un pannello touch screen, col quale
visualizzare i parametri e gli allarmi impianto.

Nel locale centrale termica sara rivisto completamente anche il quadro di alimentazione elettrica per
soddisfare le esigenze delle nuove elettropompe elettroniche ed eliminare le porzioni non piu utili.
In questa logica, saranno realizzate nuove alimentazioni di potenza e di segnale agli utilizzatori
elettromeccanici. Resteranno invariati gli impianti di servizio del locale, quali illuminazione e forza
motrice.

All’interno del fabbricato invece, si dovra intervenire sull’impianto dei pannelli a pavimento. Si
prevede la sostituzione dei servomotori e del sistema di gestione e comando, oltre a nuove sonde
ambiente, di tipo senza fili.

4.3 Impianti di regolazione e sistemi di controllo

La realizzazione dei sistemi di azionamento, controllo e supervisione al funzionamento degli
impianti € comprensiva di connessione alle varie apparecchiature in campo (esistenti e/o di nuova
fornitura e posa) e di ingegnerizzazione funzionale del sistema complessivo. Il sistema deve essere
compatibile, integrato ed interconnesso con i sistemi gia in uso al Committente.

4.4 Indicazioni sulle fasi realizzative

Gli interventi descritti hanno tutti forti interferenze con le normali attivita svolte nell'edificio, in
quanto coinvolgono i sistemi di climatizzazione ambientale, pertanto in fase di redazione dei



progetti definitivi ed esecutivi dovranno essere attentamente analizzate le fasi di realizzazione delle
opere e le consequenzialita costruttive, determinando una serie di “periodi realizzativi" per
I'esecuzione dei lavori, nel rispetto del seguente schema:

- Interventi che coinvolgono impianti di riscaldamento: da eseguire durante la stagione estiva
(ragionevolmente tra maggio e settembre compresi).

- Interventi che coinvolgono impianti di raffrescamento: da eseguire durante la stagione invernale
(ragionevolmente tra ottobre e aprile compresi).

I tempi complessivamente necessari per I'esecuzione delle lavorazioni relative agli impianti possono
ragionevolmente essere valutati come di seguito indicato:

- Scollegamenti impianti elettici e preparazione cantiere 1 settimana
- Rimozioni e demolizioni impianti meccanici 2 settimane
- Nuove realizzazioni impianti meccanici 5 settimane
- Nuovi quadri e collegamenti elettrici 6 settimane
- Avviamenti, tarature e collaudi 2 settimane
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