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Quadro A - Lavori

 

 

 

 
 
Quadro B - Somme a disposizione

Ticket: 45578 CUP: J37H21004500005 CIG:

Repertorio: Protocollo: Data Prot.:

Descrizione Categoria Tipo Importo IVA
A1 Opere Edili OG02-Restauro e manutenzione dei beni

immobili sottoposti a tutela
a corpo 498.369,93 € 10%

A2 Impianti idrico sanitari e antincendio -
aerosol

OS03-Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

a corpo 1.079.728,18 € 10%

A3 Finiture di opere generali OS06-Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

a corpo 219.484,46 € 10%

A4 Finiture di opere generali edile e tecnica OS07-Finiture di opere generali di natura
edile e tecnica

a corpo 1.114.279,96 € 10%

A5 Impianti elettrici e speciali OS30-Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

a corpo 1.809.134,23 € 10%

A6 Progettazione Esecutiva FORSE-Fornitura di servizi a corpo 224.673,53 € 22%

Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso) a corpo 295.381,81 € 10%

Importo totale netto a corpo 5.241.052,10 €

Incentivo 113.970,47 €

Descrizione Note Tipologia Importo IVA
B1 Imprevisti (max 5% dell’importo a base d’asta) 201.500,00 € 22%

B2 Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto

(max 5% dell’importo a base d’asta) 87.174,00 € 22%

B3 Servizi servizi di trasloco e spostamento arredi Servizi 63.712,00 € 22%

B4 Allacciamenti a pubblici servizi allacciamento idrico antincendio Forniture 10.000,00 € 22%

B5 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

Progettazione Definitiva - SGLAB s.r.l. Serv. Ing. e
architettura

134.000,00 € 22%

B6 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Progettazione Definitiva - SGLAB s.r.l. Serv. Ing. e
architettura

5.360,00 € 22%

B7 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

Verifica Progettazione Definitiva Serv. Ing. e
architettura

35.500,00 € 22%

B8 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Verifica Progettazione Definitiva Serv. Ing. e
architettura

1.420,00 € 22%

B9 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

Direzione Operativa, impiantistica
speciale e antincendio

Serv. Ing. e
architettura

138.400,00 € 22%

B10 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Direzione Operativa, impiantistica
speciale e antincendio

Serv. Ing. e
architettura

5.536,00 € 22%

B11 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione

Serv. Ing. e
architettura

122.710,74 € 22%

B12 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione

Serv. Ing. e
architettura

4.908,17 € 22%

B13 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

SCIA Antincendio VV.F. Serv. Ing. e
architettura

30.000,00 € 22%



 

 

 

 

B14 Oneri previdenziali sulle spese tecniche SCIA Antincendio VV.F. Serv. Ing. e
architettura

1.200,00 € 22%

B15 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

Verifica Progetto Esecutivo Serv. Ing. e
architettura

30.000,00 € 22%

B16 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Verifica Progetto Esecutivo Serv. Ing. e
architettura

1.200,00 € 22%

B17 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

Collaudatore Serv. Ing. e
architettura

62.789,06 € 22%

B18 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Collaudatore Serv. Ing. e
architettura

2.511,56 € 22%

B19 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilità,
collaudo etc.).

Commissione di Gara Serv. Ing. e
architettura

10.000,00 € 22%

B20 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Inserire importo dei contributiFORSE-
Fonritura e servizi

Servizi 10.018,26 € 22%

B21 Altro (specificare) Opere propedeutiche - demolizione platea
e bonifica cisterne idrocarburi dismesse
presso giardino della Specola.

60.031,64 € 22%

B22 Altro  Collegio consuntivo tecnico Serv. Ing. e
architettura

14.423,91 € 22%

B23 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Collegio consuntivo tecnico (4%) Serv. Ing. e
architettura

576,96 € 22%

B24 Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto

(max 5% dell’importo a base d’asta) -
Opere Propedeutiche - demolizioni

9.950,00 € 10%

B25 Servizi Servizio di bonifica e cisterne gasolio
dismesse

Servizi 39.920,00 € 22%

B26 Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto

(max 5% dell’importo a base d’asta) -
Opere Propedeutiche - inertizzazione
cisterne

8.420,00 € 10%

B27 Altro  Economie di ribasso gara per futuro
adeguamento prezzi

412.832,00 € 22%

Totale IVA quadro A 551.066,03 €

Arrotondamento 1 € 0,75 €

Totale IVA sez. B 328.696,35 €

Totale IVA sez. A+B 879.762,38 €

Totale quadro B 1.504.094,30 €

Totale quadro economico (A+B) 6.745.146,40 €

Importo totale QE 7.738.880,00 €

Il resposabile unico
 del progetto

Claudio Gentili
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