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Quadro A - Lavori
Descrizione Categoria Tipo Importo IVA
Al Opere Edili 0OG02-Restauro e manutenzione dei beni a corpo 498.369,93 € 10%
immobili sottoposti a tutela
A2 Impianti idrico sanitari e antincendio - 0OS03-Impianti idrico-sanitario, cucine, a corpo 1.079.728,18 € 10%
aerosol lavanderie
A3 Finiture di opere generali 0S06-Finiture di opere generali in a corpo 219.484,46 € 10%
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
A4 Finiture di opere generali edile e tecnica  OSO07-Finiture di opere generali di natura a corpo 1.114.279,96 € 10%
edile e tecnica
A5 Impianti elettrici e speciali 0S30-Impianti interni elettrici, telefonici, a corpo 1.809.134,23 € 10%
radiotelefonici, e televisivi
A6 Progettazione Esecutiva FORSE-Fornitura di servizi a corpo 224.673,53€ 22%
| Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso) a corpo 295.381,81 € 10%
Importo totale netto acorpo 5.241.052,10 €
| Incentivo 113.970,47 € |
Quadro B - Somme a disposizione
Descrizione Note Tipologia Importo IVA
B1 Imprevisti (max 5% dell'importo a base d’'asta) 201.500,00 € 22%
B2 Lavori in economia previsti in progetto ed (max 5% dell'importo a base d'asta) 87.174,00 € 22%
esclusi dall'appalto
B3 Servizi servizi di trasloco e spostamento arredi Servizi 63.712,00 € 22%
B4 Allacciamenti a pubblici servizi allacciamento idrico antincendio Forniture 10.000,00 € 22%
B5 Spese tecniche al netto degli oneri Progettazione Definitiva - SGLAB s.r.l. Serv. Ing. e 134.000,00 € 22%
previdenziali (coord. sicurezza in fase di architettura
esecuzione, direz. lavori, contabilita,
collaudo etc.).
B6 Oneri previdenziali sulle spese tecniche Progettazione Definitiva - SGLAB s.r.l. Serv. Ing. e 5.360,00 € 22%
architettura
B7 Spese tecniche al netto degli oneri Verifica Progettazione Definitiva Serv. Ing. e 35.500,00 € 22%
previdenziali (coord. sicurezza in fase di architettura
esecuzione, direz. lavori, contabilita,
collaudo etc.).
B8 Oneri previdenziali sulle spese tecniche  Verifica Progettazione Definitiva Serv. Ing. e 1.420,00 € 22%
architettura
B9 Spese tecniche al netto degli oneri Direzione Operativa, impiantistica Serv. Ing. e 138.400,00 € 22%
previdenziali (coord. sicurezza in fase di  speciale e antincendio architettura
esecuzione, direz. lavori, contabilita,
collaudo etc.).
B10 Oneri previdenziali sulle spese tecniche  Direzione Operativa, impiantistica Serv. Ing. e 5.536,00 € 22%
speciale e antincendio architettura
B11 Spese tecniche al netto degli oneri Coordinatore della Sicurezza in fase di Serv. Ing. e 122.710,74 € 22%
previdenziali (coord. sicurezza in fase di  Esecuzione architettura
esecuzione, direz. lavori, contabilita,
collaudo etc.).
B12 Oneri previdenziali sulle spese tecniche  Coordinatore della Sicurezza in fase di Serv. Ing. e 4.908,17 € 22%
Esecuzione architettura
B13 Spese tecniche al netto degli oneri SCIA Antincendio VV.F. Serv. Ing. e 30.000,00 € 22%

previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilita,
collaudo etc.).

architettura



B14 Oneri previdenziali sulle spese tecniche

B15 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilita,
collaudo etc.).

B16 Oneri previdenziali sulle spese tecniche

B17 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilita,
collaudo etc.).

B18 Oneri previdenziali sulle spese tecniche

B19 Spese tecniche al netto degli oneri
previdenziali (coord. sicurezza in fase di
esecuzione, direz. lavori, contabilita,
collaudo etc.).

B20 Oneri previdenziali sulle spese tecniche

B21  Altro (specificare)

B22  Altro

B23  Oneri previdenziali sulle spese tecniche

B24  Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto

B25 Servizi

B26 Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto

SCIA Antincendio VV.F.

Verifica Progetto Esecutivo

Verifica Progetto Esecutivo

Collaudatore

Collaudatore

Commissione di Gara

Inserire importo dei contributiFORSE-
Fonritura e servizi

Opere propedeutiche - demolizione platea
e bonifica cisterne idrocarburi dismesse
presso giardino della Specola.

Collegio consuntivo tecnico
Collegio consuntivo tecnico (4%)

(max 5% dell'importo a base d’asta) -
Opere Propedeutiche - demolizioni

Servizio di bonifica e cisterne gasolio
dismesse

(max 5% dell'importo a base d’asta) -
Opere Propedeutiche - inertizzazione
cisterne

Serv. Ing. e
architettura

1.200,00 € 22%

Serv. Ing. e 30.000,00 € 22%

architettura

Serv. Ing. e
architettura

1.200,00 € 22%

Serv. Ing. e 62.789,06 € 22%

architettura

Serv. Ing. e
architettura

251156 € 22%

Serv. Ing. e 10.000,00 € 22%

architettura

Servizi 10.018,26 € 22%

60.031,64 € 22%

Serv. Ing. e
architettura

1442391 € 22%

Serv. Ing. e 576,96 € 22%

architettura
9.950,00 € 10%
Servizi 39.920,00 € 22%

8.420,00 € 10%

B27  Altro Economie di ribasso gara per futuro 412.832,00 € 22%
adeguamento prezzi
| Totale IVA quadro A 551.066,03 € |
| Arrotondamento 1€ 0,75 € |
Totale IVA sez. B 328.696,35 €
Totale IVA sez. A+B 879.762,38 €

Totale quadro B

1.504.094,30 €

Totale quadro economico (A+B)

6.745.146,40 €

Importo totale QE

7.738.880,00 €

Il resposabile unico
del progetto

Claudio Gentili
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