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Comune di Fano
Provincia di PU

STIMA DEI COSTI 
DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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COMMITTENTE: Molari Giovanni

D I M E N S I O N I I M P O R T INum.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QuantitàTARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 Prefabbricato monoblocco con pannelli di
SR5013a tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata

zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina
di pvc pesante, serramenti in alluminio
preverniciato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla
legge 37/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per ogni mese
(esclusi gli arredi):
dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a
2400 mm

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 49,16 245,80

2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
SR5016 plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x

230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita
con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile

5,00

SOMMANO cad 5,00 132,26 661,30

3 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti,
F01.008.005 baraccamenti e servizi, valutata al mq/mese

baracca 5,00 4,50 2,400 54,00
wc 5,00 1,10 1,100 6,05

SOMMANO m2 60,05 17,84 1́071,29

4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
26.01.01.08 pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni

circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il
trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo
d'uso mensile (minimo tre mesi)
(par.ug.=35+10+45) 90,00 5,000 450,00

SOMMANO m 450,00 10,61 4́774,50

5 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
26.01.01.25.0 opera di rete di plastica stampata da applicare a
01 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della

rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese
90,00

SOMMANO m2 90,00 5,57 501,30

6 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
26.01.01.25.0 opera di rete di plastica stampata da applicare a

A   R I P O R T A R E 7́254,19
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COMMITTENTE: Molari Giovanni

D I M E N S I O N I I M P O R T INum.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QuantitàTARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7́254,19

02 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
Vedi voce n° 5 [m2 90.00] 4,00 360,00

SOMMANO m2 360,00 0,35 126,00

7 Protezione sommità di ferri d'armatura con
26.02.04.03 cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro

200,00

SOMMANO cad 200,00 0,75 150,00

8 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega
A15030b per esecuzione opere interne, completo di piani di

lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo:
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 122,25 1́222,50

9 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici
SR5198b e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/

7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 34 x 18 x 46 cm

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 5,18 51,80

10 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio
26.01.04.22.0 posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare
04 mm 330x500.

5,00 5,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 3,65 91,25

11 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete.
26.01.04.23.0 Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 270
02 5,00 5,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 2,56 64,00

12 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio,
26.01.04.24.0 posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato
02 lato mm 270

5,00 5,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 2,42 60,50

13 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
SR5197b farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/

2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni
44,5 x 32 x 15 cm

1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 3,88 19,40

A   R I P O R T A R E 9́039,64
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COMMITTENTE: Molari Giovanni  [  v.1/15]

D I M E N S I O N I I M P O R T INum.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QuantitàTARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9́039,64

14 Estintore portatile a polvere polivalente per classi
16.01.014.00 di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere
4 polivalente per classi di fuoco A (combustibili

solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario
all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A -
89BC.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 73,66 368,30

15 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
08.35.040.00 di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
2 imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui

contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attività di prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea, una ogni 15 gg primi due mesi, una a
settimana gli altri due mesi con almeno 4 persone
presenti *(par.ug.=1+4+13) 18,00 4,000 72,00

SOMMANO ora 72,00 71,47 5́145,84

Parziale LAVORI A CORPO euro 14́553,78

T O T A L E   euro 14́553,78

Rimini, 13/12/2024

Il Tecnico
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