Ministero
dell’Universita
e della Ricerca

R
7}
)

W,

)

o Finanziato
M dall'Unione europea
ki NextGenerationEU

. . Italiadomani

Progetto Esecutivo
REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI RICERCA PRESSO IL FANO MARINE CENTER - FANO

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU attraverso il Ministero dell'Universita e della Ricerca italiano nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di
ricerca e creazione di "Campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies" - Avviso D. D. 3138 del 12/16/2021 rettificato con D.D. 3175 del
18/12/2021 - Bando CN - BIODIV "National Biodiversity Future Center" - Codice proposta CN0O0000033 - CUP J33C22001190001, finanziato con Decreto n.

1034 del 17/06/2022.

CODICE EDIFICIO
245

CuP
J33C22001190001
TICKET

57935

TITOLO GIURIDICO IMMOBILE
Proprieta Demanio Marittimo

AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
arch. FEDERICO FOSCHI

DIPENDENTE UNIBO - ATES
(FIRMATO DIGITALMENTE)

DIRETTORE DEI LAVORI
geom. ALESSANDRO CARAPIA

DIPENDENTE UNIBO - ATES
(FIRMATO DIGITALMENTE)

SENTATIVA DEL PROGETTO

IMMAGINE/RAP%

;

PROGETTO ARCHITETTONICO

geom. ALESSANDRO CARAPIA
DIPENDENTE UNIBO - ATES

DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
ing. LORENZO GENESTRETI

collaboratore
Ing. ELIA RENZI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI
ing. LORENZO GENESTRETI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
p.i. MIRCO MAGNANI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI
p.i. MIRCO MAGNANI

PROGETTO IMPIANTI IDRICI
ing. LUCA MELUCCI

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI IDRICI
ing. LUCA MELUCCI

PROGETTO PREVENZIONE INCENDIO
ing. ENRICO RICCI

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
ing. ANDREA PAGANELLI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
arch. MASSIMO CHIARABINI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
arch. MASSIMO CHIARABINI

REV DATA OGGETTO TAVOLA
00 | Novembre2024 | ST|MA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
01 Dicembre 2024

SCALA N. progressivo EE

- 18

NOME TAVOLA
PE_S_04




ALLEGATO "C"

Comune di Fano
Provincia di PU

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI RICERCA PRESSO IL FANO MARINE
CENTER - FANO
COMMITTENTE: Molari Giovanni.

CANTIERE: V.le Adriatico 1, Fano (PU)

Rimini, 13/12/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Chiarabini Massimo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Rettore Pro-Tempore Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna Molari Giovanni)

Architetto Chiarabini Massimo

via Marecchiese n°298/E

47922 Rimini (RN)

Tel.: 347/4067920 - Fax: -
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
SR5013a

2
SR5016

3
F01.008.005

4
26.01.01.08

5
26.01.01.25.0
01

6
26.01.01.25.0

LAVORI ACORPO

Prefabbricato  monoblocco con pannelli  di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich
da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina
di pvc pesante, serramenti in alluminio
preverniciato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla
legge 37/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con
una finestra e portoncino esterno semivetrato;
costo di utilizzo della soluzione per ogni mese
(esclusi gli arredi):

dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a
2400 mm

SOMMANO cadauno

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita
con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile

SOMMANO cad

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti,
baraccamenti e servizi, valutata al mg/mese
baracca

wc

SOMMANO m2

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da
pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni
circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il
trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo
d'uso mensile (minimo tre mesi)
(par.ug.=35+10+45)

SOMMANO m
Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
opera di rete di plastica stampata da applicare a

recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese

SOMMANO m2

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
opera di rete di plastica stampata da applicare a

5,00
5,00

90,00

4,50
1,10

2,400
1,100

5,000

5,00

5,00

5,00

5,00

54,00
6,05

60,05

450,00

450,00

90,00

90,00

49,16

132,26

17,84

10,61

5,57

245,80

661,30

1°071,29

4°774,50

501,30

A RIPORTARE

7°254,19

COMMITTENTE: Molari Giovanni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°254,19
02 recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
Vedi voce n° 5 [m2 90.00] 4,00 360,00
SOMMANO m2 360,00 0,35 126,00
7 Protezione sommita di ferri d'armatura con
26.02.04.03 |cappellottiin PVC. Per tutta la durata del lavoro
200,00
SOMMANO cad 200,00 0,75 150,00
8 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega
A15030b per esecuzione opere interne, completo di piani di
lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo:
per altezze da 3,6 mfinoa 5,4 m
2,00 5,000 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 122,25 1222,50
9 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici
SR5198b e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/
7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 34 x 18 x 46 cm
2,00 5,000 10,00
SOMMANO cad 10,00 5,18 51,80
10 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio
26.01.04.22.0|posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare
04 mm 330x500.
5,00 5,000 25,00
SOMMANO cad 25,00 3,65 91,25
11 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete.
26.01.04.23.0|Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 270
02 5,00 5,000 25,00
SOMMANO cad 25,00 2,56 64,00
12 Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio,
26.01.04.24.0/posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato
02 lato mm 270
5,00 5,000 25,00
SOMMANO cad 25,00 2,42 60,50
13 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
SR5197b farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/
2003 integrate con il DIgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni
445x32x15¢cm
1,00 5,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 3,88 19,40
A RIPORTARE 9°039,64

COMMITTENTE: Molari Giovanni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°039,64

14
16.01.014.00
4

15
08.35.040.00
2

Estintore portatile a polvere polivalente per classi
di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere
polivalente per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), tipo omologato secondo la normativa
vigente, completo di supporto metallico per
fissaggio a muro, manichetta con ugello,
manometro ed ogni altro accessorio necessario
all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A -
89BC.

SOMMANO cadauno

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea, una ogni 15 gg primi due mesi, una a
settimana gli altri due mesi con almeno 4 persone
presenti *(par.ug.=1+4+13)

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Rimini, 13/12/2024

Il Tecnico

18,00

4,000

5,00

5,00

72,00

72,00

73,66

71,47

368,30

57145,84

14°553,78

14°553,78

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Molari Giovanni [ v.1/15]



